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»KELIU (GATVIU) PASKIRTIES ALYV_U G. RIKANTU K. LIOLIU SEN. KELMES R.
KAPITALINIS REMONTAS (I ETAPAS)*
RANGOS DARBU SUTARTIS

2017 m. liepos A0 d: Nr. 52'050
Kelmeé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, ;idres_ag Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikiangios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus, (toliau - UZsakovas) ir UAB ,Siauliy plentas®, atstovaujamas (-a)
generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau - Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo
..Keliy (gatviy) paskirties Alyvy g. Rikanty k. Lioliy sen. Kelmés r. kapitalinis remontas* rangos darbai”
rezultatais, sudaré Sia rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai — visi statybos darbai. nurodyti UZzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ..Keliy (gatviy)
paskirties Alyvy g. Rikanty k. Lioliy sen. Kelmes r. kapitalinis remontas* rangos darbai™ pirkimo
dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavima-priémima (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®).

1.5. I§laidos - visos pagristai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai. sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai.

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (techninis prizifirétojas) - asmuo, paskirtas

Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastinta Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR

teiseés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.11 Statybos uzbaigimo procediros — STR 1.05.01:2017 .Statyba leidziantys dokumentai.
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pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokuments padariniy $alinimas“ nustatytos procediros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsiparcigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks ,,Keliy (gatviy) paskirties Alyvy
g. Rikanty k. Lioliy sen. Kelmés r. kapitalinis remontas* rangos darbus, bei perduos atlikty darby
rezultatus UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Supaprastintas projektas

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius. Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors

Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos lieka galioti.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei€iamos, idskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
patelktos VieSojo pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo

€S nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,



Sutarties alys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi biti siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakowvui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti ios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISKS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.UZsakovas perduoda Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
raftisko praymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“, vykdys Darby techning
prieZilira.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy,.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kita, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo
objektyvig biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira8ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus,
kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo
sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

. }m dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy Wargumo




priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles, isskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiSkia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinka nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz
Zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél kapitalinio remonto darby vykdymo;
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka i$tekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenandiy ir
Jjudan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudegs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésm¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneS¢s Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas gali atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti triikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais%jiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
%



5.19.

5.20.

5.21.

5.22,

5.23.

5.24.

5.25.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai
Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomgja verte nuo visy riziky.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys
dokumentai turi buti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.28. punkte nustatytg tvarka. UZsakovas
delspinigiy dydj gali sumazZinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél
objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydzio
nustatymo rezultatas jforminamas atskiru rasytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties
pridedant deryby protokola.

Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka
Uzsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé
mokeéti baudg Rangovui atsiranda sekancia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé
neginéijama, UZsakovas gali sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél
jo, o del UZsakovo kaltés arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i$
anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino pratesimo atveju Rangovo
prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg nesavalaikio
visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino
pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda
sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. idskai¢iuojant jos suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i$skai¢iuojant delspinigiy sumg i$§ Rangovui mokétiny sumy;

/ﬂ Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaitg. Tokiu z%lwelspinigiq
/4,: h



sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: Sutarties jsigaliojimo diena. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi bati atlikti per 10 (desimt) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby ne ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio terminui.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali buti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apic tai
Rangovui praneSant rastu ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui
praneSa raStu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzZbaigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prane§ima apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame sgraSe turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi buti paSalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasirado
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitros vadovas. PasiraSius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas kartu
su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira  arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galéty buti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta

o

Statybos uzbaigimo procedira.



8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés prieziliros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pra§ymo ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pragyti Darby atlikimo termino pratesimo
deél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZzbaigimo procediiros pradé¢jimo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statybos uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti,
skirti bating reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:

132 628,78 (Simtas trisdeSimt du tikstanéiai Se$i $imtai dvideSimt a$tuoni eurai, 78
ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 23 018,22 (dvide§imt trys tiikstanéiai a$tuoniolika
eury, 22 ct) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki
einamojo ménesio 20 d. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo itaisymo I8laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu UZsakovas per S$iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma,
kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg ankséiau
apmokéty, bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti
nekokybiskais darbai mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasirao Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus
bei Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo
statytojui metu.

9.5. Uz atliktus darbus ir paslaugas pagal gautus atlikty darby aktus (forma F-2), paZymas (forma
F-3) ir PVM saskaitg — faktiirg apmokama per 60 (Se§iasdesimt) kalendoriniy dieny, bet ne

véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas gavus i$ Keliy direkcijos apmokéjimui skirtas lésas.

9.6, Jeigy Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi

/ tgis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis - %uo laiku




neapmokeétos sumos per diena. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti
del laiku negauto finansavimo ar dél treciyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1. Padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy rasytiniu susitarimu atitinkamai  didinama arba maZinama. Kainos
perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

8= PR i ] —l) x (1 +?—-")
T, 100

L]

100

S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T; - senas PVM tarifas (procentais)

- T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Del kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotoju kainy
indeksai pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ jy — .InZineriniai
statiniai®, jeigu per praéjusius Seis menesius inZinieriniy statiniy statybos kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskai¢iavimas kiekvieny mety spalio
ménes] atlickamas statybos darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento,
gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pra¢jusiy mety
gruodzio meénesio kainy indekso, balandzio ménesj — pra¢jusiy mety gruodZio
ménesio kainy indeksa dalijant i§ pra¢jusiy mety birZzelio ménesio kainy indekso.
PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Duomeny $altinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos
Statistikos departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy
kainy indeksai, Inzineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties

an Saliy.

9.8. Dél kity mokesciy, i§skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodytg
atsiskaitomaja banko saskaita.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1.  bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimag;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima.
10.2.  Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samata bei sitilyma dél keistiny darby, nurodydamas sitlomus darbus, juy apimtis ir kaina
nevir§ijant sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis
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sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte numatyty priezasciy yra butina pakeisti sutarties kaing
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

ja padidinant, kaina gali biiti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis Vie3yjy pirkimy
jstatymo reikalavimy.

Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty MedZiagy/]Jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
MedZiagos/[ranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausanciy
aplinkybiy, butina keisti Sutartyje numatytas MedZziagas ar Jranga, Rangovas pateikia
lokaling samatg bei siilyma dél keisting Medziagy/[rangos UZsakovui. Jeigu dél Siame
punkte paminéty prieZasCiy keistysi Sutarties kaina, kaina gali buti pakeista tik pritarus
Uzsakovui ir laikantis Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimy.

Aplinkybés, sglygojantios butinybe atlikti auks$€iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos
rastu.

Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti ratu.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Jrangos, Medziagy), kurie yra biitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uZzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas Viesuyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
- ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo

statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusig iki
tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Defekty idtaisymo ar Zalos
pasalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tickéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg
per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

jsipareigojimo nejvykdymu.



12.1. Darbai dél objektyviy. nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiy
paSalinimo (pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby
atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratgsimy
didziausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamag laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymu.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta
komisija nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
30 dieny apie tai raStu praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir
pasalinti Rangovg i$ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas [Slaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius ir bauda dé¢l vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo ilaidas, atsiradusias
del Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas,
praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti
Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumoketa:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uz (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo Kkaltés, nutraukti Sutarties dél to. kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

12.8. Rangovas turi teise¢, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties sglygas ir del to pazeidimo (-y) Rangovas neturi

galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZsakovo nurodyta terming privalo: /7



12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj. kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos:

12.9.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasitilymg gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, ginto sprendimui
pasitelkiama |gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o ispresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije. nepavykus juy i§spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiuidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybeés. kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bliti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15.KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma): UAB ..Altagis™,

UAB .,Gatas™.

16. SUTARTIES PRIEDAI i




16.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo apklausos bidu vykdytu vieSuoju pirkimu ,Keliy
(gatviy) paskirties Alyvy g. Rikanty k. Lioliy sen. Kelmés r. kapitalinis remontas® rangos darbai*.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasitilymas;
17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAIL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,.DNB*, b/k 40100

17.2. Rangovo: I8radéjy g. 11, LT-78149 Siauliai, j/k 244693070, tel.: 841-540601, faks.: 841-
540608, a/s LT 51 2140 0300 0139 5626, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, b/k 21400.

Uzsakovas: Rangovas:
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sauivaldybés administracijos
Statybosir infrostruklares shyriaus vedéjos
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