\iANAGUPES GATVES (NUO LINO TAKO IKI VYTAUTO GATVES) PALANGOJE
SALIGATVIU PAPRASTOJO REMONTO SU PROJEKTAVIMU DARBU RANGOS
SUTARTIS NR. g,R

2017 m. liepos,{gd.
Palanga

Palangos miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie istaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Akvilés Kilijoniencs, veikianéios pagal Tarybos 2015 m. balandZio 14 d. sprendima Nr. T2-107,
(toliau — Uzsakovas), ir UAB “Tel$iy keliai ', juridinio asmens kodas /80200843, kurio registruota
buveiné yra Mazeikiy g. 18, LT-8710] Telsiai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Knystauto, veikiantio
pagal hendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $iojc rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kickvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré $iq rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré¢ d¢l
toliau i$vardyty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis savo jégomis, medZiagomis, rizika (turéjes
galimybe iki pasiilymo vie$ajam pirkimui patcikimo apsilankyti objekte ir jvertinti darby apimtis
bei reikalavimus, taip pat turéjes galimybg Uzsakovui teikti paklausimus dél $iy reikalavimy
paaiskinimo ir patikslinimo) ir atsakomybe pagal UZsakovo pateiktus dokumentus ir kitus priedus,
{siparcigoja atlikti Vanagupés gatvés (nuo Lino tako iki Vytauto gatves) Palangoje Saligatviy
paprastojo remonto su projektavimu darbus, t.y. pagal nustatyta tvarka patvirtinta supaprastinta
projekty atlikti Statinio darbus ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas [siparcigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir
apmokéti Rangovui u tinkamai atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka.

11, SUTARTIES KAINA

2. Sios sutartics 1-ame punkte numatyty atlikti darby kaina yra:

| Bendra kaina | PVM, Eur | Bendra kaina
i Nr. Veiklos pavadinimas, be PVM, Eur su PVM, Eur
islaidos
. 1. Vanagupés gatvés (nuo Lino tako iki Vytauto gatvés) Saligatviy paprastojo remonto su
i projektavimu darbai
1.1. | Supaprastinto projekto parengimas 1800,00 378,00 2178,00
1.2. | Saligatviy (nuo Lino tako iki Vytauto 39 300,00 8253,00 47 553,00
gatves) paprastojo remonto darby kaina
Saligatviy paprastojo remonto pasiilymo |
bendra verté, curais 41 100,00 8631,00 49 731,00
sl
Tickéjas pats (savo jégomis) atliks patvés susisickimo dalics jrengimo d bus.

3. Sutarties tipas — fiksuotos kainos sutartis (kickiy ir kainy svyravim
rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principa. Sutartyje nustatom a_piimo
objckto kaina, kuri apima visas ticsiogines ir ncticsiogines su objekto darby ir paslaugy atli

susijusias i¥laidas; perkancioji grganizaciig §ja kaing sumoka tiekéjui uZ visus sutartyje numatytas
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atlikti paslaugas ir darbus. Rangovas, kaip profesionalus statyby verslo dalyvis, turi atsizvelgti { tai,
kad konkretus ir galutiniai tiksliis darby kiekiai ir apimtys objckte, kuriems perkanéioji organizacija
skelbia konkursg, paaidkés tik atlikus projektavimo darbus, t.y. konkurso laimétojui pradéjus
vykdyti sutartj, sudarytq konkurso salygu pagrindu, todél jei rangovas jvykdo daugiau darby, nei
nurodyti preliminariis darby kickiai $iose konkurso salygose, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo
iskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, sutarties
kaina negali boti keic¢iama.

- 4. Finansavimas bus vykdomas i% i¥ Lietuvos automobiliy keliy dirckcijos 1édy dalimis pagal
iki cinamojo ménesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus,
atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZymas, PVM saskaitas faktiiras).

5. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai
Sutar€iai tinkamai {vykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

6. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas ncturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanéiy Darby kaina.

7. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimas galioja tik po
perskai¢iavimo dar neatliktiems darbams.

8. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby sutarties kainos dalis 3aliy susitarimu gali
buti keitiama (mazinama arba didinama) proporcingai Statistikos departamento prie Lictuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamiems statybos kainy indeksams (www.stat.gov.1t) atitinkamo tipo
statiniams, taciau praéjus ne maziau kaip viencriy mety laikotarpiui nuo pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos ir statybos sanaudy kainy pokyciui esant didesniam nci 10 procentai. Sutarties
kaina gali buti tikslinama tik $aliy susitarimu rastu ir vicng karta per kalendorinius metus. Sutarties
kainos indeksavimas gali buti taikomas tik tiems darbams, kurie bus atlikti po indcksavimo.

9. Statybos eigoje atsiradus darby, kuriy vykdyti netikslinga, $alys per 10 dieny apie tai
informuoja viena kita ir {formina abipusiu protokolu,

10. Darby vykdymo metu atsiradus nenumatyty darby, jie privalo biti perkami papildomai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo numatyta tvarka.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMO TVARKA

11. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta,

12. Uz Saligatviy paprastojo remonto darbus ir paslaugas UZsakovas apmoka Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos 1é3omis per 5 darbo dicnas po 1é8y gavimo i§ Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

13. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokeéjimus uZz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti anksciau nurodyty apmokéti pateikty darby defektai.

14. Jeigu %alys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamuma
sprendziama pagal nepriklausomo(y) eksperto (eksperty) i¥vady, kuri yra privaloma 3alims. Salis,
kurios teiginius dél atlikny darby kokybés ckspertas paneigia, atlygina kitai Saliai visas eksperto
darbo ilaidas.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

15. Bendra numatoma sutarties trukme:

15.1. Sutarties pradZia: sutartis isigalioja, kai jg pasira$o bei patvirtina antspaudais abi
sutarties $alys ir kai rangovas pateikia uZsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, su
uZsakovu suderintas lokalines darby samatas ir su uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo
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Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, su uZsakovu suderintas kalendorinis darby
atlikimo grafikas ir lokalinés darby samatos turi biti pateikti ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo
sutarties pasiraSymo dienos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
unijos garantijq ar draudimo bendrovés laidavima 10 % dyd¥io nuo pasiilytos sumos be PVM.

15.2. Sutartics pabaiga: per 3 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga
bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi darbai.

16. Darbus atlikti rangovas privalo:

16.1. per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga bus laikomas
momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai ir i3taisyti defektai;

16.2. Supaprastinta projckta parengti ir ji suderinti su UZsakovu per 1 mén. nuo sutarties
Isigaliojimo dienos.

17. Atsiradus ncnumatytoms aplinkybéms, nepriklausangioms nuo rangovo, sutarties ir darby
atlikimo terminas gali buti pratestas viena kartq 1 meéncsi.

18. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Zalinimas neprailgina galutinio Darby termino.
Uzsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje nustatyti Darby atlikimo terminai yra esminé $ios
Sutarties salyga.

19. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaidkéjimo radtu informuoti Uzsakova apic atsiradima aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos,
duomenu, dokumenty trikuma, apic realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby
kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes Sios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda
teisg remtis minctomis aplinkybémis norédamas pagristo Sutarties termino pratgsimo ir (ar)
nuostoliy atlyginimo. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

20. Statinio darby perdavimas:

20.1. atlikty darby pri¢émimai ir perdavimai atlickami u? darbus, atliktus iki einamojo
meénesio 25 dienos pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty
darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas, PVM saskaitas fakturas). | atlikty darby aktus jtraukiamos
visos Rangovui pagal Sutartics nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasirago: i§
Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Uzsakovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo;

20.2. Rangovas {sipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty darby priémimo aktus apic
atliktus darbus ir i$laidas ir pateikti Uzsakovui. Uzsakovas jsiparcigoja pri¢mimo aktus perZiuréli ir
per 10 kalendoriniy dieny nuo jy gavimo $iuos aktus pasiradyti tuo paciu terminu grazindamas juos
Rangovui, arba pareiksti ra$tu Sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

21. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢cmimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 , Tvarkybos darby priémimo taisyklés (toliau -
Reglamentas) nustatyta tvarka atlikus tvarkybos darby uZbaigimo procediiras. Sutarties darbams
priimti Rangovas pateikia Reglamento nustatyta tvarka i8duotg ir patvirtinta Tvarkybos darby
priémimo aktg ir visus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus UZsakovui saugoti.

22, Bet kuriuo Sutartics vykdymo metu UZsakovas dél nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy
(finansavimo sustabdymas, aplinkybes, trukdancios vykdyti darbus, atsiradus projektiniy sprendiniy
neatitikimams, dél kuriy butina korcguoti projckta, biitina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus
nenumatytiems darbams, deél Zemes sklypo ar statiniy kadastriniy matavimy tikslinimo procediing),
radtu nurodydamas prieZastis, turi teisg stabdyti sutarties ir darby vykdymo terminus bei nurodyti

Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Toks darby vykdymo sustabdymas negali
trukti ilgiau nei 60 (3csiasdesimt) dieny. Terminas, kuriam Darby (jy dalies) vykdymas buvo
sustabdytas, néra jskai¢iuojamas | Sutartics trukmés terming. Darby (jy dalies), kuriy vykdymas
buvo sustabdytas, terminas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy Darby (juy dalies) vykdymas buvo

sustabdytas, pratgsiamas tam Darby (ju dalies) atlikimo terminui, kyris pagal sutarti buvo likgs
Rangovo Darby (ju dalies) vykdymui iki kol darby (jy dalies) Vykd)’]{ as buvo/su
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V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

23. UZsakovas privalo:
23.1. apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir

tvarka;

23.2. per {manomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kick tai susij¢ su visais Darbais;

23.3. iki Statinio rangos darby pradZios paskirti techning prieziurg vykdant] asmen;.

24. Uzsakovas turi teisg:

24.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan¢iuosc normatyviniuosc
dokumentuose jy kickiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

24.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy {sipareigojimy vykdymo truokumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, 3aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
ir Rangovo prisiimty isipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus,
radtu pranedcs perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darba
arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo gaskaita;

25. Rangovas privalo:

25.1. Uzsakovui pareikalavus ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasiraymo
dienos patcikti su UZsakovu sudcrintg kalendorinj darby atlikimo grafika.

25.2. nustatytu laiku pradéti, kokybitkai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar)
per parantinj laikotarpy;

25.3. Statinio darbus atlikti pagal projckting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

25.4. Statinio darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

25.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atlikty Statinio darby etapus bei apic
atlikty darby priémimo—perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Statinio darby perdavimo—
priémimo aktus;

25.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektines
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i3laidas (tarp juy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
galinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
rcikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas;

25.7. iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos
darby atlikimo dokumentacija;

25.8. savo saskaita istaisyti Statinio darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

25.9. garantuoti saugy darbg, prie¥gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judandéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaigg nuo alkobh: narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagu,
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25.10. visus Statinio darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos
teritorijoje esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo (o,
ar pastaricji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir
(ar) sugadinami. Prie§ingu atvcju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita:

25.11. Statinio darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZzuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

25.12. i§vezti statybines atlickas ir statybinj lauZa savo saskaita;

25.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

25.14. pareikalavus Uzsakovui, pateikti UZsakovui ra§tiskq ataskaitg apie pagal $ia Sutartj
atliktus Darbus;

25.15. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusig su
Sios Sularties vykdymu;

25.16. pats (savo jégomis) atlikti gatvés susisiekimo dalies jrengimo darbus;

25.17. Rangovas turi apdrausti statybos laikotarpiui visus pagrindinéje sulartyje numatytus
statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky uZsakovo naudai ir
iteikti draudimo liudijimg UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo.

26. Rangovas turi teise:

26.1. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

26.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves idankstinj rastiskq
Uzsakovo sutikima;

26.3. perduoti dal{ darbuy subrangovams (subtickéjams, subteikéjams). Rangovas yra
atsakingas uZ subrangovo (subtiekéjo, subteikéjo), jo jgaliotu atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg,

26.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

VI §AL]U PATVIRTINIMAI

27. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasira§yli ir (ar) vykdyti
atstovas turi teis¢ sudaryti §ig Sutart{, o taip pat vykdyti visus $ioje Sutartyjec numatytus Rangovo
isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

28. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tick jo paskirtas Sutarlj pasira$yti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti 8iq Sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje Sutartyje numatytus UZsakovas
{sipareigojimus. UZsakovas pareidkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalindius UZsakova uZsiimti ioje Sutartyje numatyta veikia,
kuri jeina | UZsakovo sutartinius {sipareigojimus.

29. Rangovas parciskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trec¢iyjy $aliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo {sipareigojimy pagal 3iq Sutartj vykdymui.

VII. NENUGALIMA JEGA
30. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsiparcigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas yra

nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeurc)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212

straipsnyje. -
31. Salis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkyhi)ﬁle Ii vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo ncdclsdama, t.y. ne véliau kaip kitg darbo dieng apie tai’xas edti kitai
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Saliai. Force Majeure aplinkybés turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty ramy ar kitos
pagal tuo metu galiosiandius teisés aktus kompetentingos institucijos, paZyma.

32, Jei Salis ncpranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame
punkte nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo.

33, Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo

isipareigojimy vykdyma.

VIIL. GARANTIJOS

34. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
akto dienos ir yra 5 (penkeri) metai.

35. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

36. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defckty ar ncatitaiso ticsioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba
treéiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo kastus icSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

37. Sutartis yra uztikrinta Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto banko,
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés idduotu pasiiilymo laidavimu. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo verté — 10 proc. pasiilyme nurodytos sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo garantija turi biti pateikta ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo sutartics pasiradymo
dienos.

38. Jeign Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimg ne maZesnei kaip 39 punkie nurodytai sumai.

39. Sutarties jvykdymo wztikrinimo galiojimo terminas: Sutarties galiojimo laikotarpiu.

40. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visidkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

41. Sutarties {vykdymo uztikrinimo sumos i¥mokéjimo salygos ir tvarka: per 5 darbo dienas
nuo pirmo radtisko Uzsakovo pranc§imo apie Sutartyje Rangovui nustatyty prievoliy paZcidima,
dalinj ar visitkq jy nevykdymaq ar nctinkama vykdyma.

X. SALIU ATSAKOMYBE

42, Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokiq Zala, kuri padaroma Darbams
iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby galutinio perdavimo—pri¢émimo.

43. Rangovas atsako uz bet kokiq Zala, kuri ticsiogiai arba netiesiogiai dél Darby trukumy ar
ju atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treéla_]al Saliai ar jy turtui, i¥skyrus atvejus, kai Statinys
UzZsakovo buvo naudojamos nc pagal paskirtj ir pazeidZiant Statinio cksploatawmo taisykles, kurias
Uzsakovui iki galutinio Darby rezultato priémimo—perdavimo dienos parengé ir perdave Rangovas.

44. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas 3ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejy Simtyju) proc. dydZio delspinigius
nuo neapmokéty Darby kainos uZ kiekvieny uZdelsta diena,

45. Rangovas, neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir ncu,uq:; teisés | terminy
pratesimag, moka Uzsakovui 0,02 proc. (dviejy $imtyjy procento) dydzio dels /pm ius nuo Sutartics
kainos uZ kiekvieng pavéluoty diena.
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46. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrinda remtis ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
pazeidimai bus padalinti.

47, Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XI1. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

48. Visa infonmacija, kurig Salys suzinojo viena i3 kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista treSiosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra
istatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salics sutikimas.

XI1. GINCU SPRENDIMAS

49, Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarlies ar susijg su ja, jos
pazeidinmu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

50. Jeigu Salims nepavyksta isspresti gindu, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkandiosios organizacijos buveing
vadovaujantis LR {statymais.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Uzsakovas turi teisg pried terming nutraukti Sutartj ir parcikalauti i Rangovo atlyginti dél
to patirtus visus nuostolius §iais atvejais:

51.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip desimt dieny, arba dirba taip
létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty nejmanoma;

51.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy deél Darby kokybés, prastai atlicka Darba,
nepaiso Uzsakovo nurodymuy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be
trukumy ar nuostoliy Uzsakovui.

52. Salis turi teise nutraukti Sutarti, jeigu kita Salis paskelbta bankrutuojandia.

53. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

54, Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lictuviy kalba, po viena kickvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

55. Salys, vykdydamos Sutarties {sipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, Kitais teisés aktais, konkurso sqlygomis ir $ia Sutartimi. Rangovo pirkimui pateiktas
pasililymas yra laikomas neatsiejama Sios sutartics sudedamajg dalimi.

56. Rangovo pasitilymas (Priedas Nr. 1) ir UZsakovo pateikt dokumentai (Priedas Nr. 2) yra
neatsiejamos Sios sutarties dalys.

XV.SALIU ADRESATAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Palangos micsto savivaldybés adminisiracija UAB “Telsiy keliai”
Kodas 125196077 Kodas 180200843
Vytaute g. 112, LT-00153 Palanga Mazeikiy g. 18, LT-87101 Telsiai
Tel. (8-460) 48 705, Tel. (8 444) 69 250
AB Siauliy banko Palangos filialas s AB Siauliy bankas
as ) ~ T Bankokodas 71806
As. N LT15 7% L8

403 A. 0N
' Dir

Direktoreé



_ PASIOLYMAS _
DEL VANAGUPES GATVES (NUO LINO TAKO IKI VYTAUTO GATVES) PALANGOJE

SALIGATVIU PAPRASTOJO REMONTO SU PROJEKTAVIMU DARBY PIRKIMO
2017-07-13 Nr.35

Tiekéjo pavadinimas

(Data)
TelSiaj

__ (Vieta)

Priedas Nr. 1

UAB |, Teliy keliai*

Tiekéjo adresas

Mazeikiy g. 18, I.T-87101, TelSiai

| Uz ‘péusifl}yma atsakingo asmens vardas, | Valdas Knystautas o B
! pavarde L
Telefono numeris 8 444 69250
]
Fakso numeris 1 8 444 69261

El pasto adresas

(keliai@tkeliai

Siuo pasidlymu pazymime, kad pateikta medziaga yra aidki, suprantama ir jos pakanka
atlikti Vanagupés gatves (nuo Lino tako iki Vytauto gatvés) Palangoje $aligatviy paprastojo
remonto su projektavimu darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) konkurso sglygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (papildymuose, paaiskinimuose).
Mes siulome:

Kaina sitloma visiems darbams. Rangovas privalo pateikti jkainoty veikly sjra%q.
[kainotas veikly saradas reikalingas pirkimo procediros metu rangovo nustatytos kainos
sudétinems dalims pagristi (esant bfitinumui Perkanéioji organizacija turi teis¢ pradyti
rangovg pagristi kainos sudétines dalis pateikiant lokalines samatas pagal jkainoty veikly
sarado punktus).

Rangovas privalo jradyti kainas visuose jkainoty veikly saraso punktuose:

Bendra kaina | PVM, Eur | Bendra kaina
be PVM, Eur su PVM, Eur

NT. Veiklos pavadinimas,
islaidos

1, Vanagupés gatveés (nuo Lino tako iki Vytauto gatvés) 3aligatviy papra

su projektavimu darbai

stojo remonto

1.1. | Supaprastinto projekto parengimas 1.800,00 378,00 2.178,00
1.2. | Saligatviy (nuo Lino tako iki Vytauto 39.300,00 8.253,00 47.553,00
gatveés) paprastojo remonto darby kaina
Saligatviy paprastojo remonto | 41.100,00 8.631,00 49.731,00
pasitilymo bendra verté, eurais |

Bendra pasiilymo Kaina su PVM, 49.731,00 Eur (Keturiasdefimt devyni takstantiai septyni
Simtai trisdefimt vienas curas, 0 ct.).

PASTABA. Tiekéjas pats (savo jégomis) atliks gatvés susisiekimo dalies jrengimo darbus.

2. Sutarties ir darby pradZia, pabaiga:
2.1. sutartis jsigalioja, kai jq pasiraso bei patvirtina antspaudais abi sutarties Salys ir kai
rangovas pateikia uZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, su uZsakovu

suderintas lokalines darby samatas ir su uZsakovu suderint% kalendorinj darby atlikimo
fik KOPLIA TIKRA
grafika.

Viedyiy pirkimy skyrisus vedej:
Vaidotus Kuklys ‘
2()g_m.&__)[____ rc#_( .



Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, su uZsakovu suderintas kalendorinis darby
atlikimo grafikas ir lokalinés darby samatos turi biiti pateikti ne véliau nei per 7 darbo dienas
nuo sutarties pasiraSymo dienos.

2.2. Sutarties pabaiga: per 3 meénesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi darbai.

2.3. Darbus atlikti Rangovas privalo per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai ir iStaisyti

defektai.

2.4. Supaprastintq projektg pavengti ir jj suderinti su UZsakovu per 1 mén. nuo sutarties
jsigaliojimo dienos.

2.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausanéioms nuo rangovo, sutarties ir
darby atlikimo terminas gali bati pratestas vieng kartg 1 ménes;.

Darbams atlikti ketiname pasitelkti 3iuos subrangovus:
Eil. Subrangevo |monés | Atestat Subrangovui ketinami | Darbyapimtis
Nr. pavadinimas kodas o Nr, pavesti darbai Eur/prac.

Uitikriname, kad pasirinkti subrangovai tenkina konkurso salygose subrangovams keliamus

kvalifikacijos reikalavimus,
Pastaba. Lentelé apie subrangovus pildoma tuo atveju, jei pasilyme tickéjas nurodo, kad ketina

pasitelkti subrangovus.
Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti treticsiems asmenims/*:
Pateikti konfidencialis dokumentai patenka | Furopos Sgjungos Dircktyvos 2004/18/EB ir Direktyvos
2004/17/EB konfidencialumo syvoks.
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas*
Nr.,
1. | KONFIDENCIALU. V] ,Registry centras” pazyma
2. | KONFIDENCIALU. V[ ,,Registry centras* i&duotas Lictuvos Respublikos juridiniy asmenu
registro iSpléstinis irasas
3. | KONFIDENCIALU. Specialisty kvalifikacijos atestatai
4. | KONFIDENCIALU, [kainoty veikly saragas |
Pastaba, Tiekejui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodytl, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas
pasitlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas I Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.
1. | Tiekéjo deklaracija o\
2. | KONFIDENCIALU. V| ,Registry centras" patyma 3 ]
3. | KONFIDENCIALU. V] ,Registny centras™ i8duotas Lietuvos 5

Respublikos juridiniy asmeny registro iSpléstinis iSrasas '
4. | UAB "Tel3iy keliai” registravimo pazyméjimas 1 e
5. | UAB "Tel3iy keliai" kvalifikacijos atestatas
6. | Uz sutarties vykdyma atsakingy specialisty sgrasas 1

specialisty kvalifikacijos atestatai .

7. | KONFIDENCIALU. Specialisty kvalifikacijos atestatai

8. | KONFIDENCIALU. Jkainoty veikly saradas I

KOPIJA TIKRA .
Vickuju pirkimmu skyTiaus ved
Vaidutis Kaklys

2. 87 _men



Sutarties [vykdymo uitikrinimui pateiksime - Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos garantijg ar draudimo bendroves laidavima 10 % dydZio nuo pasifilytos sumos
be PVM.

Pasialymas galioja iki 2017 m. rugpjicio 11 d.

o U -
Direktorius: - 722" ‘\\/ <N o Valdas Knystautas_
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JKAINOTY VEIKLY SARASAS

LOINERENCTALY

Nr, Veiklos pavadinimas,

islaidos

Bendra kaina | PVM, Eur

be PVM, Eur

|

Bendra kaina
su PVM, Eur

projelitavimu darbai

1. Vanagupés gatvés (nuo Lino tako iki Vymﬁvto gatves) Saligatviy paprastojo remonto su

1.1. | Supaprastinta projekta parengimas 1.800,00 378,00 2.178,00
" 1.2. | Saligatviy (nuo Lino tako iki Vytauto gatves) 39.300,00 8.253,00 47.553,00
paprastojo remonto darby kaina
B Saligatviy paprasto]oii:émonto pasitlymo 41,100,00 8.631,00 49,731,00
bendra verté, curais
Direktorius f il ) Valdas Knystautas
‘ ":',-{".,‘..J’,‘-/‘ \
KOPIATIKRA ‘
Viedujy pirkimy skyriaus vedgjig -

Vaidalas Kaklys
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