RANGOS SUTARTIS Nr.BT6-01-d XN XN

2017 m. rugpjucdio id.
Plungé

Plungés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktoriaus Alberto KrauleidZio, veikianio pagal Savivaldybés administracijos
nuostatus, ir jungtinés veiklos sutarties Nr. PL17-SUT/R-54 dalyviai UAB ,,Plungés lagina* ir UAB
»Plungés Jonis-S“ (toliau — Rangovas), atstovaujamos pagrindinio partnerio UAB , Plungés lagfina“
vykdan¢iojo direktoriaus Povilo Batavitiaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai ~
Salimi, sudare $ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis),

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Maks¢iy gatvés Alsedziy miestelyje rekonstrukcijos darby
(toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas - Savivaldybés
administracijos vieSyjy pirkimy komisijos posédzio 2017 m. liepos 31 d. protokolas Nr. A8-254.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

I. Sutarties objektas — Mak3tiy gatves AlsédZiy miestelyje rekonstrukcija su lietaus vandens
nuvedimu ir gatvés apvietimu.

2. Makstiy gatves AlsedZiy miestelyje rekonstrukcija su lietaus vandens nuvedimu ir gatvés
apSvietimu. MakiCiy gatvés rekonstrukcijos darbai atliekami pagal 2016 m. parengta techninj darbo
projekta Nr. 0229-TDP ,Makitiy gatvés AlsédZziy miestelyje rekonstravimas®, Rengejas UAB
wPlentprojektas” (toliau — TD Projektas).

3. Rekonstruojamos gatves kategorija — Ds, ilgis — 604 m, vaZiuojamosios dalies plotis — 5,0 m,
eismo juosty skaitius — 2, lauko ap$vietimo jrengimas.

4. Kadastriniy matavimy bylos patikslinimas.

5. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats Rangovas - kelio dangos konstrukcija
(pagrindai, asfalto danga).

I1. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

6. Sutarties kaina - 120 000,00 Eur (vienas §imtas dvideSimt tukstandiy eury), jskaitant visus
mokes¢ius ir pridétinés vertés mokest] (toliau — PVM).

7. Kainodaros taisyklés:

7.1. Sutartyje fiksuojama bendra darby kaina, kuri galioja visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira$ymo
metu darbams taikomas pridétinés vertés mokesgio tarifas, fiksuota kaina biity perskaidiuojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasirasomu
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaitiuota kaina
talkoma tiems darbams, uZ kuriy atlikimag PVM saskaita faktiira iérafoma po papildomo susitarimo
isigaliojimo. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaitiuoti ty darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokesgiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskaitiuojama.

7.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta bendrg darby kaing. Jeigu pagal techning specifikacija, techninj darbo
projektg (toliau - Projektg) ir kitus konkurso salygy apraso priedus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti
atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovoe pirkimo pasiiilyme, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama
bendra Sutarties kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatyts (fiksuota) bendrg darby kaina.

7.3. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalidkai, nesilaikydamas Sutartyje, _l4
Respublikos teisés aktuoge nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu ir tech iy




nejteisinus Projekto korektiros dokumentais (jei reikia), UZsakovui jy nejsigijus VieSyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius rastisky susitarimuy, Rangovui uZ tokius darbus
nebus apmokama.

H1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

8.  Prievoliy jvykdymo terminai:

8.1. Darbai, jskaitant statybos uzbaigimo akto gavima, turi biiti atlikti per 6 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Sutarties pratgsimas nenumatomas.

8.2. Rekonstrukcijos darby pradzia — UZsakovo nurodymu pradéti darbus per 7 darbo dienas po
Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka. Atsiskaitoma uZ fakti¥kai atliktus darbus pagal pateiktus
tai jrodangius dokumentus: darby priémimo — perdavimo akta F-2, atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo
pazymg F-3 — po 3 egzempliorius. PVM saskaita-faktiira idradoma tik tada, kai UZsakovas suderina
aktus ir pazymas. Minéti dokumentai UZsakovui perduodami ne véliau kaip iki einamojo ménesio 24
dienos. UZsakovas pateiktus darby priémimo — perdavimo dokumentus tikrina ir pasirao per 5 (penkias)
darbo dienas. Rangovui nepateikus darby priémimo — perdavimo dokumenty nurodytu terminu, jy
pateikimas ir pasiraymas atidedamas kitam meénesiui. UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui sumoka
per 3 darbo dienas gavus finansavimg i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos. Bendras apmokeéjimo
terminas nuo atlikty darby perdavimo — priemimo akty ir PVM saskaity-faktury idraymo ir pateikimo
dienos UZsakovui negali biti ilgesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.1. Paskuting darby islaidy apmokéjimo paZyma (dokumentus) pateikti ne véliau kaip iki einamy
mety gruodzio 15 d.

10. Finansavimo ¥altinis - KPPP ir Savivaldybés biudZeto léSos.

V. SALIU |SIPAREIGOJIMAI

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas turi teise:

11.11. kontroliuoti ir priZitreti, ar atlickamy darby atlikimas, kiekiai, kaina, medZiagy kokybe
atitinka Projekto ir Sutarties reikalavimus; tikrinti Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM
sgskaitas faktiras;

11.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto ar nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokéti u2 netinkamai atlikta
darba iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

11.1.3.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos procese sistemingai
paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai:

11.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

I1.1.5. jei darby priémimo metu nustatoma trikumu, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny lé3y suma, reikalinga tiems triikumams
pasalinti;

11.1.6. reikalauti idtaisyti paaidkéjusj defekty tiek i¥ Rangovo, tiek i¥ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

11.2. UZsakovas jsipareigoja:

1.2.1. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokum




Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

11.2.2. paskirti techninj priZzitrétoja;

11.2.3. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu priimti kokybigkai atliktus
darbus;

11.2.4. sumokéti uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties sglygas;

11.2.5. tikrinti Rangovo darby atlikima ir kokybe, pareikiti reikalavimus dél darby rezultato
trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

11.3. Rangovas turi teise:

11.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

11.3.2. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg uZ darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

11.4. Rangovas jsipareigoja:

11.4.1. atlikti darbus pagal konkurso salygy aprado reikalavimus, savo rizika bei saskaita, kaip
jmanoma rpestingai bei efektyviai;

11.4.2, pradéti statybos darbus tik po to, kai pasira$ytas statybvietés perdavimo ir priemimo akias,
kai Uzsakovas informuoja Rangova apie paskirta techninj priZidrétoja;

11.4.3. paskirti atestuota asmenj, atsakinga uZ darby sauga;

11.4.4. vykdyti darbus pagal TD Projekta, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojantiy statybos veikla (normy, taisykliy),
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks TD Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty
Jy verte arba tinkamumg Projekte numatytam panaudojimui;

11.4.5. kokybi¥kai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

11.4.6. savaranki3kai apsirlpinti materialiniais idtekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medZiagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turindias kokybés pafyméjimus medZiagas, dirbinius,
gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas; garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos,
dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima;

11.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo
— perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSra$yti PVM saskaitas faktiiras, kita normatyviniy
statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija; atlikti batinus bandymus ir apie jy
rezultatus radtu informuoti UZsakovg. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas
rastu pranesti apie darby vykdyma bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusig informacija;

11.4.8. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa darby dokumentacija;

11.4.9. UZsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.
Jy sgradas turi sutapti su konkursinio pasiilymo dokumentuose pateiktu saradu;

11.4.10. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujaniy ir judangiy ¥moniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy; uZtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy;

11.4.11. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpy;

11.4.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti u2 komunikacijy paZeidimus, jas paZeidus, - atkurti
savo lé3omis ir jégomis;

11.4.13. savo sgskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti-r
neatitinkantys Sutarties salygy Bei Projekto. Taip pat savo saskaita iftaisyti atlikty derbpZeSkumus ir




defektus, i3aiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu
del defekto pobudZio jie neturi biiti pasalinti ankstiau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biti
nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams suteikiami $ios sutarties 14 punkte nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paai$kéjusj defekta i Rangovo, atlikusio konkrety
darba. Sios salygos nenurodymas Rangovo sutartyse su subrangovais laikytinas Sutarties paZeidimu;

11.4.14. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakti§kai laikyti statybos atliekas,
i$vezti savo statybines atlickas ir statybinj lauzg savo saskaita, bei, i§veZus jj i§ teritorijos, pateikti
UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

11.4.15. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus, - juos i3ardyti;

11.4.16. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

11.4.17. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

[1.4.18. uZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianius uZsiimti ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

11.4.19. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Sutarties nuostatoms radtikus UZsakovo
nurodymus;

11.4.20. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdan¢ias ar galintias
sutrukdyti Rangovui suteikti, atlikti darbus nustatytais terminais;

11.4.21. atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

11.4.22. darby vykdymo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy;

11.4.23. tinkamai ir saugiai jrengti statybvietg, turéti patalpas, kuriose biity galimybé organizuoti
gamybinius pasitarimus;

11.4.24. tinkamai vykdyti Kkitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojantiuose teisés aktuose;

11.425. jeigu Rangovas Sutartiai vykdyti pasitelkia subtiekéjus, pagrindinius darbus
(nurodytus konkurso salygy apraso 10 punkte) privalo atlikti pats Rangovas;

11.4.26. gerai i3analizuoti konkurso salygas, techning specifikacija bei kitg dokumentacija,
numatyti ir jvertinti visus Sutartimi numatytus darbus, juos atlikti u? Sutartyje nurodyta kaing. Jeigu
SutarCiai tinkamai jvykdyti yra biitina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas 3ia Sutartj, biity
numatgs kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tadiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké j
kaing, tai iuos darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo saskaita.

VL. SALIJ ATSAKOMYBE

12, galiq atsakomybeé,

12.1. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluoty dieng. Delspinigiai i¥skai¢iuojami i¥ Rangovui mokeétiny sumy.

12.2. Uz nekokybidkai atliktus darbus, kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkamga
vykdyma Rangovas moka 150 eury bauda, suradant paZeidimo (defekty) akta, uZ kiekvieng nustatytg
atvejj, UZsakovui perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. PaZeidimo (defekty) aktas suralomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimo
(defekty) aktas sura¥omas jam nedalyvaujant. Bavda i¥skai¢iuojama i Rangovui mokétinos sumos,

12.3. UZsakovas, nesumokéjes u2 atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui
rajtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota sumoketi
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

13.  Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

13.1. paZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to,
kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje;

13.2. pazeidimas, kai Rangovas, radtitkai jspetas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby atlikim
raStiSkai jspétas, neuXtikrina dgrby kokybés ar daugiau nei 2 kartus paZeidZia nusta i




vykdymo terminus.

13.3, sutarties paZeidimas yra esminis, ar ne, turi biiti atsizvelgiama | tai:

13.3.1. ar nukentéjusi 3alis i§ esmés negauna to, ko tikejosi i sutarties, i8skyrus atvejus, kai kita
%alis nenumaté ir negaléjo protingai numatyti tokio rezultato;

13.3.2. ar pagal sutarties esme grieZtas prievolés salygy laikymasis turi esmines reik§més;

13.3.3. ar nejvykdymas duoda pagrinda nukentéjusiai 3aliai nesitikéti, kad sutartis bus jvykdyta
ateityje;

13.3.4. ar sutarties nejvykdZiusi $alis, kuri rengési jvykdyti ar vykdé sutartj, patirty labai dideliy
nuostoliy, jeigu sutartis bty nutraukta.

14.  Garantijos:

14.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui dienos, yra:

14.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

14.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

14.1.3. 20 mety — esant ty€ia pasléepty defekty;

14.2.  Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trampesnis nei 24 ménesiai.

14.3. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu visi atlikti darbai atitiks TD
Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i%aiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i¥ry$kéj¢ darby defektai fiksuojami defekty akte,
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo
sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaikéjusj defekta, jo iftaisymo bida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

14.5. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kurivos patiria UZsakovas, iitaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
UZsakovo kastus ieSkant kito Rangovo ir pan.

15. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Projekte ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

15.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

15.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

15.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

15.4. neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus darbus;

15.5. atlyginty UZsakovui darby tritkumy $alinimo i3laidas.

16. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

16.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal TD Projekts, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavims, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui; o
taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, i¥bandymy darbus.

16.2. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i¥pildomosios nuotraukos (jei
reikalinga), medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija,
atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,
pasiraSytas statybos uzbaigimo aktas.

16.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visidkai u¥baigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i¥pildomaja dokumentacijg. Rangovas prie§ 7 darbo dienas
praneSa UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby
priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per ki
dienas pasirado darby perdavimoyir priémimo akta arba tuo patiu terminu pareidkd
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nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jrangg. 13taisius
darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantiju.

16.4, Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéj¢s jj apie tai maZiausiai prie§ |
darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

16.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkeéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
Projekto, ir kity darby reikalavimy be UZsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirafomas defekty aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasiradyti defekty akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienafalikai (viena$alis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

16.6. UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepadalina defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas dél i%aiSkejusiy atlikty darby triikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés,
taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby
garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas idtaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius,

16.7. Rangovui uZbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasiradius darby perdavimo-
priémimo akta, Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo procedirg, savo
léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rii§j privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos
techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliikos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duota
statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®, statybos uZbaigimo procedirai atlikti LR jstatymy ir
poijstatyminiy akty nustatyta tvarka,

17. Atstovavimas objekte:

17.1. Rangovas savo atstovu objekte paskiria jgaliota asmenj ir radtu per 2 darbo dienas po
Sutarties pasira§ymo apie tai prane3a UZsakovui. Atstovas turi teise spresti visas technines problemas,
susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirayti su tuo susijusius dokumentus.

18. Uzsakovas su atstovu objekte paskiria atsakinga asmenj ir rastu per 5 darbo dienas po
Sutarties pasiraS§ymo apie tai prane$a Rangovui. Atstovas turi teise spresti visas technines problemas,
susijusias su Sutarties prieZiiira ir vykdymu, gaves UZsakovo vadovybés pritarima.

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

19.  Uitikrinimai ir draudimai:

19.1. Rangovas per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo privalo pateikti pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinimg — 5 proc. sutarties vertés dydZio (su PVM) Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ratg (originalg). Jeigu
Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su iuo laidavimo draudimo
raStu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka v i$duota laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta. Sutarties jvykdymo utikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti 6 mén. nuo Sutarties pasiraymo dienos su teise jj pratesti. Jei prievoliy jvykdymo terminas
buty pratgstas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas taip pat turi bati pratgstas tam padiam
laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po Sio laikotarpio pabaigos. Sutartis turi biti uZtikrinama
nenutriikstamai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavéjas: Plungés rajono savivaldybés administracija,
Vytauto g. 12, LT-90123 Plunge, jmonés kodas 188714469. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. e

19.2. Sutarties jvykdymo sZtikrinime turi biti nurodyta, kad bankas ar T




draudimo bendrové |sipareigoja UZsakovui sumoketi Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma,
esant bet kuriai i$ 8iy aplinkybiy:

19.2.1. Rangovas viena3ali$kai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;

19.2.2. Rangovas pradeisia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 5 %:

19.2.3. Rangovas neistaiso Sutarties paZeidimo per UZsakovo nurodyta terming.

19.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaitkéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinima i8daves juridinis
asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 15
kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pagiomis salygomis kaip ir
ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj.

20. Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo riSimis
(jskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudima), kurios yra privalomos pagal
Lietuvos Respublikoje galiojandius jstatymus ir kitus teisés aktus, bei laikantis juose nustatyty taisykliy
ir reikalavimy.

21. Rangovas privalo savo lé3omis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (1. y. visi su statomu,
montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan, statiniu ir (ar) jrenginiu susije statybos,
montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panaiis darbai ir statybos darbams vykdyti
draudimo vieta pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo
naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo paZymos
iddavimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas $ioje pastraipose, yra sunaikinamas
ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj turta.

22.  Sutarties nutraukimas prie§ terming:

22.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

22.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

22.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikia arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogitka situacija;

22.1.3. po raltisko UZzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby, kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba radtiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

22.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

22.1.5. jspéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

22.2. Rangovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidia UZsakovas.

22.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant pri¢mimo — perdavimo akta., UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i¥ mokétiny sumy i¥skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dé] Rangovo kaltés.

22.3.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

22.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis j UZsakovg ir gaves radtidkg jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us), tatiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy
aprade subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subtiekéjo,
atitinkan¢io subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienaSali$kai nutraukti Sutartj.

22.3.3. Rangovas neturi teisés vienadalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo,
sumoketi 2 (dviejy) procenty bauda nuo visos Sutarties kainos (su PVM) per 10 darbo dieny.

23. Nenugalimos jégos aplinkybés: :




23.1. Salis gali bati visikai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jstpareigojimy vykdymui.

23.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés  esant  nenugalimos  jégos (force  majeure}  aplinkybéms  taisyklése™
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®),

23.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

23.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
praneddama apie aplinkybiy poblidj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas raitu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy btidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti.

23.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i& dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

23.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis buity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra
laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju
biity buve i§vengta, atlyginima.

23.7.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspedama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei, pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui, nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama, ir pagal Sutarties sglygas Salys atleid?iamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

24, Sutarties vykdymo sustabdymas:

24.1. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos sprendiniai,
kuriais sitloma pagerinti sieckiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos atsirasti
darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos
prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vét pradedama vykdyti. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pajeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikitog ir
kt.), numatytus Sutarties ar teises aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui ~ uZz _dasby ath
terminy nesilaikyma, jei nustatorpa, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas_padardfi s




kaltés.

25. Gindy sprendimo tvarka. Kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir konkurso saglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.
Jeigu anksCiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka, paduodant iedkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta Juridiniy
asmeny registre,

26. Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

26.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia specialistg
(specialiesiems darbams).

26.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakovg ir gaves radti¥kg jo sutikima,
gali keisti subtiekéjg (-us), taCiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso saglygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

26.3. Subtiekéjy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 0
darbo dieny nuo UZsakovo rastigko sutikimo i¥siuntimo Rangovui datos.

26.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius jsipareigojimus
vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy kokybé ar Uzsakovas
tures pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreius jsipareigojimus vykdangio subtiekéjo
veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

26.5. Jei Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui teikimui Rangovas subtiekéjy nepasitelks
pateikdamas pasitilyma, Sutarties vykdymo metu subtiekéjai negalés biiti jtraukiami.

.....

vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar Kitais nuo Rangovo nepriklausaniiais atvejais) Rangovas gali
keisti pasitlyme nurodytus specialistus, tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka keisti specialista,
kandidatas | jo vietg privalo turéti ne zemesn¢ kvalifikacija ir patirtj, nurodyta konkurso salygy aprago
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinan&ius
dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar siiilomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose.

27. Kitos sutarties sglygos:

27.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutartyje numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

27.2. Sutartis galioja 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,

27.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo Saliy jsipareigojimy,
atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] jvykdymo.

27.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprale. Sutartis gali biiti keitiama, kai atsisakoma nevykdomy darby (pavyzdZiui, darby
vykdymo eigoje paaidkéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar nejmanomas, arba del
neatitikimy Projekto bréZiniuose ar specifikacijose ir (arba) kt. objektyviy prieZas¢iy). Nevykdomy
darby atsisakymo biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais, nurodant prieZastis, ir rastu suderintas su
Uzsakovu, suradant nevykdomy darby akts, kurj pasirao UZsakovas, Rangovas, statinio statybos
techninis priZiorétojas ir projektuotojas. Sura$ius nevykdomy darby akta, UZsakovas ir Rangovas taip
pat sudaro papildomg susitarima prie Sutarties dél atsisakomy darby (nurodant jy verte) bei Sutarties
kainos patikslinimo (sumaZinimo), atsisakius tam tikry Sutartyje numatyty darby).

27.5. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant

konkurso sglygy aprada ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti _tikwegsines
Sutarties salygas: -




- pasikeitus subtiekéjui dél bankroto, restruktirizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo
procediros pradéjimo, neatitikimo subtieckéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy, subtiekéjo
vienadalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygas, jei jis
pasitelkiamas,

- pasikeitus Sutarties koordinatoriui, finansavimo $altiniams, rekvizitams;

- darbo kokybés keitimai, kai TD Projekto sprendiniais negalima uZztikrinti saugumo,
patikimumo, patvarumo ar stabilumo;

- negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy, jrangos dél nuo Rangovo nepriklausandiy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos), ar medZiagy, jrangos keitimas | analogiZkas ne
prastesniy nei Rangovo pasililyme nurodytas ir techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkanéias, ne
blogesniy eksploataciniy savybiy medzZiagas, jranga;

- pagristi tre€iyjy asmeny reikalavimai dél darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly,
susisiekimo komunikacijy valdytojai ir pan.);

- batinybé (tikslingumas) atsisakyti atskiro darbo ar maZinti apimtis d¢l to, jog darbai ar jy dalis
tapo nereikalingi UZsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lésas;

- ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemianc¢io Sutarties dalyko esminiy savybiy
pasikeitimo, jgyvendinimas ir (ar) darby vykdymo technologijos parinkimas, pakeitimas;

- del statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo.

27.6. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
praSymga bei jj pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i¥nagrinéti per 10
darbo dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg radtitka atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

27.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant Sutartj, i8skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu su¥inota informacija apie kita Salj ir Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai &ios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viefai Zinoma.

27.8. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

27.9. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraS§ymu ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

27.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

28. Rangovo pasiiilymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimy vieSinimas:

28.1. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties sglygy pakeitimus,
isskyrus informacija, kurios atskleidimas prieftarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy
komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS,

28.2. Uzsakovas ne véliauw kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Ujzsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdymg esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja
Rangova.

29. Baigiamosios nuostatos.

29.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siuntiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniZkai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
grar\e§imas yra siunc¢iamas faksf ar el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickvigna

alis nedelsdama, tatiau ne yfliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasike;
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informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai, prane$imai yra laikomi gautais.

29.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

29.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

30. Sutarties dokumentai. prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis, kurie ¢ia yra i§vardyti pagal svarba:

30.1. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo praymai paaidkinti pasiilyma bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy bus); (dokumentai saugomi
pas Uzsakova);

30.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir draudimo dokumentai.

31.  UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrole: Plunges rajono savivaldybés
administracijos Vietos @ikio ir turto skyriaus vyr. specialisté Asta Stankuviene, tel. (8 448) 73141, el.
pastas asta.stankuviene@plunge.It, kuri koordinuoja ios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybés
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties
ir Konkurso sglygy apraSo reikalavimams, organizucja visg susiradinéjimg su Rangovu, inicijuoja
netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, prat¢sima, kai tai numatyta, kontrolinoja, kaip Rangovas vykdo
isipareigojimus dél garantijos pateikimo ir vykdo Kitus sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutart}, ne
veliau kaip per 4 dienas pateikia Viedyjy pirkimy skyrivi skenuota susitarima dél Sutarties pakeitimo,
pasibaigus Sutartiai, ne véliau kaip per 10 dieny pateikia Vieyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus
ivykdyty sutar€iy ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymag ir kontrole,
Uzsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu pranesimu.

VIIL SALIY REKVIZITAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Plungés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Plungés lagiina*
Istaigos kodas 188714469 Juridinio asmens kodas 169901489
Vytauto g. 12, 90123 Plunge Plungeés g. 28, 1.T-90310 Rietavas
Atsiskaitomoji saskaita PVM kodas 1.T69901481 |
LT 11 7182 0000 0013 0743 Tel. 8-448-68649, faks. 8-448-68203
AB Siauliy bankas ELp. info@plungeslaguna.lt
Tel. (8 448) 73 133 AB DNB bankas /

Faksas (8 448) 71 608
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