STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2017 m /UG MELO 30 4 Nr. 56~ 4HY

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono
Slapsinsko, veikiancio pagal administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB "Aukstaitijos
traktas", atstovaujama direktoriaus Ri¢ardo PuodZiuko, veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos

darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).
1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, iSskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama Svenciy
diena. ‘ '

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i¥skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo
akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.
1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima,
pasira§omas prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentus.

1.6. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali bGti
jskaigiuojamos negautos pajamos.

1.7. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i8skyrus Jranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Y .

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp ju gali buti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.11. Statinio statybos techninés prieZidros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo organizuoti
statinio statybos technine prieZiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 , Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
urbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal -
neteisétai i¥duota statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas“ nustatyta tvarka surasytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo
aktu Statybvietg.

1.14. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas vieSojo pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.15. Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaik, tinkama bei pagal

Sutartj Darby vykdyma bei juy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma, jskaitant visas iSlaidas ir
mokeséius. :



......

PVM.
1.17. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.18. Veikluy sgraSas (Darbu atlikimo grafikas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas
Rangovo sililomomis Darby daliy kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.19. Kitos -vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Kovo 11-osios gatvés dalies, Utenoje, kapitalinis remontas®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
termina: ‘

2.2.1. parengti kapitalinio remonto darby apra$a pagal techning specifikacija - uZduotj (priedas Nr.
1) ,Kovo 1l-osios gatvés dalies, Utenoje, kapitalinis remontas” ir gauti statybg leidZiant]
dokuments;

2.2.2. atlikti ir perduoti kap1talm1o remonto darby apraSe ,,Kovo 11-osios gatvés dalies, Utenoje,
kapitalinis remontas* numatytus darbus (toliau ~Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui,

itaisyti Darby defektus;
2.2.3. parengti Kovo 11-osios gatvés dalies, Utenoje, nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla;

2.2.4. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudarantys darbai:
2.3.1. Isplamruotl ir jrengti ne maZiau 15 cm storio ne maZiau 300 m?, ne daugiau 380 m? gatvés

pagrindy i§ mineraliniy medmagq misinio 0/45;
2.3.2.Irengti ne maZiau 220 m?, ne daugiau 310 m? ne maZiau kaip 6 cm storio asfaltbetonio dangos

i§ asfaltbetonio misinio AC 16 PD;

2.3.3.Jrengti ne maZiau 50 m?, ne daugiau 100 m” ne ma¥iau 6 cm storio kelkra$¢iy dangos i§ Zvyro
mineraliniy medZiagy misinio 0/45;

2.3.4.Parengti darby kapitalinio remonto apraSa, gauti statyba leidZiantj dokumentg, paruosti
nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla.

2.4. Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.
2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasiraymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty

valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 ménesiy.
2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir atsiZzvelgdamas j Sutarties 5.1.5

bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 11 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bGti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas: '

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sutarties objekto Techniné spemﬁkacga uzduotis;

3.2.3. Sios Sutarties sglygos;

3.2.4. Veikly sgrasas (Darby atlikimo grafikas).



3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas juos priima ir
pasira$o Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties saglygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarmybos
sutikimas. Gali bti krelplama31 tik del tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negalejo numatyti pasmlymo pate1k1mo Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ir jy kilimo rizikos nepns1eme nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5. Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymal kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siundiami faksu, pastu arba elektroniniu paStu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu paStu kiekvienam iS jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai.

Sahq adresai susiraginéjimui nurodyti ios Sutarties 16.2. punkte.
3.6. Saliy viena kitai pagal 8ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai

nurodoma ja perduodant. :

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti juy tinkamo vykdymo.

3.8. Atsakingi asmenys:
3.8.1. Usakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties administravimg — Egidijus Bukys, tel. 8 389

43517 (toliau - UZsakovo atstovas).
3.8.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma - Vytas Spetelilinas, tel. 8 686 17693
3.9. Salys susitaria, kad §i Saliy pasiradyta ir antSpaudals patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar

elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Rangovas ir Uzsakovas persiuncia Sutarties originalg.
3.10. Si Sutartis yra viesa, i¥skyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. UZsakovas jsipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo

Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo

ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas

privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo diena nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu

pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos

techninés prieziiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017
Statiniy techninés ir naudojimo prieZiliros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty

formavimo tvarka® vykdys Darby techning priezitrg;

4.1.3. teikti reikiamus pranesimus, paraitkas, dalyvauti posédZiuose bei kapitalinio remonto darby
apraso rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu, taip pat uztikrinti,

kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo pareigy pagal $ia Sutartj nevykdymo.

4.1.4. Rangovui pateikus teisingai ir tinkamai parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomeny

byla atlikti nekilnojamojo daikto teising registracija ne véliau kaip per 30 dieny.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi

darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. UZsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir

kity teisés akty reikalavimuy;



43.2. §ios Sutarties vykdymo metu ratu reik3ti argumentuotas pastabas del netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti i§taisyti Sutarties vykdymo trikumus savo lé¥omis abiejy Saliy suderintais
terminais ir btidais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis kapitalinio remonto darby apraSe
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Veikly saraSo
(Darby atlikimo grafiko) (priedas Nr. 2); _
5.1.2. urtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, buty gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uzsiimti Sioje Sutartyje .
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigoj imy dalis;

5.1.3. parengti kapitalinio remonto darby aprass. Kapitalinio remonto darby apraSa turi rengti
kvalifikuoti projektuotojai, turintys atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestats; '
5.1.4. pataisyti kapitalinio remonto darby apraSo sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo;

5.1.5. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. .
5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangovg (-us):

- T [subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Norédamas pakeisti Sutarties 5.3.1. punkte nurodyta Subrangova dél objektyviy prieZasciy,

Rangovas privalo gauti radtiskag UZsakovo sutikima. Gavus raSytinj UZsakovo sutikimg, vykdant
Sutarti, gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas tkio subjektas), kuris vieSojo pirkimo
dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo vieSajame pirkime ir atitiko pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu Rangovo subrangovai rastu atsisako
dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus Tikio subjekty pajégumus.
Naujai pasitelktas subrangovas turi atitikti vieSojo pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai
keltus reikalavimus ir turéti Utenos rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus
vedéjo ir Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus vedéjo patvirtinima rastu. ‘

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uZtikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmémes. '

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kaStais privalo:

5.6.1. pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir priZidréti patekimo i Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugls, paZenklinti

-



ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj §iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZz sunaudoty vanden] bei elektrg rinkos -
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonems.
5.8. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
[rangg ir MedZiagas kapitalinio remonto darby apraSe nurodytiems darbams atlikti atitinkancius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovg, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneies Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, Statinio statybos techninés
prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiuros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybeé turi trilkumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybiSkus Darbus,
atitinkamai apie tai raStu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo i§taisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie
atitikty Sutart].
5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas
susijusias su:
5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.
5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.15. Rangovas prisiima visa atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifira atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].
5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZiGiréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.17. Rangovas iki Darby pradZios, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sgraSg (Darby
atlikimo grafika) ir jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti
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draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo civilinés atsakomybeés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti i§ UZsakovo apmokéjima per Sutarties 9.8. p- numatyts terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykd
ir/ar dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty

numatytas teises ir pareigas.

ymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacija

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teise uzbaigti
anks¢iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus pagal Veikly sarae (Darby atlikimo grafike) pateikta grafikg, jskaitant baigiamuosius
bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas vieng karta gali bati pratgstas, o Veikly sgrase (Darby atlikimo
grafike) pateiktas grafikas gali biiti koreguotas 180 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy
vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasira$ytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos

teisétai turi saugoti UZsakovas.
7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. UZsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdyma uZtikrinané&io dokumento (garantijos,

laidavimo rasto). .
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés prieziliros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo praSymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UZsakovu atlieka bendra Darby apZilrg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame
sgrase turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo
— priémimo aktg pasira§o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta Statinio statybos techninés prieZidros vadovas kartu su
UZsakovu privalo kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uZbaigimo procediiros pradéjimo; '
arba

8.1.2. raStu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiragytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procedira.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyty terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy ir kartu su Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovu nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél
Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus,
o UzZsakovas Darbus perémeé.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iukdles, laikinuosius statinjus.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
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statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitiréti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia aprangs, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 9300,00 [devyni tikstanCiai trys Simtai eury, 00 ct] eury, i$ kuriy
PVM sudaro 1614,05 [vienas tikstantis e§i §imtai keturiolika eury 05 ct] eury.
Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutaréiai taikoma bendros fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
9.2.1. Darby kaina per visg Sutarties galiojimo laika yra fiksuota ir negali buti kei¢iama, i8skyrus
kai teisés aktais pakei¢iamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis. Perskai¢iavimas vykdomas po
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo, kuriuo keifiasi mokesCio tarifas,
jsigaliojimo dienos.
9.2.2. Darby kainos pasikeitimas susietas su PVM pasikeitimu jforminamas papildomu dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirafomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokéti po
susitarimo pasira§ymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas PVM dydis, jsigaliojimo dienos. Sutarties
kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
Sy :A+~—-—(SS 4 ><(1+I‘-'”f—)
1+ Ly 100
100
Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sg - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Tg - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly
saraje (Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiu (etapy) fiksuotos kainos gali buti
sumokétos Rangovui dalimis, atsiZvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties
9.7. ir 9.8. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas -
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo)
dalis procentais yra faktigkai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos technines prieZitiros
vadovo, ir PVM saskaita faktiirg arba Kitg atsiskaitymo dokuments, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris,
pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-pri¢émimo akta per 5 darbo dienas
nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraso ji,
i§skyrus atvejus, jeigu: _

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty.
Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-
priémimo aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokéjimo
suma, netinkamo Darby i§taisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties isipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)



9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
motyvuotai raStu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyty terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezasdiy, turi bati laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkredig Darby dalj atliko
tinkamai. - |

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo - priémimo aktg ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas istaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu. _

9.7. Rangovas PVM sgskaita — faktira arba kitus atsiskaitymo dokumentus gali pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita® svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paStu egidijus.bukys@utena.lt (nesant
objektyviy galimybiy PVM saskaitas — faktiiras arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikti
naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita®, Jjas Rangovas pateikia tik $iame Sutarties punkte
nurodytu elektroniniu pastu). :
9.8. Uz atlikta Darbg pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasira$ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo
dienos. UZsakovas uZ atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomajg saskaitg.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
raStu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg diena. Delspinigiai pradedami
skaiCiuoti kitg dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo isipareigojimy
ivykdymo dienos.

9.10. Jeigu Uzsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties isigaliojimo dienos neperduoda Rangovui
statybvietés, Rangovui pareikalavus Usakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydzio
bauda.
9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, UzZsakovui radtu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekviena uZdelsta diena. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg diena nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaiCiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo dieng. Jeigu Rangovui pagal Sig Sutartj yra
paskaidiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka,
UZsakovas turi teise delspinigius atskaityti i3 sumy uZ atliktus darbus.

9.12. UZsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydZio baudg, jeigu
nevykdo Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy. '

9.13. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais: ‘ :

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiradant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Tokiems pakeitimams turi biti gautas raSytinis VieSyjy pirkimy
tarnybos (toliau — VPT) pritarimas. Nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemijau
pateikiamais biidas, nustatant auk§iau esanéio biido taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés
taikyti aukSCiau esantj bida, gali biti taikomas Zemiau esantis badas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina; ’

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ., Sistela® duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo dieng;

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal §ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy sumokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo Sutarties isipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo. '



10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios kapitalinio remonto darby apraSe numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Iranga, MedZiagas. .

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira$ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrind¥iamos aplinkybeés, salygojandios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biuidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta, gavus radytinj VPT pritarima,
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, ra$tu
pagrindZiamos aplinkybeés, salygojantios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sialomy atlikti Darby lokaline sama » sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, UZsakovui jvertinus Rangovo siillymg ir gavus VPT rastu
sutikimg koreguojamos Sutarties esminés sglygos. ‘

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir butini Sutar&iai Ivykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bré¥iniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsakovo ir
projektuotojo paradais, bei rastu suderinamas su UZsakovu ir gavus Viesyjy pirkimy tarnybos

sutikimq rastu;
10.3.4. Papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy

Istatymo nustatyta tvarka.
10.4. Rangovo pasiiilyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos kapitalinio remonto darby aprase, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja kapitalinio remonto darby aprasui (Darby apimdiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. ,

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dé] i¥keltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangowvui.



11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbaj susije su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio

sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas ratu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamaj atliktus Darbus.

12.2. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, pries 20 dieny apie tai radtu pranesgs Rangovui, jeigu

Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty Statinio statybos technines prieZifiros

vadovo nurodymuy;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netesti savo Isipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punkta: _

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba

dél Darby saugos;
12.3.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas up tinkamai atliktus, bet

neapmokeétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.
12.4. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj $aliy radtisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso

nustatyta tvarka.
12.5. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty priezaséiy, Rangovas per UZsakovo nurodytg

terming privalo:
12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, isskyrus toki, kurj bitina atlikti deél gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba del Darby saugos;
12.5.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos Jjau sumokéta;

12.5.3. pasalinti visus Rangovo [rengimus ir kitus daiktus ig Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.6. Rangovas turi teise vienasali¥kai nutraukti Sutartj, apie tai jspédamas UZsakovg rastu pries 30
darbo dieny, jeigu UZsakovas visiskai nevykdo savo isipareigojimy, numatyty Sutarties 4.1.1 ir

4.1.2. punktuose. 5
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginus sprendZia derybomis. Kilus gincui, Sutarties galys raStu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginfo sprendima. Gavusi pasiilyma ginég spresti derybomis,
Salis privalo 1]i atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi bati i$sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei gindo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako | pasitilyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su Jja susije,
nepavykus jy isspresti deryby budy, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka. '

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliaj apie klititj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
10



kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. _
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teisine
galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 — Sutarties objekto Techniné specifikacija - uZduotis, 1 lapas.
15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sarasas (Darby atlikimo grafikas), 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 — Pa¥yma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti

lictuvig kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
Utenos rajono savivaldybés administracija UAB "Aukstaitijos traktas"
Utenio a. 4, LT-28503 Utena Aukstaitijos g.14, Silinés kaimas
Istaigos kodas: 188710442 LT-28104 Utenos r.
Néra PVM mokétoja Imonés kodas: 183865353
Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15 PVM mokétojo kodas LT838653515
El padtas: info@utena.lt Tel. (8 389) 54307, faks. (8 389) 54307
A.s. LT 977044060002517927 El.pastas: info@aukstaitijostraktas.It
AB SEB bankas, kodas 70440 A.s.LT23 4010 0417 0077 4979

AB DNB bankas, kodas 40100

A.s. LT66 7044 0600 0252 4305
AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorius
Ricardas Puodziika

Ka%ié?iené

Vieduyjy pirkim] skypiaus uyr. specialiste
Jurgifa 7
87,1 11

Lk



UAB ‘ A UKA§ TAI T1JOoS SUREAU VERITAS a g SUREAU VRAITLS
" : V4 Erhilcanen &5 S 2

TRAKTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
“AUKSTAITIJOS TRAKTAS”

Sitinés k., Auk¥taitijos g.14, 28104 Utenos 1., tel. / faks. (8 389) 54307, el.p. info@aukstaitijostraktas. It
Duomenys kaupiami i saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 183865353, PVM mokétojo kodas L.T838653515

Utenos rajono savivaldybés administracijai

Utenio a.4, LT-28503, Utena

PASIULYMAS DEL VIESOJO PIRKIMO
»P. CVIRKOS, GRYBELI, JAUNYSTES, KOVO 11-0SIOS,
MECHANIZATORIY, MELDY, PARKO, PILIES, UGNIAGESIY GATVIY
UTENOJE, KAPITALINIS REMONTAS®

2017 m. rugpjidio mén. 22 d.

(Data)

Utena

(Vieta)
Tiekejo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, UAB ,,Aukstaitijos traktas*
suraSomi visi dalyviy pavadinimai ir/ar subrangovy pavadinimai
Tiekéjo kodas k. 183865353
Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, surasomi Aukstaitijos g. 14, LT-28104,
visi dalyviy ir/ar subrangovy adresai Silinés k., Utenos r.

e . % i & LT23 4010 0417 0077 4979,

Tiekéjo a. s., banko pavadinimas _ ABDNB bankas
UZ pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Remigijus Staikiinas
Telefono numeris 8 389 54307
El. pasto adresas info@aukstaitijostraktas.t

1. Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty
salygomis, nustatytomis;
1) supaprastinto maZos vertés vieSojo pirkimo apklausos biidu pirkimo

dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, patikslinimuose).

2. Pasiraydamas CVP IS priemonémis pateikts pasifilyma saugiu elektroniniu parasu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri. '
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IV pirkimo objekto daliai - ,Kovo 11-osios gatvés dalies Utenoje, kapitalinis

remontas®
Eil. ;s ; . . Pasitilymo kaina, PVM Pasitilymo kaina,
Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Eurbe PVM | (21%),Eur | Eur su PVM

1 _ 2 3 4 5

2. |,Kovo ll-osios gatvés dalies | 7685,95 1614,05 9300,00

Utenoje, kapitalinis remontas®

Misy bendra pasiiilymo kaina (EUR) apskaitiuota vadovaujantis visy
pirkimo dokumenty nustatyta tvarka, yra.9300,00 EUR (devyni tiikstandciai trys
Simtai eury ir nulis euro centy) su PVM.
Pridétinés vertés mokestj (PVM) nuo bendros pasifilymo kainos sudaro 1614,05
Eur (tikstantis Sesi Simtai keturiolika eury ir penki euro centai).
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