RANGOS SUTARTIS Ny, 5- 377

2015 m, spalio % d.
Visaginas

Visagino savivaldybes administracija, jstaigos kodas 188711925, kurios registruota buveiné yra Parko
g. 14, LT-31139 Visaginas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sergejaus Mickevi¢iaus (Sergej Mickevi¢),
veikian€io pagal jstaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas).

ir iikio subjekty grupe: UAB ,HSC Baltic*, imonés kodas 300130281, kurios registruota buveiné yra
Gabijos g. 32, Vilnius ir UAB ,.Hidrostatyba™. jmonés kodas 163281914, kurios registruota buveiné
yra Gamyklos g. 4, GargZdai, veikianti pagal 2015-08-25 Konsorciumo (jungtinés veiklos) sutartj Nr.
JVS-10-08-15, duomenys apie imones kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB ,,HSC Baltic* direktoriaus Rimvydo Berzonskio, (toliau — Rangovas),
tohiau kartu $ioje Rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — , Salimi®, sudare §ia Rangos
darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitare dél toliau i§vardinty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimuy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma remiantis Visagino savivaldybés administracijos vie$ojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto konkurso biidu, paskelbto 2015 m. liepos 20 d. Centrinéje viedyjy
pirkimy informacingje sistemoje, pirkimo numeris 165701, rezultatais (Visagino savivaldybes
administracijos vieSojo prikimo komisijos 2015-09-15 protokolas Nr. 11-264).

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4, Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant §ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje. Salys susitaria spresti ir Sutart; aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
istatymu (toliau ~VieSyjy pirkimy jstatymas). kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais $iu dokumenty priedais. Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas |sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieojo
pirkimo metu UZsakovo pateikty techninj projekta TF_0315-TP Visagino eZero pakrantéje pastatyti ir
irengti Daugiafunkceinj centrg vandens turizmo. aktyvaus poilsio ir sporto paslaugoms plétoti (toliau -
irklavimo bazg):

2.1.1. parengti darbo projekta;

2.1.2. atlikti Irklavimo bazés rangos darbus:

2.1.2.1. pastatyti ir jrengti sporto bazés pastatg —- 878,16 kv.m.;

2.1.2.2. pastatyti ir jrengti elingo pastata — 601,34 kv.m.;

2.1.2.3. privesti visas biitinas komunikacijas ir inZinerinius tinklus;

2.1.2.4. sutvarkyti teritorijg (jrengti privaziavima, stovéjimo aikstele (10 stovéjimo viety). jrengti
tvora, sutvarkyti krantine — jrengti tribiinas ir pontonine prieplauka);

2.1.3. atlikti objekto kadastrinius matavimus (suformuoti bylas, parengti toponuotraukas,
sukomplektuoti dokumenty paketus objekto registro duomeny atnaujinimui Registro centre), pateikti
energinio naudingumo sertifikatg;

2.2. Sutarties 2.1, punkte nurodytos paslaugos ir darbai toliau Sutartyje vadinami Darbais.

2.3. Rangovas prlvalo uztikrinti statybg leidZianéius dokumentus gavimg.
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2.4. Turi biti lakoma. kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama

Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas. t.v. kiekvienas paskesnés eiiés
~ dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodvtas dokumentas:

Rangos sutartis;

Akcepto rastas, isduotas 2015-09-15;

Pirkimo dokumentai, technine specifikacija (jskaitant perkanéiosios organizacijos patikslinimus

/ paaiskinimus);

Ikainotas veikly sgrasas:

Rangovo pasitlyma sudarantys dokumentai ir priedai (jskaitant perkanciosios organizacijos

praSymus paaiSkinti pasitilyma bei Rangovo pasitilymo paaiskinimus);

Atlikimo uztikrinimo; Mokéjimo saskaity formos; Atlikty darby akto forma

2.5 Darby atlikimo vieta Parko g. 2K, Visaginas.

3. SUTARTIES KAINA IR KAINODARA

3.1, Sutarties tipas - bendros kainos sutartis. Bendra Sutarties kaina 2 050 721,73 Eur (du
milijonai penkiasde$imt tikstanciy septyni Simtai dvidesimt vienas euras, 73 ct) su PVM, kurig sudaro
1 694 811,35 Eur (vienas milijonas $e3i $imtai devyniasdeSimt keturi thkstan¢iai aStuoni $imtai

~ vienuolika eury, 35 ct) ir PVM 355 910,38 Eur (irys $imtai penkiasdesimt penki tikstanciai devyni

Simtai de§imt eury, 38 ct). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka
Rangovo pateiktam pasifilymui supaprastinto konkurso metu.

3.2, Uz 3ig kaing Rangovas isipareigoja suteikti paslaugas ir atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo, technines dokumentacijos, statyba leidZian¢iy dokumenty gavimo. objekto
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo i3laidos (kadastriniy matavimy byla. i§pildomoiji
dokumentacija, sukurto turto teisine registracija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sia Sutartj, i3laidos.

3.3, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas ar
darbus, kuriy Rangovas nenumate sudarant $ig Sutart], bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal technini
projektg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacijg, ir jie yra bifitini §iai Sutar¢iai tinkamai
Jvykdyti, ias paslaugas ar darbus Rangovas atliecka savo saskaita.

3.4.  Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby. kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Pirkimo
sutarties apim¢iy mazinimas galimas tik idimtinais atvejais. kai jis yra salygotas objektyviy priezastiy.
Uzsakovui atsisakius dalies darby, atitinkamai mazinama ir objekto kaina. Atsakomy darby kaina
nustatoma tokiais paciais principais kaip ir papildomy darby kaina (sutarties 3.5. p.. 3.6 p.).

-~ 3.5.  Utzsakovas esant biitinybei pagal pirming sutartj gali isigyti papildomus darbus.
Papildomi darbai - sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije¢ ir
batini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti). darbai. Papildomy darby biitinumas turi biity pagristas dokumentais
ir raStu suderintas su perkanCigja organizacija. Motyvuota sililyma dél papildomy darby bitinybeés ir jj
pagrindZian¢ius dokumentus Uzsakovui (statinio statybos techniniam prizidrétojui ar kitam
kompetentingam perkanCiosios organizacijos atstovui) radtu pateikia Rangovo atstovas. Sifitymus dél
papildomy darby gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis priZifirétojas.
Uzsakovas praSo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuots paai¥kinima dél papildomy
darby pagristumo. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby Dbitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus ir nustates, kad darbai turi buti atlikti, organizuoja papildomy darby
pitkima nurodydama papildomy darby pavadinimus. vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus.
pagrindziancius papildomy darby butinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy para3ais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima.

3.6.  Papildomy darby kainos nustatymo principai ir eiliskumas:

3.6.1. jei imanoma i8skai¢iuojant kainos dalj i§ skaiiuojamosios kainos jkainiy, kurie parengti
prie techniniy projekty;

-~ 3.6.2. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines

“ (darbo uzmgkes€io ir su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy.—mechanizmy
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sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali bati didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaina (jvertinus visas islaidas -
tiesiogines ir netiesiogines). tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nej rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigvti. o pridétiniy iglaidy ir pelno dydis ne didesni nei 3 % tiesioginiy
iSlaidy;

3.6.3. vadovaujantis véliausios redakcijos rekomendacijomis  dél  statiniy  statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo (t.y. jos registruojamos juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
istaigy. parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢inojamuyjy kainy nustatymo registre. kurj
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 isakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos
produkty sertifikavimo centras) (toliau — Rekomendacijos). Papildomy darby kaina nustatoma:
konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas. kurios negali buti didesnés u? Rekomendacijose
nustatytas katnas arba uz bendra vidutine rinkos kaing (ivertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), tatiau statybos produkty ir irengimy kaina ne didesné nei rangovo patiriamos iilaidos
Jjoms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i3laidy.

3.6.4. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina. Uzsakovas
pateiktg papildomy) darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esantiy Gkio subjekty darby kainas, idskyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek iikio subjekty.

3.7. Susitarimas dél papildomy darby turi biii patvirtintas perkanéiosios organizacijos ir
pasiraSytas Rangovo. UZsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy darbu, Rangovas gali pradati
vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

3.8.  Isigyjant papildomus darbus pagal sutart], sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi sumokéti
tiekéjui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus sutartyje, ir visus papildomus darbus.

3.9. Mineti Sutarties koregavimai nelaikytini jos keitimu (jie numatyti sutartyje), todél jiems
nereikia VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

3.10. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz paslaugy ir darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy. virsijanciy paslaugy ir darby kaina, Jeigu dél to
nebuvo atskiro raytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.11.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.

3.12. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su §ios programos jgyvendinimu.

3.13.  Salys susitaria Darby kaing detalizuoti Jkainoty veikly sgrage. Apmokeéjimas uz faktiskai
suteiktas paslaugas ir faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sgrase numatytus
paslaugy ir darby veikly pavadinimus.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1.  Rangos darbai bus finansuojami i§ Valstybes kapitalo investicijy 2015-2018 m.
programos bei Visagino savivaldybés biudZeto. Priklausomai nuo planuojamo skirti finansavimo
dydZio Rangos darbai turi vykti etapais pagal Tiekéjo parengta ir su Perkan¢iaja organizacija suderintg.
Darby atlikimo grafika priklausomai nuo skiriamo finansavimo.

4.2.  Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Darby
ivykdymo data laikoma data, kai Uzsakovas pasiraSo dvisalj Atlikty darby akta. Atlikiy darby akte
Rangovas turi nurodyti darby pavadinima, [kainotame veiklos sgrae jvardinty ir faktidkai atlikty darby
procenting idraiskg bei jy verte. Atlikty darby akeai turi atspindeéti pagal UzZsakovo nurodyma atiiktus
darby vykdymo pakeitimus .

4.3 Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.4.  Rangovas pateikia tinkamai jforminta saskaita — fakttira ar PVM saskaitg — faktiira (toliau
- saskaita). Saskaita Rangovas gali isradyti tik po to. kai abi Salys pasiragé Atlikty darbu (etapo) akty
(galutiniam.pokéjimui — Darby perdavimo - priémimo akta). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir
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Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — pri¢mimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biii
pridetas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galuumiam mokéjimui —  Darby
perdavimo-priéemimo aktas) bei kiti pagal Sutarti numatvti dokumenta.

4.5 Visus mokejimus pagal $ia Sutartj Uzsakovas atlieka per 30 kalendoriniy dieny.

4.6.  PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
mokes¢io jstatymo nuostatomis.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti paslaugas ir darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Priklausomai nuo planuojamo skirti finansavimo dydZio Rangos darbai turi vykti etapais
2015-2018 m. pagal suderintg Darby atlikimo grafikg priklausomai nuo skiriamo finansavimo.
Bendras darby atlikimo terminas 36 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos su galimybe
sutart] pratesti vieng karty iki 6 meénesiy laikotarpiui;

5.1.2. Per 2 ménesius nuo sutarties pasiraS8ymo Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui
darbo projekta.

5.2. Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

5.2.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé prikiauso nuo
gamtiniy salygy);

52.2. bet kokio vélavimo, klitigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui;

5.2.3. techniniame projekte numatytos darby vietos ar padéties keitimo arba darby apimties
keitimo;

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima. tai Rangovas privalo raitu pranesti Uzsakovui.
nurodyvdamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima. reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg
UZsakovui.

6.2, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlickami uz darbus, atliktus per vieny
meénes}, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | Atlikty darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Atlikty darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo. o i§ Ugsakovo pusés —
Techninis prizitrétojas ir Uzsakovo vadovo Jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais. kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai.
uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikii medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
i8pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiragant atlikty darby perdavimo — priémimo akty,
pazymg apie atlikty darby ir i3laidy verte (toliau — Aktai), Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negindijama atlikty Darby dalj ir
pareiékia{;}aﬁip}xwﬂies nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.
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N 6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
te1sEs akty nustatyta tvarka perdavus technine - i$pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10
(desm_it) d'arbo dlc?nq pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nue Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo
aktg arba tuo patiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
Dg}'bu§ ar naudotas medZiagas. [3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti,

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus®). pateikti Uzsakovo priemimui, ispéjes ji apie tai maziausiai prie§
vieng darbo dieng, bei jforminti paslepty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo %ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes medziagos,
nukrypta nuo technings specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas Uzsakovo vienasalidkai (vienalalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pastra$ytinai arba
i$siunciamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trokumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del juy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodvtiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymg ir jos darba, paruogia Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akta ir pateikia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visy
reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarp] pasalinti Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

6.10. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams utikrinti. Rangovas pateikia atitinkama garantinj
radta. Sis raftas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.

7. GARANTILIOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.2, 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.):

7.4. 20 (dvide$imt) mety — esant tyia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus.
Jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ isaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusi
defektqz, jo,\- istaisymo biidg bei tvarks. Rangovas neatsako, Jel defektai atsirado dél neteisingos
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eksploatacijos, sugadinimo. neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy. ]

‘ 77 Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius. kuriuos patiria Uzsakovas. i$taisvdamas
defekty ir atitaisydamas zala. jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per § (penkias) dieny nuo Sios sutarties pasiraymo dienos, privalo Uzsakovui
pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kurio verté 200 000 (du Simtai
takstanciu) eury. Uztikrinimas tur galioti ne trumpiau kaip 30 dieny po visisko Rangovo
isipareigojimy UzZsakovui ivykdymo termino ir bet kokiu atveju negali bati reikalaujamas grazinti
anksCiau nei bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas ~ Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas.

8.2 Rangovas prie§ pradédamas vykdyti rangos darbu turi apsidrausti civiline atsakomybe dél
zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kalies 100
000,00 (vieno $imto tikstan¢iy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiu.

8.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti. jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju bty padengusi draudimo
bendrove.

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima - Lictuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos sutarties kainos be
PVM. Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby priémimo naudoti dienos.

8.5. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kalp to reikalauja $ios
sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy
draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i% artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé
atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta. Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras. UZsakovo pateikty medziagy naudojima:

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami $ioje sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai:

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikiy projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeidianéius statinio projektiniy sprendimy;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus.
atsiradusius per garantini laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
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angqvqs galétq veiktt kaip Uzsakovo lgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, Kiek tai susije su visais darbais '
N 9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus

teises e_lktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutart.yje nenurodyti dokumentai. Jis isipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne veéliau kaip pries 3
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty biiti pateikti; ‘

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sig sutartj;

9.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bel nustatyta tvarka priimtas paslaugas ir darbus
sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitirg. Darby techning prieZitira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis priziirétojas. Uzsakovas turi teisg sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie3 tai praneSdamas
Rangovui, Techniniu priZitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tiksly;
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. sutartyje nustatytomis salygomis priimti 1§ Rangovo tinkamai suteiktas paslaugas ir
tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose ir paveldo
tvarkybos reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus. Subrangovy kandidatiiras, jy
kvalifikacijg, atliekamus darbus bej sutartis su subrangovais Rangovas privalo i§ anksto suderinti sy
Uzsakovu. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
ivykdymg ir padaryta zalg. o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
Ivykdyma: ISankstinis Uzsakovo sutikimas privalo biti gautas del subrangovy keitimo, kai subrangos
vert¢ yra didesné nei 10 % priimtos sutarties Sumos;

9.3.2. gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sioje sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. parengti ir pateikti UZsakovui darbo projekta ir statyba leidZiantj dokumenta. Tuo atveju,
Jeigu véluoja Sioje sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai apie fai
informuoti UZzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkregias priezastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UzZsakovu. savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz
atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui statybvietés perdavimo ir priemimo aktg;

9.4.2.2. informuoja Rangova apie paskirtg techninj priZiiirétoja.

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti siatinio Statybos vadova. kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turety ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiitlyme. Paskirti atestuota asmeny, atsakingg uZ
elekiros Gikj ir darby saugg;

9.44. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo %os sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus 1galiojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teise Sios sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kaj Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirta atstovy;

9.4.5. teises akty nustatyta tvarka, organizuoti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos
sudarymg ir jos darba, paruodti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akta ir pateikti Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikog teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedairose:
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. 9.4.6. ak‘rywal' dalyvauti pripazistant Statin] tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
prll?lausu nuo jo valios, tam. kad bity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, del
k'um; Statinys r?ebﬁtq pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akte. valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentyose‘. Yykdydamas Stame  punkte humatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, Jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus
Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
1galiojimus, atlikti visus Darby suderinimus sy valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
15spresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose:

9.4.8. vykdyti statybos darbus Pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti. kad Darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikui, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantin] laikotarpi;

9.4.10. savarankigkai apsirlipinti materialiniais itekliais. reikalingais sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas. gaminius, atitinkan&ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus. naudoti Lietuvos Respublikos jstatymats nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamga statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemima, organizuoti juy sandéliavima. apsauga (nuo vagystes bel sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei Jos atitikties dokumentus.
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti Juos Uzsakovui:

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima. o
Darby vykdymo grafika, pasiraant papildomus susitarimus:

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus. iSrasyti
PVM saskaitas — faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susij usig informacija;

9.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei  techniniam priZilirétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus. Ju saraSas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu saraju;

9.4.15. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy. poilsiaujanéiy ir Judan¢iy zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina. kad Jjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kkuriuos
atsakingas Rangovas. Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar Ju dalyje, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus. kurie deél Rangovo kaltés yra netinkamai vykdvti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskarta istaisyti atlikty
Darby triikumus ir defekius, 15aiSk¢jusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raftiskg pretenzija. ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny. jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anksc":iaq_:_
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9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu,
Respublikos standartus ir normas:

. 9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
!SveZPS jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
18vezimg | tam specialiai skirtas vietas:

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo iflaidas;

9.4.21. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima:

9.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos 18ardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j statomus statinius, medzZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio projekio reikalavimus sutvarkyti statybviete ir kitas vietas,
kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I3vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

9.4.25. suteikti darbams $ios sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas:

9.4.26. jsigaliojus sutargiai, pagal Statybos techninio reglamento (08.02:2002 STATYBOS
DARBAI) 59.15. punkts, privaloma irengti stenda su informacija apie statomg statinj ir atliekamy
darby finansavimo 3altinius:

9.4.27. atlikti kadastrinius matavimus ir pateikti kitus objekto pridavimui biitinus dokumentus;

9.4.28. atsakyti uz subrangowvy atliktus darbus ir ju kokybe ar padarvta zala;

9.4.29. pripazistant statinj tinkamu naudoti. pateikti  visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.30. savo saskaita sumokeéti uz suvartota elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.431. vykdyti visus teisetus ir nepriedtaraujanéius sutarties nuostatoms rastitkus Uzsakovo
nurodymus.

teises akty nustatvia tvarka
talp pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t.y. véluojantis apmoketi uz atliktus
darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasalitkai (be teismo) nutraukti Sutartj. jei Rangovas be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas Rangovui negraZzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma.
nurodytg §iame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Stame
uztikrinime,

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos priezasties.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrainamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka Usakovui 0,03 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo $ioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros
vykdytojy rastidkus reikalavimus dél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas.
Sutarties {vykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Ugsakovui pareikalavus, UzZsakovui
sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui-Q.03 procento
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delspinigius uz kiekviena paveluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki
tstaisyti defekiai.
10.7. Jeigu Rangovas. suderintu su Uzsakovu laiku nepagalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantin; laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas. susijusias sy defekty salinimu. )
. 10.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties 1vykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties Isipareigojimus.

bus

10.9. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais. taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioty asmeny pareidkimu nustatoma, jog Rangovo
darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys. uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMATI

I1.1. Jei del nenumaryty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1. punkte
nurodyto objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny
darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sutarties kaina,

11.2, Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasifilyme
nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medzZiagos/jranga
ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliq nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas patetkia lokaline sgmata bei sifilymg dél keistinu
medzZiagu/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikima rinkos kainoms bei 1vykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.3. Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti auki&iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos
rastu,

11.4. Visi auk§¢iau minéti Pakeitimai turi bati Usakovo patvirtinti rastu.

I'1.5. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei
del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskeéty, kad reikia papildomy darby, nejragyty j
Sutart], taliau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutarciy kaina negali virsyti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.6. Papildomy, Sutartyje nenumatytu darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas
VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,

12. NEKOKYBISKAI (N ETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje sutartyje numatytas
salygas. nesilaiké normatyviniy statybos ir paveldo dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy.
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atlikrus darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.
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13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi telsg. ispéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny. vienasaliskai (be teismo)
nutraukti §ig sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu $ios sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

13.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukt Sig sutartj ir pareikalauti is Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla:

13.2.2. Rangovas daugiau nei menesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti darbus:

13.2.3. po rastiko Uzsakovo ispéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sios sutarties
salygy arba po rastisko Uzsakovo 1sp&jimo jas dar kartg paZeidzia:

13.2.4, UZsakovui vienagaliskai nutraukus sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasira8ant perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo uz atliktus darbus
apmokéti (jei sutartis nutraukta del Rangovo kaltés, i§ moketinos sumos iSskaitiaves netesybas ir
nuostolius);

13.2.5. atlikimo uztikrinima iddaves subjektas negali ivykdyti savo Isipareigojimy. o Rangovas,
UZzsakovui rastu pareikalavus Per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo uztikrinimo  tomis
pacCiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ig sutartj ir pareikalaut atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezaséiy veluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny. nuo PVM
saskaitos faktiiros israsymo dienos uz perduotus-priimtus tinkamai atliktus darbus, isskyrus Sioje
sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaligkaj nutraukus sutarti Rangovas privalo perduoti iki
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo - perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokeéti uz atliktus Darbus. i3 moketiny sumy idskaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto 3ioje sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés akiuose.

13.6. Salys turi teisés nutraukti $ia sutartj abipusiu radtigku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai 3aliai apie
kliditj bei jos poveikj Isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibreziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei .. Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*),

14.3. Jei kurl nors sutarties 3alis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, prancidama apie aplinkybiy pobidj. galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kurty vykdyti nenugalimos j egos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure).
kuriy sutarties $alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i§ dalies
biity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

14.5. Jeigu sutarties 3alis. kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési
visu pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susfrosias ilaidas.
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panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i sutartis bty tinkama; ivykdyta. sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje sutartyje numatyty sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Fos sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties 3ali nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
Jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta. atlyginima.

14.5. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet. nepaisant sutarties vykdymo termino pratesimo, kuris
del minéiyjy aplinkybiy gali biti Rangobui suteiktas, bet kuri sutarties Salis turi teise nutraukt sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, sutartis
nutraukiama ir pagal sutarties salygas 3alys atleidziamos nuo tolesnio sutarties vykdymao.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ sutarties ar
su ja susijes, turi bt sprendZiamas deryby budu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15.2. Ginéai tarp sutarties Saliy, bent vienai saliai pageidaujant, gali biiti sprendsiami pasitelkiant
igyvendinancios institucijos pagalbg.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezidiros. technines
prieZitiros vadovai rasty — irasais statybos darby zurnaie ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai Ja pasirao. patvirtina antspaudais abi sutarties salys ir ka Rangovas
pateikia UZsakovui reikalanjama sutarties salygy jvykdymo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig
Sutartj jvykdo savo 1sipareigojimus UZsakovui. Jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir pilnai apmokéta, jeiji
nutraukiama sutartyje nustatyta tvarka, Jeigu abi alys susitaria Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pitkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei sios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas,

16.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $iag Sutartj, iSskyrus atvejus, kai &i informacija yra viesa arba & informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria. kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir
Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. isskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau vra viesai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas §ios sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.7. Jeigu kurios nors Sios sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.
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I7. BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

~ 17.1. Visi su Sia sutartimi susije pranesimai. praSymai. kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
stunciami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai saliaj asmeniskai ar

pranesimas faikomas gautu o gavimo dieng. Laikoma. kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kaj
pranesimas yra siunciamas faksu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena 3alis
nedelsdama, tagiau ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragty
informuoja kita 3alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniy adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliaj.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
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