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paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (tolmu Pagrindiné sutartis):

Bendrosios nuostatos

Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:
1. CPO LT — vieSoji istaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
n¢jusiais tickéjais.

Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
dresas https://www.cpo.lt.
1.1.3.  Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutartj atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.
1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.
1.1.
1.1.
laime
1.1.2.
adre

2, Pagrindinés sutarties dalykas

2.1 Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal Siu
paslaugy teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring priezitirg ir savo jégomis, medzZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu UZsakovo pateikta techning specifikacija ir suderinta techninj projekta/techninj darbo projd\ld atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS j Jsipareigoja sumokéti uz juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

22. Toliau isvardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumcntq (Jy daliy) pirmumas, t. y. kickvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrinding¢ sutartis;

222, Technine specifikacija ir [kainoty veikly saraas;

2.2.3.  Akcepto rastas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5.  Atlikty Darby akto forma.

2.3, Darby atlikimo vieta Mokslo, pavadinimas — mokykla, unikalus pastato Nr. — 4400-
0756-8819 (kadastro bylos numeris: 13686; adresas Keédainiy r. sav. Pavermenio k. Gaisy g. 1).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1 Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 194580,1000 Eur su PVM, kuria sudaro 160810,0000 Eur ir PVM 33770.1000 Eur. Si suma atitinka

kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiilyme.

32 Uz 3ig kaina TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. | Pagrindines sutarties kaina jeina darbo jégos, mu.lnnizmq ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,

techninés dokumentacijos Ddlbl.] objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastrlmu, matavimy byla, i§pildomoji dokumentacija

ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrindine sutartj priklausancios

islaidos.

33.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj

vadovaujantis tokia tvarka:

33.1.  Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata

iforminant dvisaliu UZSAKOVOQ ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dd]ICb) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Pagrindinés

sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

3.3.2. Atskiry Darby (ar ju dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling sgmata bei sitilyma dél keistiny
Darbuy, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJIO snulymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu

UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar | Jju dalies) pakeitimo kitais Ddrbals atveju Pagrindines sutarties kaina bus perskai¢ivojama pagal

TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo

atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali bati didinama.

34 1 Pagrmdmes sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,

v1rsuancul kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio S"llll] susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

35 Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,

susijusius su Pagrindinés sutarties vvkdymu.

3.6. Pagrindings sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutarties kaina (jkainiai) perskaic¢iuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus

(padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio taritui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI

ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai

turé_io jtakos pasikeites pridétines vertés mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo

inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai

(jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai&iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaz¢jusio) pridétines vertés mokescio

tarifo.

3.8, Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiSiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uztiksuojami

perskaiciuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iu pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, viena karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar

maZinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindines sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viesyju pirkimy tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutar¢iy kainos ir

kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo

statybos sanaudu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
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3.10.2. Perskaiciavimas kiekvienu kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaina dauginant i3 puskalua\ imo koeficiento, gauto prdej usiy
mety "l’UOd/lO meénesio kainy indeksa dalijant i3 paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i uzZ pra¢jusiy mety "!LlOd/IO meénesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje adresu hitp:/www stat.gov.It ir publikuojami

Statistikos departamento informaciniuose leidinivose ., Ménesiné informacija apie statvbos sanaudy pol\\ ¢ius™ bei ., Vartotojy ir gamintoju kainy

indeksai*. Tikslinant kaina, pirmenybeé teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesing informacija apie statybos sanaudy poky¢ius*;

3.10.4. Kainos pakcunnds iforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIIZI\EJO aktu ir papildomu susitarimu pric Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasirasymo abieju Saliu atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik ULSAI\OVO mokejimams pagal
Pagrindine sutartj vz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jeikiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiu priezastiy néra pasiraSomas iki

kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to

momento galiojusiais Darbu jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy

keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas del ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o ragytinio

suderinimo dél Darby vykdymo terming pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase. Apmokeéjimas uz taktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai. kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. Uz Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tagiau

TIEKEJO dél kokiy nors prieZaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdine Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties puedn. Nr.1. Darby 1\'vkdvmo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvialj Atlikty Darby akh Atlikty Darby akte
TIEKEIJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, |kainoty veiklu / priemoniy sarage ivardinty faktiskai atliktu Darby procenting iSraiska bei
jy verte.

4.2. Kai visi pagal Pagrindine sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Pagrindinéje sutartyje mumtyh veikla (pagal Ikzunotq veikly sgrasa), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
suma vadovaujantis [kainoty veikly sarae nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbu eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darbu baigimo
ataskaita).

4.4.  TIEKEJAS pateikia saskaitg — faktiira ar PVM saskaitg — faktiica (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys
pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui Darby peldawmo priemimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pacrmdlm,s sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — pncmlmo akto) numeris. Pric saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutarti numatyti dokumentai.

45.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu. Galutinis
apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — pri¢mimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdesimt)
kalendoriniu dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treéiyjy $aliu, gali biti pratesti, taciau bet kokiu
atveju Sie terminai negali virdyti 60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodylu atveju ilgesnio apmokenmo termino lall\vmo gallmybe UZSAKOVAS jgyja tik
two atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie hnzmszwnno i§ treciyju Saliy vélavima.

4.6. PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo nuostatomis.
4.7.  Mok¢jimo valiuta — eurai.
4.8. Lietuvos Respublikoje jvedus curg, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama j eurus pagal ta diena Lietuvos banko nustatytg ir

oficialiai paskelbta euro ir lito santykj.

4.9. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su |kainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo
Darby aplmtnm visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine israiska. Tokiu
alveju maziausia tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 (deSimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

4.10.  Nuo 2017 m. liepos I d. visi Pagrindines sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojangiy
teisés akty numaltyta tvarka.

3, Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1, Darbal turi biiti atlikti per 24 ménesiu nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2
(du) kartus po 6 (3esis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu susitarimu, Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanios
aplinkybes, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.

5:2: TIEKEJUI suteikiama teisé | Darbu pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) nctinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKETAS negali vykdyti
Darby i§ dalies arba pilnai, arba

52.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJQ Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. i§skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba et koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUT ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo gratika, nurodyta [kainoty veikly sarase. kuris gali biiti abieju Saliy rastisku susitarimu
detalizuojamas.

54 Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspcmlotds ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, isduotas statybg leldaanlls dokument'u; pasiraSytas statybvieteés
pexdavnno ir priémimo aktas). [ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos paonndma ir atitinka Pagrindingje
sutarty je numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

3.5 Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindine sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, uzplldytas statybos darby Zurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties d&.khla(.l_]OS kita iSpildomoji dokumentacija
ir p'\snrasyn Darby priémimo — perdavimo aktai. suraSytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pastebety Ddrbq triikumuy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindingje sularlyw nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o Jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papxldomu
preltnu]u pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokéti.

57.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teis¢ gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy prdluxma tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOQVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes. del kuriy kyla $is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai audedanl Darbuy uzbarglmo data.
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3.8. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka
6.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Past.m; techninio ir darbo projekty I (viena) egzemplioriy pOplCl’lU_]L, ir 1
(vieng) el(.l\lromnuje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasnrasam atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
akta. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumenlacua ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kLlrlnlalS_]O nuozZifira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises.
igytas Pagrindines sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teiscs bus laikomos perleistomis
ULSAI\OVUI kai atitinkama projektin¢ dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi FIEKEIUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j karinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodytu asmummq turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.
6.2 TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindincic sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
;st"llvmq ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUI.
6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimdi atlickami uz Darbus, atliktus per viena ménesj. o atlikus visus Darbus — pliduodamds visas
uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziarétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.
6.4. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty Darby pudawmo pmmlmo akta, pazyma apie atlikty Darby ir islaidy verte (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 AkLL; egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penklas)
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pagrindings sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.
6.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teises aktq nustatyta tvarka perdavus
techning — ispildomaja dokulmntacl]a TIEKEJAS pms 10 (desimt) ddrbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima g ealutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne veliau kaip per 5 (])LllklaS) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir
per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso pcrdavlmo ir pricmimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pal\"lrtotm'u pateikiami priimti.
6.6. TIEKEJAS pr ivalo visus Darbus, kurie bus pas‘lc.pu kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspejes ji apic tai maziausiai pries viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.
6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbm neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustalyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybcs medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar pr0|ckto ir kity Darbu reikalavimy
be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atv ¢jai 11]\SUO_]aml ;rmals st"tt\'bos darby Zurnale bei sudaromas abicju Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI m.paﬂustal atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.
6.8. UZSAKOVAS turi teise nepaSIrawu Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del j u kompensavuno tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢
pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biitu nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atliktu Darby garantiniams l'ukotarplams nurodytiems
Pagrindin¢je sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.
6.9.  TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darbg, paruosia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedtirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
Garantijos
Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos ir yra:
5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir Kitiems darbams;
10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.
. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specitikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
7.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskéjusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai h]\suolaml Pdﬂrmdme;e sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri
TIEKEJAS pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo iStaisymo bada
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos Ll\sploalacuos sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy. stichiniy nelaimiy ar kity jaldlvmuosu. numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.
74. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kastus ieskant kito tickéjo ir panasiai.
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8. UZztikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akeepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Pagrindine sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovés laldavlmo rasta), kurio verté ne mazesne¢ kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEIO jsipareigojimy UZSAKOVUI
ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniu
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties p'\smxsymo dienos apdraudzia statybos Iall\()l'lrplm visus Pagrindingje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL

8.3. TIEKEJAS per 5 (penl\ns) darbo dienas nuo Pagrindingés sutarties pasiraymo dienos apdraudZia cmllm atsakomybe dél zalos atlyginimo
UZSAKOVUTI ir tretiems asmenims, padarvtm statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdesimt trijy titkstangiy keturiy $imtu
keturiasdesimt triju eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io reikalavimo nevvkd) ma atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju bum padengusi
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draudimo bendrove.

8.5, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinima — Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 3 (penkiy) procentu nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojangio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindings sutarties salygos, UZSAKOVAS gali save
saskaita apdrausti i palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoku suma atimama i artimiausiy mokeéjimy TIEKEJUIL.
9. Snliq teisés ir pareigos

91 UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokyb¢ atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktdiras. UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo gratiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darbuy vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ ratu reikalauti 3alinti detektus, nepriimti nekokybiskai atliktu Darby ir nemokeéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUL ir reikalauti jy vykdymo. jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai pazeidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai:

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeiciancius
statinio projektiniy sprendimuy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defekius, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

92.  UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jealiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurody!ti dokumentai, jis jsipareigoja apic tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoziiira),

9.2.4.  bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning priezifirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZidrétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai
praneSdamas TIEKEJUI Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmen;j;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotoju kylan¢ias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1.  naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai)
gali biti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru rasytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uz visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94.  TIEKEJAS jsipareigoja:

94.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuoatveju, jeigu néra galimybes atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
raStiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
priemones:

9.4.3.  pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj prizitrétoja.
9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuota asmeny, atsakinga uzZ elektros fikj ir darby sauga;

94.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dicnas nuo Pagrindinés sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sularties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneta UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova.

9.4.6. (eisés akly nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trikumai, dél kuriy nebiity i¥duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biitu nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biiti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai.
94.8.  uztikrinti iv savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg
(normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumentu
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darbu vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVU! visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi.
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9.4.11. savarankiskai apsirfipinti materialiniais istekliais. reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity mchidgu Ir gaminiy pri(‘:mimj organizuoti juy sandé¢liavima,
apsauga (nuo vagystés bei suoadlmmo iskaitant meteorologiniu salygy poveikj) ir taupu naudojima. Tikrinti ju kokybg bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darbu vykdymo gratika. pasirasant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby pncmlmo perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSradyti sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius paplldomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirban¢ius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, priegaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugy ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamu Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniu ir (arba) psichotropiniu medziagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty surasymo.

9.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir ncalitinkantys Pagrindings sutarties salygy bei
projektines dokumentucl]os Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir pdSldUUu) trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lictuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai. neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥vezus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i$veZzimg j tam spu:ialidi skirtas vietas.

9.4.21. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nullcslq inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmol\ctl Jy isleidimo i$laidas.
9.4.22. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo lesomis jrengti laikinus aptvérimus. o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj. medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatckty pasaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala.

9.4.28. suradant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta ispildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimu techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus batinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Pagrindines sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. §aliq atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05

procento delspinigiy uz kn.l\vmna pavéluota diena nuo véluojamos sumokeéti sumos.

10.2. U/SAKOVAS nc\'ykdantls ar netinkamai vykdantis sutartj, prlvalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3.  UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai (be tusmo) praneses pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be

pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimu. Siuo atveju Pagrindings sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas i

UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyt Siame uztikrinime.

10.4.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dali Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindings sutarties jvykdymo

uztikrinimas TIEKEJUI ncvrz;/lnamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Paglmdmcs sutarties lvyl\dvmo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI palelkala\'us UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei Sivo atveju, Pagrindiné sutartis

ncnutraukldma ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz

kiekvieng pavéluota diena nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby

kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biitina laika, Pagrindinés

sutarties ;vykdvmo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI p"lrcll\ahvus UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame

uztikrinime ir jei §iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutartj, TIEKEJAS papildomai

moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutartics objekto

kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atl) gina UZSAKOVO

i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasijos galiojimo

laikas, TIEKEJAS. sickdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés

sutarties jvykdvmo uztikrinima, kurio suma ne mazesné¢ kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

109. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliu rastisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento

galiojimas turi bati pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar

uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai
11,1, Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.
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11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina keisti kitais, [kainoty veikly sara$e nurodytais Darbais. TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaline sqmata bei sidlyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius dery bas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

1.3, Jeidél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitlyme nurodyty nedziagw/irangos (jei rinkaje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindingje sutartyje nuimatytas medZiagas ar jranga. TIEKEJAS pateikia lokaline samata bei qlulyma del keisting
medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO smlymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdZius derybas (jei reikalinga). koreguojama
(nedidinant) PaﬂrmdmLs sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojancios biitinybg atlikti auksSiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

115, Visi auk$tiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

[1.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viedyju pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaisketu, kad reikia ]mplldnmq Darby, nejrasytu j Pagrinding sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uZbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir3yti 30 (trisde3imt) procenty pradinés Pagrindings sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (irfar jrangos. medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy istatymo nustatyta
tvarka.

12. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindingje sutartyje numatytas salygas,
nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai paku'sul nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i3laidas.
13. Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ tcrmim]

13.1.  UZSAKOVAS turi teisg, ispejes TIEKEIA pries 20 (dvide§imt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pagrindine sutartj dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

132, UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

lJ 2.1 IIEKLJUI 1sl\clmma bankrolo arba rcstruktunmvnmo byla

13.2.3. po rastlbko UZSAI\OVO lbpejlm() RAN()OVAS nevykdo Darbu l\okybes uLuknmmo relkdldwmq ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidzia.

13.2.4. Pagrindings sularties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) isdaves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ra3tu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindings sutarties lvyl\dymo
uztll\rlmmo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13. UZSAKOVUI vn.nasqllakal nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS prlvalo perduoti visus iki Pagrindines sutarties nutraukimo atliktus
Darbm pwslrasanl perdavimo-priemimo akta, UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbm (jei Pagrindiné sutartis nutraukta d¢l
TIEKEJO kaltés, is mokétinos sumos isskaitiaves netesybas ir nuostolius).

13.4.  TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeiou UZSAKOVAS be pateisinamy
priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros i israSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, iskyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindines sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasuaéant prlunlmo perdavimo aqu UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tmkamﬂ atliktus Darbus, 1§ mokétiny
sumy lssl\dlmuo]am netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teiseés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrindine sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos ‘lplmk\ bés

14.1.  Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nelsvenonmq aplinkybiy — nenugalimos jegos (force
majeure), nustatytos ir jas p'\tvmslos Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai a apie
aplinkybes buJu poveikj isipareigojimy vykdymui.

142, Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés. pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplmk\'bcs del kunq jinegali vykdyti savo
jslparcmoymu Jji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kitg Salj, pr'musclam"l apie aplinkybiy pobidj, galima trukine ir tikétina poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo [sipareigojimus pagal Pagrindine sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviu biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

4.4, TIEKEJAS patvirtina, kadjis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybus (force majeure), kuriy Pagrindines sutarties Salys negali numatyti
ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir del kuriy visiskai ar i3 dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutart)Je nustatyty JSIparuoonmq

14.5.  Jeigu Pagrindines sutarties Salis, kuria pavcnke nenugalimos jégos dplmkybcs (foru: majeure), émési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias lSlaIddb panaudojo visas reikiamas pnemones kad 3i Pagrindiné sutartis bty tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies ncsuoebq]mas ;vyl\dvu Pagrindingje sutartyje numatytu jsiparcigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties p’xzeldlmas ar Pagrindinés sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagnndas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo
nenugalimos j Jegos aphnkybu] (force majeure) atsiradimo momento arba, Juou apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
nepranesusl apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy. kuriy
priesingu atveju bty buve i3vengta, atlyginima.

14.6.  Jel nenugalimos jégos (t'mcc majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minetyjy —|plmkyhu1 gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj jspédama apie tai kitg Salj prics 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu. Jei pasxbaluus §iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Pagrindine sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.
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15. Gincy sprendimas
15.1.  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pagrindines sutarties salygy. kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka.
ymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

Salys susitaria, kad kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas
deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati isspresti dervby keliu per 20 (dvide§imt) kalendoriniu dienu, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16.1.  Pastabas dcl vykdomy Darbu gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, technings priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darbu Zurnale ir
UZSAKOVAS.

16.2.  Pagrinding sutartis jsigalioja nuo (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne
dlll\bltbllc kaip Pagrindinés sutarties pasiraSymo bei ne velesné kaip 60 (SeSiasdesimt) kalmdorlmu dienu nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo
dienos) ir kai TIE I\UAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.3.  Pagrindine sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos. bei kity sutartiniy ;sxparux_oumu
vakdymo Paormdme sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ia Pagrinding sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZSAKOVUT, jeigu ji yra
tinkamai jvy }\dyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4.  Pagrindings sutarties saglygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i3skyrus tokias Pagrindines sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti. dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant
Pagrinding sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
isskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bti apmokestinamos sumos. kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kiekviena Salis padengs savo islaidas. susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus
atvejus, aiSkiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8.  TIEKEIJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrindine sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutarti.

16.9.  lJeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami faksu, jteikiami pasiragytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pagrindinéje sutartyje
mlrodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena suldmpd kai pranesimas
yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pdsll\emma kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ra3tu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba. .

17.3.  Pagrindine sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.
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Jaronimas Vilkelis

18. Pagrindinés sutarties dokumentai

. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
. Draudimo polisai.

. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19.  Pagrindinés sutarties Saliu rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

Kédainiy rajono savivaldybés administracija, Bl (BiudZetiné istaiga)
Adresas: J. Basanaviciaus g. 36, Kedainiai. Kédainiy r. sav.. LT-37288
Kodas: 188768545

PVM kodas: ne PYM mokétojas

A.s. Nr.: LT327044060006196755, AB SEB bankas

Tel.: § 347 69550

Faks.: 8 347 61125

El. Pastas: administracija@kedainiai.lt

Kontaktinis asmuo
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Prie Pagrindinés sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutartics dalis:
. Techning specifikacija ir Ikainotu veiklu sarasas (priedas Nr. 3).

TIEKEJAS

Verslo, UAB,

Adresas: Kalvarijos g. 9, Kaunas, Kauno m. sav., LT-46349
Kodas: 302627983

PVM kodas: LT100006261515

A.s. Nr.: LT127044060007863672, AB SEB bankas

Tel.: 8-647-56707

Faks.:

El. Pastas: verslouab@gmail.com

Direktorius
Linas Friedt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Tel:

PasiraSantis asmuo

Direktorius
Linas Friedt

Vardas, pavarde, pareig
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