Magiiny vandens gerinimo jrenginiy statyba
Rangos Sutartis Nr. ..ZZ.....
Sia sutartimi, sudaryta 2017 mety spalio ménesio 5257 diena tarp:

UAB ,,PABIVKADES KOMUNALINIS UKIS¥, juridinio asmens 178602952, adresas: Pasto g. 6A, Pabradé
LT-18175, Svendioniy r. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinamas ,Perkandiaja organizacija®“ bei
,,UZsakovu),

ir
UAB ,,EIGESA¥, juridinio asmens kodas 125759732, kurios registruota buveiné Paneriy g. 38A, LT-03202,

Vilnius, atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikianéio pagal jstatus, (toliau sutartyje vadinamas
,,Rangovu®), atstovaujantis kita sutarties 3alj,

atsizvelgdamos | tai, kad UZsakovas priima Rangovo 2017 m. sausio 11 dienos pasiiilyma pilnai atlikti
projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros rekonstravimas ir plétra Sven&ioniy
rajone”, finansuojamo pagal 2014 — 2020 m. Europos Sajungos struktiiriniy fondy investicijy veiksmy
programa, Sutarties ,,Magiiny vandens gerinimo jrenginiy statyba“ Darbus bei iStaisyti bet kokius jy defektus,
susitaria:

1. Sioje Sutartyje ZodZiai ir i§sireiSkimai (frazés) turi tokias palias reikSmes, kokios jiems suteiktos
Konkre&iose ir Bendrosiose sutarties salygose.

2. Turi biti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i§vardinti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami ir
aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumenty paaiskinimali,
(¢) Pasitilymo rastas su Pasiiilymo priedu,
(d) Konkrecios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Utzsakovo reikalavimai,
(g) Tkainuoti darby kainy Ziniara$¢iai (i§ Rangovo Pasitilymo),
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(i)  Rangovo techninis pasitilymas su Programa,
(j)  Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmé 15 ménesiy: darby baigimo laikas - 12 ménesiy nuo darby pradzios. Dél nenumatyty
aplinkybiy, darby baigimo laikas gali bti pratestas 1 karta 3 ménesiams.

4. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui, atsizvelgdamas | Darby vykdyma bei jy
baigimg ir bet kuriy defekty iStaisymg per ta laika ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta sutarties suma sudaro:
58980 Eur, 00 ct (penkiasde3imt aStuoni tiikstandiai devyni Simtai aStuoniasdeSimt eury, 00 ct)
PVM :
12385 Eur, 80 ct (dvylika tikstanéiy trys Simtai astuoniasdesimt penki eurai, 80 ct)
Priimta sutarties suma su PVM:
71365 Eur, 80 ct (septyniasdeSimt vienas tlikstantis trys Simtai $eSiasdeSimt penki eurai, 80 ct)

6. Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
teisés aktais.

7. Uzsakovas mokéjimus darys eurais.




8. Sutartis jsigalioja, kai projektui »Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
rekonstravimas ir plétra Svenc¢ioniy rajone” paskiriamas finansavimas ir, kai Rangovas pateikia sutarties
atlikimo garantijg. Nejvykus bent vienai i $iame punkte nurodyty aplinkybiy — Sutartis nejsigalioja.

9. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egz., kuriy kiekvienas, pasiradytas visy sutarties 3aliy, laikomas
originalu ir turi vienoda teisine galig. Po vieng Siame punkte apibiidintg Sutarties egzemplioriy jteikiama
kiekvienai Saliai.

Tai patvirtindamos Salys sudaré Sig Sutartj jos pradzioje nurodytais metais ir dieng.
UZSAKOVAS/ PERKANCIOJ ORGANIZACIDA RANGOVAS

Pasiragyta ir patvirtinta PasiraSyta ir patvirtinta

UAB ,,PABRADES KOMUNALINIS UKIS“ UAB ,,EIGESA“

Direktorius Direktorius
Andrejus Junda Eimantas Baravykas
Pilnai tinkamai jgaliotas pasirasyti UAB Pilnai tinkamai jgﬂ}g&s pasira$yti U
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EIGESA

STATYDA YANDENYALA
PASIULYMO RASTAS

Pirkimo pavadinimas;

MAGUNU VANDENS GERINIMO IRENGINIY STATYBA

Projekto pavadinimas: ,GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY TVARKYMO

1.

INFRASTRUKTUROS REKONSTRAVIMAS IR PLETRA SVENCIONIU
RAJONE#

PATEIKE,

Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas

Konkurso dalyvis /
jungtinés veiklos
pagrindinis partneris

Paneriy g. 38 A, LT-

3 9
UAB ,,Figesa 03202 Vilnius

Partneris 1*

* Turi buti tiek eiluiy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Pavadinimas Adresas Darby dalis (%)
UAB Eisiskiy pl. 26, LT-
#ok )
Subrangovas 1 “ARTVA” 02184, Vilnius 1

** Turi biiti tiek eiludiy, kiek yra subrangovy.

2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASITLYMA

Vardas, pavardé Eimantas Baravykas

Adresas Paneriy g. 38 A, LT-03202 Vilnjus
Telefonas 852161333

Faksas 852162085

El pa¥tas komercija@eigesa.lt,

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Atsiliepdami  jisy skelbimg apie pirkima, mes, Zemiau pasiraiusieji, $iuo pareikiame, kad:

1

Mes iSanalizavome ir visi$kai sutinkame su pirkimo dokumenty turiniu ir be jokiy iSlygy ar apribojimy
sutinkame su visomis jy nuostatomis.

Vadovaudamiesi konkurso ir Zemiau nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy ilygy ar apribojinmy,
mes sililome atlikti ,,Magiiny vandens gerinimo irenginiy statybos darbus® bei i$taisyti defelctus.

Misy pasiiilymo kaina be PVM yra: 58 980 Eur, 00 ct (penkiasdeSimt aStuoni tikstandiai devyni
Simtai astuoniasdeSimt eury, 00 ct).

PVYM yra: 12 385 Eur, 80 ct ( dvylika tukstandiy trys Simtai a§tuoniasdeSimt penki eurai, 80 ct),

Miisy pasiGlymo kaina su PVM yra 71 365 Eur, 80 ct (septyniasdiimt vienas tikstantis trys Simtai
SeliasdeSimt penki eurai, 80 ct).

Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keitiantis pridétinés vertés mokesdiui, sutarties kaina bus perskai¢iuojami vadovaujantis Konkrediyjy
sutarties sglygy 13.8 punkto nuostatais.

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.; +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Imoneés kodas 125759732, PVM kodas LT257597314
A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank
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Direktorius
(igalioto asmens pareigos)
PRIE PASIULYMO PRIDElzﬂAm PRIEDAL .“zm E‘i&?
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[Sunumeruoty priedy su pavadinimais sqrasas) é[;’.?{g} 4

A YANDENVALA ' _ ) » o L
Pasitilymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasiilymy pateikimo termino dienos imtinai. Pasitilymo

galiojimo uZtikrinimui pateikiame <nurodyti wustikrinimo bidg, dydj, dokumentus ir garantq  ar
laiduotojg>.

Jeigu miisy pasitilymas bus nustatytas laiméfusiu ir biisime pakviesti sudaryti sutartj, mes pateiksime
Atlikimo uZtikrinimg, sudarantj 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrediyjy sutarties
salygy 4.2 punktas.

Mes teikiame 3 pasililyma savo teisémis [ir kaip jungtinés veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio
Jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > ] $iam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio
kito pasitlymo Siam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

Nera jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasira$yti Sutart].
Mums Zinoma, kad jeigu Perkantioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba
pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir i§ie$koti padarytus nuostolius.

Pabréziame, jog mums yra Zinoma, kad Perkandioji organizacija, vadgvaudamasi Viedyjy pirkimy
istatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nupedukti pirkimo procediras, jeigu
atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima pdmatyti, Pasinaudodama,Sia-teise, Perkandioji organizacija
nebus mums jokiu bildu atsakinga. ' A

Eimantas Baravykas

(vardas, pavard¢)

e

NPT

Eil.Nr.

Prie pasifilymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skaiius

Pasifilymo priedas

Tieksjo deklaracija

I§pléstinis iSrasas

RC paZyma

Objekty sarasas ir atsiliepimai (konfidencialu)

Specialistai (konfidencialu)

o R B Y IV

Kvalifikacijos atetstatas

Darby grafikas (konfidencialy)

Mokejimy grafikas (konfidencialu)
Ziniarastis

—] D | SO
— .

Subrangos dokumentai (UAB “ARTVA”) (konfidencialu)

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
{monés kodas 125759732, PVM kodas L.T257597314
A.5.LT217300010070477550 AB Swedbank
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1.1 PASIULYMO PRIEDAS

Bendruyjy arba
Pavadinimas konkr'e cy Duomenys
sutarties salygy
punktai
UAB ,,Pabradés komunalinis ikis*
y Pasto g. 6, Pabradé LT-18175 Svenéioniy r. sav,
UZsakovas 1122 Jmonés kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
UAB ,,Pabradés komunalinis fikis“
Perkandioii organizaciia L1211 Pasto g, 6, Pabradé L'T-18175 Svendioniy r. sav.
jrorg 1 e Imonés kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos
C e . projekty valdymo agentiira
Igyvendinancioji institueija | 1.1.2.12 Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius,
tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
UAB* Eigesa“, :
Rangovas 1123 Pan'erlq 38 A, LT-03202, Vilnius
Tel.8 5216 13 33/ faks.216 20 85
Mindaugas Bigkaitis
Paneriy 38 A, LT-03202, Vilnius
Rangovo atstovas L1251r43 Tel.8 5216 13 33/ faks.216 20 85
el. PaStas : mindaugas@eigesa.lt
Techninis priZitirétojas bus parinktas vie§yjy pirkimy
biidu. Iki tol Projekto vykdytojas privalo skirti statybos
InZinierins 1.1.2.4 techninés prieZiliros vadova, kuris kartu atliks ir
InZinieriaus pareigas i§ savo jmonés arba i§ projekto
partnerio
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
Darbo pradzia 1.1.3.2ir 8.1 dienos turi informuoti Rangovg ir UZsakova apie
numatoma Darbo pradZios datg.
Baigimo laikas 1.1.3.3ir 8.2 12 ménesiy nuo darbo pradZios datos
Darbo baigimo data 11350 10.1 gg:nenaus i8duotoje Perémimo paZymoje nurodyta
Statybos uZbaigimo akto Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos
Sy 1.1.3.10 A oy
pasiraymo data uzbaigimo akto pasira§ymo data.
) W 3
I r"anesunov. apie defektus 1137 Netaikoma
laiko pradZios data
Pl:anes1mo apie defektus 1137 Netaikoma
laikas
‘3::{1"‘““’ pazymos Bdavimo | | ;507 119 | Netaikoma
Informacijos erdavimo Faksimile arba el. pa$tu (pasiradytas ir nuskanuotas
. 7 p 1.3 dokumentas) ir patvirtinimas pa$tu arba jteikiant
priemonés e _
tiesiogiai ar per kurjerj
Taikoma teisé 1.4 Lietuvos Respublikos teisé
Pagrindiné kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba 1.4 Lietuviy
Teisé naudotis statybviete 2.1 Programoje nurodytu terminu (terminais)
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Ne veliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasiradymo
dienos ir ne véliau negu iki kreipimosi dél i¥ankstinio

Atlikimo uZtikrinimo g \ .
ateikimo data 4.2, mokéjimo pateikimo UZsakovui
P Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas
nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo.
Atlikimo uitikrinimo suma | 4.2 10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo witikrinimo 2 lia;}?ioza;;%:g?mtsrmmas ir 84 dienos po Perémimo
galiojimo laikas ‘ P
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Tprastinés darbo valandos 6.5 Respubhkos darbo. kodeksu. Nacionalinés bei §vendiy
dienos ~ nedarbo dienos.
Patikslintos Programos Per.28 .dlem} po pranesn_rno.' ﬂpu‘e Qarl?o pradZig gavimo.
o ; 8.3 Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose
pateikimo laikas ) . . .
ir pasitilyme nustatytus reikalavimus,
Baigimo laiko pratesimas 8.4 Baigimo Jaikas gali biiti pratestas 1 kartg 3 ménesiams,
UZ kiekviena uZdelsta kalendoring dieng skai¢iuojama
Kompensacija dél Darby . 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be
c a3 8.7ir 14.15
uZdelsimo PVM
Sutarta didZiausia
kompensacijos suma dél| 8.7 10% nuo priimtos sutarties sumos be PYM
darby uZdelsimo
pakeitimo ) 4 suia ayen 1.0 p
Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)
Kankstinis mokéjimas 142 P{a§om(v> iSankstinio mokejllm.o dydZio biitinumas gali
biiti praSoma Rangovo pagristi.
Kankstinio mokéjimo | 14 > ) Pirmas tarpinis mokéjimas
| graZinimo pradZia ) P )
Tiankstinio mokéjimo o . .
orafinimo norma 14.2(b) 25% tarpinio mokéjimo paZymos sumos
Sulaikymo procentas 14.3 Netaikoma
Sulaikomy pinigy riba 14.3 Netaikoma
MaZiausia tarpinio o
molkéjimo paZymos suma 14.6 Neribojama
Mokéjimo valiuta 14.15 Euras
Gindy nagrinéjime komisijos :
nariy skaitius 20.2 Vienas asmuo
Ginéo nagrinéjimo komisijos L . o : .
narius skirs (jei nebus | 20.3 Zlenlz;}(;- tiargllfxazlo SL‘lsnalzmu, 0 nesusitarus — Lietuvos
susitarta) statybos inZinieriy sajung
Gin¢ai sprendZiami deryby bidu. Jeigu Salims
Arbitrazo taisyklés 20.6 nepavyksta susitarti - LR teisés akty nustatyta teismine

gindy nagrinéjimo tvarka.

Direktorius

(igalioto asmens pareigos)

Eimantas Baravykas

(paraSas)

(vardas, pavardé)



Konkreciosios sutarties salygos

Konkregios sglygos apima anksdiau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus.
Sutarties salygos, pateiktos pasiiilymo priede, turi bati galiojandios kaip #iy sutarties sglygy dalis.
Konkreciy sutarties saglygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos

1.1.1 Sutartis

1.1.1.6 Ziniara¥iai
Pakeisti 1.1.1.6 papunktj ir jj iSdéstyti taip:
»Ziniara§diai“ — UZsakovo paruodti Darby kainy Ziniara$&iai, uZpildyti Rangovo
sitlomomis Darby kainomis ir pateikti kartu su Pasiiilymo radtu, kurie yra Sutarties
dalis, Ziniara$8iy elektroning forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta
UZsakovo naudojantis Statybos sutaréiy jgyvendinimo prieZiiiros programa (SSIP) ir
pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darby pirkimg su pirkimo
dokumentais. Rangovas, pasiraes sutartj, privalo pateikti UZsakovui uZpildyts
Ziniara§¢iy elektroning versija Microsoft Office Excel formatu.

1.1.1.9 Pasialymo priedai
Pakeisti papunktio 1.1.1.9 pavadinimg | ,, Pasiiilymo priedas” ir i§déstyti ji taip:
»Pasiillymo priedas®“ — pavadintas ,Pasiiilymo priedu® ir uZpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasitilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 éalys ir asmenys

1.1.24 InZinierius
Pakeisti papunktj 1.1.2.4 ir ji iSdéstyti taip:
HnZinierius“ — juridinis asmuo, UZsakovo paskirtas biiti InZinieriumi, siekiant
igyvendinti Sutartj, ir tuo vardu jvardytas Pasiiilymo priede arba kitas Usakovo
kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurj prane$ama Rangovui pagal 3.4
punkts [InZinieriaus pakeitimas]. InZinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos
techninio priZitirétojo funkeijas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statybos techniné
priezifira“ reikalavimus.

1.1.2.11 Perkancioji organizacija
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkéiu “Perkancioji organizacija”:
Perkan¢ioji organizacija nurodyta Pasitilymo priede.

1.1.2.12 Igyvendinancdioji institucija
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunké&iu “Igyvendinanéioji institucija”:
Igyvendinandioji institucija nurodyta Pasiiilymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uZbaigimas

1.1.3.1 Pradzios data

Pakeisti 1.1.3.1 punkty ir ji iSdéstyti taip:
»PradZios data“ yra pirkimo prad¥ios data.




1.1.3.7 Pranesimo apie defektus laikas
Papildyti 1.1.3.7 papunkij:
Pasitilymo priede nurodytas prane§imo apie defektus laikas nepakeidia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) it LR Statybos jstatyme
(36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyt paskirtj.
Irangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
i$duodamuose dokumentuose.

1.1.3.10 Statybos uzbaigimo aktas
Papildyti nawju 1.1.3.10 papunkdiu ,,Statybos utbaigimo dokumentas*:
»otatybos uzbaigimo dokumentas® — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka sura$omas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.

1.1.4 Pinigai ir mokéjimai

1.1.4.1 Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktq ir ji iSdéstyti taip:
»Priimta Sutarties suma* — Rangos sutartyje nurodyta suma, uZ kuriag Rangovas
isipareigoja atlikti visus Darbus bei iStaisyti visus defektus.

1.1.6 Kitos savokos

1.1.6.1 Rangovo dokumentai
Papildyti 1.1.6.1 papunktj
Si savoka taip pat apima Statinio kadastriniy matavimy bylg - Statinio kadastro
duomeny nustatymo metu pagal [statymy reikalavimus parengty plany, uzpildyty
kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turts, sukomplektuota rinkinj.

1.1.6.7 Statybvieté
Papildyti 1.1.6.7 papunki:
Tai statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

1.1.6.10 SSIp

Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkéiu ,,SSIP“:

»SSIP  (Statybos sutarfiy jvykdymo prieZiara)* - tai Jgyvendinandiosios
institucijos sukurta informaciniy technologijy pagrindu veikianti programa, skirta
Igyvendinangiojoje institucijoje administruojamy projekty statybos sutaréiy
ivykdymo prieZifirai atlikti (detalesné informacija www.apva.lt).




1.1.6.11

Bauda

Papildyti nawju 1.1.6.11 papunk&iu ,,Bauda“:

»Bauda“ — tai Konkreti pinigy suma, kurig Rangovas turi sumokéti UZsakovui, jei
nejvykdo savo prievoliy per sutartyje nustatyta terming, Taikoma 8.13 punkte
nustatyta tvarka,

1.5 punktas

Dokumenty pirmumas

Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrq sakinj:
Tuo tikslu Sioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliskumas:

(2) Rangos Sutartis,

(b) Pirkimo dokumenty paaiSkinimai,

(c) Pasitlymo rastas su Pasiiilymo priedu,

(d) Konkre&ios sutarties sglygos,

(e) Bendrosios sutarties salygos,

(f) Uzsakovo reikalavimai,

(g) Tkainuoti darby kainy Ziniara$giai (i§ Rangovo Pasiiilymo),

(b) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(i) Rangovo techninis pasiiilymas su Programa,

() Kiti dokumentai ir priedai.

1.6 punktas

Rangos sutartis

Pakeisti 1.6 punktq ,, Rangos sutartis“ ir jj iSdéstyti taip:

Rangos sutartis turi biiti grindZiama forma, kuri pridéta prie pirkimo dokumenty.
Sudarant Rangos sutartj, jstatymo numatomas registracijos ir kitas mokeséiy i§laidas
(jeigu yra) padengia UZsakovas.

1.10 punktas -

UZsakevo naudojimasis Rangovo dokumentais

Pakeisti 1.10 punkto paskuting pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

UlZsakovas, Perkandioji organizacija ir [gyvendinandioji institucija turi teise laisvai
naudotis Rangovo sukurtais dokumentais $io projekto jgyvendinimo tikslais.

1.12 punktas

Konfidenciali informacija

Papildyti 1,12 punkty pastraipa:

Rangovas privalo atskleisti visg turima konfidencialia bei kitokia informacija, kurios
Uzsakovui, InZinieriui, Perkandiajai organizacijai, [gyvendinandiajai Institucijai,
teisésaugos ar Projekto jgyvendinimo kontrolg vykdandioms institucijoms gali
pagrjstai jos reikeéti, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo utikrinti, kad bty laikomasi
Lietuvos Respublikos [statymy, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines
paslaptis bei duomeny apsaugg.

1.13 punktas

Istatymy laikymasis

Palkeisti 1.13 punkto pirmq pastraipq:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje

galiojan€iy jstatymy. Jeigu Konkrediose salygose nenumatyta kitaip:




1.14 punktas

Solidarioji atsakomybé

Papildyti 1.14 punktq tredia pastraipa:

c) jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jungtines veiklos
sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties paZeidimu. Pagrindinis jungtinés veiklos partneris gali biiti
keic¢iamas tiktai kitu jungtinés veiklos sutartyje jvardytu jungtinés veiklos partoeriu,
kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinés veiklos partneriui
iSkeltus kvalifikacinius reikalavimus,

1.15 punktas Perkandiosios organizacijos funkcijos

Papildyti 1,15 punktu ,, Perkandioji organizacijos funkcijos®

Perkanéioji organizacija vykdo LR VieSyjy pirkimy jstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas Igyvendinandiosios institucijos funkcijos

Papildyti 1.16 punltu ., Jgyvendinan&iosios institucijos funkcijos“

Tgyvendinandiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
projekty valdymo agentiira.

2 straipsnis. UZsakovas

2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Lidéstyti punkto 2.2 pirmq pastraipq taip:

Statyba leidZiantj dokuments gauna UZsakovas ir perduoda jj Rangovui ne véliau, nei
Salys pasiralo Statybvietés perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo (kai turi
tokias galimybes), Rangovo prafomas, suteikti jmanoms pagalbag:

Papildyti punktq 2.2 sakinin:

Rangovas savo léSomis privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ atitinkamy valstybés
ir/ar savivaldybés jstaigy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ry$io priemonéms,
leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir k.

2.6 punktas

Uzsakovo teisé kontroliuoti ir prizinréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu 2.6 ,, Uisakovo teisé kontrolinoti ir prifiiiréti statybos darbus“

UZsakovas turi teisg kontroliuoti ir priZifiréti atlickamy Darby eigg ir kokybe, Programos
laikymagsi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy
naudojimg. [gyvendindamas §ig teise UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo iiking
komercine veikla,

U#sakovas, nustatgs nukrypimus nuo Sutatties sglygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus triikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Ulsakovo nurodymus, jeigu $ie
nurodymai yra pateikiami InZinierivi pritarus ir nepriestarauja Sutarties salygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo iiking komercing
veikla,

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas

InZinieriaus pareigos ir teisés




Pakeisti 3.1 punkto pirmaq pastraipq ir jg iSdéstyti taip:

UZsakovas turi paskirti fizinj arba juridinj asmenj - InZinieriy, kuris privalo atlikti
pareigas, numatytas pagal Sutartj. InZinieriaus personalg turi sudaryti tinkamos
kvalifikacijos specialistai, tarp jy statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ir
statinio statybos specialiyjy darby vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus,
atitinkanCius  sutartyje numatyto statinio pobiidj bei kiti profesionalai, kurie yra
kompetentingi eiti tas pareigas.

UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieZiiira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos prieZiiira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg rastiska UZsakovo patvirtinima:
(a) Rangovui keiiant Sutartyje numatytus ar sitilant kitus Subrangovus

(b) pries imantis veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar
Zymiai jtakoti darby vykdymg

(c) prie§ Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punkta atlikti Pakeitimus
(d) patvirtinant Rangovo pateiktg arba pataisyta 8.3 punkte jvardyta Programa.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai
Papildyti nawju punktu 3.6 ,,Vadybiniai susivinkimai®:
InZinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties Salis
dalyvauti vadybininose susirinkimuose statybos aikiteléje. Siy susirinkimy tikslas
aptarti Programos vykdyms, apZvelgti pasirengimg biisimam darbui, spresti kitus
sutarties vykdymo klausimus.
InZinierius turi protokoluoti §iuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntinéti visiems
dalyviams ir UZsakovui.
4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolés
Papildyti 4.1 punkto pirmq pastraipq sakiniu:
Rangovas privalo parengti Nuolatiniy darby projekta pagal STR 1.05.06 :2010
»otatinio projektavimas® .
Papildyti 4.1 punkto trediq pastraipq sakiniu:
Darbai ar jy dalis neturi biiti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punkta
[Darby ir Grupiy perémimas), kol InZinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo
ir prieZitiros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, biitini UZsakovui,
kad galima biity pradeti statybos uzbaigimo procediras pagal STR 1.11.01:2010
»otatybos uzbaigimas®,
Papildyti 4.1. punkto ketvirtq pastraipq sakiniu:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 ,,Statybos darbai
nustatyta tvarka,
4.2 punktas Atlikimo uZtikrinimas

Panaikinti 4.2 punkto antrq paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZtikrinimas turi biti
pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo forma.
Ne véliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos ir ne véliau negu iki




kreipimosi dél iSankstinio mokéjimo pateikimo UZsakovui, Rangovas turi pristatyti
UZsakovui originaly atlikimo uZtikrinima bei jo kopija pasiysti InZinieriui. Atlikimo
uztikrinimas turi biiti iSduotas Lietuvos Respublikoje jsikiirusios arba UZsienyje
isikiirusios juridinés jstaigos, prie§ tai gavus iSankstinj UZsakovo pritarimg dél
UtZsienio Salyje atlikimo uZtikrinima i$duodandio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo uztikrinimas turi biiti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikta formg
ir i8duotas UZsakovo vardu.

UZsakovas turi teis¢ atmesti Atlikimo uztikrinima, gaves informacija, kad Sutarties
atlikima uZztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy
kitiems fikio subjektams arba netinkamai juos vykdeé.

Panaikinti 4.2 punkto treéiq paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Rangovas turi uZztikrinti, kad Atlikimo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas 84
dienos po to, kai Rangovas vykdys ir uZbaigs Darbus ir bus i¥duota Perémimo
paZyma. Sios 84 dienos skirtos Uzsakovo biitiniems veiksmams, susijusiems su
Statybos uZbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos uZbaigimo
akto pasiraSymo veiksmams jvardytiems STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimams*
(28 dienos), kuriuos atlieka Valstybés institucijos.

Jeigu Atlikimo uZtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas pries
galiojimo pabaigg dél Rangovo kaltés dar negautas Statybos uZbaigimo aktas, tai jis
privalo pratesti Atlikimo uZtikrinimo galiojimo laika tol, kol Darbai bus visi¥kai
baigti ir surafytas Statybos uZbaigimo aktas.

Panaikinti 4.2 punkto SeStq paragrafy ir vietoje jo jradyti:

UZsakovas turi graZinti Rangovui atlikimo utikrinimo dokumenta per 21 diena po
Statybos uzbaigimo akto sura§ymo.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti 4.3 punkto antrq pastraipg:

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki
Darbo pradzios pateikia InZinieriui i§samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj
ir jo kvalifikacija.

Papildyti 4.3 punkto septintq pastraipq:

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuvigkai,
Rangovas privalo savo saskaita uZtikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje ,,ir medZiagy bei jrangos gamintojy
ir pridéti:

1. Subrangovy keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovy
keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo jvardyta Rangovo pasifilyme, perdavimas kitam
sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas
savo pasitilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo ir
InZinieriaus sutilkima,

2. Rangovas turi teise sillyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent
vienai i§ §iy prieZas&iy:
2.1, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty

pitkimo sglygose, jskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas,
bankrutaves ar jam iskelta bankroto byla;
2.2.Subrangovas praranda kompetencija, idteklius, techninj ir finansinj

pajégumg bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbuy;

W



2.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél
darby atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristu/nenumatyty
aplinkybiy; ,

2.4, kai atsiranda biitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus;

3. Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar jam priskiriamy
darby dalj Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus kurie jrodo, kad
siilomas Subrangovas atitinka $iuos reikalavimus:

3.1. Subrangovas privalo biti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis

LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka i¥duotg kvalifikacijos atestata,
suteikiantj teis¢ vykdyti Darby dalj, kuriai Subrangovas numatomas

samdyti.

3.2.Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais buvo remtasi vie$ojo
pirkimo metu jrodant atitikima kvalifikaciniams reikalavimams, naujas
subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams
reikalavimams. '

4. Esant 4.4, punkto (b) pastraipoje nurodytoms prieZastims VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirty darby
dalj, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas.

5. Keitiami/jsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti ty pagrindiniy darby,
kuriuos pirkimo dokumentuose nustaté perkandioji organizacija.

4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

4.5 punktas

Paskirtieji subrangovai

4.5. Punktas netaikomas

4.10

Statybvietés duomenys

Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkdéio formuluoty ir jg iSdéstyti taip:
Statybvietés forma ir gamting aplinka, taip pat geologines salygas

4.16 punktas

Prekiy pervezimas

Papildyti 4.16 punkto (a) papunktj, gale sakinio pridedant:

“ .. pridedant atveztiny prekiy (medZiagy ir/ar jrangos) sgrasus ir technine informacija
apie atveZamy prekiy atitikima techninéms specifikacijoms, kopija”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punkio paskuting pastraipy iSdéstyti taip:

Rangovas kiekviena ménesj turi sumokéti uZ sunaudota elektros enetgija, vandenj,
dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu
metu galiojanéius tarifus.

4.20 punktas

UZzsakovo jrengimai ir pateikiamos medZiagos

Pakeisti 4.20 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Sis punktas netaikomas. UZsakovas sutarties vykdymui jokiy medZiagy ir jrengimy
nepateikia,

4.21 punktas

Darby eigos ataskaitos




Pakeisti 4.21 punkty ir ji i§déstyti taip:

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti InZinieriui 3
egzempliorius,

Kiekvienoje ataskaitoje turi biiti:

(a) iSsamus Darby eigos apra§ymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapa, tickima,
gamyba, montavima, statyba ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai ir MedZiagy sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i§samig informacijg apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant i§vengti vélavimo;
(e) nuotraukos, rodanéios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eigg bei kuriose
uzfiksuotas paslépty darby atlikimas.

4.25 punktas

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punkiu 4.25 Esamos infinerinés komunikacijos:

Vykdant Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), Rangovas privalo vadovautis
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Zemés darbai nustatyta
tvarka. Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, padaryta esamiems keliams, tran$¢joms,
vamzdZiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy atliekamus
darbus, ir privalo iStaisyti tokia Zala savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdzios jstaigomis ir turto savininkais dél inZineriniy
tinkly paSalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus murodymus. Rangovas
padengia tokiy darby sgnaudas.

4.26 punktas

Mokymai UZsakovo darbuotojams

Papildyti nauju 4.26 punkiu ,,Mokymai Uisakovo darbuotojams*

Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) UZsakovo darbuotojams,
kaip eksploatuoti ir tinkamai priZiiiréti pastatytg objekts ir jame sumontuots jranga.
Detaliau mokymy apimtis ir trukmé nurodyta Specifikacijoje.

5 straipsnis. Projektavimas

5.1 punktas

Bendrosios projekiavimo prievolés

Pakeisti pirmq 5.1 punkto pastraipg ir jg i¥déstyti taip:

Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekig
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m gruodZiol2d. Nr.I-1120 Teritorijy
planavimo jstatymu ( aktualia redakeija), Lietuvos Respublikos 1996m. kovo 19 d.
Nr. 11240 Statybos jstatymu ir STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”
nuostatomis. Projekta turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis
asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys Statybos jstatymo nustatyts teise uZsiimti
statinio projektavimu Rangovas InZinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo
jmonés ir projekto vadovo, kurio teisés ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010
“Statinio projektavimas”, pavadinima, pavard¢ su kontaktiniais duomenimis,
kvalifikacijos atestaty kopijas.

Rangovas, pradéjes projektavimo darbus, pateikia UZsakovui ir InZinieriui atsakingy
uZ projektavimg vadovy, projekto dalies vadovy ir kity atsakingy uZ projektavima
asmeny sarasa su jy kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.




Pakeisti treciq ir ketvirtq 5.1 punkto pastraipas ir jas iSdeéstyti taip:

Rangovas, gaves prane$ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia], privalo iSnagrinéti
UZsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuvosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuZyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, i¥samiai susipaZinti su
statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuoteky,
dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), uZsakyti ir atlikti visus projekto
parengimui reikalingus aikstelés ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas
per Pasitlymo priede nurodyts laika, skailiuojama nuo Darbo pradZios, privalo
pranesti InZinierivi apie visas UZsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse
rastas klaidas, neatitikimus ar kitus tritkumus.

InZinierius, gaves tokj prane$ima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu biidu prane$ti Rangovui. Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiiilymo pateikimo
tyrinédamas Statybviete ir profesionaliai nagrinédamas UZsakovo reikalavimus ar kita
Uzsakovo dokumentacija biity galéjes surasti klaida, neatitikima ar kitg trikuma, tai
Baigimo laikas neturi buiti pratesiamas ir Sutarties kaina neturi biiti taisoma.

Papildyti 5.1 punktq pastraipa:

U#Zsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
UZsakovas gali papradyti Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy
poreikius (pvz. elekiros, §ilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi buti parengtas laikantis projektavimo salygu, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty Uzsakovo reikalavimy bei atitikti STR
1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” reikalavimus.

5.7 punktas Naudojimo ir prieziiiros instrukcijos
Pakeisti 5.7 punkto pavadinimg | , Eksploatacijos ir priefifros instrukcijos ir jj
iSdéstyti taip: ] :
Rangovas turi pateikti UZzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir PrieZiiiros
instrukcijy lietuviy kalba, Instrukcijose turi biiti i¥samiai apra$ytas sumontuoty
jrenginiy eksploatavimas ir prieZitira, jskaitant visg mechanine ir elektros jrangg, kuri
buvo jrengta pagal §ia sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Detaltis reikalavimai dél eksploatacijos ir prieziaros instrukcijy pateikiami sutarties
dalyje ,,UZsakovo reikalavimai®.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas Darbo valandos
Papildyti 6.5 punkig:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinés bei §vendiy dienos —nedarbo dienos.
6.9 punktas Rangovo personalas

Papildyti 6.9 punkiq po tretio sakinio jterpiant:

Tuo atveju, kai yra abejoniy dél Rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus
praSymu Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategorijos personalo
kvalifikacijg ir patirtj atitinkamose veiklos srityse.

7 straipsnis. [ranga, MedZiagos ir Darby kokybé




7.1 punktas

Vykdymo biidas

Papildyti 7.1 punkto punkiq (a) papunkij:
@) ... bei vadovaudamasis galiojandiais normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais.
Papildyti 7.1 punkty jrasant paskuting pastraipg:
Visais atvejais darbai turi bati atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy
savybés per ekonomi$kai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius
statinio reikalavimus.

7.6 punktas

Istaisymo darbas

Papildyti punkto pirmq pastraipg (¢} :
¢) po ,,darby saugai jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®.

8 straipsnis. Pradzia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti 8.1 punkto pirmg pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi informuoti Rangova it
Uésakova apie Darbo pradZios data.

8.3 punktas

Programa

Pakeisti 8.3 papunkiy ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas, gaves InZinieriaus pranefimg pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28
dienas privalo pateikti InZinierfui i¥samia Programa. Rangovas taip pat privalo
InZinieriui pateikti pataisyts Programg visuomet, kai pasikei¢ia darby atlikimui

| biitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai arba

ankstesné programa yra nesuderinama su esama Darby eiga arba Rangovo
prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafiks, kuriame turi bti pateikti inZineriniy tyrinéjimy
projektavimo, ekspertizés, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darby
kiekviename statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymuy,
perdavimo UZsakovui ir defekty itaisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo
grafikas turi ai$kiai perteikti darby atlikimo eili§kuma. [vardinama ir kiekvieng darbg
vykdantys subrangovai.

ii. SusipaZinimo bei pritarimy laikotarpius su Rangovo dokumentais bei
laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkimg; ir

iv. statybos darby technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR
1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengima.

v. Pagal darby atlikimo grafikg pateikta numatomg Mokéjimy grafika.

Programa turi biiti parengta Pasiilyme pateiktos Programos pagrindu, turi bti aiski ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visg smulkia
pagalbing informacijg: veiksmy apra$ymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eili¥kuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme.

InZinierius, gaves UZsakovo pritarima, per 21 dieng po Programos gavimo, privalo ja
patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkancias apimtis, Jeigu
InZinierius per 21 dieng po programos gavimo nepateikia praneSimo Rangovui,

nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti
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pagal programg, laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovo personalui,
planuojanéiam savo veikla, turi biiti suteikta teisé vadovautis programa.

Rangovas nedelsdamas prane$a I[nZinieriui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galin¢ius nepalankiai paveikti darbg, padidinti Sutarties kaing arba dél
kuriy bus uZdelsiamas Darby vykdymas. InZinierius gali pareikalauti Rangovo
pateikti bisimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) siiilyma pagal
13.3 punkta [Pakeitimu tvarka].

Jeigu bet kuriuo metu InZinierius informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek
nurodoma) neatitinka Sutarties arba prie$tarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo i8déstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal $io punkto nuostatas, privalo
pateikti InZinieriui pataisyta programa. Programos pateikimas neatleid¥ia Rangovo
nuo atsakomybés atlikti darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

Patikslintos Programos pateikimas neatleid¥ia Rangovo nuo atsakomybés atlikti
darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

8.7 punktas

Kompensacija uZ uzdelsimg

Pakeisti 8.7 punkto paskuting pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

Kompensacija uZ uZdelsimg ir bauda yra vienintelés kompensacijos, kurias uz tokj
nevykdymg, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punkta [Darby nutraukimas
UZsakovo iniciatyva], privalo mokéti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto
reikalavimy [Baigimo laikas]UZsakovas turi reikalauti Kompensacijos uz udelsima.
Kompensacijos sumokéjimas Rangovo neatleidZia nuo jsipareigojimo baigti Darbus
arba nuo kity pareigy, jsipareigojimy arba atsakomybés pagal §ig Sutartj.

8.13 punktas

Baudy taikymas

Papildyti nauju 8.13 punktu ,, Baudy taikymas*:

Pagal patvirtintoje Programoje numatyta Mokéjimy grafika Rangovui pateikus 14.3.
punkte numatyta kreipimgsi dél mokéjimo InZinierius privalo jvertinti jo atitikima
patvirtintoje Programoje - nustatytam mokéjimo grafikui.
Jeigu pagal Rangovo pateikta kreipimasi InZinierius nustato fakti¥kai atliktus
maZesnius atlikty darby kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti maZesni
atlikty darby kiekiai pinigine i¥raiSka lyginant su buvusiu Mokéjimy grafike,
InZinierius raStu informuoja Rangova apie esamg neatitikimg mokéjimo grafikui,
ivardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato termina, ne ilgesnj nei iki kito
Mokéjimo grafike nustatyto kreipimosi dél mokéjimo pateikimo, esamam atsilikimui
panaikinti. Rangovui nustatytu terminu nei$taisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc.
dydzio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokéjimo grafiko InZinieriaus
nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatyty nepateikty mokéjimy
apiméiy. Baudos dydj apskai¢iuoja InZinierius, gaves UZsakovo pritarima ir apie savo
sprendima per 7 dienas informuoja Rangova, Pritaikius bauda Rangovas per 21 dieng
privalo pateikti pataisyta Programa.

Neuzbaigus visy darby iki nustatyto galutinio darby atlikimo termino pabaigos
skai€iuojama kompensacija uZ uzdelsima pagal 8.7 punkta,

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti 9.1 punktq:

Baigiamyjy, bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uZbaigimas®. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras,
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kurias privaloma atlikti iki Statybos uzbaigimo procediiry.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti 10.1 punktq po antros pastraipos jterpiant naujq pastraipg:

Iki praSymo dél Perémimo paZymos i¥davimo pateikimo Rangovas privalo pateikti
InZinieriui ir UZsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir
priezifiros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, biitinus
UZsakovui, kad galima biity pradéti statybos uZbaigimo procediiras pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas‘.

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipq ir jq iSdéstyti:

Atmesti praSymga, pateikiant atmetimo pagrindg ir nurodant darba, kurj Rangovas turi
atlilti arba dokumentus, bitinus pagal Sutartj ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti,
kad galéty biiti i¥duota Perémimo paZyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti
nurodytg darbg arba pateikti/iStaisyti dokuments ir tik po to pagal §j punkta kreiptis su
kitu pra§ymu,

Jterpti paskuting pastraipg:

NeatsiZvelgiant | §io punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo [sipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka pasira§ytas Statybos uZbaigimo
aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

UZzsakovas turi uZtikrinti, kad Statybos uZbaigimo aktas (1.1.3.10) bty sura$ytas ne
veliau kaip per 56 dienas nuo Perémimo paZymos isdavimo.

11 straipsnis. Atsakomybé vz defektus

11.9 punktas

Atlikimo paZyma

Netaikoma

12 straipsnis. Bandymai po baigimo

12.1 punktas

Bandymy po baigimo procediira

Papildyti 12.1 punktq pastraipa:
UZsakovas turi teisg inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po
baigimo, kurie apmokami UZsakovo léSomis.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

Teisé daryti pakeitimus

Pakeisti 13.1 punkto pirmq pastraipq:

Prie3 i¥duodant Perémimo paZyma, UZsakovas, InZinierius ir Rangovas, turi teise
inicijuoti ir sifilyti pakeitimus, kurie yra biitini Sutartyje nurodytiems tikslams
pasiekti:

Papildyti 13.1 punktq pastraipa:

Pakeitimai gali biiti atlickami esant vienai i§ iy aplinkybiy:.
1. nenumatytos fizinés salygos, kaip apibrézZta 4.12 punkte;
2. Uzsakovo rizikos padariniai, kaip apibréZta 17.3 punkte;

3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;
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4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninése
specifikacijose;

5. techninio projekto sprendiniy detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010
»otatinio projektavimas®) darbo projekte, kuomet dél to kyla butinybé koreguoti
darby kiekiy Ziniara$&ius;

6. negaléjimas naudoti Pasiiilyme nurodyty MedZiagy/[rangos dél nuo Rangovo
nepriklausandiy  aplinkybiy (rinkoje  nebegaminamos/nebetickiamos) arba
Medziagy/Irangos keitimas j analogiSkas ne prastesniy nei tiekéjo pasidlyme
nurodytas ir techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkan¢ias, ne blogesniy
eksploataciniy savybiy MedZiagas/[ranga; -

7. biitinybé/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais
betarpiskai susijusiy kity infrastruktiiros projekty jgyvendinimo,

8. pagristi trediyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmenty
turtu, vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros,
telekomunikacijy, energijos ir/ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir
pan.);

9. biitinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog
darbai ar jy dalis tapo nereikalingi UZsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti
Sutarties vykdymui skirtas 1&3as;

10, ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemianéio Sutarties dalyko esminiy
savybiy pasikeitimo, jgyvendinimas ir/ar darby vykdymo technologijos parinkimas /
pakeitimas;

11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys Nuolatiniy darby rezultato;

12, dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy
pasikeitimo po statyba leidZian&iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai,
iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos vieojo pirkimo salygos ir biitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

14, bitinybé/tikslingumas keisti Darby  atlikimo, [rangos ir/ar MedZiagy
instaliavimo/jrengimo viet;

Jeigu pakeitimas atlickamas esant vienai i§ auk§&iau i§vardinty aplinkybiy, VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas nereikalingas.

Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai. Visi papildomi darbai
turi biiti jsigyjami vykdant naujas vie$ojo pirkimo procediiras bei sudarant nauja
vieSojo pirkimo sutartj.

Neatliekami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaigkéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.
Keiciami darbai - sutartyje numatyti darbai, kurivos vykdant , dél nenumatyty
aplinkybiy butina pakeisti analogikais, patikslinty techniniy savybiy darbais,
tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, butinais sutarSiai jvykdyti
(uZbaigti).

13.2 punktas

Vertés nustatymas

‘a)pagal Rangovo Pasiiilyme Darby kiekiy Ziniara$¢iuose nurodytus jkainius, o jeigu

Papildyti 13.2 punktq:

Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis 13.1 punktu, verté nustatoma:

junérair jei jmanoma, i¥skaiSiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio, o jei
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tokiy jkainiy néra:

b)vadovaujantis Pasililymo pateikimo dieng galiojusiose Rekomendacijose dél
statiniy statybos skailiuojamyjy kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy
statybos skaiéiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj administruoja VI Statybos
produkty sertifikavimo centras, nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 %
pelno bei pridétiniy i¥laidy normatyvs, o jei tokiy jkainiy néra:

¢)ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokesius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i#laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing
(jvertinus visas i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy tikio subjekty darby kainas,
i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms sigyti.

Tvirtindamas pakeitima InZinierius patvirtina, jog jkainiai atitinka 13.2
punkto reikalavimus.*“

13.3 punktas

Pakeitimy tvarka

| Darby pakeitimas turi biiti patvirtintas InZinieriaus ir pasiraSytas Rangovo bei

Papildyti 13.3 punkitq:

Darby Pakeitimy dokumentai turi biiti apiforminti APVA 2013-11-27 jsakymo
Nr.T1-191 Projekty i8laidy pagrindimo ir tikrinimo tvarkos apraso 3 priede
nustatyta tvarka. (www.apva.lt)

Uzsakovo (ir Perkan&iosios organizacijos, jeigu ji néra UZsakovas). UZsakovui
patvirtinus Darby pakeitima, Rangovas gali pradéti vykdyti darbus. Darby
pakeitimas yra sudetme sutarties dalis.

Jei InZinierius nepritaria sifilomam pakeltlmm _]1S turi nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui ir UZsakovui, pateikiant motyvuota atsakyma,

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo jkainuotose darby kainy Ziniara$¢iuose
randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekj su
Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesné suma nei klaidingai nurodyta
Rangovo arba maZesné (iki 5% eilutés vertés), tai InZinierius UZsakovui pritarus turi
priimti sprendimg pagal 3.5 punkta [Sprendimai] bei perskaiéiuoti ir sifilyti pakeisti
Rangovo nurodytg to darbo kaing ar jra$yti teisinga kaina. Nustatant naujg darbo
vieneto kaing turi biiti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros
sumos ir darbo kiekio santykis.

13.5 punktas Rezervinés sumos

13.5 punkto nuostatos netaikomos
13.6 punktas Padienis darbas

13.6 punkto nuostatos netaikomos
13.7 punktas Pataisymai dél jstatymo pakeitimy

Pakeisti 13,7 punkta:

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina
bus keiiama atitinkama dalimi, atsiZvelgiant i kainos sudétyje esan¢io mokeséio
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dalj.

13.8 punktas

Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti 13.8 punkty:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasira§ymo Sutarties kaina perskai¢inojama remiantis
LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sgnaudy kainy indeksu
pagal statiniy tipa (negyvenamieji pastatai) uz 12 ménesiy indekso pokycio periodg
nuo Sutarties pasira§ymo (remiantis Vie§yjy pirkimy taraybos direktoriaus 2011-08-
01 jsakymu Nr. 1S-105 patvirtinty VieSojo pirkimo- pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina kei¢iama tik tuo
atveju jei per minéta 12 ménesiy periodg kainy indeksas pakito daugiau nei 10
procenty.

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal sutart] atlieckami po kainos
perskai¢iavimo.

Sutarties kainos padidéjimas, atsirades dél Siame punkte apraSyty prieZasciy,
apmokamas UZsakovo nuosavomis 1&Somis. Sutarties kainos sumazéjimas, atsirades
del $iame punkte apradyty prieZaséiy apskaitomas kaip sutaupytos [é8os.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasirao visos sutarties
galys.

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaidiuojama pasikeitus (padidéjus ar
sumaZé&jus) pridétinés vertés mokeséio tarifui. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei
Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies Suvestinio atlikty
darby akto, Detaliojo atlikty darby akto ir PVM sgskaitos faktiiros pasiraSymo
dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokes&io tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidgjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokesdio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis
UZsakova ratu, pateikdamas konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio mokes¢io
tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy
perskaidiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokesdio tarifo.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimas jforminamas Saliy pasira$omu

protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaiéiuoti fkainiai bei Sutarties
kaina ir $io perskaiéiavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atlickamas. :

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti 14.1 punktq Siomis pastraipomis:
Jeigu UtZsakovas atsisako Darby dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai

sumazinama.

Keidiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali biti didinama.

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

Pakeisti 14.3 punktq ir j i§déstyti taip:

Rangovas, ne daZniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti InZinieriui UZsakovo
nurodytos formos Suvestinj atlikty darby akta (keturi egzemplioriai), Detaly atlikty
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darby aktg (trys egzemplioriai). ir PVM sgskaita faktiira (keturi egzemplioriai).
Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus
pateikta Rangovui pasiraSius Rangos sutartj. Suvestiné atlikty darby akto
elektroniné forma bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto
detalavs atlikty darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame tik
stambias Ziniara$¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta pasinaudojant
programos funkcijomis ,paslepiant“. Rangovas taip pat privalo InZinieriui ir
UZzsakovui atsiysti uZpildytg detalaus atlikty darby akto elektroning versija
Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atlikty darby akto elektronine forma
Microsoft Office Excel formatu bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta
Rangovui pasiraius Rangos sutartj.

Suvestiniame atlikty darby akte ir detaliame atlikty darby akte turi bati jtraukta bet
kuri suma, atskaitoma dél sulaikymo, apskaitivota visy aktuose nurodyty sumy
atzvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasililymo priede, iki tos ribos, uZ
kurios UZzsakovas tokiu biidu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomy pinigy (jeigu yra)
ribg, nurodyty Pasiiilymo priede.

Atsisakant tam tikry darby, prie§ saskaitos mokéjimui pateikimg turi biti pateiktas
su UZsakovu suderintas bei InZinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darby pakeitimy
nurodymas (ai) (arba InZinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo
kartu su Darby pakeitimo nurodymu InZinierini ir UZsakovui atsiysti uZpildytg
ziniara3¢iy pakeitimo lentelés elektroning versija Microsoft Office Excel formatu.
Ziniarad&io pakeitimo lentelés elektroning forma Microsoft Office Excel formatu
bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie
numatoma pakeitima,

14.4 punktas Mokgéjimy Ziniarastis
Pakeisti 14.4 punktq ,,Mokéjimy Ziniarastis“ nauju ,,Mokéjimy grafikas*:
Rangovas, gaves InZinieriaus prane§img pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28
dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintq mokéjimy  grafikg
.| i8skaidydamas Priimta sutarties sumg ménesiniais mokeﬂmals pagal Rangovo
+-.| planupjama statybos darby eigg. . : .
14.6 punktas Tarpinio mokéjimo pazymy i¥davimas

Pakeisti 14.6 punkto antrq saking:

InZinierius ir UZsakovas, gave atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestin] atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktiirg
privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikii pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.
Papildyti punkiq paskutine pastraipa:

InZinieriui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyty darby ri§j ir apimtj patvirtinandius
apskaidiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktj patvirtinandius
dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iduoti Mokéjimo paZymas, turi
biiti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty
darby aktus.

14.7 punktas

Mokéjimas

Papildyti 14.7 punktq paskutine pastraipa:

Apmokéjimo data laikoma ta data, kai UZsakovas atlicka mokéjimg i Rangovo
saskaita.
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14.8 punktas

Pavéluotas mokéjimas

Iibraukti 14.8 punkto antrg pastraipq ir vietoje jos jrasyti:

U#sakovas Rangovui uZ atliktus darbus Valstybés biudzeto ir Europos Szjungos
2014-2020 m. struktiirinés paramos léSas perves pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintg Valstybés investicijy programg. UZsakovas nétra atsakingas
uz Valstybés investicijy programos sudaryma, jos keitimg ir galima netolygy
statinio statybos finansavimg Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto ir Europos
Sajungos 2014-2020 m. struktiirinés paramos 1é¥omis, todé¢l uZz Siomis léSomis
pavéluotus mokéjimus delspinigiai nebus mokami.

D¢l pavéluoty mokéjimy Rangovas turi teise reikdti pretenzija (pagal 20.1 punkta)
del Darbo laiko pratesimo.

14.9 punktas Sulaikomy pinigy moké&jimas
Netaikoma
14.10 punktas Darby baigimo ataskaita

Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmq sakinj:

Rangovas, gaves Perémimo paZyma, per 28 dienas privalo InZinieriui jteikti keturis
Darby baigimo ataskaitos kartu su patvirtinandiais dokumentais egzempliorius
parodydamas:

(a) viso atlikto darbo verte pagal Sutartj iki datos, jra§ytos Darby Perémimo
pazymoje,

(b)  Dbet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokétinas sumas, ir

(c) sgmatg bet kuriy kity sumy, kurios, Rangovo nuomone, jam turés buti
mokamos pagal Sutartj. Sgmatinés sumos toje Darby baigimo ataskaitoje turi
biiti parodytos atskirai.

InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpirio mokéjimo
pazymy i§davimas].

14.15 punktas

Mokéjimo valiutos

Pakeisti 14.15 punktq ir ji iSdeéstyti taip:

Sutarties valiuia yra euras (Eur).

14.16 punktas Permokéty sumy grazinimas
Pridéti naujq 14.16 punktq ,, Permokéty sumy grqiinimas®:
Rangovas privalo graZinti UZsakovui 42 dieny laikotarpyje bet kokia suma, kuria
buvo virSyta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
grazinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.
Sumos, kurias reikia graZinti UZsakovui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias
turi gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti $aliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.
UZsakovo banko mokeséiai, atsirade dél grazinamy sumuy, turi biiti padengti
i§imtinai Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
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Pakeisti 18.1 punkito pirmg pastraipq:
Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riigies ,,draud%iangioji Salis“ yra Rangovas.
Papildyti 18.1 punkty pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
ridimis (iskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudimg),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius jstatymus ir kitus
teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma, atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas

Darby ir Rangove jrengimy draudimas

Pakeisti 18.2 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turta (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan, statiniu ir
(ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panasis darbai ir statybos darbams vykdyti i draudimo vieta pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo paudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
pazymos i8davimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas $ioje
pastraipose, yra sumaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj turta.

18.3 punktas

Atsakomybés draudimas uZ padaryts 7alg fiziniam asmeniui arba turtui

Pakeisti 18.3 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas, pasirades Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo
iki Darbo pradZios datos sudaryti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 39
straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo
Darbo pradzios datos, iki kurios turi biti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visa Darbo
laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto pasiragymo datos. Maksimali i¥skaita (frangizé)
pagal $ig draudimo sutartj negali virSyti 2900 eury sumos. Rangovas savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, jeigu $i draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta $iame punkte

18.4 punktas

Rangovo personalo draudimas

18.4 punkto reikalavimai netaikomi,

19 straipsnis. Nenugalima jéga

19.1 punktas

Nenugalimos jégos sqvokg

Papildyti 19.1 punktq pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmq ir antrq
pastraipq laikyti antra ir trelia) ir iSdéstyti jg taip:

Nenugalimos jégos sgvoka aiSkinama taip, kaip ji apibré¥iama Lietuvos
Respublikos  civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisylliy
patvirtinimo” bei §ioje Sutartyje.
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Jeigu yra prieStaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkty, taikomas 19.1 punktas.

20 straipsnis. Pretenzijos, gin¢ai ir arbitraZas

20.2 punktas Ginc¢y nagrinéjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti 20.2 punkto antrq pastraipg:

Ginéy nagrinéjimo komisijos asmeny skaiius nurodytas pasitilymo priede.
20.6 punktas Arbitrazas

Pakeisti 20.6 punktq ir jj iSdéstyti taip:
ArbitraZas netaikomas.

Ginéai sprendziami deryby biidu. Jeigu $alims nepavyksta susitarti - LR teisés akty
nustatyta teismine ginéy nagrinéjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé

21.1 punktas

Papildyti nauju 21.1 punktu ,Auditai ir kontrolé*:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukéiavimu tarnybai,
Europos audito riimams ir [gyvendinandiajai institucijai patikrinti dokumentus ar
kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra batina, atlikti visy
saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumentuy, susijusiy su projekto
finansavimu, pilng auditg. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio
apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su suk&iavimu tarnybai atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad
biity apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
paZeidimy,.

Rangovas turi suteikti tinkamg priéjimg Europos Komisijos, Europos kovos su
sukéiavimu tarnybos, Buropos auditoriy riimy ir Jgyvendinan&ios institucijos
atstovams prie statybviediy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat
prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad
palengvinti jy darbg. Prigjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su
sukéiavimu tarnybos, Europos auditoriy rlimy ir Jgyvendinandiosios institucijos
atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsiZvelgiant j trediyjy Saliy
interesus, be Zalos isipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines
teises. Dokumentai turi biiti lengvai prieinami ir segami taip, kad biity galima
palengvinti jy patikrinimg. Rangovas turi informuoti UZsakova apie juy tikslia
buvimo vieta,

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Buropos kovos su suké&iavimu
tarnybos, Europos auditoriy riimy ir [gyvendinan&iosios institucijos teisés kontroliuoti
ir patikrinti bet kurinos subrangovus ar bet kuria kita sutarties darbus vykdanéia alj,
bus vienodai traktuojamos pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas pa&ias
taisykles, kurios yra paminétos §iame skyriuje.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi subrangovai bus jpareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdandioms jstaigoms visg biiting informacija apie savo subrangos
darba.
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Bendrosios sutarties salygos

Rangos sutarties ,,Magiiny vandens gerinimo jrenginiy statyba“ “ Bendrosios sutarties salygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamy statybos ir inZineriniy darby, elektros ir mechanikos jrenginiy
Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties salygos

FIDIC ,,Geltonoji“ knyga,

(ié]eistoé pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu | lietuviy kalba
2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendryjy sutarties saglygy taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties salygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*
(Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

2. Esant kokiems nors prie§taravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy sutarties salygy ir
Konkreciy sutarties salygy straipsniy, virSenybe turi Konkredios sutarties salygos. Straipsniy

~° nuostatos, nepakeistos Konkrediose . sutarties salygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra

* pateiktos Bendrosiose sutarties salygose.

3. Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie $iy pirkimo dokumenty/ sutarties dokumenty.

Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas jsigyti i$ leidéjy’.

s ! Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB ,,Sweco Lietuva® (Gerulaitio g. 1 (II
aukStas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba angly
kalba - FIDIC sekretoriatas éveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41
(22) 799 4901, http:/fidic.org/bookshop/ .
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Magiiny vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

1.

1.1

SPECTALIEJI REIKALAVIMAI

PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1.1 Bendrieji tikslai

Perkami darbai - geriamojo vandens gerinimo jrenginiy projektavimas ir statyba, kad kuo

daugiau gyventojy turéty galimybe gauti §vary geriamajj vandenj, atitinkantj Lietuvos

Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus. Vandens gerinimo jrenginiai statomi naujai

formuojamos Magfiny kaimo vandenvietés teritorijoje.

I darby apimtis turi biti jtraukta visa jranga ir darbai, reikalingi pastatyti pilnai veikiandius

vandens gerinimo jrenginius, bet neapsiribojant i§vardintomis darby apimtimis.

Magany kaimo vandenvietéje reikalingy atlikti darby aprasymas

L.

2.

~

= 0 o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Irengti vieng naujg poZeminio vandens greZinj su visa reikiama jranga ir aprobacija, bei
préjima prie jo, t.y. laipteliai.

Vandenvietés teritorijoje pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i¥déstymo
pastata/konteinerj vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti (be buitiniy patalpy).
Pajungti ir pakloti naujus tinklus natiralaus poZeminio vandens (i§ greZiniy) tiekimo
linijas | vandens gerinimo jrenginius. Ant tiekimo linijos jrengti natiiralaus poZeminio
vandens debitomatj.

Sumontuoti vandens gerinimo technologinius jrengimus su visais technologiniais
vamzdynais, uZdaromaja armatiira ir jrenginiais, kurie uZtikrinty poZeminio vandens
iSvalymo kokybé pagal Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferinj deguonj. Vandens prisotinimui deguonimi
naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Jy skailiy ir konstrukcija parenka
rangovas.Atmosferos oro jterpimui naudoti kompresoriy. Numatyti vieng darbinj
kompresoriy, orapiités neprojektuoti.

Numatyti reikiamo nafumo dezinfekavimo jranga, jos pajungimo bei montavimo vieta
pastate.

Vandens gerinimo jrenginius galima plaunami gre¥iniy vandeniu.

Paplavy nuvedimas | priimtuva, kuris bus apsprestas projekto rengimo metu.

Paruosto vandens méginiy émimui turi biiti jrengiamas stendas su plautuve.

. Tiekiamo vandens slégis ir debitas technologiniuose jrenginiuose bei vamzdynuose turi

biiti reguliuojamas pirmo kélimo siurbliniy (greZiniy su daZnio pavaromis) pagalba.
Ivade | pastata turi biiti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi biti jrengti
reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§junggjai.

Pastate turi biiti jrengtas védinimas pagal HN 69:2003 reikalavimus. Elektriniam
Sildymui numatyti elektrinius $ildytuvus su temperatiiros reguliatoriais.

[rengti technologinio pastato vidaus ir vandenvietés teritorijos ap$vietima. Galima
montuoti proZektorius ant gerinimo jrenginiy pastato.

Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliai. [vadin elektros maitinimo kabelj j
pastatg pajungti i§ esamo vandenvietéje elektros maitinimo skydo.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramsciai, atraminés ir lanksdios konstrukcijos,
vamzdZiai, loviai turi biiti atspariis drégmei.

Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, $viestuvai, kiftukiniai lizdai ir kt.) turi biti
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ne Zemesnio kaip IP44 apsaugos klasés.

17, Jzeminimo ir apsauginiai laidininkai turi buti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy,
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady | pastatg pajungimo vietos ir paZenklintos
apsauginio jZeminimo Zenklu.

18. Technologiniame pastate jrengti apsauging ir gaisring signalizacija, Zaibosaugos
sistema,

19. Naujai statomuose pastate sumontuoti reikiamo na$umo kondensato sugérimo

priemones pagal HN 69:2003 reikalavimus.

20. Aplink naujg technologinj pastatg jrengti betoniniy plyteliy ar trinkeliy nuogtindg.

21. Atstatyti darby metu sugadintg bei sutvarkyti gerbiivi statybvietés teritorijoje.

22. Jrengti nauja Zvyro dangos privaziavimo kelig (0/45) | vandenvietés teritorijg ir prie
naujai statomo pastato apsisukimo aikstele. Kelias ir aik$telé turi biiti jréminti kelio
bortais.

23.Jrengti vandenvietés aptvérimg 1,5 m aukdio segmentine tvora bei dvivérius

ivaziavimo | teritorija vartus,

1.1.2 Gamtinés salygos
1.1.2.1 Klimatas

1) Oro temperatiira

Vidutiné metiné oro temperatiira 5,9 °C;

Maksimali oro temperatiira 36,3 °C;

Minimali oro temperatiira -38,5 °C;,

Sildymo sezono $al¢iausiy pary oro temperatiira -18,9 °C,
2) Santykinis oro drégnumas

Metinis santykinis oro drégnumas 83 %.
3) Véjas

Vidutinis metinis v&jo greitis 3,1 m/s.

Maksimalus véjo greitis 26 m/s.

4) Krituliai
Vidutinis metinis krituliy kiekis 661 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis 85,3 mm.
5) Sniego danga
Vidutinis sniego dangos storis per Ziema 25,5 cm;
Maksimalus sniego dangos storis per Ziema 56 cm.
6) Apledéjimas. Lijundros — $erk$no apsalo tankis
Lijundra 0,75 g/cm?;
Griidinis Serk3nas 0,10 g/em?;
Kristalinis $erksnas 0,05 g/om?;
Slapias sniegas 0,20 g/ecm?.
7) Dirvos temperatiira

Maksimalus dirvoZemio j$alimo gylis (cm), galimas vieng kartg per 10 mety yra
212 em; per 50 mety — 154 cm.
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1.1.3 Statybos darby aik3telé ir sutarties ribos
Vandenvieté, kurios teritorijoje bus statomi vandens gerinimo jrenginiai numatyta Magiiny

kaime, Balingrado g.

1.1.3.1 Rangovo atsakomybés ribos

Rangovo atsakomybés ribos projekte numatytos vandens gerinimo jrenginiy statybos teritorija.

1.1.3.2 Patalpos rangovo darbuotojams
Rangovas turi apriipinti ofisu, visuomeninémis patalpomis, biistais ir kitomis reikalingomis
patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartj dirba jo

kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo jstatymy reikalavimy.
Jeigu Tiekéjui sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga kokia nors specifiné (matavimo,

filmavimo, fotografavimo, bet kokiy bandymy atlikimo ar pan.) jranga, jis bus atsakingas u¥

Sios jrangos gavimg ir panaudojimg projekto tikslams, jskaitant ir visas su tuo susijusias
i§laidas.

1.1.4 Esamy jrenginiy eksploatavimas

Rangovas, suderings savo veiksmus su UZsakovu, turi uZtikrinti, kad dél jo vykdomy darby

nebus nutrauktas vandens tiekimas Magiing kaimo vartotojams visu sutarties laikotarpiu.

Vandens tiekimo nutraukimas gyventojams galimas tik rastiskai suderinus su UAB ,,Pabradés

komunalinis dkis*,

1.1.5 Leidimai ir patvirtinimai

Rangovas turés parengti visus dokumentus, reikalingus projekto ekspertizei atlikti. Statybos
metu turi biiti atliekama projekto vykdymo prieziiira, i8laidas jsivertina rangovas.

Planuodamas savo darba, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su tre¢iosiomis
Salimis, atsakingomis uZ leidimus ir pan.

Rangovas turi laikytis visy salyguy, nurodyty bet kuriame i§ leidimy, kuriuos i§duoda tregiosios
Salys, jskaitant sglygas, nustatytas UZsakovo gautuose leidimuose.

Rangovas yra atsakingas u¥ visy reikalingy tyrimy / tyringjimy atlikima.

ParuoSta projektiné dokumentacija turi biti suderinta pagal statybos techniniy reglamenty
reikalavimus.

Rangovas uZsakovo pavedimu organizuoja naujy jrenginiy statybos uzbaigimo procediiras,

atlieka kadastrinius matavimus, paruosia i§pildomasias nuotraukas ir sklypo atnaujinimo plana,
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1.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI VANDENS GERINIMO TECHNOLOGIJAI

1.2.1 Vandens gerinimo jrenginiy projektavimo salygos

Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy projektavimo salygy kriterijai priimti remiantis paros
vidutiniais ir maksimaliais debitais, maksimaliu valandos debitu bei natiiralaus poZeminio
vandens tyrimy protokolais.

Remiantis respublikinémis statybos normomis RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“ 2
skyriaus aprafu Magiiny kaimas pagal vandens vartojima priskiriamas $eStos kategorijos
gyvenvietei bei jvertinus UAB ,Pabradés komunalinis dkis“ turimus duomenimis apie
prisijungusiy gyventojy naudojama santechning jranga, paskaitiuota gyventojo paros vandens

suvartojimo norma 100 I/d:

MAGUNU VGI

7moniy sk. 225
Kategorija VI
Priimta norma Zmogui 100 I/d
Vandens istekio koef. 1,12

paros netolygumo koef, 1,33
valandos netolygumo

koef. 7 4,65

Quida. = q * N x kig. = 25 m¥/d
Qmux.d.: Qvid.d. % kq = 33 m?/d
Qmax.h. = Qmax.d./ 24 X kn = 6 mdh

1.1 lentelé. Magiiny vandens gerinimo jrenginiy projektiniai duomenys

Eil.Nr. Parametras Mato vut. Reikimé
1. Vidutinis paros debitas, Qq, vid m’/d 25
2. Maksimalus paros debitas, Qumax m>/d 33
3. Maksimalus valandos debitas, Qn,max m*/h 6

1.2.2 Natiiralaus poZeminio vandens charakteristikos ir reikalavimai geriamojo vandens
iSvalymui

Vandens kokybei nustatyti buvo atlikta keletas skirtingy vandens éminiy analiziy. Pagal

atliktus natiiralaus poZeminio vandens tyrimus nustatytos vidutinés natfiralaus poZeminio

vandens charakteristikos ir geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimais apibréZtos

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro jsakymas Nr.V-455 ,,D¢él Lietuvos higienos

normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ pateikti 1.2

lenteléje.
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1.2 lentelé. Magiinu vandenvietés natiiralaus poZeminio vandens fizikiniai ir cheminiai tyrimy
rezultatai bei saugos ir kokybés rodikliai

Vandens kokybés rodiklio Mato Cheminés Lietuvos higienos
pavadinimas vienetas analizés normos HN24:2003
regultatai reikalavimai
Bendroji geleZis ug/l 4513 200
Amonis mg/1 0,415 0,5
Manganas mg/] 190 50
Sulfatai mg/1 9,71 250
Chloridai mg/l 5,67 250

IS lenteléje pateikty duomeny matyti, kad Magiinyy vandenvietés poZeminiame vandenyje
neatitinka higienos normos reikalavimy. Rangovas turi suprasti, kad tai yra esamo Magiiny
kaimo greZinio vandens kokybés rodikliai ir skirti tik orientacijai, nes rangovas turés jrengti
nauja greZinj ir i§valyti i§ jo i§gaunamg vandenj.

Siekiant uztikrinti, kad tickiamas paruostas vanduo atitikty higienos normos reikalavimus,
geriamojo vandens éminiai turi blti imami ne maZiau kaip keturis kartus per metus, bei
atsiZvelgiant | Lietuvos normatyviniy dokumenty reikalavimus. Paruoto vandens éminiai
imami pagal LST ISO 5667-5 reikalavimus, poZeminio vandens éminiai imami pagal LST ISO
5667-11 reikalavimus, éminiai konservuojami ir gabenami pagal LST EN ISO 5667-3
reikalavimus. Méginiy émimo programos sudaromos pagal LST EN 25667-1 ir LST EN
25667-2 reikalavimus,

1.3 REIKALAUJAMA VANDENS GERINIMO [RENGINIU SISTEMA

1.3.1 Bendroji dalis

Magiiny vandenvietéje reikalinga suprojektuoti ir pastatyti vandens kokybés gerinimo
irenginius. Technologija turi biiti parinka tokia, kad i¥valytas vanduo atitiktu Lietuvos

Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
Vandens gerinimo jrenginiai turi bati projektuojami remiantis STR 2.02.04:2004 reikalavimais.

Visa mechaniné jranga, esanti atvirame ore, turi biiti uZdengta ir apsaugota nuo uzfalimo. Jei
tinkamai uZdengti negalima, tai reikia numatyti priemones apsaugandias jrenginius nuo
uZ8alimo.

1.3.2 Projektinis debitas

Rangovui projektuojant vandens gerinimo jrenginius Magiiny vandenvietéje, biitina atsizvelgti

i tiekiamo geriamojo vandens debito duomenis, pateiktus 1.1 lenteléje.
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1.3.3 Projektiné koncentracija

Vandens gerinimo jrenginiy projektavimui numatyti projektiniai natiiralaus poZeminio vandens

skaiciai taikytini tik natfiraliam poZeminiam vandeniui.
1.3.4 Vandens gerinimo jrenginiai

1.3.4.1 Vandens tickimas

[§ naujo greZinio pirmo pakélimo siurblio pagalba (reguliavimo daZnio pavara) vanduo
tiekiamas j vandens gerinimo jrenginius, o slégis turi biiti reguliuojamas pagal slégj esantj po
filtry. PoZeminis vanduo turi bfiti atvestas j projektuojamus VGI pastatus ir nuvedamas j
gyvenvietés vandentiekio tinklus. Vandens gerinimo jrenginiy sistema turi veikti pilnai

automatiniu rezimu.

1.3.4.2 Ko§tuvai

Projektuojamy vandens gerinimo jrenginiy ko$imo greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004
»Vandens émimas, vandenruo¥a. Pagrindinés nuostatos“ reikalavimus ir garantuoti, kad
paruosto vandens kokybé tenkinty HN 24:2003 reikalavimus geros kokybés geriamam
vandeniui. Visos filtruojandios medZiagos turi uztikrinti technologinj procesa ir turéti
reikalaujama cheminj stabilumg ir mechaninj patvarumg. Filtruojantys greiciai, koStuvams

dirbant normaliu ir forsuotu reZimu, parenkafni pagal technologiniy tyrinéjimy duomenis.

Geriamas vanduo turi tenkinti Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai®. Rangovas projekte numatydamas koStuvus (filtrus), turi
priimti, kad bendras pagrindinés ko$tuvy jkrovos, ant palaikanéio sluoksnio (atvirkstinis
drenaZas), auk$tis turi uwZtikrinti gera vandens gerinimo efekta Salinant bendra geleZ].
Palaikantis sluoksnis, turi biti reikiamo auks$éio ir horizontalumo, atskiros frakcijos negali
susimai8yti. Filtruojandiam uZpildui plauti reikia naudoti koStuvuose paruo$ta vandenj, po
koStuvy. Plaunant vieng i§ ko$tuvy, filtravimo greitis greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004
»vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos® reikalavimus. Rangovas parenka

jkrova pagal jrangos gamintojo rekomendacijas.
Vandens gerinimo jrenginiy darbas turi biiti pilnai automatizuotas.

Sléginiy koStuvy valdymas — hidrauliniai valdymo voZztuvy blokai motuojami ant filtro.

Tkrovos medZiagg pasirenka rangovas pagal jo pasirinktg technologija.

Rangovas koStuvus turi jrengti naujai statomame lengvy konstrukeijy pastate ir sukurti

optimaly vandens gerinimo jrenginiy patalpy planinj-architektiirinj sprendimg. Turi biiti
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numatytos priemongés tinkamam periodiniam filtro aptarnavimui; turi biiti galimybeé istraukti

paskirstymo sistema ir pakeisti jkrova (pvz. jrengiant aptarnavimo anga filtro apacioje).
Rangovas turi pateikti visus technologinius skaidiavimus, susijusius su vandens gerinimo
irenginiy jrangos, vamzdyny, fasoniniy daliy ir armatiiros parinkimu.

1.3.4.3 Filtry plovimas

KoStuvai turi biiti periodiskai plaunami. Ko$uvy plovimg numatyti po viens, nakties metu
automatiSkai pagal nustatyta laiko programa. Ko§tuvy plovimas turi bati atliekamas atbuliniu

srautu. Plovimui gali biiti naudojamas greZiniy vanduo.

1.3.5 Plovimo vandens (paplavy) nuvedimo sistema

Paplavy nuvedimas turi biiti apsprestas projekto rengimo metu ir sprendimas turi biti
suderintas su Statytoju.

Plovimo reZimui reguliuoti ir kontroliuoti reikia numatyti debitomatj, kuris turi biiti jrengiamas
ant plovimo vandens tiekimo | koStuvus linijos. Siuo prietaisu registruojamas momentinis
debitas — tiekiamo plovimo vandens kiekis per atitinkamus laiko intervalus. Sis rodiklis
reikalingas eksploatuojandiai jmonei, o taip pat paleidimo — derinimo darby eigoje nustatant

plovimo ir skalavimo plaunamo kostuvo intensyvumus.
1.3.6 Iranga apvedimo linijoms

Rangovas turi pateikti natfiralaus poZeminio vandens srauto apvedimo linijos jrengimus, kurie
leisty srautams pratekéti apeinant vandens gerinimo jrenginius.

Apvedimo linijos pajungimas turi biiti atliktas taip, kad nebiity jokiy hidrauliniy klifi¢iy.
1.3.7 Geriamojo vandens méginiy émimas

Geriamojo vandens méginiy émimui turi biiti jrengiamas stendas su plautuve. Cia turi bati

numatyta galimybé painiti paruosto ir natfiralaus poZeminio vandens méginius.
1.3.8 Vandens gerinimo jrenginiy valdymas

Vandens gerinimo filtry regeneracijos operacijos turi biiti automatizuotos — valdyma turi atlikti

kompiuterinis valdymo voZtuvy blokas montuojamas ant filtro.
1.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATACIAI IR PRIEZIURAI
14.1 Bandymai ir apZitra

1.4.1.1 Bendroji dalis
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Rangovas turi pateikti detalia bandymy programa, kuri yra dalis programos, reikalingos darby
jigyvendinimui ir, kurig tvirtina InZinierius; taip pat jis atsakingas uZ visy bandymy atlikima
pagal patvirtintg programa bei papildomus bandymus, kuriy gali pareikalauti UZsakovas arba
InZinierius, bandymy ataskaity ir bandymy sertifikaty pateikimg, pakartotinj bandymy atlikima,
jeigu reikalinga, bei pasirlipinti visais prietaisais, pagalba, dokumentais, elektros tiekimu,
jranga, kuru, vartojimo medZiagomis, matavimo prietaisais, darbo jéga, medZiagomis ir

personalu, kurie reikalingi bandymams atlikti.
Projekto bendra bandymy programa turi apimti sekancius punktus.

a. bandymai ir apZifira gamykloje: tai apZidra ir bandymai gamybos vietoje. Tai
taikytina statybinéms médiiagoms, mechaninei (pvz. siurbliams) ir elektrinei (pvz.
matavimo prietaisams) jrangai; gamintojas turi i§duoti atitinkamus sertifikatus;

b.  apZilra ir bandymai statybvietéje: tai reguliari apZiiira ir bandymai statybos darby
metu, ‘

c. bandymai mechaniniy darby uZbaigimo metu: $ie bandymai turi biitu atlickami
uzbaigiant mechaninés ir elektrinés jrangos montavima;

d.  bandymai uzbaigiant atskiras jrenginiy dalis: $ie bandymai atliekami, kai uZbaigiamos
statyti atskiros konstrukcijos (pvz. nutekéjimy bandymai siurblinése) arba Jrenginiy
dalys; - o

e. iSankstiniai derinixﬁo bandymai: Sie bandyméi atliekami prie§ visy ar dalies jrenginiy
eksploatacija;

f.  eksploataciniy savybiy bandymai: pagal Siuos bandymus jrenginiai arba jy dalis turi
dirbti Sutartyje numatytg laikg, per kurj jrodoma, kad jy veikimo kokybé atitinka
specifikacijose numatyta,;

g jrenginiy veikimo patikimumo bandymas: pagal § bandymg jrenginiai arba jy dalis

turi biiti eksploatuojami nustatyts sutartyje laikg, siekiant jrodyti jy patikimuma.

Principinis reikalavimas yra toks, kad sékmingi bandymy rezultatai uZbaigiant ar dalinai
uzbaigiant mechaninius darbus, yra biitina sglyga pradéti iankstinio derinimo bandymus.
Sékmingi iSankstinio derinimo bandymy rezultatai yra biitina sglyga pradéti derinimo darbus.
UzZbaigus derinimo darbus, reikia atlikti jrenginiy veikimo patikimumo ir eksploataciniy
savybiy bandymus.

Sekmingai uzbaigus auk$¢iau minétus bandymus ir po to, kai pateikiama iSpildomoji
dokumentacija bei jrenginiy veikimo ir eksploatacijos instrukcijos, o UZsakovas darbus priima,

gali biiti laikoma, kad darbai yra uZbaigti.
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Prie§ kviesdamas atlikti atlikty darby apZiGira, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus,
sutvarkymus, siekiant, kad apZifiros metu biity galima patikrint visus pavir$ius, detales, jranga,

kuri turi pilnai atitikti visus reikalavimus pateiktoms specifikacijomis.

Bandymy ataskaitos turi biiti pateiktos ménesio laikotarpyje po kiekvieno bandymo uzbaigimo.
Turi biti pateiktas vienas (1) originalas ir trys (3) jo kopijos. Bandymy ataskaitose turi biti
bandymy rezultatai, jskaitant jy analiziy rezultatus bei visi svarbiis protokolai. Turi biti atlikti
natiralaus poZeminio vandens ir paruodto vandens cheminiai, mikrobiologiniai bei
bakteriologiniai tyrimai, tiekiamo gr¢Ziniy geriamojo ir i§valyto-paruodto vandens debito

i$matavimai, cheminiy medZiagy bei energijos sunaudojimas ir kt.
1.4.1.2 Baigiamieji bandymai

Prie§ pradedant eksploatuoti elektros energijos maitinimo sistemsg, ji turi biiti iSbandoma

dalyvaujant vietiniams elektros tiekimo jmonés atstovams.

Jrenginiy patikimumo bandymy metu jrenginiai turi veikti nuolat arba kaip reikalauja

Utzsakovas arba InZinierius.

Irenginiy patikimumo bandymai nebus laikomi uZbaigtais, jeigu nebus atlikti svarbiis
eksploataciniai bandymai.

Jeigu vandens gerinimo irenginiy darbas bandymy metu nenutraukiamas daugiau kaip vienai
parai (24 valandoms), tai pasalinus defektus, tiek mechaninius, tiek elektros i1: ‘automatinio
valdymo, patikimumo i§bandymas gali biiti pradétas i§ naujo. [rangos patikimumo i¥bandymas
gali biiti nutrauktas daugiausiai tris (3) kartus, su ta sglyga, kad UZsakovas bus laiku

informuotas apie trukdymus.

Hidraulinis natiiralaus poZeminio vandens tiekimo ir vandens gerinimo jrenginiy pajégumas
turi bliti pademonstruotas projektavimo metu, pateikiant hidrauline ataskaita. Po to, kai
sékmingai bus atlikti visi bandymai, jskaitant nutekéjimo bandymus, kurie pademonstruos, kad
visi pastatai, statiniai, kameros, $uliniai ir vamzdyny konstrukcijos yra atlikti pagal projekta,

bus patvirtinta, kad jrenginiai yra dalinai uZbaigti. Papildomai turi bti atlikti.

Reikia atlikti visy technologiniy linijy eksploatacijos bandymus. Jie gali biti atliekami
lygiagreciai arba vienas po kito.

14.2 Bandymai pabaigus darbus

Bandymai po darby uZbaigimo turi biiti atliekami tam, kad biity patikrinta, ar jrenginiy darbas
garantinio laikotarpio metu atitinka nurodytus projektinius parametrus ir siekiant jrodyti

nustatytas eksploataciniy savybiy garantijas.
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1.4.3 Minimaliis bandymy reikalavimai

Rangovas turi jtraukti $inos minimalius reikalavimus j savo bandymy programg ir atsizvelgti

juos.
1.4.3.1 pwkiy seka

Atskiry konstrukcijos daliy bandymai, taip pat mechaniniy ir elektros jrenginiy bandymai turi
biti nuolatos atlickami darby metu, iki pat sausojo jrenginiy veiklos i¥bandymo ir paruosto
vandens testy imtinai. Kai kurie baigiamieji bandymai gali bati atlikti $io etapo metu,
pavyzdZiui, hidraulinio pajégumo bandymas.

Kai Sie bandymai bus atlikti patenkinamu rezultatu, tai patvirtinus InZinieriui, turi prasideti
natfiralaus poZeminio vandens ir vandens gerinimo jrenginiy paleidimo-derinimo darbai ir
vandens gerinimo technologinio proceso esminiai reikalavimai turi pasiekti projektinius
parametrus - vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal Lietuvos higienos norma
HN24:2003, kaip nurodyta STR 2.02.04:2004. Pagrindiniam natiiralaus poZeminio vandens

gerinimo procesui, §i jrangos paleidimo ir derinimo etapo pradia bus ufiksuota kai:

a. tiekiamo natfiralaus poZeminio vandens ir po ko$tuvy idtekandio paruosto atitiks
mikrobiologiniy ir bakteriologiniy tyrimy reikalavimus, kuriuos taip pat
reglamentuoja Lictuvos higienos norma,

b.  prie tinkamos aeracijos prasidés geleies ¥alinimas, gilesniame sluoksnyje prasides
amonio Salinimas, pradés vystytis mikrobiota mangano $alinimui,

c.  pasiekta stabili jrenginiy veikimo biisena.

Toliau numatytas stabilaus veikimo periodas, kurio metu turés bit islaikyti paruogto (i8valyto)

vandens kokybés parametrai ir atlikti visi like baigiamieji bandymai.

1.4.3.2 Baigiamieji bandymai

Rangovas vykdys baigiamuosius bandymus, apimangius éminiy paémimg ir analizavima tam,
kad garantuoty visiska atitikimg reikalavimams. Visi bandymai bus vykdomi dalyvaujant
UZsakovui/InZinjetiui, Laboratorinés analizés bus vykdomos tokiems bandymams
sertifikuotose jstaigose.

Rangovas paruos detaly tvarkaradti (plang) jrenginiy paleidimo ir derinimo darbams ir darby
programa, kuri paaidkinty éminiy émimo ir tyrimy procediiras, tam tikslui skirtg jrangg
(stacionarig ir mobiligja) ir i§samius UZsakovo/Paslaugy gavéjo bei Rangovo pareigines

instrukceijas.

15

al




Magtiny vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

Irengimy darbiné apkrova bus tolygiai didinama, kol bus pasiektos normalios veikimo sglygos
ir kai Rangovo nuomone jrenginiai bus visiskai paruosti pastoviam darbui, prasidés

nenutriikstamo, patikimo ir stabilaus vandens gerinimo jrenginiy darbo stebéjimas.

Jokiu biidu neapribodamas savo pareigy Rangovas atliks visus bandymus, éminiy paémimg ir

analizavima, biiting §ios informacijos surinkimui.
Baigiamieji bandymai apima:

a.  hidraulinj pajéguma,

b.  paruosto (po vandens gerinimo jrenginiy) vandens kokybe.
Eminiy tyrimo metodikos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

Visi éminiy paémimai turi bt atliekami objekte, kvalifikuotai, vadovaujantis Eksploatacijos ir
prieZitiros instrukcija ir éminiy analizés turi biti atlickamos sertifikuotoje laboratorijoje.
Rangovas privalo, iSsaugodamas savo jsipareigojimus, sutinkamai su Eksploatacijos ir
prieZifiros instrukcija, nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bet kokius netikétus, nejprastus ar

pernelyg dideliy koncentracijy ter$alus, aptiktus bet kurioje jrenginiy eksploatavimo zonoje.

Pabaiges bandymus ir derinima, Rangovas turi pateikti ataskaita, apimandia visus bandymy
rezultatus, proceso veikimo jvertinima, ir tinkamo jrenginiy funkcionavimo salygas jtraukti j

eksploatacijos ir prieZitros instrukeijas.
1.4.3.3 Bandymy programa ir procediiros

Visus bandymo rezultatus Rangovas turi uZregistruoti ir perduoti InZinieriui i¥kart po to, kai
juos gauna. Baigiantis baigiamuyjy i§bandymy laikotarpiui, Rangovas turi pateikti pilng visy
atlikty iSbandymy santrauka, prie kurios pridedami susije bandymuy rezultatai ir pastabos

bei/arba komentarai apie éminiy émimo sglygas ir rezultaty interpretavima.

Rangovas turi imtis savo sgskaita visy bitiny priemoniy, kurios jgalinty tinkamai atlikti
bandymy programg. Reikalaujama bandymy programa apragoma toliau.

Vandens gerinimo jrenginiy i¥bandymo procediira turi biiti suderinta ir atliekama taip, kad

pademonstruoty, jog paruoito vandens standartai pasiekiami, vandens gerinimo jrenginiams

dirbant pilna apkrova pagal visus parametrus.
1.4.3.4 Natiiralaus poZeminio vandens ir paruo§to vandens linijos

- natliralaus poZeminio vandens (greZiniy) ir paruosto (po vandens gerinimo jrenginity)
tiekiamo vartotojams vandens debitas turi biiti matuojamas ir registruojamas be

perstojo. Taip pat matuojamas plovimo vandens debitas ko$tuvy plovimo metu;
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- vandens gerininimas vertinamas turint cheminius tyrimy rezultatus, esant projektinei
medZiagy koncentracijai. Si koncentracija matuojama i§ greZiniy i8gaunamajame
natfiraliame poZeminiame vandenyje;

- Sias analizes turi atlikti nepriklausoma sertifikuota laboratorija.

1.4.3.5 Triuksmas
- triuk§mo lygis prie vandens gerinimo jrenginiy teritorijos ribos turi biiti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, trijose UZsakovo nurodytose vietose.
- triukSmo, kurj skleidZia visa triuk§mg generuojanti jranga, lygis turi biiti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, 1 m atstumu nuo jos.
- triukmo lygj turi matuoti nepriklansoma sertifikuota institucija. Tai daroma dienos
metu, normaliomis eksploatavimo darbo salygomis, atsitiktinai parenkant matavimy

laika,
1.4.3.6 Elekiros energijos ir reagenty suvartojimas

Rangovas turi registruoti ir susumuoti vandens gerinimo jrenginiy per ménesj sunaudots
elektros energijg ir reagenty kiekj. I§ gauty duomeny apskaidiuoti metinj vidutinj suvartojima

projektinés apkrovos sglygomis.
1.4.3.7 Hidrauliniai ir paruosto vandens kokybés reikalavimai

Dirbantys vandens gerinimo jrenginiai turi patenkinti projektinius hidraulinius ir paruosto

vandens kokybés reikalavimus.
1.4.4 Bandymai po pabaigimo

Garantinis laikotarpis prasidés po sékmingy baigiamyjy bandymy ir perémimo pazymos

iSdavimo bei [rengimy perdavimo UZsakovo Zinion.

Uisakovas ims natiiralaus poZeminio vandens (gr¢Ziniy) ir paruo$to (tickiamo vartotojams)
vandens éminius pagal galiojandius reikalavimus, pagal éminiy émimo programa, parengta
UZsakovo ir Rangovo parengtomis Eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijomis. Rangovas
privales suteikti pagalba Siems bandymams jei to reikalaus UZsakovas, mokestis u $ia pagalba,
bus apskaitiuotas padieniy darby bidu. Siuo periodu UZsakovas mokés uZ vykdomus
bandymus.

Rangovas privalo garantuoti, kad reikalavimai paruoStam vandeniui yra jvykdyti esant duotoms
projektinéms salygoms. Laikomasi nuomonés, kad projekte Rangovas pilnai atsiZvelgé | fiziko-

cheminius tyrimo rezultatus, | natiiralaus poZeminio vandens, tiekiamo i vandens gerinimo
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irenginius, debito, geleZies, amonio, mangano konceniracijy poky&ius ir tai (¥ie poky¢iai)
nejtakos garantijos galiojimo.

Energijos naudojimas neturi vir§yti garantuojamy lygiy, tuo padiu turi tenkinti biitinus paruo$to
vandens, tickiamo vartotojams, parametrus.

1.4.5 Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukeija

Rangovas turi pateikti eksploatavimo ir prieZifitos instrukcijg lietuviy kalba tris (3)
egzempliorius popieriuje ir skaitmeninéje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Be to, turi
biiti pateikti iSpildomieji jrenginiy bréZiniai, taip pat bent po tris (3) egzempliorius popieriuje ir
skaitmeninéje formoje.

1.4.5.1 [renginiy aprasymas

Eksploatavimo ir prieZifiros instrukcijose turi biiti pateiktas kiekvieno jrenginio ir jo dalies

apraSymas, atsiZvelgiant i situacija, galingumg ir pajéguma.

1.4.5.2 Jrenginiy eksploatavimas

Turi biti pateikti atskirose procesy grandyse naudojamy jrengimy apra$ymai.
Turi biiti i8samiai apraytos standartinés eksploatavimo procediiros:

- natiiralaus poZeminio (greZiniy) vandens tiekimas ir vandens ruogimas;

- plovimo vandens apdorojimas ir nuvedimas;

- nurodymai, ka daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir jrenginiy darbui;
- irengimy ir jrengimy grupiy paskirtis;

- kontrolés sistema (techniné ir programiné jranga);

- planai avarijy atvejams;

- priemonés, uZtikrinanios saugumga kiekviename eksploatavimo ir prieZifiros etape.
1.4.6 Irenginiy priezidra ir atnaujinimas
PrieZifiros strategija ir eksploatavimo procediiras sudaro:

- iSsamils kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus
reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinimg atsarginémis detalémis ir
inventorizacijas, apimantys visus statinius, konstrukcijas, infrastruktiirg, landsafts,
atviras zonas, vamzdynus, ap§vietima, aptvarus;

- ifsamis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus

reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinima atsarginémis detalémis ir
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inventorizacijas, apimantys visg jrangg, mechanizmus, detales, instrumentus,
kompiuterius, programing jrangg ir visas kitg [renginiy turta;

- Detalus visy suteikiamy garantijy registravimas, apimantis bet kurig arba visas
Irenginiy dalis;

- iSsamus visy tieckéjy, jskaitant ir tuos, kurie teikia Jrenginiams paslaugas,
registravimas;

- visi kiti metodai, procedfiros ir dokumentacija, kurie gali biti reikalingi, kad

Irenginiai dirbty optimaliai ir efektyviai.
1.4.7 Irenginiy eksploatacinés savybés

Rangovas pateikia strategijg ir darbo metodus, kuriy tikslas yra garantuoti nuolatinj atitikima
eksploataciniy savybiy standartams:
- tiekiamo vandens debity apskaita, méginiy paémimas ir iStyrimas dél visigko
atitikimo nustatytiems standartams;
- bandymy atlikimo ir éminiy paémimo metodai;
- elektros energijos ir paruosto geriamojo vandens kontrolé.
14.8 [rangos ir instrumenty aptarnavimo dokumentacija
Aptarnavimo dokumentacija apima:
- jrenginiy isklotinés ir pjliviy bréZiniai;
- nurodymai dél tepimo (tepimo ta¥kai, naudotini tepalai, nurodymai, kaip tepalus
i8pilti ir jpilti, reikalaujamas tepimo daznumas ir pan.);
- galimy sutrikimy sgrasas ir metodai jiems padalinti;
- be to turi biiti pridéta gamintojo dokumentacija, kuri susijusi su prieZifira.
1.4.9 Saugaus darbo taisyklés

Saugaus darbo taisyklés turi atitikti Lietuvos jstatymus ir normas.

1.4.10 Kontrolés sistema
- naudojimo instrukcijos, tiksli informacija apie sistemos jjungima, i¥jungimg ir
veiksmus, kurie turi biti atlikti i¥kilus pavojui;

- i8samus techninés ir programinés jrangos apradymas;

kontrolei keliamy tiksliy reikalavimy apragymas ir detalizavimas;
- programiniai valdikliy apragymai, jskaitant jrangos eksploatavimo instrukcijas;

programinés jrangos funkcijy apralymas, jskaitant funkcijos/tékmés schemas,
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1.4.11 Mokymai

Rangovas turi organizuoti tinkamg JIrenginius eksploatuojanio petsonalo apmokyma.
Rangovas turi pateikti sifilomg mokymo programg InZinieriui ir UZsakovui ne véliau, kaip likus
dviem (2) ménesiams iki mokymo pradZios. Prie§ pradedant mokymg, mokymo programos

turinys turi biiti suderintas su InZinieriumi ir UZsakovu.
Mokymo programoje turi biiti biitinai numatyti Sie dalykai:

- Bendrieji dalykai: Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy veikimo principai, lie¢iantys
mechanine ir elekiring jrangg ir vandens gerinimo procesus.
- Eksploatavimas: mokymas naudotis visa mechanine ir elektrine jranga, supaZindinimas su jos
poveikiu atitinkamai vandens gerinimo procesams ar vandens gerinimo jrenginiy darbui bei
rezultatams. Mokymas optimizuoti [renginiy darbs, supaZindinimas su daZniausiai
pasitaikan¢iais gedimais ir jy pafalinimo biidais.
- Automatizacija: Pagrindiniy ir praktiky dalyky mokymas.
- PrieZitra: Mokymas priZifiréti visg mechaning ir elektring jranga.
Mokymas turi vykti vandenvietés teritorijoje lietuviy kalba. Jei mokymas numatomas kitoje
vietoje, Rangovas atsako uZ su tuo susijusias ilaidas, jskaitant kalbos vertimo, kelionés ir
nakvynés iSlaidas. Rangovas turi numatyti personalo apmokymus:

- meistry ir aptarnaujancio personalo,

- inZinieriy ir techniky,.
UZsakovo personalas turi biti teoriskai instruktuojamas lietuviy kalba dél pagrindiniy Darby
komponenty bei dél pagrindiniy komponenty, susijusiy su eksploatacija bei prieZitira, Rangovo
pasamdytu profesionaliu specialistu. Teorinio instruktazo trukmeé turi biti trys (3) darbo

dienos.
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2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1 BENDROIJI DALIS - APZVALGA

Statybos darby ir projektavimo paslaugy objektas yra Pabradés rajono savivaldybéje. UzZsakovo
reikalavimy (techniniy sglygy) tikslas — nustatyti pagtindinius techninius reikalavimus,
keliamus projektui, jo apim&iai, naudojamoms medZiagoms, atliekamy darby kokybei ir
paslaugoms. Jose konkrediai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso

pasililymy vertinimo kriterijai.
2.1.1 Pagrindinés prielaidos ir tikslai

Siam projektui keliamas vienas i§ pagrindiniy tiksly — suprojektuoti, pastatyti ir paleisti

Magiiny vandenvietéje naujus vandens gerinimo jrenginius.
2.1.2 Reikalavimai projektui

Techniniai reikalavimai i¥déstyti Uzsakovo reikalavimuose turi b@ti suprantami kaip

minimalis reikalavimai.

Rangovas turés pats parengti techninj ir darbo projektus. Bréziniai detalizuoti tik tiek, kiek
reikalinga projekto riby ir pagrindinio darbo turinio nustatymui, kad btisimas Rangovas galéty
suprasti ko i§ jo yra reikalaujama ir bus reikalaujama. Sie UZsakovo reikalavimai tuo padiu yra

Darby sutarties sudarymo pagrindas.

Rangovas atsako uZ projektavima, statyba, gamyba (taip pat ir tg, kurig vykdo jo tiekéjai),
montavimg, prieZiirg, UZsakovo darbuotojy apmokymg, patikrinimg vietoje, jrangos
iSbandyma ir atskiry jrenginiy bei visy vandens gerinimo jrenginiy paleidima.

Rangovas turi atkreipti reikiamg démesj | atskirus $iy techniniy salygy punktus, kuriuose
keliami konkretis reikalavimai jam ir jo tiekéjams, kadangi joks nukrypimas nuo
eksploatavimo keliamy reikalavimy nebus leidZiamas nei konkurso metu, nei jrenginiy
paleidimo ir eksploatacijos metu.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas turi biiti paruoStas, suderintas pagal statybos techniniy
reglamenty STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, STR 1.07.01:2010 ,Statyba
leidZiantys dokumentai, STR 2.02.04:2004 ,Vandens émimas, vandenruofa. Pagrindinés

nuostatos® ir kt. galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas privalo atitikti Lietuvos jstatymus ir normas, kartu

laikantis bendryjy Rangovo jsipareigojimy. Detaliau Rangovo jsipareigojimai dél techninio
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projekto parengimo ir suderinimo bei darbo bréZiniy renginio tvarkos nurodyti specialiosiose ir

bendrosiose sutarties salygose.

2.1.3 Projekto trukmé ir koncepcija

Vandens gerinimo jrenginiy ir naujy vandentiekio tinkly statybos pasiilymas turi biti
maksimaliai aiSkus ir suprantamas. Reikia numatyti tai, kad dél biitiny remonto darby
nutraukus bet kurios vienos i3 lygiagretiai veikiandiy proceso linijy, greZiniy, jrengimy ir pan.
darbg, pagrindinés vandens gerinimo jrenginiy funkeijos turi biiti toliau atliekamos.

Projekte reikia numatyti jrenginiy plétimo galimybe padidéjus gyventojy, turisty skaidiui arba
naujoms pramonés jmonéms pradéjus veikla.

Statiniai turi bati projektuojami 30 mety tarnavimo laikui. Mechaniné ir elektros jranga
vietinemis klimato salygomis turi gebéti dirbti tiek 24 valandas per parg, tiek su pertrilkiais.

Statiniy ir jrangos minimalus tarnavimo laikas turi biiti toks:

2.1 lentelé. IlgaamZiSkumas

Pavadinimas llgaamZiskumas
Statiniai 30 mety
Technologiné jranga 20 mety
Skirstomieji jrenginiai 15 mety
Valdymo sistemos 10 mety
Programuojami loginiai valdikliai (PLV) 5 metai

Irangos i8planavimas turi tenkinti geriausius $iuolaikinius reikalavimus: bati gerai pritaikytas
prie vietiniy salygy, visus procesus ir jrangg biity lengva naudoti, tikrinti ir prizitiréti. Visa
patiekiama mechaniné ir elektros jranga, jei jmanoma, turi turéti patvirtintus patikimo veikimo

panasiose salygose dokumentus.

Rangovas turi numatyti priemones, kaip sumaZinti nesklandumus, atsirandanéius dél gedimy ir

techninés prieZititos metu (sumontuojant rezerving iranga, atsarginius pajégumus, apvedimo
!

linijas ir pan.).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi biiti uZtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir $aUgos

normy bei jgyvendinant sekandias priemones:

- geras pri¢jimas prie visy prietaisy ir jrangos;

- visy darbo viety apSvietimas;

- visy dengty darbo zony ventiliacija kvapy panaikinimui;
- mechaninés jrangos apsauga;

- tinkama elektros jrangos izoliacija;

- triuk8mo slopinimu ir izoliacija;

- laiptai, turéklai, gaubtai ir pan.
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2.1.4 Irangos patikimumas ir dubliavimas

Jrengimai turi biiti suprojektuoti taip, kad skirtingos jy dalys biity universalios ir patikimos.
Visa proceso automatika valdanti jranga (pagrindiné jranga, maitinimo tiekimo ir paskirstymo
sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomeny apdorojimo sistemos ir kt.) turi biiti suprojektuoti

su 10proc. rezervu.
2.1.5 Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi biti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiancius statybos
istatymus, normas ir standartus. Jeigu tokiy standarty néra, Rangovas turi laikytis Europos
Sajungos ar atitinkamy Valstybiniy standarty. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais
Reglamentais, teisiniais aktais ir kt. Jei nurodyti konkretiis standartai, kiti techniniai
reikalavimai, konkretis modeliai, prekés Zenklai ir pan., galima naudoti ir analaogifkus arba

lygiavercius, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos VieSyjy Pirkimy Istatymo nuostatos.

2.1.6 Matavimo vienetai

2.2 lenteléje nurodyti metrinés sistemos matmeny, naumo ir kt. parametry matavimo vienetai.

2.2 lentelé. Vandens gerinimo jrenginiy matavimo vienetai

Pavadinimas Vienetai
Tlgis m
Plotas m?
Tiiris m’
Debitas I/s, m*/h, m*/d
Greitis/pavirSiaus apkrova m/s, m/h
Temperatiira oC
Slégis bar, m.v. st.
Svoris Kg
Energija kWh
Siluma kWh
Galia kW

2.2 REIKALAVIMAI MECHANINEI JRANGAI

2.2.1 Bendrieji reikalavimai

Statybos darbai, kurie yra aprafomi §iame skyriuje susideda i§ paticktos mechaninés jrangos,
vamzdyny bei armattiros surinkimo ir priri$§imo prie vietos, pagal pateikiamus bréZinius,
specifikacijy nurodymus ar tiesiog gamintojo reikalavimus. Sioje dalyje kalbama apie
vamzdynus, siurblius, indus ir rezervuarus, technologinius jrenginius, vidaus vamzdynus ir
pan. Apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas,

surinkimas, prijungimas, pirmasis uZpildymas patikrinant jrangos, prietaisy, sumontuoty
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vamzdyny bei armatiros veikimg. Be minéty sisteminiy patikrinimy reikéty atlikti ir medZiagy

kokybinius testus: tai apimty varZtus, sraigtus, suvirinimo elektrodus, ankeruojanéius varZztus,

antikorozinj daliy padengimg ir panagiai.

Statybos darby rangovas turi grieztai laikytis visy specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir

racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi grieZtai vadovautis jrenginiy

gamintojy ir tiekéjy jrangos montavimo instrukeijomis.

2.2.1.1 Jranga, medziagos ir vamzdynai

Rangovas turi garantuoti, kad visa jranga bei vamzdynai biity tinkamos konstrukcijos, be

defekty, teisingai surinkti, pagaminti i¥ kokybisky medZiagy ir neturéty pratekeéjimuy, [GZimy ar

gedimy. Naudojamos medZiagos turi biiti tinkamos darbo sglygomis.

Visa jranga bei vamzdynai turi biiti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus

gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui, o jy techniné priezitira turi biiti minimali.

Atskiros detalés turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu jas blity galima lengvai

pakeisti naujomis atsarginémis.

Pristatomi vamzdynai bei jranga turi biiti §vars ir paruosti sumontavimui objekte. Jie turi biiti

tinkamai supakuoti transportavimui ir, jei reikia, sandéliavimui objekte. Visi vamzdynai,

jrenginiai bei prietaisai turi atitikti Europos Sgjungos direktyva 98/37/EC, kuri nusako bendrus

reikalavimus jrenginiams ir jrangai visose Europos Sajungos valstybése. Vamzdynai, armatiira

ir jungiamosios detalés turi blti pristatomos pilnais komplektais, kad galima biity pilnai

prijungti visus jrenginius. Jei nenurodoma kitaip, ten kur vamzdynai iSeina i§ pastato, turi

prisijungti prie sléginiy vamzdyny ar kity pasiurbimo ar slégimo vamzdyny, jie turi biiti su 250

mm ilgio atsarga, o jy galai apdoroti taip, kad juos blity galima jungti prie sistemos.

Visos techninése specifikacijose neapraSytos detalés kaip varZtai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet

reikalingos pilnam jrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi biiti jtrauktos | pasifilyma ir

patiektos Rangovo,

Visa jranga, vamzdynai ir medZiagos, naudojamos jrenginiuose, turi biiti nauji, nenaudoti

produktai, pagaminti patyrusiy gamintojy. Vienodo tipo jranga ir medZiagos, naudojamos

projekto metu, turi biiti pagamintos to paties gamintojo.

Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terpéje, arba

panardinamy daliy aSys ir velenai arba kontaktg su jais turintys paviriai turi biiti pagaminti i§

atspariy korozijai medZiagy. Visos dalys, turindios tiesioginj kontakta su jvairiomis
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cheminémis medZiagomis, turi biti visi§kai atsparios $iy cheminiy medZiagy koroziniam ar
abrazyviniam poveikiui.

Ant visy vamzdzi, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
firmos Zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir pan, bei

papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdZiai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSlickamiesiems darbams turi biti sertifikuoti
pagal Lietuvoje galiojancia tvarka,

Ypatingas démesys turi biti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur
lieCiasi du korozijai atsparlis metalai, parenkant tinkamo kietumo ir pavir§iaus apdirbimo

medZiagas bei naudojant tepimo priemones.

2.2.1.2 Standartai ir normos

Visi vamzdynai ir jrengimy dalys turi biiti suprojektuoti, pagaminti, patikrinti ir sumontuoti
pagal atitinkamg galiojant] standartg. Jeigu sutartyje ar techninivose reikalavimuose
nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medZiagy ir jrengimy

atitikima atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir

normy leidimai arba jy pakeitimai.
Standartai, kuriais reikia vadovautis:

- Lietuvos Standartas

- Europos Sajungos Standartas

- Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)

- Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos
yra grieZtesnés nei konkretlis iose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé turi biiti

suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Rangovas turi pateikti visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo sertifikatus, kaip
jrodyma, jog jranga atitinka jai taikomus standarty ir normatyvy reikalavimus. —
2.2.1.3 Darbo bréziniai

Rangovas turi paruodti visus darbo bréZinius jo montuojamai jrangai, vamzdynams ir
sumontavimo darbams, $iuos bréZinius turi patvirtinti projekto autorius. Sie darbo bréziniai,

taip pat skai¢iavimai juose negali biiti panaudojami kitur be projekto autoriaus sutikimo.

Visi darbo bréZiniai turi biiti pateikiami projekto vadovui suderinti.

25



Magiiny vandens gerinimo jrenginiy statyba Technines specifikacijos

Siuose bréZiniuose turi biiti pateikiama informacija apie vamzdyny bei jrangos sumontavima,
prijungimg ir antikorozinj padengima prisilaikant nustatyty standarty reikalavimy. Nuorinimai
ir i$tustinimai turi bliti numatyti pagal poreikj.

Statybos darby rangovas, projektuodamas it vykdydamas darbus turi grieZtai laikytis visy
specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai naudojant modernius statybos ir
inZinerijos metodus. Normatyvy, standarty ir rekomendacijy reikalavimai, nurodyti $ioje
specifikacijoje, turi biiti pagrindas atliekant projektinius sprendinius, skai¢iavimus ir darby
vykdyma,

Ten kur reikalingi papildomi darbo bréZiniai, rangovas pirmiausiai turi parengti darbo
bréZinius, juos ir konstruktyvinius skai¢iavimus suderinti su projekto autoriumi, ir tik po to
vykdyti montavimo darbus. Projekty autoriui turi biti perduota nurodytas skaiCius darbo

bréziniy komplekty.

2.2.1.4 Projektiniai apkrovimai

Visa jranga bei vamzdynai turi bati pagaminti jvertinant visus jmanomus apkrovimus, kurie
paprastai nurodomi duomeny lentelése. Turi biti jvertintos apkrovos dél véjo jégos, sprogimo
bangos jégos, iScentrinés jégos, prijungty vamzdyny elementy statikos, transportavimo ir
montavimo metu atsirandandiy apkrovimy.

Visos apkrovimy vertés, kurios naudojamos projektavime, tame tarpe ifénginiq ir jy
sudedamuyjy daliy, turi biti aiskiai nurodytos projektiniuose skaidiavimuose.

2.2.2 Jvairas kiti reikalavimai

2.2.2.1 Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas privalo susipaZinti su esamy inZineriniy tinkly, kurivos gali paveikti jo atlickami
darbai, i§déstymu ir yra atsakingas uZ savo ar subrangovy sukeltg $iy tinkly paZeidimg. Tai
taikoma telefono, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, $ildymo ir kt. linijoms.

Jei reikéty atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas privalo

informuoti InZinieriy ir UZsakova. Visi pakeitimai turi biiti i§ anksto suderinti su [nZinieriumi
ir UZsakovu,

Uz laikinus pakeitimus, biitinus vamzdynams, jrangai ir med¥iagoms sumontuoti pagal Sia
Sutart], taip pat tais atvejais, kai Rangovas turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus
reikalingi, papildomai nemokama, Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos

esamiems inZineriniams tinklams.
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2.2.2.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos jrenginiai

Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi pateikti visus laikinus jrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti bei paruodti
visus laikinus jrenginius pagal vietiniy institucijy ar komunaliniy jstaigy reikalavimus bei pagal
visus vietinius jstatymy sgvadus ir taisykles.

Visas i8laidas, susijusias su laikinais jrenginiais, jskaitant, bet ne ribojant, jrengimo prieZifira,
perkeélima ir iSmontavima, privalo prisiimti Rangovas.

Laikinas vanduo

Rangovas privalo tiekti ir apmokeéti visas iSlaidas uZ visa vandeni, reikalingg statybos
reikméms, higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny praplovimui bei bandymui,
Laikinoji galia

Rangovas savo saskaita privalo pristatyti, jrengti, eksploatuoti bei prizitréti visg reikalingg
laiking galios sistems, naudoting statybos reikméms, lauko biurams ir bandymy tikslais.
Rangovas turi imtis visy suderinimy su vietiniais elektros tiekéjais dél laikino elektros
energijos tiekimo. Rangovas privalo sumoketi vietiniam elektros tiekéjui visus mokestius uz
pasijungima bei apriipins visais darbininkais, medZiagomis ir jranga, reikalinga laikinam
elektros tiekimo jrengti. UZbaiges darbus aik3teléje, Rangovas turi atjungti ir i$montuoti

laikinas elektros tickimo sistemas prie§ tai suderings su vietine elektros tickimo jmone.
Higienos jrenginiai

Rangovas privalo pristatyti ir apmokeéti visas i3laidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly,
reikiamo jy kiekio jo darbininkams, jrengimu. I[renginiai turi biti tinkamai pastatyti
eksploatuojami atitinkamose vietose. [renginiai turi biiti §varfis ir higieniski bei i8tustinami
pagal reikalinguma,

23 VAMZDYNAI IR ARMATURA

2.3.1 Vamzdziai

2.3.1.1 Bendrieji reikalavimai,

Visi vamzdZiai, sklendés ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos
ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei bitina, turi perduoti InZinieriui sertifikatus,
kurie parodo, kad medZiagos buvo i¥bandytos ir atitinka %ios specifikacijos ir atitinkamo

standarto reikalavimus.
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Visi pateikiami vamzd#ai ir jungiamosios dalys turi buti auk3tos kokybés, tiksliai apvalts,
tolygaus skersmens, be atplaidy ir kity defekty bei skirti atitinkamam darbiniam slégiui ir
temperatirai.

VamzdZiy diametrai neturi biiti maZesni negu nurodytieji bréZiniuose arba apraSyti kiekiy
Ziniara§¢iuose.

Turi bati patiekti pilni vamzdyny, armatiiros ir jungiamyjy medZiagy komplektai pagal poreiki,
vamzdyno dalims, uZsibaigian&ioms, jeigu nenurodyta kitaip, 250 mm uZ pastato lygiu galu,

tinkamu prijungti prie sléginio vamzdyno ar kity siurbimo arba i§pylimo sistemy.

Turi biiti patiektos visos vamzd¥iy atramos, tokios kaip pakabos, kronsteinai ar strypiniai
rams&iai, vamzdynas turi biiti tinkamai pritvirtintas prie atramy U formos varZtais arba
panaSiomis aprobuotomis tvirtinimo priemonémis.

Vamzdynai turi biiti suprojektuoti ir jrengti taip, kad jokie hidrauliniai smiigiai ar savojo
konstrukcijos svorio apkrovos nebiity perduodamos | siurbliy flandus, korpusus ar kitg
mechaning jrangg.

Visi vamzdZiy nusileidimai turi biiti tiksliai vertikaliis. Vamzdynai turi biiti iSdéstyti taip, kad
biity galima patogiai i$montuoti siurblius ir kitus jrengimus.

Kad sumaZinti sujungimy skaiéiy, vvamzdiiafi‘ turi biiti uZsakomi didZiausiy galimy ilgiy.
Rangovas atsako u¥ visy medXagy tiekimg pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prie§
pateikdamas bet kokj uZsakymg, ypa¢ importuojamiems gaminiams, pasitikrina bitinus jy
kiekius.

Jeigu nenurodyta kitaip, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne maZesniam kaip PN10
slégiui.

HDPE ar kitos lankséios vamzdinés medZiagos turi biiti patiektos su neopreno gumos

movomis.

Visi flan$ai turi atitikti LST EN 1092 standarta,

Visuose vamzdZiuose turi biiti jrengtos bitinos nuorinimo sklendés, méginiy émimo sklendés
ir praplovimo jungtys.

Vandentiekio ir nuoteky tinklai turi biiti projektuojami ir klojami su reglamentuojamu
nuolydiu, reikiamame gylyje (ivertinant vietovés ialo gyli), pagal esamg situacija, reljefas

nekeitiamas. Rangovas privalo galimai i§saugoti i tinkly klojimo zong patenkandéius medZius ir
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ktiimus. Jeigu Rangovas neatstatomai paZeidZia, iSrauna medZius ir krlimus, jis turi atlyginti

padaryta Zala gamtai LR jstatymy numatyta tvarka.

2.3.1.2 Vandentiekio vamzdynai

Geriamo vandentiekio sistema turi biiti tinkama eksploatuoti i§tisus metus. Lauko vamzdynai
turi biiti pakloti Zemiau j$alo lygio.

Vandentiekio vamzdynuose turi blti jrengti vantiizai, montuojami paliame aukCiausiame
linijos tagke, ir i§leidéjai, montuojami padiame Zemiausiame taske linijos i§tustinimui.
Betoniniai $uliniai ir monolitinés kameros turi biiti pastatytos ant vandentiekio linijos.
VamzdZiy pra¢jimai per Suliniy ar pastaty sienas turi biiti tinkamai sandarinami. Rangovas turi
utikrinti visy $uliniy ir kamery sandaruma nuo vandens. Suliniai turi biiti paZyméti Zyméjimo
Zenklais,

Suliniai ir kameros turi biiti su landomis, kad i juos biity galima jlipti. Landos dydis turi biiti
700 mm, Landos ilgis, vir§ijantis vieng metrg, turi biiti 1 metro skersmens.

Visi vamzdZiai, fasoninés dalys, jungtys ir pan. turi biiti paZymeétos gamintojo pavadinimu ar
Zenklu, nurodytas dydis, slégis, klas¢, pagaminimo data, alkiiniy postikiai ir pan. bei visa
papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.

Priimtini vamzdZiy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- Kalus ketus (DI): ISO 2531:1998, ISO 10221:1993, ISO 10802:1992, BS 4772, BS

2789, DIN 1693 ar ekvivalentas.;
- PE vandentiekio vamzdZiai (PE): ISO 1183, ISO 527, DIN 52612, DS 2119, NS

3622, SS3362 ar ekvivalentas.

2.3.1.3 Nuoteky vamzdynai

Visi Rangovo naudojami vamzdZiai, fasoninés dalys ir medZiagos turi biiti sertifikuoti jy

naudojimui Lietuvoje pagal Lietuvos standartus.

Visi vamzdZiai, fasoninés dalys, jungtys ir pan. turi biiti paZzymétos gamintojo pavadinimu ar

Zenklu, nurodytas dydis, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy postikiai ir pan. bei visa

papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.
Priimtini vamzdZiy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- PVC savitakiniai BS 4660/ 5481, BS 2494, DIN 8061, DIN 4060, DIN 19534,
IS04435, 1IS04435, ISO/TR/7473, DS2348, SFS 5102 ar ekvivalentas;
PE savitakiniai ISO/TR/7474, SFS 3154 ar ekvivalentas;
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Jeigu tai jmanoma, sléginés linijos turi biiti suprojektuotos i§vengiant pakilusiy taSky, kuriuose
gali susidaryti oro ar dujy kifenés. Jeigu tai neiSvengiama, turi biiti numatytos nuorinimo
priemonés auksCiausiuose tagkuose automatiniy nuorinimo voZtuvy pagalba arba rankiniais
nuorinimo iaupais vietose kur néra dazno naudojimo. nuoteky sistemos Zemiausiuose taskuose
turi biiti jrengtos drenaZo sistemos.

Sléginiy vamzdyny alkiinés turi biiti ilgo spindulio tipo, T formos jungtys turi biiti radialinio
atsiSakojimo tipo. KryZminés jungtys neleidZiamos.

Rangovas turi uZtikrinti visy Suliniy bei kamery, jrengty trasoje, sandarumg vandeniui. Suliniai,
kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi biiti pagaminti i§ sulfatams atsparaus
betono.

2.3.1.4 PVC vamzdziai

Visi polivinilchlorido vamzdiai ir fitingai, kurie bus naudojami Saltam geriamam vandeniui,
turi buti sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.

Sie vamzdZiai ir priedai, skirti savitakiams nuoteky vamzdynams, turi atitikti Lietuvos

standartg arba ISO 4435, arba ekvivalentilkg standartg. Jie turi bGti jsigyti i§ aprobuoto
gamintojo, kartu turi biiti patiektas naudojimui skirty vamzdziy ir priedy techninis detalus
apraSymas.

Tiekiamy vamzdZiy ilgiai neturi virdyti 6 metry, VamzdZiy galai turi biiti tinkamai apsaugoti
nuo apgadinimy §tabeliuojant ir transportuojant, vamzdziai ir priedai turi biiti uzdaryti movose
ir aklése, sandarinami guminiais sandarinimo Ziedais.

Rangovas privalo atsiminti, kad PVC vamzdZiai, kaip ir kiti plastikiniai vamzdZiai, yra
veikiami kar§Cio tokiu biidu, kad med#iagos stiprumas maZéja. Taigi Rangovas privalo imtis
visy atsargumo priemoniy, kad vamzdZiai nebity paveikti kar$¢io, ypad tiesioginiy saulés
spinduliy.

Visy perkrovimy, transportavimo, sandéliavimo ir klojimo operacijy metu vamzdZiai turi biiti

riipestingai apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Jie turi biiti sandélinojami Se3¢lyje, gerai
ventiliuojamuose $tabeliuose, taip kad jokia jy dalis nebiity atvira saulés spinduliams. Klojimo
operacijos metu vamzdziai turi biti uZpilami aplink ir i§ virSaus iki 300 mm vir§ vamzdZio
vir§utinio pavir§iaus i§ karto po paklojimo. Sujungimams, kurie i8lieka atviri slégio bandymo
metu, reikia sudaryti $e¥¢lj panaudojant maisy audekla, kuris turi biiti uZdengtas maZiausia 0,5

m vir§ vamzdZio vir§utinés dalies, kol prasidés galutinis uZpildo supylimas.
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Visi vamzdiai, kurie InZinieriaus nuomone galéjo biiti apgadinti kar§tio ar saulés spinduliy
poveikio, turi biiti atmesti ir pakeisti nepaveiktomis medZiagomis Rangovo saskaita. Rangovas
turi jtraukti visas islaidas, susijusias su auk3$¢iau minéty reikalavimy grieZtu prisilaikymu, i

savo vamzdzZiy ir priedy i¥laidas.
2.3.1.5 Plastikiniai PE vamzdiai ir fasoninés detalés

Galimybé naudoti plastikinius vamzdZius atitinkamiems tikslams turi bliti patvirtinta kokybés
sertifikatu. Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, ju medZiaga, juos projektuoti,
montuoti ir jungti reikia laikantis gamintojo rekomendacijy. Vandentiekiui naudojami
vamzdZiai turi biti skirti tik geriamam vandeniui.

Plastikiniai vamzd¥iai turi biiti pagaminti i§ medZiagos, atsparios grunto ir eismo apkrovoms,
biiti lankstils, ilgaam#iai, atspariis korozijai ir susidévéjimui bei bus gery hidrauliniy savybiy.
PE sléginiai vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti iSorinius skersmenis kaip numatyta
standartuose. Nebent nurodyta kitaip,vamzdZiai ir fasonines dalys bus tinkamos minimaliam
PN10 darbiniam slégiui. VamzdZiy sujungimai turi biiti atlickami pagal vamzdZiy gamintojo
specifikacijas.

Rangovas turi uZtikrinti, kad vamzd¥iai atlaikys jtempimy apkrovas, kurios veiks montavimo
darby metu be jtrikimo ar laZimo. Turi biiti pateiktas sertifikatas, patvirtinantis vamzdZiy
tinkamuma numatomoms jtempimy apkrovoms, kuriai vamzdZiai yra suprojektuoti.

Jeigu naudojamam vamzd¥io tipui slégiai, apkrovos ir jtempimai yra jam leistinose ribose,
nereikia jokiy specialiy skaiiavimy, parenkant vamzdZius vidinio slégio atZvilgiu.

Jei vamzdZiai klojami atvirame ore, turi biiti imamasi saugumo priemoniy perduodant
apkrovas, siekiant u’tikrinti tinkamg vamzdyny funkcionavima. LDPE, HDPE, PP ir kiti
plastikiniai vamzdZiai, kuriy elastingumas po apkrovimy gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi
biiti tiesiami plieninivose profiliuose. Leistini nukrypimai, kai vamzdZio skersmuo iki DN50
yra 3mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 — 5 mm.

Vamzd#iy, klojamy atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams_turi biti patvirtintas

sertifikatu. Jei vamzd¥iai neturi tokio sertifikato, tikétina, kad nuo UV spinduliy poveikio jie

gali tapti trapiis, todél tokiy vamzdZiy naudoti neleidZiama.

Turi biiti imtasi saugumo priemoniy saugant ir sandéliuojant plastikines dalis be jtempimy ant
minksty patiesaly. Sandéliavimo pagrindas turi biiti lygus, kad biity uZtikrinta atrama per visg
vamzd¥io ilgj. Plastikines dalis galima saugoti ir atvirame ore, tadiau esant ekstremalioms

salygoms, pvz. $aléiui, reikia naudoti atitinkamas apsaugos priemones.
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Plastikiniai vamzdZiai gali biiti montuojami tik esant aukstesnei kaip +10 °C temperatiirai, jei
temperatiira Zemesné nei +10 °C, turi biti naudojamos apsauginés priemones, suderintos su
inZinieriumi.

PE ir PP vamzd¥iai turi biiti jungiami naudojant sandiiros suvirinima, maZesnio skersmens
vamzd¥iai gali buti jungiami, naudojant elektromovy sulydyma. Vamzdziy suvirinimas
kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medZiagas, neleidZiamas.

Polietileno vamzd#iai gali biiti sujungiami suvirinant sanddrine siflle, kompresiniais fitingais
(compresion fittings), sulydant elektros srove, flanginiu biidu arba susirakinan¢iomis
mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzdZiy, jungiamujy detaliy ir vietos. Kai
vamzd¥iai jungiami suspaudiant jkaitintus jy galus arba lydant ju galus $iluma arba sulydant

elektra, turi biiti grie¥tai laikomasi gamintojo nurodymuy.

Polietileno vamzdZiy suvirintos sifilés ir fitingai turi atitikti atitinkamus vamzdZiy gamintojo
techniniy salygy punktus.

Suvirinimo blidu gautos sifilés turi biiti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Siilés tarp PE 80
ir PE 100 arba tarp vamzdZy su skirtingo storio sienelémis turi biiti padarytos laikantis

gamintojo rekomendacijy, aprobavus InZinieriui.

Polietileno vamzd¥iai it armatiira turi atitikti ¥y standarty arba lygiareik§miy nacionaliniy

standarty reikalavimus:

- Lictuvos standartai mélyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno
vamzdZiams, skirtiems poZeminiam naudojimui,

- vandentvarkos darby medZiagos ir standartai — informaciné ir konsultaciné medziaga,

- vario ir vario lydiniy slégio armatiiros polietileno vamzdZiams su iSoriniais
sketsmenimis pagal Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

- sléginiy polietileno vamzdziy Saltam geriamam vandeniui (didesniy negu 63 mm

nominalaus skersmens) specifikacija.

Vamzd#iy bei fasoniniy daliy gamybai naudojama medZiaga turi biti didelio tankio

polietilenas, atitinkantis LST EN 12201 ir LST EN 12162 standartus. Polietileniniai PE
vamzdiai turi atitikti &iuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362. PE
vamzdziy naudojamy projekte darbo slégis PN10. Polietileno vamzdZzai skirti geriamam

vandeniui, turi biiti PN 10 tipo ir atitikti ISO 4427, EN 10284 arba DIN 8074 standartus.
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Reikia atkreipti démesj j klimatines projekto vykdymo aikstelés salygas, todél vamzdZiai turi
biiti apsaugoti nuo auksty temperatiiry transportavimo i aik3tele metu, saugojimo aikstelés

salygomis metu bei vamzdZiy klojimo metu.

VamzdZiai ir priedai turi biiti pakankamai tiesfis ir turéti lygiai statmenai nupjautus galus.
MontaZas vir§ Zemés pavirSiaus reikalauja nuolatinio vamzdZio laikiklio, kurio aulkstis

nevirSyty 1,2 m.
2.3.2 Sklendés
2.3.2.1 Bendra informacija

Visos sklendes turi biiti parinktos pagal specifikuotas terpes ir darbo sglygas. Sklendiy
konstrukcija, medZiaga ir i¥pildymas turi jvertinti ir eksploatacinius nukrypimus, kurie gali

atsirasti, tai vakuumas ar temperatiirinis smigis.

UZdaromosios sklendés turi biiti montuojamos prie kiekvieno jrenginio, kuriam reikalingas
aptarnavimas. UZsklandos ar pleistinés sklendés turi biti tokios konstrukcijos, kad pilnai
atidarytoje uzsklandos ar plei§to padétyje, korpuso anga yra pilno praeinamumo ir jokia
uZsklandos ar pleiSto dalis neigsikiSa. Vamzdyne montuojant rutulinius voZtuvus reikia
atkreipti démesj | tai, kad atidaryto voZtuvo rankenélé biity igilgai vamzdZio asies. Sklendés ir
voZtuvai, kurie uzdaro tepimo angas turi biiti flanSiniai, plieninio korpuso ir nerfidijanéio
plieno aSimi. SklendZiy ir ventiliy korpusai bei dangteliai turi bati prisukti, bet neuZveriti. Ant
visy sklendZiy ir voZtuvy korpusy, kuriy darbo reZimas yra tik viena tam tikra kryptimi turi
buti nupiesta ar ipresuota rodyklé, parodanti reguliuojamo srauto kryptj. Sklendzhy ir voZtuvy,
kurie numatyti darbui lauko salygomis aSys ir pavaros turi biiti apsaugotos specialiomis

apsaugomis nuo lauko aplinkos poveikio.

Visos sklendés ir voZtuvai turi biiti montuojami tokiame aukstyje.ir tokioje padétyje, kad
aptarnaujantis sistemg ir jrangg operatorius galéty lengvai atlikti savo darbg nuo grindy,
aikSteliy ar praéjimy. Negalima sklendZiy ar voZtuvy montuoti taip, kad juy afis ir adies

- riebokslis bty Zemiau centrinés horizontaliosios linijos, kad i afies rieboksli nepatekty

neSvarumai, 0 demontuojama sklendg ar voZiuvg galima biity pilnai i§tustinti.

SklendZiy ir uzdoriy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auk$&iau kaip 1800 mm virg
grindy ar platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis bity 1000 mm
vir§ darbinio lygio. Jeigu sklendés jrengtos aukitiau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose
turi biiti jrengti nuotolinio valdymo jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas arba grandininis

ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo jrenginiais, aptarnavimo aikstelémis.
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Sklendés ar voZtuvai turi atsidaryti prie$ laikrodZio rodykle. Visi sklendZiy valdymo ratai turi
biiti patvarios mechaninés konstrukeijos. SklendZiy valdymo ratai turi biiti su jtaisais spyny it

uzrakty pritaisymui, siekiant uZfiksuoti sklende vienoje ar kitoje padétyje.

Visy tipy sklendés ir voZtuvai turi biiti parinkti i$ tokiy medZiagy, kurios yra atsparios korozijai
esant specifikacijose nurodytoms aplinkos salygoms, o tos sklendZiy ar voZtuvy dalys, kurios

néra savaime atsparios korozijai turi biti tinkamai padengtos ar apsaugotos.

IZbandymai paprastai atliekami UZsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodyty ar reikalauty
Uzsakovo atstovas. UZsakovo atstovui turi bati pateikti gamykliniy bandymy paZyméjimai.
Prie§ pristatant j statybvietes visi darbiniai pavirgiai turi bti $variai nuvalyti, jei jie metaliniai -
padengti tepalu, Rangovas turi uZtikrinti pradini padengima, biiting teisingam sklendziy ir
uZdoriy nustatymui ir veikimui.

[pakavimas turi uZtikeinti visi¥kg apsauga gabenant ir sandéliuojant. SklendZiy ir voztuvy angos
iki pat jy montavimo turi biiti uZsandarintos. Visos panafaus tipo sklendés turi biiti patiektos to
paties gamintojo.

Visoms sklendéms turi baiti priskirtas unikalus identifikacinis numeris, palengvinantis
ekploatacijg ir prieZitirg. Identifikacinis numeris turi biiti atspaustas kortel¢je, kuri bus ant
sklendeés. Visy sklendZiy sqrasas, jskaitantis identifikacinius numerius, vietg ir sklendés detales,
turi biti parengfas Rangovo ir pateiktas projekto pabaigoje. Visuose bréZiniuose turi biti
nurodomas sklendés numeris.

Sklendés, montuojamos grunte, turi biiti su prailginimo velenu ir apsauginiu gaubtu.
Prailginimo velenai turi bati pagaminti i§ cinkuoto plieno, apsauginiai gaubtai ir PE.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendZiy valdymo raty turi bati jrengta krumpliné pavara
(reduktorius), kad uZtikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rata, nevitSys 250N
(25 kg). Valdymo ratai turi biti lygis ir tokio skersmens, kad vienas Zmogus galéty valdyti
sklendeg.

2.3.2.2 Peteliskinés sklendés

Visos peteli§kinés sklendés turi biiti pilno praeinamumo. I§ iSores sklendés turi biiti padengtos
epoksidine danga (dangos storis ne maZiau 150 pm): vidinis padengimas EPDM guma arba

epoksidiné derva; SklendZiy srauto pralaidumas turi biiti numatytas abiem kryptimis.

Peteli§kings sklendés turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalenti§ko jam reikalavimus.

Korpusas - ketinis, diskas nerfidijan¢io plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301 (DN20-
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300), galvanizuoto plieno (DN350 - 600), velenas neriidijanéio plieno pagal EN 1.4301.
SklendZiy aselés ir rankenélés, jungiamieji varZtai, centruojanti asis, sandarinimo Ziedai ir kitos
vidinés dalys turi biti i§ nerfidijan¢io plieno EN 1.4301. Peteliskines sklendés turi biiti su
rankiniais smagradiais arba pavaromis, kurias biity galima uZfiksuoti keliose lengvai
nustatomose padétyse. Petelikiniy sklendZiy slégio klasé turi biiti PN10. Tarpiné — EPDM,
skirta temperatiirai 120°. Tarping turi biiti galima pakeisti. Pakeitimas sklendéje turi biti

numatytas toks, kad nereikéty i$iminéti sklendZiy asies.

Petelidkinés sklendés jungiamos flan3ais. Petelidkinés sklendés montuojamos ant geriamojo

vandens arba oro vamzdyno. Jos negali biiti naudojamos ant nuoteky linijuy.

Kiekvienas sklendés diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uzdaros padéties turi pasisukti 90
laipsniy kampu. Kai diskas yra uZdaroje padétyje, plokstuma, pracinanti per sklendés koto asj
ir sandarinimo pavir§ius, turi biiti statmena vamzdZio afiai. Sklendés disko sukimosi adis turi
biiti horizontali, -

Pavaros mechanizmas turi bGti pritvirtintas prie sklendés korpuso. Kiekvienas pavaros

mechanizmas turi biti nuimamas apZitirai ir remontui. Turi biiti numatytos priemonés jtvirtinti

diska atviroje arba pilnai uZdaroje padétyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas.

Kiekvienai sklendei turi biiti jrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm
skersmens sklendéms — ir pavaros reduktorius. SklendZiy korpusai ir flansai turi biti i§ ketaus
DIN 1691 arba kalaus ketaus.

Peteliskinése sklendése negali biiti jokiy vario lydiniy, turin¢iy daugiau negu 5% cinko.
Bronzos lydinivose, atitinkanéiuose DIN 1714 standarta, kaip vidiniai komponentai gali buti

naudojami aliuminio bronzos arba nikelio komponentai.

Ant valdymo jrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinés pavaros) turi biiti
standartiné disko padéties indikacijos rodyklé. Jeigu sklendé valdoma rankiniu svertu, sverto

padétis turi atitikti disko padétj.

2.3.2.3 Rutulines sklendeés

Rutulinés sklendés turi bati dviejy krypéiy tipo, lengvam atidarymui/uzdarymui jose turi biti
jrengtos rankenélés. Flan3ai turi biiti skirti slégiui PN 10.
2.3.2.4 Atbuliniai voZtuvai

Atbuliniai voZtuvai turi atitikti EN, DIN ar ekvivalenti$ky standarty reikalavimus ir biiti skirti

10 bar nominaliam slégiui. Nuoteky ir dumblo sistemose turi biiti naudojami rutulinio tipo
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atbuliniai voZtuvai. Svariam vandeniui - diskinio tipo atbuliniai voZtuvai. ,,Swing™ tipo
atbuliniai voZtuvai gali biiti naudojami tiek geriamajam vandeniui, tick nuotekoms. Atbuliniai
voZtuvai turi biiti patikrinti gamintojo jmonéje pagal atitinkama galiojantj standarta. DN150 ir
didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai voZtuvai turi biiti jrengti su antsvoriais, siekiant
sumazinti hidraulinj smfigj. Kur reikalinga, turi biiti jrengti minksto uzdarymo jtaisai.

Korpusas gaminamas i§ ketaus pagal DIN1691 su specialaus metalo jtvarais (uZdoris ir
korpusas). Suklys gaminamas i§ nerfidijan¢io plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301,
montuojamas ant bronziniy guoliy ir sandarinamas uZmaunamu rieboks§liu.

Rutuliniai atbuliniai voztuvai

Jei néra nurodyta kitaip, nuoteky sistemose atbuliniai voZtuvai turi biiti rutulinio tipo. Rutuliniy
atbuliniy voZtuvy rutulio svoris turi biti parinktas taip, kad darbo metu nebiity rutulio virpesiy

ir nestabilaus voZtuvo darbo. Atbuliniy voZtuvy slégio klasé turi biiti ne maZesné PN 10/16.

Atbuliniy voztuvy korpusai turi biiti dvigubo flanSo konstrukcijos pagaminti i§ kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys paviriai turi biiti i3
nertidijan¢io plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant $varaus, apdoroto smélio
srove paviriaus. Flaniniai sujungimai turi biti PN10 slégio klasés.

Rutulinis atbulinis voZtuvas atidarytoje padétyje turi uZtikrinti tiesy vandens tekéjima be
~ klitidiy. Rutulys turi neuZstrigti ir voZtuvas neuZsikimsti (neleid¥iami jokie rutulio svyravimai).
“Swing” tipo atbuliniai voZtuvai

Korpusas turi biiti i§ kalaus ketaus su viduje jmontuotu disku, su svirtimi ir svoriu greitam
uzdarymui be smtigio. Diskas i§ kalaus ketaus, padengto guma. Apsauga nuo korozijos turi biiti

padaryta uzdaZant epoksidiniais dazais. Voztuvy korpusas turi biti i§ abiejy pusiy su flangais.
Voztuvy flanai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus. VoZtuvai turi bati skirti PN
10 slégiui.

Diskinio tipo atbuliniai voZtuvai

UZ siurbliy padavimo vamzdynuose (sléginéje puséje) turi bliti montuojami Svelniai dirbantys
atbuliniai voZtuvai. Atbuliniai voZtuvai turi biti su uZsklanda ir atsvaru, kai vamzdyny
diametras yra DN 100 ir didesnis. Atsvaras turi biiti uZzdengtas apsauga. Atbuliniy voZtuvy
iSmatavimai turi atitikti ISO 5752 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Atbuliniy voZtuvy

slegio klasés turi biiti PN 10/16 skaiéiuojant pagal darbinj slégj.
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Atbuliniy voZtuvy korpusai turi biiti dvigubo flanfo konstrukcijos pagaminti i§ kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys pavirSiai turi buti 18
nertidijandio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant $varaus, apdoroto smeélio
stove pavirsiaus. Flan§iniai sujungimai turi biiti PN10 slégio klasés. UZsklandos asis turi biti

per visg korpuso skerspjiivi pagaminta i§ neriidijanio plieno.

Diskinio tipo atbuliniy voztuvy korpusai ir diskas turi biiti pagaminti i§ nerfidijancio plieno,

kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301. Jungiamas flan3ais.
Voztuvy flandai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus.

2.3.2.5 Nuorinimo voziuvai

Visuose aukidiausiuose vamzdyno tagkuose turi biiti jrengiami nuorinimo voZtuvai, per kuriuos
pripildant vamzdyng yra i3leidZiamas oras bei i§eina oras/dujos, kurios gali susirinkti jprastos
eksploatacijos metu. Pagal poreikj turi biiti jrengiami voZtuvai su maZa anga, didele anga arba

sudvejinti nuorinimo vo¥tuvai. Slégis turi atitikti didZiausigjj vamzdyno bandomaji slégj.

Voituvy korpusai, Serdys ir gaubtai turi biiti pagaminti i§ ketaus pagal DIN 1691. Pludes,
pliidZiy kreiptuvai, svirtys ir atraminiai Ziedai turi biiti pagaminti i ABS plastmasés, nailono ar
kity sintetiniy medZiagy. Tiitos turi biiti i§ plieno arba sintetinés medZiagos. Sandarinimo
pavir$iai turi buti i§ EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo voZtuvai turi biti
tiekiami kartu su uZkertamosiomis pasukamosiomis sklendémis arba uZdoriais.

Dvigubo veikimo nuorinimo vo¥tuvuose turi biti ir didelé, ir maZa kiaurymé. DidZioji
kiaurymé turi bati uZdaroma laisvai gulindiu standZiu rutuliu, o kameros korpuso konstrukeija
turi biiti tokia, kad sklendé dél isleid%iamo oro neuZsidaryty anksdiau negu reikia. MaZoji
kiaurymé turi biiti uZdaroma laisvai gulin¢iu rutuliu, kuris jg laiko uzdares esant bet kokiam

atmosferos slégiui, i3skyrus, kai sklendés kameroje susikaupia oras.

Viengubo veikimo nuorinimo vo¥tuvai turi turéti vieng maZg angg, kuri veikia taip pat, kaip

dvigubo veikimo nuorinimo voZtuvy mazoji anga.

2.3.3 Elektromagnetiniai debitmaciai ir jutikliai

2.3.3.1 MedZiagos

Turi bati parinktos med¥agos, pasiZymindioms reikiamu mechaniniu, cheminiu ir
elektrocheminiu atsparumu dilimui ir korozijai. Korpusas i§ vidaus ir iSorés turi biiti padengtas

epoksidine danga. Su vandeniu kontaktuojandios medZiagos turi biiti netoksiskos ir neturi
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veikti vandens kokybés. Skaitiklio korpusas turi bati i§ pilkojo ketaus, stipriojo ketaus arba

plieno.
2.3.3.2 Tipas ir konstrukcija

Debitmadiai turi biti tinkami vandentiekio tinklams ir skirti temperatiirai iki 90 °C. Skaitikliy
mechaniné ir elektroniné konstrukcija turi biiti moduliné. Turi biiti garantuotas skaitiklio
atitikimas jprastinéms telemetrinéms sistemoms.
Duomenys turi biiti registruojami ir tiesiogiai parodomi skaitmeniniame displéjuje. Turi biiti
parodomas faktinis debito dydis ir bendrasis debitas kubiniais metrais.
Elektromagnetiniai debitma&iai ir jutikliai turi bati skirti vertikaliam ir horizontaliam
montavimui ant vamzdyno.
Skaitikliai turi biiti hermetiskas pagal IP 67, projektiné eksploatacijos trukmé turi biiti bent 10
mety normaliomis eksploatavimo salygomis. Gamyklos garantija — vieneri metai po sékmingo
i¥bandymo. 4
2.3.3.3 Zyméjimai
Ant skaitikliy ir jutikliy turi biti $ie Zyméjimai, idlieti arba iSgraviruoti ant korpuso arba
paZyméti nei$trinama priemone ant ciferblato:

- Bent viena rodyklé ant korpuso, rodanti srauto krypt;

- Nominalus dydis ant korpuso;

- Modelis, unikalus serijos numeris, pagaminimo metai,

- Gamintojo pavadinimas ant dang¢io arba kur kitur.

2.3.3.4 Skaitiklio tikslumas

Skaitiklis turi sugebéti registruoti tékmés greitj iki 10 m/s. 0,5- 10 m/s srauto matavimo

tikslumas bent +/- 0,5%.

2.34 VamzdZziy ir sklendziy montavimas

Vamzdyno ir sklendiy montavimo darby metu pasirtpinama, kad per siurblity flansus it bet
kokias kitos jrangos dalis nebiity perduodamos jokio pobiidZio apkrovos.
Purvo, vandens ir kity pasaliniy med¥iagy patekimui i vamzdZius, sklendes ir fasonines detales

wkirsti Rangovas privalo naudoti galy uZdengimo dangtius arba kam3ius. Ploksciy, kam$ciy

it danggiy ptie vamzdiy galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu bidu, kuris galéty
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pakenkti vamzdZio galui. Dangéiai ir kam$Ciai dedami baigus dienos darbg arba, kai daroma
pertrauka, i§skyrus, jeigu ji yra labai trumpa.

Sujungimai atlickami grieZtai laikantis gamintojo nurodymu. Prie$ atliekant sujungimus, visi
jungiamieji pavir§iai gerai nuvalomi ir i3dZovinami, tokia jy biikle palaikoma tol, kol
sujungimy montavimas uZbaigiamas. Jeigu vamzdZiy gamintojas rekomenduoja, naudojama
sujungimy tepimo priemoné. Nepaisant to, kad vamzdZiy sujungimai privalo turéti biiting
elastingumg, vamzdZiai taip pat privalo biiti pakankamai jtvirtinti, kad nejudéty darant
sujungimg ir padarius jj.

Visi flandai, verzlés ir var’tai, kurie yra naudojami sujungti vamzdZius po Zeme, turi buti

pagaminti i§ rfigitims atsparaus nerfidijandio plieno.

Flandai ir flanginiai sujungimai privalo biiti nustatyti i reikiama padétj, o komplektuoj anciosios
dalys, jskaitant tarpines, iSvalytos bei i3dZiovintos. Tarpines jdedamos i flandg taip, kad
nesusidaryty rauk¥lés. Plok$tumos ir varzty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai
jungiami varZtus verZiant tolygiai ir palaipsniui simetrikai prieSingose pusése. VarZtai
versiami tik standartinio ilgio verZliarak&iais. Flan$o apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama,

uZdengiama, vos tik sujungimas sujungiamas.
[rengiant vamzdyna paliekami tokie tarpai:

- nuo sienos 25 mm

- nuo luby 100 mm

- nuo grindy 150 mm

- tarp gretimy vamzdZiy 25 mm (tarp baigtiniy pavirSiy; kai naudojama izoliacija, tatp
izoliacijos pavir§iy)

- nuo kabeliy ir instaliaciniy kanaly 150 mm

- Jokie sujungimai nedaromi sienoje, pilnavidurése grindyse ir jokioje kitoje vietoje,

kur prie sujungimo yra sunku prieiti ir jj aptarnauti.

2.4 VANDENS GERINIMO [RENGINIY TECHNOLOGINE JRANGA

2.4.1 Kompresorius

Komptesorius turi biiti parenkamas pagal vandens aeracijai reikalingg paduoti oro kiekj.
Kompresotius turi biiti apriipintas suspausto oro pirminiu filtru su difmanometru, rodanciu
filtro uzter§tuma, it automatiniu kondensato pafalinimo jrenginiu. Prie kompresoriaus turi biiti
ir suspausto oro mikrofiltras, skirtas tepalo mikrodaleliy paalinimui i§ suspausto oro.

Kompresorius turi biit itrifazis ir montuotinas pagal galinguma.
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2.4.2 Kostuvai

2.4.2.1 Bendrieji reikalavimai

GeleZies, amoniako ir mangano alinimui naudojami uzdaro tipo ko$tuvai. Be to, turi biiti
sudaryta galimybé¢ hidrauli§kai izoliuoti kiekviena kostuva.

Rangovas turi uztikrinti, kad ko$tuvy tipas ir skaidius biity tinkamai parinkti, vadovaujantis
vandens kokybés standarty reikalavimais, o ko$tuvai bity efektyvus esant bet kokiai
neapdoroto vandens biklei ir visokioms darbo salygoms.

Visi koStuvai, turi biiti vienodai i¥déstyti ir privalo turéti vienodus vidinius i$matavimus , be to
jie turi biiti suprojektuoti taip, kad juos galima biity praplauti.

Kostuvai turi biti suprojektuoti taip, kad minimalus laikotarpis tarp praplovimy visomis
numatomomis sglygomis biity ne trumpesnis kaip 24 valandos, priklausomai nuo geleZies
kiekio greZiniy vandenyje.

Ko$tuvy mazgai privalo biiti tokio dydZio, kad baty uZtikrinta ekonomiSka irenginiy
konstrukceija ir skiandus jy darbas.

Vandens ko§imo greitis turi biiti parenkamas pagal STR 2.02.04:2004 reikalavimus. Detalés ir
argumentai dél koStuvy pavirsiaus ploto, koStuvy skaidiaus, siilomo kosimo ir praplovimo
vandens kiekiy turi biiti pateikti kartu su pasitilymu.

Rangovas privalo nurodyti cheminiy med¥iagy, reikalingy koStuvy eksploatacijos metu,

kiekius bei nurodyti eksploatacijos kastus.
2.4.2.2 Iidestymo ir konstrukcijos aprasymas

Kogtuvai turi biti idéstyti taip, kad juos galima baity lengvai ir saugiai pasiekti prieZifiros ir
darbo tikslais. ApZifiros ir prieZiGros tikslais turi buti uZtikrintos priemonés, suteikiancios
lengva ir saugy priéjimg prie ko3tuvy iSorés. Aplink ko$tuvus turi biti sudarytas pri¢jimas,

biitinas elektros kabeliy, cheminiy linijy ir kity paslaugy privedimui.

Elektros ir mechaniniai jrengimai turi biiti apsaugoti nuo aplinkos sglygy, galinCiy turéti

poveikj minétiems jrengimams.
Turi biiti numatytos priemonés kiekvieno ko$tuvo prieZiGiros ir remonto metu.

Vandens paskirstymo vamzdynai turi biiti suprojektuoti taip, kad uZtikrinty tolygy debito
paskirstyma j visus koStuvus. Ko3tuvai turi baiti suprojektuoti taip, kad vandens sluoksnis vir$

filtravimo jkrovos neleisty susidaryti negatyviam slégiui.
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Uzdary ko$tuvy korpusai gali biiti pagaminti i§ plieno, nertidijan¢io plieno arba plastiko. Visy
ri8iy kodtuvai turi biti tinkami naudoti geriamam vandeniui ir neturi iSskirti kenksmingy

medziagy. Ko§tuvy korpusai turi turéti atitinkamus atitikties sertifikatus.

2.4.2.3 Filtravimo jkrova

Rangovas turi organizuoti ir pﬁsiimti atsakomybe uz filtravimo jkrovos transportavimg j jmone
ir jos vélesnj laikymg, apsaugant nuo klimatiniy salygy poveikio. Rangovas turi nurodyti
sitilomos jkrovos riidis ir auksti, o tuo padiu jkrovos saugojimo statybvietéje ir jos patalpinimo |
kostuvus biida.

2.5 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Sios techninés specifikacijos bendrais bruoZais nusako pagrindinius reikalavimus statybos
darbuose naudojamy medziagy kokybei ir statybos darby atlikimui.

2.5.1 Uzragfai ir bréZiniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnalg. Privalo pildyti jame tikslius jraSus, kurinose
turi biti aprajoma statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki atidavimo naudoti) .J Zurnalg
taip pat turi biiti jraoma visy statybos prieziiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai i
reikalavimai. Zurnalo pildymas turi atitikti LR statybos ir urbanistikos ministerijos

reikalavimus. UZsakovui turi biiti suteikiama galimybé naudotis §ia informacija.

Rangovas atskirame bréZiniy egzemplioriuje turi pazyméti visy esamy vandentiekio vamzdymy,
dreny, kabeliy ir kity komunikacijy padétj, lygi bei kit informacija apie komunikacijas, kurios

neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant statybos darbus.

2.5.2 Darbu eigos fotofiksacija
Kiekvieng ménesj turi biiti daromos nuotraukos, kuriose uzfiksuojama darby eiga.

Uzsakovui pageidaujant turi biiti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos
konkredios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi biiti

sunumetuojamos, sudedamos i aplankus ir perduodamos UZsakovui. Ant nuotrauky furi biiti

paZzyméta data.
2.5.3 Pastaty ir statiniy biiklé uzbaigus darbus

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas nereikalingas medZiagas ir $iuksles, iSvalyti

purvg. Visi apta§kymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais biidais.

Pastatai ir statiniai turi biti palikti §vards, su i§valytais langais ir grindimis, tinkami naudoti.
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Gaminiy baigtas apdailinis pavir$ius neturi biiti paZeistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose
neturi biiti jlenkimy, nelygumy, Siurk$¢iy, nenuobliuoty pavirsiy, ply$iy arba jskilimy. Langai,
durys ir vartai turi biiti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

Defektai $alinami Rangovo saskaita.
2.5.4 Projektavimas ir analizé

Savo darby kokybés uZtikrinimo ir kontrolés programoje Rangovas privalo apibréZti statybos
projekty ruodimo ir derinimo procediiras. Projektiniuose skaiiavimuose turi biti aiSkiai
nurodytos visos apkrovos ir konstrukciniai sieny matmenys, jskaitant visy reikdmingy uZlanky
ir angy i8déstyma bei matmenis,

Perdengimy plokités darbinése zonose turi biiti suprojektuotos jvertinant visas nuolatines ir
kitas apkrovas, galin€ias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne
maZesnés negu nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas ploty suskirstymo kategorijas arba
pagal duotas technologinéje uZduotyje. Véjo slégiai turi biti apskaiCiuoti pagal STR
2.05.04:2003. Sniego apkrovos turi biti apskaitiuotos pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi biiti atsiZvelgta j aplinkos temperatiirg ir talpinamy skys¢iy temperatira, o taip pat

i tiesioginiy saulés spinduliy poveiki. Statiniai turi atlaikyti vandens apkrovas pakilus jo lygiui.
2.5.5 Lietuvos ir kiti standartai

Visos statybinio betono konstrukcijos turi biiti suprojektuotos pagal taikytinus Lietuvos
standartus. Jeigu Rangovas pageidauja naudoti altefnatyvius patvirtintus nacionalinius ar
tarptautinius standartus, uZtikrinandius bent tolygia kokybe ir atlikima, jis turi pateikti aiSkiai
i§déstytus savo pasiiilymus Konkursiniame pasitlyme. Tokie alternatyviis standartai turi biti
naudojami pilna apimtimi ir Rangovas yra atsakingas uZ uZtikrinima, kad jie bus suderinami su
kitais naudojamais standartais, bei uZ tai, kad jie leis pasiekti tolygios kokybés ir atlikimo

projektus, lyginant su standartais ir norminiais aktais, naudojamais $ioje Specifikacijoje.
2.5.6 Architektiiriniai reikalavimai

Ivairiy Projekto pastaty architektfira turi biiti malonios iSorinés i§vaizdos, tadian kartu i§laikyti

paptastas tiesias linijas bei pasizyméti gerais nuolydZiais lietaus vandeniui ir maZais prieZitiros
poreikiais. Turi buti parinktos ilgaamZés medZiagos, skirtos ilgesniam negu 30 mety
eksploatavimui. Bendri architektiros reikalavimai aptarnavimo ir gamybiniy pastaty
projektavimui bei statybai turi atitikti atitinkamus Lietuvos standartus. Turi biti laikomasi iy

statybos techniniy reglamenty reikalavimy, tadiau jais neapsiribojant:

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys;
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STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj;
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas;

STR. 2.05.13:2004 Statiniy konstrukeijos grindys ir kt.
STR.2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai;

Nauji pastatai, skirti talpinti technologiniams jrengimams, o taip pat administraciniams
tikslams, turi bhti numatyti i§ lengvy metaliniy konstrukcijy su ,,Sendvit” tipo
daugiasluoksnémis paneliy atitvaromis.

Turi buti panaudoti efektyviis lietaus vandens nuvedimo metodai, uZtikrinant, kad vanduo nuo
stogo ar uZlaidy netekéty pastato sienomis. Visiems i§sikiSusiems elementams turi biiti jrengti

efektyviis lietaus vandens nuvedimo latakai.

2.5.7 Vidaus apSvietimo lygiai
Vidaus ap§vietimo projektas turi numatyti Zemiau nurodytus minimalius vidutinius
apSviestumo lygius, visais atvejais parenkant tokj jrangos tipg ir iSdéstymg, kuris uZtikrinty
gera apSvietimo sklaida;

- biuro patalpose, laboratorijose, smulkiy ir tiksliy darby vietose 500 Lux

- elektros patalpose, dirbtuvése, valgyklose, sanitariniuose mazguose 350 Lux

- varikliy ir jrangos patalpose, sandéliuose, koridoriuose ir laiptinése I 50 Lux

- minimalus lygis: 100 Lux

2.5.8 Siluminés charakteristikos

Sienos ir lubos turi biiti suprojektuotos taip, kad nesudaryty salygy kondensacijai pastato
elementy viduje (kondensacija tarpuose).

2.5.9 Pri¢jimas ir darbo erdvé

Laipty, kopééiy, laiptiniy, pandusy, turékly ir t.t. konstrukcijos turi atitikti Lietuvos respublikos

galiojandius normatyvus. [rengti spiralinius arba lenktus laiptus leidZiama tik iSskirtinais

atvejais, suderinus i§ anksto su Uzsakovu.
2.5.10Medziagos
Visos statybai naudojamos medZiagos turi biti tinkamos vyraujanéioms klimato ir aplinkos

salygoms.
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2.5.11 Plieninés konstrukcijos

Visos objektuose naudojamos metalinés konstrukcijos turi biiti apsaugotos nuo korozijos
poveikio. Priklausomai nuo aplinkos agresyvumo klasés, konstrukcijos turi biiti nerfidijancio

plieno, karstai cinkuotos su padengimo storiu ne maZesniu kaip 80 mikrony, arba gruntuojamos

ir daZomos.
25.11.1 Normatyvai ir standartai

Statybinis plienas turi biiti parinktas pagal STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio
reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas., STR 2.05.03:2003. Statybiniy

konstrukeijy projektavimo pagrindai. STR 2.05.08:2005 - Plieninés konstrukcijos.

2.5.11.2 Statybinis konstrukcinis plienas

Valcuotas statybinis konstrukeinis plienas ir plokstés turi atitikti Lietuvos respublikos

standartus.
Neriidijangio plieno kokybé turi atitikti standartus EN 1.4436 arbar EN 1.4301.
2.5.11.3 Apsauginés grandinés

Apsauginés grandinés turi bti trumpy grandZiy, pagamintos i§ 10 mm cinkuoto plieno.

Grandings, turinéios sglytj su nuotékomis ar dumblu, turi biti pagamintos i korozijai atsparios
medZiagos.

25114 Verzles, varztai ir poverZiés

VerZliy, varzty ir poverZliy galutinio pavir§iaus iSbaigimo atsparumas korozijai turi biiti toks
pat kaip ir tvirtinamy medZiagy. Jeigu yra tikétinas skirtingy medZiagy kontaktas, turi buti
naudojamos tinkamos izoliuojandios poverZlés ir, jeigu reikalinga, movos.

I$sipletiandiy arba cheminiy inkariniy varzty, skirty tvirtinimui betone, atsparumas igtraukimui

turi biiti nemaZesnis negu jy atsparumas tempimui.

2.5.12 Suliniai ir kameros

25121 Bendrieji reikalavimai

Suliniai ir sklend¥iy kameros turi biiti monolitiniai arba i§ surenkamo gelzbetonio, arba i3

surenkamy termoplastiko elementy.

Visos sklend¥iy kameros turi biiti i§ surenkamy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus.
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Suliniai ar kameros turi biiti jrengti posiikiy ar nuolydZio pasikeitimo vietose, kiekvienos
nuotekynés pradZioje, dviejy ar daugiau nuoteky tinkly susikirtimo vietose, vietose, kur
susikerta skirtingo diametro nuoteky vamzdZiai. ApZitiros $uliniai turi biiti jrengti ant tiesiyjy
nuotekynés atkarpy. |
Priimtinas atstumas tarp Suliniy tiesiose nuotekynés atkarpose turi biiti uZtikrintas.
Suliniai gali biiti betoniniai ar plastikiniai. Betoniniy $uliniy kontaktuojanéiy su nuotekomis
betonas turi biiti sulfatams atsparus.
Atsizvelgiant | vietinj reljefa, buitiné nuotekyné turi biti klojama, pakeitiant altitude Sulinyje.
Tokie Suliniai turi biiti betoniniai, kai altitudé pakinta daugiau nei 0.5 metro.
Jei betoniniy $uliniy auk$tis H>3.0 m, jie turi biti 1.5 m skersmens, jei H<3.0m - 1.0 m
skersmens. Postikiniy $uliniy skersmuo priklausys nuo posiikio kampo.
Rangovas turi apriipinti tinklg betoniniais apZiGros $uliniais. ApZifiros Suliniai turi bt
suprojektuoti taip, kad Zmogus galéty jlipti j ji.
Suliniy angos, pro kurias turi ilipti aptarnaujantis prieZifiros personalas, turi biiti ne ma¥esnio
dydZio plane, kaip:

- apskritos angos — 1000 mm skersmens;

- statiakampés — 750x1200 mm;

- apvalainos — 900x1100 mm.

Suliniy montavimo metu Rangovas turi patiekti vamzdZiy sandarinimo medZiagas.

2.512.2 Betoniniai suliniai

Visi Suliniai turi biiti statomi i§ surenkamy gelZbetonio ar betono elementy ir atitikti LST EN
1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plyty miro S$uliniai negali biiti naudojami. Jei
nenurodyta kitaip, jie turi bati tickiami kartu su gelZbetonine perdengimo plokste, kaliojo

ketaus arba ketaus danggiu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréZiniuose.

Betoniniai §uliniai ir monolitinés kameros turi biiti su angomis, kad galima biity jlipti. Landos

dydis 700 mm. Landos ilgis daugiau nei 1 m. vitSuje landos skersmuo bus 1 metras.
Gamykliniy elementy sujungimai turi biiti padengti lankséia ir vandeniui atsparia sandarinimo
medZiaga.

Danggiai, esantys vaZiuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir
maZiausiai 12,5 tony apkrova (klase B125) nevaZiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124

reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esandiy Suliniy liuky danggiai
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dedami viename lygyje su vaZziuojamosios dalies pavirSiumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose
turi biiti pakelti auk§¢iau Zemes pavirSiaus:
- uZstatytose teritorijose — 0,05m;

- neuZstatytose teritorijose — 0,20m.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ $ulinio perdengimo plokstés 0,5m. Suliniai ant savitakiniy
vamzdyny turi biiti statomi tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar krypties pasikeitimas.
DidZiausias ¥uliniy i¥déstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Sankirty vietose turi

biiti jrengti ne maZesnio kaip @1000 mm skersmens Suliniai.

Visas betonas turi biiti neZemesnés kaip C20/25 klasés. Betonas turi biiti atsparus vandeniui,

storis ne maZziau 200 mm.

Vamzd?iy pragjiimui per Sulinio sienele turi buti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus
tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias
priemones, turinéias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti

jungtis turi biiti jrengiama kuo ar&iau i¥orinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio puses.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drena¥o vamzdZiams turi buti formuojami i§ C20/25 klasés
betono, i8laikant tokj patj nuolydj ir skersmeni, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai
atliekant jy apdaila.

Vandeningame grunte (kai gruntiniy vandeny lygis aukstiau Sulinio dugno) turi biti atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti neZemiau kaip 0.5 m vir§
auk§&iausio gruntinio vandens lygio.

2.5.12.3 PVC/PP Suliniai

Jei naudojami plastikiniai $uliniai, jie turi biiti gofruoti i§ vidaus ir i§ iSorés. DrenaZo, lietaus ir
savitakinéje buitiniy nuoteky sistemose taip pat galima naudoti @315, @400/425, @600/630
plastikinius $ulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, jalui, vertikalioms

apkrovoms.

@315, #400/425 $uliniai jrengiami i§ PVC gofruoto vamzdZio. @600/630 — i§ PP gofruoto
vamzd¥io. Gofruoty vamzdj galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjiklu arba
prailginti naudojant specialia mova. Visos §ulinio elementy jungimo vietos sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsaugantiomis nuo infiltracijos ir atvirk3Ciai. Sulinio dugnas
pagamintas i§ PP/PE. Jis turi bliti su movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su
gamykloje reikiamu nuolyd#iu i§formuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5bar

slégj. Lietaus surinkimo Sulinéliai turi biti su sésdinimo dalimi. Suliniy dangdiai — ketiniai,
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plaukiojandio tipo. Lietaus surinkimo 3ulinéliy grotelés — ketinés, plaukiojancio tipo. Danggiai
turi atlaikyti apkrovas kaip paminéta auk$ciau.
Plastikiniy Suliniy nebiitina projektuoti taip, kad zmogus galéty jlipti. Tokie Suliniai gali bati

valomi nuo Zemés pavir§iaus.
25124 Suliniy dangciai

Kiekvienas ¥ulinys turi turéti dangtj. Danggio tipas turi buiti parinktas Rangovo bei suderintas
InZinieriumi. Dangdiai turi biiti parenkami pagal apkrovas, kurias jie turés iSlaikyti. Gatves
dalyje turi buti dedami ,,plaukiojantys“ dangCiai.

Sulinio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés ar Saligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zaliosios
vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuZstatytose teritorijose.

Visi dangSiai ir rémai turi biti pagaminti i§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms sglygoms skirtu, atspariu i¥dilimui/nubréZimams smalos epoksidu. Suliniy
danggiai ir rémai turi biiti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.

2.5.12.5 Lipynés, kopécios

Nusileidimui j $ulinj turi bati jrengtos metalinés kopégios. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima bty patekti i Sulinj. DidZiausias
vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Kopétéles turi biiti tvirtos,
absoliudiai tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. ‘

Lipynés ir kopégios turi biiti pagamintos i§ nerfidijangio plieno arba kar$tai cinkuoto metalo.
Cinko padengimo storis 120 mikromy.

2.5.13Bandymai ir patikros

Visi vamzdZiai turi biti gerai i$valomi ir ibandomi. Rangovas privalo i§ anksto pranesti apie
savo ketinimus atlikti bet kokiy vamzdyny bandymus.

Visos sklendés, vamzdynai ir visos kitos jrangos dalys, kurias reikia i§bandyti slégiu, turi bati

i¥bandomos hidrauliskai pagal atitinkamy standarty reikalavimus. Sklendés turi biti

i§bandomos uztikrinant, kad jos nelaidZios.

Vamzdynai turi biti i¥bandomi pagal Lietuvos slégio bandymo standarta prie§ jrengiant
siurblius ar kita susijusia, | vamzdyno sudétj jtrauktg jrangg, siekiant iSvengti sugadinimo tuo

atveju, jeigu prireikty bandomojo vamzdyno perinstaliavimo.

Rangovas turi apriipinti visa biitina darbo jéga, medZiagomis bei jranga, reikalinga bandymy

atlikimui. Rangovas turi apriipinti vandeniu visiems praplovimo ir bandymo darbams bei bus
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atsakyti uz visy vandens, naudojamo visiems laikiniems vamzdynams, vandens saugojimui,
transportavimui ir saugiam Salinimui, reikmiy nustatyma.

Rangovas turi aprilpinti visomis priemonémis ir jrenginiais, bitinais vandens padavimui j
vamzdynus praplovimo ir bandymo tikslais, jskaitant ir visus siurblius, manometrus,
matuoklius, akles, gaubtus, orapli¢iy vamzdynus ir pan., taip pat bitinus statramsCius,
atraminius blokus ir pan., norint jspéti vamzdyny judéjima praplovimo ir bandymo metu. Visi
sléginiai vamzdynai turi biti praplauti ir i¥bandyti atkarpose nevirijancios 500 m atstuma.
Rangovas turi prane$ti prie§ septynias dienas ir nurodytas, kada ji pageidauja atlikti vamzdyny
bandymus. '

Rangovas atsakingas uZ patikinimg, kad bandymas neturi jokio neigiamo poveikio | atraminiy
bloky projektinj betono stiprumg.

Nepriklausomai nuo sékmingo bet kurio bandymo uZbaigimo, jeigu aptinkamas akivaizdus bet
kokio vamzdZio ar sujungimo nesandarumas, toks vamzdis turi biiti pakeistas ir (arba)

sujungimas tinkamai pertvarkytas, o bandymas kartojamas, kol nesandarumas paSalinamas.
2.5.13.1 Vamzdyny patikrinimas ir isbandymas
Vamzdziy gamintojai turi atlikti tokius bandymus savo gamykloje. Siy bandymy rezultatai turi
biti pateikti InZinieriui su kiekviena siunta. InZinieriui turi biti leista blti keleto ar visy
bandymy liudininku Rangovo sgskaita.
Jrangos hidrauliniai bandymai:
- Vamzdziai ir priedai savaiminio tekéjimo (savitakese) sistemose. Po 1 i§ kiekvienos
30 vamzdZiy partijos bandomi 1,5 baro slégiu, esant 5 minu¢iy minimaliai bandymo
trukmei.
- Sujungimai sistemoms su savaiminiu teké&jimu — bandoma po 1 i§ kickvieno 100
pagaminty vamzdziy/priedy sutinkamai su ASTM-D3262-81.
Visos Zaliavos turi biti bandomos imant méginius ir tikrinant atitikimg savo techninéms
salygoms.
Sieneliy storis — turi biiti matuojamas kiekvienam vamzdZiui.
Stiprumas — bandymas turi biiti atlieckamas pagal ASTM-D2412 i$bandant vieng gaminj i§ 30
gaminiy partijos.
Lenkimo stipris — bandymai turi biiti atliekami pagal ASTM-D3262 savitakiniams

vamzdZiams. Tikrinamas vienas i§ 100 vamzdZiy
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2.5.14Nesléginimy vamzdyny i§bandymas

Nesleginiai vamzdZiai, pakloti atviroje tran$¢€joje, turi biiti i¥bandomi po jy sujungimo prie§
uZpilant, iSskyrus atvejus, kai uZpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.
Vamzdynai turi biti iSbandomi oru ir vandeniu bei apZifirint tokiomis atkarpomis, kokias
apsprendZia statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtinta programa.

Kiti bandymai turi biiti atliekami po uZpylimo gruntu.

Savitakiniai vamzdynai klojami atvirose tran$éjose turi biiti bandomi po to, kai jie yra sujungti,
ir prie§ uZpylimo pradZia, kita gali buti reikalinga struktfiriniam stabilumui uZtikrinti bandymy
metu.

Vamzdynai turi biiti bandomi oru ar vandeniu ar atliekant vizualia inspekcija atkarpose,
nustatytose statybos eigoje, pagal programa, patvirtinta In¥inieriumi.

Tolesnis bandymas turi biiti atliekamas, kai vamzdynas uZpilamas.

2.5.15Sléginiy vamzdziy bandymai

2.5.15.1 Bendrieji reikalavimai

Sléginiy vamzdyny bandymai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1671:2000 Sléginiai
lauko nuotakynai.STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai
tinklai. LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandeas.

Rangovas privalo pateikti reikiamus siurblius, matavimo prietaisus, svirtis, rams&ius ir visus
prietaisus, reikalingus bandymams atlikti, ir wZtikrinti jy gers biklg. Bandomoji atkarpa

kiekviename gale, o taip pat atsiSakojimuose turi biiti uZkista arba uZaklinta.
Rangovas privalo atsiZvelgti | neparemty galy spaudimg j eme ar tran3éjos krastus.

Bandymo metu j vamzdyna turi biiti jleidZiamas vanduo, o visas oras i§leidZiamas. Turi biti
uztikrinamas laisvas oro iSleidimas, kad nesusidaryty vamzdyne uZsilikusio oro kiSenés. Kad
jvykty absorbcija, prie§ atliekant patj bandyma, vamzdyne 24 valandas turi biti palaikomas

nominalus slégis.

Rangovas privalo taikyti rekomenduotq bandymo slégj, kuris neturi biiti maZesnis negu 1,3
karto (plastikiniams vamzdZiams) ir 1,5 karto (ketiniams vamzd¥iams) maksimalus darbinis
slegis, jskaitant piko slégj, bet jokiu biidu ne didesnis uZ bandomajj slégj, taikyta gamykloje.
Visa armatiira, sklendés, nuolatiniai ir laikini inkarai ir t.t. turi biiti pajégiis atlaikyti bandymo

slégj.

49

yAY



Magiiny vandens gerinimo-jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

Bandymo slégis turi biiti be pertrauky palaikomas dvi valandas. Pripumpuotas bandymo
vykdymo laikotarpiu vandens kiekis turi biiti matuojamas ir nevir¥yti 0,1 litro vienam
milimetrui nominalaus vidinio skersmens, padalinto i§ vamzdyno ilgio kilometrais 30-ties
metry vandens stulpui per kiekvienas 24 valandas. Jeigu vandens kiekis slégiui palaikyti dviejy
- valandy bandymo metu vir§ija nurodyts kiekj, Rangovas privalo surasti ir pataisyti pralaid¥ias
vietas, o po to pakartoti bandymg. Kiekvienos atkarpos bandymai turi biti kartojami, kol

pasiekiamas nurodytas vandens nepralaidumo lygis.

Greta atskiry atkarpy bandymy, uzbaigus vamzdyny tiesimo darbus ji turi biiti i¥bandyta visa,

naudojant tg patj slégj ir procediiras, kaip nurodyta atskiroms atkarpoms.

Jei bandymuy metu i$aiskinami defektai, Rangovas turi nedelsiant savo sgskaita juos pasalinti.
Po to, Rangovas turi pakartoti bandyma, kol nerandami jokie defektai bei kol bandymo

rezultatai tenkina auk3&iau nurodytas ribas.

Nepaisant bandymo rezultaty, regimoji vamzdyno inspekcija turi buti atlikta kartu su

InZinieriumi bandymo metu bei bet kokie defektai, jskaitant matomg nuotekj, turi bati
pasalinami.

Rangovas apie numatoma vamzdziy i$bandyma turi pranesti prie§ savaite.

lleidZiamo vandens kiekis Ite./m/h neturi vir§yti kiekio, apskaidiuoto pagal formule:
Q=(L*DVP)/71,526

kur:

Q= leidZiamas i$tékis ltr./h

L= bandomo vamzdZio ilgis m

D= vamzdZio vidinis skersmuo mm

P=vidutinis slégis bandymo metu, barais
PavyzdZiui, leidZiamas i§tekis 100 metry vamzdyno, esant 8 bary bandomajam slégiui yra

pateiktas lenteléje:

Leidziamy i$tekiy pavyzdys

DN(mm)

100

150

200

250

300

400

500

600

0.39

0.59

0.80

0.99

1.19

1.58

1.97

2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pagalinti savo saskaita. Tada
Rangovas kartoja tests, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami auk$¢iau nurodyti rezultatai.
Nezitirint bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apZitrimi kartu su UZsakovo atstovu

ir paSalinami visi rasti defektai.
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2.5.15.2 Plastikiniai vamzdziai
Tokie vamzdziai turi biiti i¥bandomi vidiniu slégiu, atitinkan&iu normaly darbinj slégj (6 bary).
Toks slégis turi biiti ilaikomas 2 val., vis papildant vandens kieki, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis turi biti padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis

papildant vandens kieki, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis turi buti suma¥inamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uZdaroma bandymy
siurtblio sklendé. Dar po 1 val. turi biti i¥matuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio
sugrazinimui j normaly darbinj slégj.

2.5.16Prijungty Salutiniy linijy bandymai

Atskiri slégio bandymai prijungtoms ¥alutinéms linijoms neturi biiti atliekami, bet kiekviena
tokia linija turi biiti patikrinta, fizi$kai jsitikinant, kad jos yra visi¥kai Svarios ir jose néra jokiy
paSaliniy medZiagy. '

2.5.17 éuliniq ir kamery bandymai

Suliniai ir kameros turi biiti hidrauli$kai i¥bandomi po uZbaigimo, uZaklinant kiekvieng vamzdj
ir pripildant vandens iki 0,5 metro Zemiau danggio lygio. Jie pripaZjstami nepralaidziais
vandeniui, jeigu, padarius reikiamas pataisas dél garavimo ir absorbcijos, bendras vandens
pavirSiaus lygio kritimas nevir$ija 3 mm per 24 valandas. Akivaizdis protékiai ir statybos

defektai turi biti i¥taisyti nepriklausomai nuo nepralaidumo vandeniui bandymo rezultaty.

2.5.18 Vandens vamzdyny dezinfekcija

Vamzdynai turi biti dezinfekuojami po to, kai atliekami bandymai, i§valymas ir i§plovimas,
naudojant getiama vandenj. Pripildant vamzdyna, chloro tirpalas turi biiti pilamas dviejuose
ipylimo taSkuose ir dozavimas tesiamas, kol vamzdis pilnai uZpildomas bei pasiekiamas

maZiausiai 50 mg/l chloro kiekis.

Apdorotas vanduo turi biiti paliktas vamzdyne 24 valandoms, o visos sistemos sklendés per §{
laikotarpj bent kartg atidarytos ir uZdarytos. Po to tolimiausiame nuo chloro jvedimo taSko
vamzdyno gale turi biiti atlikti chloro likudiy bandymai. Dezinfekeijos procesas turi biiti

kartojamas, kol chloro liku&iy aptinkama nemaZiau negu 10 mg/1.

Rangovas privalo pagalinti chloro tirpalo likudius tokiu biidu, kuris nesukelty gamtiniy vandens
$altiniy, vandens talpykly ir dirbtiniy vandentakiy tar§os. Rangovas privalo laikytis visy

Uzsakovo nurodymy, susijusiy su chloro pasalinimu.
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Uzbaigus dezinfekcijos procesa kaip apraSyta aukidiau ir prie§ perduodant vamzdynus
eksploatuoti, jie turi biiti pripildyta §vieZio geriamo vandens su chloro likudiais, nevirSijanCiais
1,0 mg/l. Turi bati atlikti mikrobiologiniai bandymai, jsitikinant, kad vamzdynas néra

uZterstas.

2.5.19 Naujai projektuojami pastatai

Naujai projektuojami pastatai, kuriuose bus talpinama technologiné jranga, turi biiti
(4

projektuojami i§ lengvy metalo konstrukcijy, atitvaroms naudojant daugiasluoksnius H»Sendviét

tipo panelius arba konteinerinio tipo.

2.5.20Sildymo-védinimo standartai

Sildymo-védinimo sistema turi atitikti toliau i$vardintus Lietuvos standartus arba jiems

ekvivalenti$kus Europos standartus:

STR 1 05 06: 2010 Statinio projektavimas

STR 2.09.02: 2005 Sildymas—védinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.09.03:1999 Silumos tiekimo tinkly iluming izoliacija

RSN156-94 Statybiné klimatologija

STR 2.05.01: 2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

STR 2.09.04: 2002 Pastato $ildymo sistemos galia. Energijos sanaudos $ildymui.

HN 33-1: 2003 - Akustinis triuk¥mas. LeidZiami lygiai gyvenamajai ir darbo aplinkai
HN 69- 2003 — Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo aplinkoje
STR 2.01.04: 2004 Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

(Zin. 2005. Nr. 26-852) Bendrosios prie$gaisrinés saugos taisyklés.

LST EN13779: 2004 Negyvenamy pastaty védinimas. Védinimo ir oro kondicionavimo sist.
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

2.5.21 Zemés darbai

Zemés darbai turi atitikti STR 1.07.02:2005 Zemes darbai.

2.5.21.1 Kasimo darbai

Kasimo darbai turi biti vykdomi, uZtikrinant maZiausius matmenis, reikalingus jvairioms
konstrukcijoms statyti, taiau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.

Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iSkasos turi biiti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis
sienutémis, paremiandiais aplinkinj gruntg ir uZtikrinangiais visy darbuotojy, vykdomy darby ir
aplinkiniy statiniy sauguma.

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi biiti palikti i¥kasose nesant UZsakovo pritarimo. Toks

pritarimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uZ aplinkiniy statiniy ir t.t. saugumg.
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Rangovas privalo imtis visy Lietuvos darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo

priemoniy.
Yanduo iskasose

I¥kasos turi biiti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i§ iskasy turi biiti

Salinamas tokiu budu, kuris apsaugo pavirSius.

Ypatingas démesys turi biti skiriamas iSkasy dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo
vandens slégio poveikio.

DrenaZinis vanduo

Rangovas privalo uZtikrinti greitg susikaupusio lifities vandens paSalinimg nuo pylimy ir kity
supilty ploty arba uZbaigty privaZiavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiskai
jmanoma, vanduo turi biiti $alinamas j aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavir§inio vandens
drenaZo sistemas. Laikinos sistemos, skirtos vandens nukreipimui | nuolatines drenaZo
sistemas, turi biiti aprapintos reikiamomis sana$y sulaikymo priemonémis. Jeigu reikalinga,
turi biti jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemongs,

reikalingos apsaugoti Zemés darbus nuo vandens.

Per didelis iSkasimas

Visos dél Rangovo klaidos per daug i8kastos bet kurios tran$éjos ar kitos iskasos dalys turi biiti
iki reikiamo lygio uZpildytos C8/10 betonu. Jeigu per daug grunto iSkasama po statiniais,
betoninio uZpildo kokybeé turi atitikti statinio betong arba tam turi biiti panaudota kita

medZiaga, dél kurios nepriedtarauja UZsakovas.

2.5.21.2 Pamaty pasluoksnis

Artéjant prie pamaty pasluoksnio lygio, kai kasama medZiaga néra kieta uoliena, galutinis §io
lygio sutvarkymas turi biiti atliekamas tik prie§ pat pradedant kloti uZaklinimo betona. Tais
atvejais, kai Rangovui reikalinga sutvarkyti pasluoksnj dar iki pasiruo$iant uZlieti betong,
sutvarkytas pasluoksnis turi biti apsaugomas nuo drégmés prasismelkimo ar grunte esancios
drégmés garavimo.

Kiekvienas iSkasos pavir§ius, kuris sumink$téja dél per ilgo atviro iSlaikymo prie§
uZbetonuojant, turi biiti nukastas, o erdvé uzlieta C8/10 klasés betonu.

Jeigu i8kasoje reikalingas uZaklinimo betonas, jos Soniniai pavir§iai neturi biiti tvarkomi, kol

iki uzaklinimo betono klojimo liks bent 48 valandos.
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Prie§ uZliejant pasluoksnio betona, i§ visy pagiléjimy turi biiti pasalintas vanduo. Betoninio

pasluoksnio C8/10 storis turi biiti nemaZiau 100 mm,
25213 Pavirfiy paruosimas konstrukciniam uZpildui

Pavir§iai, ant kuriy bus iSdéstytas konstrukcinis uZpildas, turi blti paruosti, paSalinant

organines medZiagas bei pasalinant arba sutankinant palaidas ir lakias medZiagas.
2.5.214 Nesaugaus pamaty pasluoksnio susidarymas

Jeigu gruntas po bet kuria jrenginiy dalimi sudaro nesaugy pamaty pasluoksnj, toks gruntas turi
biiti i¥kastas ir pasalintas | UZsakovo nurodytg vieta, o susidariusi erdvé uZpildyta sutankintu
pagrindu, betono pasluoksniu ar kitu betonu pagal nurodymus. Jeigu UZsakovas neduoda tokiy

nurodymy, tai neatleidZia Rangovo nuo pilnos atsakomybés uZ darby defektus, susijusius su

nestabiliais statiniy pamatais.

25215 Pagrindo sutankinimas

Jeigu reikalinga, po iSkasimo ir prie§ uZpildymg atkastas natiiralus pamato pagrindas turi biGiti
sutankintas, pasiekiant reikiamg apkrovos i§laikymo galia. Sutankinimas turi biiti atlickamas

taip, kaip reikalauja statybinio vZpildo klojimo specifikacijos.
25.21.6 Nusédimas

Rangovas yra atsakingas uZ visy medziagy ir darbo jégos pateikimg pasalinant ala, atsiradusig
dél pagrindy nusédimo.

25217 Uzpylimas
Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uZbaigimo reikalinga uZpilti, Rangovas privalo
panaudoti tam anks¢iau i§ jy iSkastg medZiaga, kurt yra sausa arba drégna, gali biiti sutankinta,
neturi gendanéiy dumblingy medZiagy ar augaliniy priemaiy. Jeigu iskastos medZiagos néra
tinkamos, turi biti naudojamos kitos tinkamos medZiagos pagal nurodyma. UZpylimui

naudojamame grunte neturi biiti didesniy negu 150 mm akmeny ar skaldos.

UZpylimas turi biiti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prie§ uZpilant
sekantj, turi biiti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechaning tankinimo jrangs.
Molingi gruntai turi biiti sutankinami smfiiginiais tankintuvais, o griidéti gruntai - vibratoriais.
Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo vamzdyno arba statinio turi biti atliekamas rankiniais
tankintuvais. Reikalinga imtis priemoniy, kad biity i$vengta didelés medZiagos masés jmetimo

i i8kasg tokiu blidu, kuris galéty padaryti Zalos vamzdynui ar statiniui.

25218 Konstrukcinis uZpylimas
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Magfiny vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

Ttrinio uZpildymo medZiagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi bati supilamos kuo
greiCiau po jy iSkasimo, kai tik tai praktiSkai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip
reikalauja projektas. Rangovas privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus,

uZtikrindamas, kad bus pasiektas reikiamas sutankinimo laipsnis.

2.5.22 Keliai, aptvérimai ir takai

2.5.22.1 Bendroji dalis

Prie vandens gerinimo jrenginiy turi b@iti jrengtas privaZiavimas ir aptarnavimo aikitelé,
atsizvelgiant | transporto priemoniy tipa ir jy srautg.. [rengiamy privaziavimy ir aikstelés danga
—~ ZVyras.

25222 Pavirsinio vandens drenaZas

Turi biiti numatytos priemonés pavir§iniam vandeniui paalinti nuo stogy ir asfaltuoty bei
gristy pavirSiy. Pavir§inio vandens nuvedimo sistemos turi atitikti Lietuvos standarty
reikalavimus.

Keliai turi biiti nutiesti su reikiamu skersiniu nuolydZiu arba ilinkiu. Vandens nuvedimas nuo
keliy gali biiti pasiekiamas jrengus pavir§inio vandens drenaZg.

2.5.23Priesgaisriné apsauga

Visi pastatai turi atitikti Lietuvos galiojandiy gaisrinés saugos standarty reikalavimus.
Pastatams turi bliti nustatytos atsparumo ugniai kategorijos ir gaisringumo klasés. Pagal
nustatytas ugniaatsparumo kategorijas ir gaisringumo klases projektuojant pastatus ir jrenginius
visos statybai numatytos medZiagas ir konstrukcijas turi atitikti STR 2.01.04:2004 keliamus
reikalavimus. Vadovautis Priefgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus

reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. GruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 ,,Gaisrinés saugos

pagrindiniai reikalavimai‘,
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