STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

L
2017 m. lapkritio mén. 2 d. Nr. S~ #49
Kelme

Kelmeés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188768730. buveine
Vytauto Didziojo g. 58, LT-86143. atstovaujama administracijos direktoré¢ Irenos Sirusienés.

veikian¢ios pagal administracijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas). ir jungtinés veiklos partneriy

grupe:

Yartneris Uzdaroji akciné bendrove ,Helanas®™, juridinio asmens kodas 161284349, kurios
buveineé yra Zibuokliy g. 6, Kédainiai, atstovaujama direktoriaus Ramiino Gailiaus, veikiancio pagal
bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

Atsakingas partneris Uzdaroji akciné bendrove ,,Brosta™, (pagal 2017 m. rugpjicio 25 d.
jungtinés veiklos sutarties 3.1 p. jgaliotas pasiraSyti sutartj jungtinés veiklos grupés vardu) -
juridinio asmens kodas 303248413, kurios registruota buvein¢ yra Sody g. 7, L.T-60195 Pareizgupio
k., Raseiniy r., atstovaujama direktoriaus Valdo Karabino, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau
- Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi. sudar¢ $ig statybos darby rangos sutart]
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose.
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma. vadovaujantis ,.Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmegje (IA
etapas. Kelmés sporto centro salés statyba)™ pagal techninj projekta ..Sporto paskirties pastato J.
Janonio g. 11 I, Kelmégje, statyba™ 1A etapo rangos darby vieSojo pirkimo konkurso (toliau —
pirkimas), organizuoto Kelmés rajono savivaldybés administracijos, paskelbto 2017 m. birzelio 13
d. Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, pirkimo numeris 188434, 2017 m. spalio 11
d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje. Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymu, Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka. pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, priemonémis, rizika bei atsakomybe
pagal Uzsakovo pateikta techninj projekta ..Sporto paskirties pastato J. Janonio g.  11F. Kelméje.
statyba™ bei statinio darbo projekta ..Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelméje statybos
darbo projektas 1A etapas™, bylos numeris 1301001-DP-(SP, SA. LVN) atlikti daugiafunkcinio
sporto centro Kelmeje 1A statybos etapo darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti



tinkamai atliktus darbus bei sumokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. Detalus
darby apradymas pateiktas techninéje specifikacijoje.

2.2. Turi biti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Atsiradus kokiam nors Sutarties ar Sutarties prieduose nustatyty
salygy neatitikimams, numatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesneg teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

- Sutartis ir Jkainoty veikly sarasas;

- Techniné specifikacija, kurig sudaro Techninis projektas (toliau — Techninis projektas)
(jskaitant UZsakovo patikslinimus/paaiskinimus), Darbo projektas ir Sporto komplekso J. Janonio g.
11F IA etapo statybos ir montavimo darby techniné uduotis su preliminariais darby kiekiais ir
jrengimy Ziniara$¢iu;

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo pried

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumes

- Draudimo polisai;

- Atlikty darby akto forma (1 priedas);

- Kiti vie$ojo pirkimo dokumentai;

- Kiti Sutarties dokumentai (papildomi sugitarimai ir pan.).

TR
ntai;

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 439 515,37 Eur (keturi $imtai trisde$imt devyni tuikstan¢iai penki

Simtai penkiolika eury 37 ct), jskaitant pridétinés

vertés mokestj (toliau — PVM) (toliau — Sutarties

kaina), kurig sudaro 363 235,88 Eur (trys Simtai
penki eurai, 88 ct) ir PVM 76 279,53

E
septyniasdedimt devyni eurai, 53 ct). Si surI

pasiillyme.

3.2. Uz &ig kaing Rangovas jsipareigoja
Sutarties kaing jskaitoma darbo jégos, mechar
transportavimo, techninés dokumentacijos darby
islaidos (kadastro duomeny byla, i3pildomoji dq
kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos
Sutartj, ilaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvyk
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéja
darbo projekta ir kitus pirkimo dokumentus, ir

Sediasdesimt trys tikstanc¢iai du Simtai trisdeSimt
r (septyniasde$imt 3e$i tikstandiai du Simtai
a atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo

atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |

izmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,

objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo

kumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos

Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei

yti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
ir galéjo juos numatyti pagal techninj projekta,
jie yra butini SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos

darbus Rangovas atliecka savo saskaita.
3.4. Atlickant Sutarties 2.1 punkte nurg
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biiti atsisak!
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dal
veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZzti
3.4.1. atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokalinge samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties
kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.
3.4.2. atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaline sgmatg bei siilymg dél keistiny |darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sidlymo

dytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Saliy
oma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZzinama darby
i) galima keisti kitais darbais, reikalingais [kainoty
krinti:




atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir
Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy|perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti
didesné uz nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uZtikrinti darby objekto funkcing paskirtj
ir laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanciy darby kaing.

3.6. Salys susitaria, kad darby kaina detaljzuojama [kainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz
faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sara§e numatytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

4. APMOKEJ

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir p
Atlikty darby akto forma pateikiama Sutarties pri

IMU TVARKA

riimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdiné
ede Nr. 1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai

Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby
skai atlikty darby procenting i8raiska bei jy vertg.
i yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal

Uzsakovas pasira$o dviSalj Atlikty darby akta.
pavadinima, lkainoty veikly sarade jvardyty faktis

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darba
Darby perdavimo ir priémimo akta.

4.3, Atlikes Sutartyje numatyta veiklg
pateikti UZsakovui Ataskaita, nurodydamas sul
veiklos verte, kartu pateikdamas Darby eigos a
ataskaitg).

4.4, Rangovas pateikia sgskaitg — faktlira ar PVM sagskaitag—faktiirg (toliau — sgskaita).
Saskaity Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasira¢ Atlikty darby (etapo) aktg
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo ir priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo ir priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos
turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby (ctapo) aktas (galutiniam mokéjimui —
Darby perdavimo ir priémimo aktas) bei kiti pagll Sutartj numatyti dokumentai.

(pagal |kainoty veikly sara3a), Rangovas privalo
mg remdamasis lkainoty veikly sgrade nurodyta
taskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis| po atitinkamo atlikty darby perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo per 30 (trisde$imt) kalendorini
Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSym
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

4.6. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis nesutampa
su [kainotame veiklos sgrae numatyta veiklos gtapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktikai atlikty darby procentine israiska. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi bliti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos ctapo
Sumos.

dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po
ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30

5. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per laiméjusio dalyvio pasitlyme nurodyta terming (per 5
meénesius) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
5.1.1. Sutartis jsigalioja pasira$ius ja ir R
sutarties jvykdymo uZtikrinimg, numatyta 8.1 Sy

langovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas pateikus
tarties punkte.




5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal darby

lykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly sgrase,

kuris gali biti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
5.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,

Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés akt

s priklausan¢ius pateikti dokumentus.

5.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje

numatyti darbai, i§taisyti defektai, pasiraSyti

arby perdavimo - priémimo aktai, teisés akty

nustatyta tvarka suradytas statinio statybos uzbaigimo aktas ir UZsakovui perduoti visi su statinio
statybos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
5.5. Pastebéty darby tritkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto

galutinio darby atlikimo termino.

5.6. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo atlikti darbus Suta;
Sutarties priedy reikalavimy, Lietuvos Respublik
apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, rei
ir jos perdavimg UZsakovui.

rtyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
os jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai
kalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng

ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas vi

sas uzbaigtas statinys. | Atlikty darby aktg (-us) ir

Darby perdavimo ir priémimo aktg jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos

sumos. Atlikty darby aktg (-us) ir Darby perdav

Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo

Uzsakovo atsakingas ar jgaliotas asmuo.
6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uzba

mo ir priémimo aktg pasira3o: i§ Rangovo pusés —

[T

gtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti darbai,

uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita

iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklaus
aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekama
akta, pazymg apie atlikty darby ir islaidy vertg

egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus
Aktus, tuo paciu terminu grgZzindamas vieng ak
priima neginéijama atlikty darby dalj ir pareisk
deél tinkamo darby atlikimo.

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priém
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technir
(deS$imt) darbo dieny prane$a Uzsakovui ra;
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémi
Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekan
priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia
terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalz
atliktus darbus ar naudotas medzZiagas. I$tais
pateikiami priimti.

antys pateikti pagal Lictuvos Respublikos teisés

s pasirasant atlikty darby perdavimo - priémimo
> (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 (du) Akty
paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias)
gavimo dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus
to egzemplioriy Rangovui, arba tuo paéiu terminu
ia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas

imas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
n¢ — i§pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
Stu apie pasirengimag galutinai perduoti darbus.
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
¢ias S (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir
ratu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis
uja papildomos arba detalizuotos informacijos apic
us darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai




6.6. Rangovas privalo visus darbus, kurje bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdy

o metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka

Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninio projekto, darbo projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko

sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra3ais stat

ybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy

pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj aktg, jis

pasirafomas UZsakovo vienasali$kai (viena3alis
i$siun¢iamas registruotu pastu.
6.8. Uzsakovas turi teise¢ nepasiradyti

sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba

Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo

sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél|jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg

pareiks§ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy

atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie

atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaliojant 3ia
Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniamg laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo

sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus n

6.9. Rangovas, uzbaiges darbus, daly
nedelsiant organizuoja statybos uZbaigimo ko
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentac

ostolius.

aujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
Jnisijos sudarymg ir jos darbg, pateikia statybos
ija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty

reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti

dienos ir yra:

7.1.1. § (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia pasléptiems defektams;

7.1.4. Papildoma statinio garantinio
konstrukcijoms ir kitiems darbams.

termino trukmé — 6 metai statinio atviroms

7.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai (ir paslaugos) atitiks
techniniame projekte ir darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity

teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy
7.3. Rangovas Lictuvos Respublikos

kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.
civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu

laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskéje

darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugad
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuog

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus ties
Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uisg

tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
inimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy
e numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.
sioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
kovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.




8. UiTIKRlNl*IAl IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sut
jvykdymo uZtikrinimg (Lietuvoje ar uZsienyje re
arba draudimo bendrovés laidavimo radtg), kurio

hrties pasiraymo dienos privalo pateikti Sutarties
pistruoto banko garantija, kredito unijos garantija

verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo

Sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi galigti iki visi8ko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui

jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo g
uZsienyje registruoto banko garantija ar draud
jvykdymo uztikrinimo, Sutartis nejsigalioja.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo di¢
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus stl

arantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar
mo bendrovés laidavimas. Nepateikus Sutarties

tnas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia
tybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte

nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.
8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dignas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudZia
civiling atsakomybe dél Zzalos atlyginimo UZsakovui ir treticms asmenims, padarytos statybos

objekte dél Rangovo kaltés ne maZiau kaip 43
$imtai eury) sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba
uz 8io reikalavimo nevykdymg atsakingas asm

400,00 Eur (keturiasdeSimt trys tikstanéiai keturi

nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
1o ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems

asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi

draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo

pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu

uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto

banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikri

nimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi

galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos. Jo nepateikus, Uzsakovas

turi teis¢ galutinj mokéjima nukelti tokiam termi
8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arh
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita

hui, iki kol bus pateiktas minétas uZtikrinimas.
a neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi

tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEIS

9.1. UZsakovas turi teise:

ES IR PAREIGOS

9.1.1. kontroliuoti ir priZiaréti, ar atlieﬂamq darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy

kokybé¢ atitinka Sutartyje ir Sutarties prieduose
Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;
9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus

nurodytus reikalavimus, PVM saskaitas — faktiiras,

vykdyty pagal techninj projekta, darbo projekts ir

laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo

techninio projekto, darbo projekto, Saliy patvirth
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimL

to kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko

ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose

nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise¢ radtu reikalauti $alinti defektus,
nepriimti nekokybidkai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty

statybos darby defekty pasalinimo arba pasa
sgskaita;

inti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo



9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reik lauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés

reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita padalinty darby defektus, atsiradusius per

garantinj laikotarpj;

9.1.5. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje

dokumentacijoje pakeitimus, i esmés nekei¢ian¢
objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminy
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar)
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliota:
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti re
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rar
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareig
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konk
Jie turéty biiti pateikti;

9.2.3. vykdyti Uzsakovo funkcijas, uzt

us statinio projektiniy sprendimy, btitiny pirkimo

s po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
5 asmuo visose kompetentingose institucijose ta

tikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
)govui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
20ja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip pries§ 5
re¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma

krinti, kad Sutartyje nurodytam darby objektui

(statiniui) teisés akty nustatyta tvarka bty or

statinio darby techniné priezitira ir paskirtas (-J) uz §ias prieZitros sritis atsakingas (-i) asmuo

(asmenys). Darby techning prieZitirg vykdo Uzs
turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techni
priZilirétojus, prie§ tai pranesdamas Rangovui.
atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita
9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdar
9.2.5. sumokéti Rangovui uz tinkamai atl
numatytais terminais ir sglygomis;
9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisv
numatytoms pareigoms vykdyti;
9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis pt
9.3. Rangovas turi teise:

s

gj(nizuota statinio projekto vykdymo prieZiiira bei

. ¢

} prizilirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius

1;‘echniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo

fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
t Sutartj;
ktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje

ai patekti | statinio darby atlikimo vietg Sutartyje

iimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. dalies darby atlikimui | Rangovas turi teis¢  pasitelkti  $iuos
subrangovus:

Sutartyje nurodyti subrangovai gali biiti kei¢ia
subrangovus su UzZsakovu. Pasitelkdamas ir vél
kad subrangovy kvalifikacija yra tinkama, jie yra
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui. Kei¢iamy r
negali biiti maZesné (atsiZvelgiant j jiems atlikti
buvo nurodyti Sutartyje. Toks subrangovy pakeit

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jv
sglygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose nun

9.4. Rangovas jsipareigoja:

)

mi rastiskai i§ anksto suderinus siilomus naujus
au keisdamas subrangovus tiekéjas turi uztikrinti,

pajégis ir kompetentingi tinkamam jiems pavesty

angos sutartyje nurodyty subrangovy kvalifikacija
pavesty sutartiniy jsipareigojimy dalj) nei ty, kurie

mas atlickamas $aliy raytiniu susitarimu.

ykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas

atytomis Rangovo teisémis.



9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés a
darby atlikimo terminus, rastidkai apie tai informy
prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paz

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakg
atliktus darbus, kai UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus

9.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvi
9.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémi

9.4.3. pried 3 (tris) darbo dienas iki darby
teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio Statyl
kurie bility ne Zemesnés kvalifikacijos ir turé
pasiiilyme.

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) d
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojim
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais vg
radtu prane$a UZsakovui apie jo paskirtg atstovg;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti
biity tinkamai organizuotas statybos uzbaigimo k
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacij
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirosc

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant stat
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti t
kuriy Statinys nebiity pripazintas tinkamu naudo
akte, statybos uZbaigimo komisijos protokoluos
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte nur
UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir s
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos tr
neidsamus techninis projektas, darbo projektas at

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgska
jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su
asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus dar
i¥spresti savarankigkai jam Uzsakovo suteikiamy

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal tec

3
9

4

tlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus

oti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
pidimo pasalinimo priemones;
ovu, savo rizika prisiimdamas patirtas ilaidas uz

pateikti dokumentus:

rtintg statinio darbo projekta;

mo akta;

pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
sos vadovg (-us) ir specialiyjy darby vadovg (-us),
y ne mazesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo

ienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
us, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart;.
ikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas

visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
pmisijos sudarymas ir jos darbas, pateikti statybos

3 vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty

nio statybg uZbaigta imtis visy priemoniy, kurios

et kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, dél
li ir (arba) kurie bty nurodyti statybos uzbaigimo
¢ ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose
natytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus
rendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie

kumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)

ba jy priedai;

ta, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais

by atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo

jgaliojimy ribose;

hninj projekta, darbo projekta, statybos techniniy

reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojangily statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

Garantuoti, kad darby priemimo metu jie 3
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlik
vert¢ arba tinkamumg techniniame projekte numa
9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
9.4.10. savarankiskai apsiriipinti material

titiks techniniame projekte nustatytas savybes,

ti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy

tytam panaudojimui;

grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus,
per garantinj laikotarpj;

niais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

darbams atlikti, darby vykdymui naudoti

edziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje

dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta

tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, g
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg

meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojim

rantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
g. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,



sertifikatus (medzZiagos turi atitikti projektinius
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakov

| . .
ei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés

b4

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
o darby vykdymo grafika, pasira3ant papildomus gusitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsak
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsako

ova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
vui Atlikty darby akta (-us), Darby perdavimo ir

priémimo akta, iSradyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta

statybos darby atlikimo dokumentacijg. UZsakov

1i papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris)

darbo dienas ra$tu pranesti apic darby eiga begi rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu

susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZitirétojui lankytis
statomame objekte (statinyje) bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte
9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisr
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretim

gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanciy

pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti

atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebii

(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmeni
salygy poveikio iki objekto (statinio) perdavimo
ju dalyje, kurioje atlieckama rekonstrukcija, atsitik
visg Sutarties galiojimo laikotarpj. UZ visg Zalg 4
Darbais ar jy atlikimu, atsako Rangovas.

9.4.17. savo sgskaita istaisyti darbus, ku
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés
atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garal

(statinyje) dirbanéius subrangovus;

n¢ ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
ps aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
ty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir

5 nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
statybos uZbaigimo komisijai dienos. Pastatuose ar
tinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
retiesiems asmenims, kurios atsiradimas susijes su

ric dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i$taisyti
, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
ntiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska

pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biiti

pasalinti anks¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakov
Respublikos standartus ir normas;

L, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas

ir tinkamai pa3alinti jas i§ teritorijos;
9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvar
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo i
9.4.21. esant bitinybei, kartu su
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikiangiy
9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvé
9.4.23. uztikrinti, kad j statinj, medziagy
asmenys;

>

ka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly

laidas;

Uzsakovu suderinti su
nZineriniy tinkly perjungimag;
rimus, o baigus darbus juos iSardyti;

saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pasaliniai

inZinerinius tinklus

9.4.24. atlik¢s darbus, pagal techninio p

ojekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau

negu buvo prie$ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir Kitas vietas, kurios buvo perduotos
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;
9.4.25. suteikti darbams Sutarties 7 skyrigje nurodytas garantijas;



9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus da
9.4.27. pripaZjstant statinio statyba u
normatyviniuose dokumentuose ir projekte n

gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavii

rbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

A

aigta pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
hstatytg iSpildomajg projekting dokumentacija,
mo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

9.4.28. organizuoti pasijungimg prie elektros energijos, vandens ir kity, biitiny darbams

atlikti, istekliy tinkly ir savo sgskaita sumokéti
komunalines paslaugas;

9.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestarg

nurodymus.
10. SALIU

10.1. Uzsakovas, ncvykdantis sutartiniy s

Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,03
kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumok

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalilkai
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos p
jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo U
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurody

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Ra
UzZsakovui sumokama suma, nurodytg $iame uZtil

10.4. Darby atlikimo terminas yra vien

uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas
ijancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo

ATSAKOMYBE

fpareigojimq, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus
(trijy $imtyjy) procento dydZio delspinigius uz
éti sumos.

(be teismo), praneses pries 10 (deSimt) dieny,
rieZasties nepradeda vykdyti ar nevykdo prisiimty
)ztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
yta Siame uZtikrinime.

dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
ngovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Krinime.

a i§ esminiy sutarties salygy, o jsipareigojimas

r pirkimo sutartyje nustatyta terming yra esminis
r'ykdymas ar netinkamas jvykdymas yra esminis
aiku, perkanéioji organizacija privalés panaudoti
pirkimo sutartyje numatytas priemones — kompensacijg uz uZdelsima - 0,03% uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojancios, jkainoty veikly sarade nurodytos darby grupés, visos kainos
(delspinigiai skaifiuojami neilgiau kaip 60 (3e$iasdeSimt) kalendoriniy dieny), o po to pirkimo
sutarties salygy jvykdymo uzZtikrinimg — 10 % |priimtos sutarties sumos (su PVM) - ir pirkimo
sutarties nutraukima.

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieZitiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant pagrjstiems
Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakpvui sumokama suma, nurodytg $iame uZtikrinime
ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas
papildomai moka UzZsakovui 0,03 (triju Simthjy) procento dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojancios, jkainoty veikly sgrade nurodytos darby grupés, visos kainos iki
bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas suderintu su UZsal
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas

10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutartie
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas,
privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarti
mazesne kaip 10 (deSimt) procenty nuo visos Suf

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas tu

jvykdyti pirkimo sutartyje nurodytus darbus pc
tiekéjo jsipareigojimas. Sio jsiparcigojimo nejy
pirkimo sutarties paZeidimas. Darby neatlikus

covu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
, susijusias su defekty 3alinimu.

5 jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
es jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne
arties kainos.

radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ri blti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui.




Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus &

vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakova

atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius
10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZs

per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaid

pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko

r juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
5, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
(vienasalius sandorius).

ovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty

a:t(susijusias su defekty $alinimu,

11. PAKEITI

Al IR PATAISYMAI

I

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte
nurodyto objekto (statinio) darbo, ar bﬁtina/til}slinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmatg, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Sutarties 2.1 punkte nurodyto objekto darby (ar|jy dalj) bitina keisti kitais, [kainoty veikly sgraSe
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg bei siilymg dél
keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punklg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty medzZiagy/jrangos (jei rinkoje | nebegaminamos /nebetickiamos  reikalingos
medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, bitina
keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling sagmata bei siilymg dél
keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei
jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama {nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti auk3Ciau minétus
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turj biti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. UzZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka,
jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, ncjrasyty |
Sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina negali vir§yti 50 (penkiasdesimti¢s procenty) procenty pradinés Sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZziagy) pirkimas vykdomas
Vieyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Pakeitimus,

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus ppZeisdamas techniniame projekte, darbo projekte,
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké norm?lyviniq statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutrgukty darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi3kas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickaml) darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo ilaidas.




13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, viena$aliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet

kurio jsipareigojimo pagal Sutart} nejvykdymas a
13.2. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai n
UzZsakovo nuostolius, jeigu:
13.2.1. Rangovui i§keliama bankroto arba

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj vé

darbus;
13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo
reikalavimy ar kity Sutarties sglygy arba po rasti$

rba netinkamas jvykdymas;
utraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti

restruktiirizavimo byla;
luoja uZbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti

Rangovas nevykdo darby kokybés uZztikrinimo
o Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

13.2.4. Uzsakovui viena$aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos

sumos i§skai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo

raStg) iSdaves subjektas negali jvykdyti sav

jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu

pareikalavus per nustatytg terming nepateikia nagjo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis

sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vicnasali$kai n

jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZaséiy v

utraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
tluoja apmokéti daugiau kaip 180 (vieng Simtg

aStuoniasde$imt) dieny, nuo PVM sgskaitos fdktliros i§ra8ymo dienos uZz perduotus ir priimtus
tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.
13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$ali3kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus
UZsakovas privalo apmokéti tik uZz tinkamai

Salims pasiradant priémimo — perdavimo akts.
atliktus darbus, 1§ mokétiny sumy i3skai¢iuojant

netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiania dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nut
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abij

14. NENUGALIMOS

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dali
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kod
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdym

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy

raukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
pusiu ratiSku sutarimu.

JEGOS APLINKYBES

es atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
[force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
cksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie
ui.

savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir

atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant [nenugalimos jégos (force méjeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*). Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles.




14.3. Jei kuri nors Salis mano, kad atsir: | o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinbjimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kit
Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galimjg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, |kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nefino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Salys negali numatyti ar iSvengli, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi3kai ar i3
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustaty}ly jsiparcigojimy.

14.5. Jeigu Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Salies nesugebéjimas
jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy ngbus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar
Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu
atveju biity buve i§vengta, atlyginima. 'L

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vieng Simtg
astuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties turi teis¢ nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui nénugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINGU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendzian

ginGas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
nas deryby biidu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai,

nesutarimai ar reikalavimai negali buti idspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines

dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuva
Respublikos teismuose.

16. KITOS S{

16.1. Pastabas dél vykdomy darby ga

s Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos

JTARTIES SALYGOS

li pateikti statinio projekto vykdymo prieZidiros,

techninés prieZitiros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Salys ir kai Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, numatytg 8.1 punkte.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojim¢ momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimuy, jskaitant garantinius, jvykdymo. ‘

16.4. Sutarties sglygos Sutarties galioji
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazei
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy

o laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iskyrus tokias

5ti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti

pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos



sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi raSytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai,
nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i§sKyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba 3i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvefais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra|konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i8skyrus tuos atvejus, kai 3ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokescius, kuriais
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu,
Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i3lpidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira8ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16.10. Uzsakovas gali, ne véliau kaip prie§ 10 dieny jspéjes Rangova, sustabdyti Darbus.
Darbai gali buti stabdomi tik dél objektyviy, mE Sutarties 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy

rali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
rivalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba

Salys neZinojo ir negaléjo Zinoti Sutarties sudarymo metu (pvz. archeologiniai ar kapaviediy

radiniai statybvietéje, finansavimo sustabdymas ar nepakankamas finansavimas ir pan.).

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradin¢jimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo, dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i$ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTALI
18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dpkumentai;
18.1.2. Atlikty darby akty forma (Sutarti¢s 1 priedas).

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI




19.1 Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8
427 68052 , a/s 1.T44 4010 0438 0003 0074, AB Ibunkas -DNB*, b/k 40100

19.2 Rangovo: Stony g. S0A, LT-60175 Raseiniai, j/k 303248413, PVM mokétojo kodas
LT100008926714, Luminor Bank AB, banko kodas 40100 LT57 4010 0510 0191 5217, tel.: +370
428 70507, info@brosta.lt. '

Uzsakovas: Rangovas:
Direktore Direktorius

[rena Sirusiené Valdas Karabinas

(parasas)

AV.
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ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.

20 S
Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data> iki___ <data>

Rangovas:

UZsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpju Rangovas jvykd¢ savo jsipareigojimus pagal

auks¢iau nurodytos sutarties etapg. Rangovas atliko Uzsakovui Siuos darbus
(paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

Atlikta darby .
Eil. Nr. o . (paslaugy) nuo ?glsll(:a?j da;‘b;;uo Atlikta darby
pagal Nuolatiniy Sutartine | statybos|pradZios slt)at bogq radios (paslaugy) per
kainota | Drowpaslaugy [ darbo | jskaitang SaynO> BRACIOS | ataskaiting
Ikainotg | . kaina. b ool s iki ataskaitinio X )
veiklos | YEI®I0S (etapo) aina, be | ataskaitinj laikotarpio laikotarpj
sarasa pavadinimas PVM laikotarpj

% Suma % Suma % Suma

Suma be PYM:
PVM {tarifas} suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo|nuo Kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau
nurodyta sutartj vykdymo.

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, Vardas,
pavardé: pavardeé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Para3as:
Data: Data:
AV. AV.

Techninés prieziliros atstovas
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Paradas:
Data:

AV,




MOKEJIMO SASKAITU FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmonés ir PVM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

ISrasyta (UZsakovui):

Pavadinimas, jmonés ir PVM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpjniam / galutiniam moké&jimui

<Data>

Darby pavadinimas: v if
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-pri¢émimo akto Suma be PYM PVM [tarifas]

numeris;

Suma su PVM
suma

Mokétina suma:

Mokétina suma Zodziais:

Banko sjskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir paraSas >






