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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. VP-£9 2

2017 m. lapkric¢io mén 08 d.
Keédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (imonés kodas 188768545), "atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikian&io pagal
tarnybine padétj ir UAB ,, Santermus ,, (jmonés kodas 304039427), atstovaujama direktoriaus Tado
Algirdo Rimkaus (toliau vadinama ,,Rangovu®), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudar¢ §ig rangos sutartj (toliau vadinama
soutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, vadovaudamasis
techniniu projektu (Sutarties 2 priedas) ir Veiklos sarasu (Sutarties 1 priedas), kurie yra §ios Sutarties
neatskiriamos dalys, atlikti V§] Kédainiy ligoninés terapijos korpuso pagalbiniy patalpy remonto
darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninj projekta ,,Slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninés integracija j vieSaja jstaiga Kédainiy ligonine, antrojo 40 lovy slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriaus jklirimas pertvarkant traumatologijos ir psichiatrijos skyrius”, parengti visus dokumentus,
reikalingus statybos uZzbaigimo procedirai atlikti, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“ (toliau — Darbai), apsidrausti statinio statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultata UzZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
apmokeéti uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta mazos vertés pirkimu skelbiamos apklausos biidu, yra
38873,51Eur ( trisdesimt astuoni titkstanciai aStuoni Simtai septyniasdesimt trys eurai 51 ct. ) su PVM,
bendra Sutarties kaina be PVM —32126,87 Eur ir PVM (21%) - 6746,64 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uz atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UzZsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina
su PVM perskaiCiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus
taikomas atlikty Darby, tac¢iau dar neapmokeéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskaigiavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokesc¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

2.4. Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina perskai¢iuojama pakeitus teisés aktus, dél kuriy
padidéja arba sumazéja PVM tarifas. Dél to sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina atitinkamai didinama
arba mazinama. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina nebus
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perskaiCiuojama.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

— T

100
1+
( 100)
Sw . Perskaiciuota sutarties kaina (su PVM)
S

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Suteikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts . senas PVM tarifas (procentais)

Tv . naujas PVM tarifas (procentais)
2.5. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Valstybeés investicijy programos 1ésy.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAIL SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR
PRATESIMAS

3.1. Rangovas VS| Keédainiy ligoninés terapijos korpuso pagalbiniy patalpy remonto darbo
projekto parengimg ir rangos darbus  pagal techninj projekts ,,Slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninés integracija j vieSaja jstaigg Kédainiy ligoning, antrojo 40 lovy slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriaus jkiirimas pertvarkant traumatologijos ir psichiatrijos skyrius” pradeda jsigaliojus sutaréiai ir
baigia iki 2017m. gruodzio 01d. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius.

3.2. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus uZbaigimo procedirai jvykdyti.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.5. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Uz atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny, po to, kai pasiraSytus atlikty
Darby aktus, pazyma (forma F-3) ir saskaita faktiirg Rangovas pateikia UZsakovui.
4.2. Rangovas, per kalendorinj meénesj atlikes Darbus, pateikia atlikty darby aktus statinio

v

L.

4.3. Rangovas statinio statybos techninio priZiirétojo ir pasira$ytus atlikty arby aktus, pazyma
forma (F-3) pateikia UZsakovui ne véliau kaip iki gruodzio 01 d. UZsakovas per 5 kalendorines dienas
nuo akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu
terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.5. Tik UZsakovui pasiraSius atlikty Darby aktus ir paZzyma (forma F-3) Rangovas pateikia
sgskaitg faktlrg. Sgskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.6. Statinio statybos techniniam priZitirétojui Rangovas privalo pateikti naudojamy medziagy ir
gaminiy pasus bei sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus .

4.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:
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4.6.1. nepasalinti Darby trikumai;

4.6.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai,

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Kilus gincui dél atlikty Darby (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin¢yting Darby dalj.

4.8. Uzsakovas pasilieka teis¢ sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia
UZsakovui statinio statybos uZbaigimo procediirai reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas“ nurodytus reikalavimus ir praneS$imo apie defektus laikotarpiui
isipareigojimy jvykdymo garantija. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo iSlaidy apmokejima statytojui (UZsakovui). Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bliti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR
Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalis).

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSai8kéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekts. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeiia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

5 VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. UZzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybvietg, pateikti statybg leidZiantj dokuments, reikalingg Sutartyje
numatytiems Darbams pradeti;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos technine prieZiira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atlikta Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;




6.1.5. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atlieckami Darbai, kylandias
problemas, klausimus;

6.1.6. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. UZzsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prie§ paslepiant ar uZdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos
techninj prizitirétojg, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas apie tai raStu nepranesgs statinio statybos techniniam priZitirétojui, tai, statinio
atidengti patikrinimui,

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

6.2.6. vykdyti Darbus uztikrinant remontuojamo korpuso normaly patalpy funkcionavima;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i§ statybos
aikStelés pasSalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali paSalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo ar
organizavimo;

6.2.11. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokeéjimui uz atliktus Darbus;

6.2.12. jforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus Darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo saskaita atlikti medziagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei UZsakovui kilo
jtarimas del atlikty, bet nepriduoty Darby kokybés;

6.2.15. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. jspeti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.19. Projektavimg ir Darbus atlikti vadovaujantis Siuo metu galiojanéiais normatyviniais ir
reglamentuojanciais teisés aktais.

6.2.20. Kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui pateikti statinio statybos uzbaigimo
procedirai reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy S$alinimas“ nurodytus
reikalavimus ir praneSimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo garantijg. Defekty
Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai
statinio statybos kainos (LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalis).

VII SKYRIUS
SALIY TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma nutraukti Sutartj ir apie tai rastu
prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:
7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas
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ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy deél
Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausanéios sglygos.

7.2. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. UZsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo i$skaiGiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti Rangovui
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai
Rangova pries 14 kalendoriniy dieny) jei:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti Darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendoriniy
dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos sgrase nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog
Paslaugos ar Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagrjsty UZsakovo atstovy ar UZsakovo paskirto statinio statybos techninio
statyba reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojanéios
sutarties ar nepratesia nurodyty dokumenty;

7.5.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

7.5.7. nevykdo kity pagrjsty rastiSky UZsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos techninio

7.5.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma nutraukti Sutartj ir apie tai rastu
prieS 14 kalendoriniy dieny pranesti UzZsakovui:

7.6.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu del nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

_ VII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.3. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygiag 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
UZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
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UZzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagristai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
» Veiklos sarasas®, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydZio delspinigiy uz kiekviena
uzdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokejes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj deél
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauds, lygia 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aikiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanCioms, aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZzinama Darby
apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams
tinkamai uZztikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti
Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar j ju dalies)
atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

9.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei siilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant
tokiam kainy perskaic¢iavimo atvejui, Sutarties pradiné verté negali biiti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty
darby apimtys, virSijancios prading sutarties verte daugiau 15 proc. (sutarties 2.2. punkte).

9.5. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian€ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty sglygu, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

= SUDERINTA ,
z Teisés ir viesosios tvarkos ¢
// (} \,’I|ll




10.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
gindo i3spresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginga sprendzia
Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin&as dél Darby triikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés i$laidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties Isipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saljai.

11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminamas rastu dvi$aliu susitarimu.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.
punkto papunk¢iuose nustatyty jsipareigojimy arba, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajegus
ivykdyti Sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iieskoti nuostolius,
atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

11.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veiklos
saraSe (Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina.
Tokiu atveju Uzsakovas gali jteikti praneimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikgs antra praneSima, gali nutraukti Sutart] ir reikalauti,
kad Rangovas sumokéty Uzsakovui baudg, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, bei atlyginty
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus - UAB ,, Liepsnelé ( jmonés
kodas 132021021 )

Jei pasiilymo pateikimo metu subrangovai nebuvo Zinomi, taiau vykdant sutartj jie bus
pasitelkiami, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo praneéti UZsakovui tuo
metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, ir pateikti kvalifikacija
irodancius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe keisti subrangovus
lygiavertés kvalifikacijos subrangovais rasytiniu Saliy susitarimu.

12.2. Vykdydamos §ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyvmlals aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

12.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitgiy, trukdan&iy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, priemoniy toms
klittims pasalinti.

12.4. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, Veiklos saraSu (Sutarties 1 priedas), techniniu projektu (Sutarties 2 priedas),
sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sarase (Sutarties 1 priedas), techniniame projekte
(Sutarties 2 priedas), nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti
Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. UZ Sutarties vykdymg atsakingas Algimantas Gedgaudas, Statybos ir turto skyriaus vedéjo
pavaduotojas, tel. (8 347) 69 521, el. p. algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt.
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12.6. Salys atleidiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj

netinkamg ar visiskg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

12.7. Sutarties priedai:

12.7.1. Veiklos saraSas, 1 priedas (1 lapas);

12.7.2. Techninis projektas, 2 priedas (1 komp.el.versija);
12.7.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas);
12.7.4. Sulaikyty pinigy pranesimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo

garantijos forma, 4 priedas (1 lapas).

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui.

XTI SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas:

Kédainiy rajono savivaldybés administracija

Imonés kodas 188768545
Ne PVM mokétoja

J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai,

Lietuva

Tel. (+370 347) 69 550

Faksas (+370 347) 61 125

El. pastas: administracija@kedainiai.lt
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
‘ yﬁ‘fﬁg s Kagi lls

Rangovas:
UAB : Santermus ,,
Imonés kodas 304039427
PVM kodas LT 100009422019
Darbininky g.4-2 , LT-55101 , Jonava
Lietuva
Tel: +370 614 92312

El.pastas : info@santermus.lt
Saskaitos Nr. LT 17 7300 0101 4324 2366
Swedbank

Direktorius
Tadas Algirdas Rimkus
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Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA
Nr.

20 “
Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data> iki  <data>

Rangovas:

UZzsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui §iuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

Eil. Nr. Nuolatiniy Sutartiné | Atlikta darby nuo | Atlikta darby nuo ik
pagal Darbu veiklos darbo statybos pradZios statybos pradzios | Atlikta darby per .
Jkainotg v grupés iskaitant ataskaitinj | iki ataskaitinio ataskaitinj laikotarpj
veiklos | S'PM kaina, be e = T
sarada pavadinimas PVM % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM {tarifas}
suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukiciau nurodytg sutartj

vykdymo.

Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, paradas) (vardas, pavarde, pareigos, parasas)

Techninés priezituros vadovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)




Sutarties 4 priedas

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGU PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI ISIPAREIGOJIMU
IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. __d. Nr.

(miesto pavadinimas)

Sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>
Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad (toliau - Rangovas) yra jiisy Rangovas, sudares $ig
Sutart] ir noréty gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy mokéjimg, kuriems sumokéti pagal
Statybos darby rangos sutarties 4.8. ir 6.2.20. punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo garantinj rasta.

Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo
praSomi, Cia neatSaukiamai garantuojame (Jrasyti uzsakovo pavadinimg) (toliau - UZsakovas), Rangovo
vardu besalygiskai sumokéti bet kurig sumg arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip : (,garantuota suma"), jradyti Zodziais:
), radtu gave pirmajj UZsakovo reikalavima. Si garantuota suma bus

i¥mokéta be jokiy misy prieStaravimy ir UZsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar prieZasties.

Bet kuris mokeéjimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jlisy jmonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu musy finansiniai jsipareigojimai neturi biti didesni uz
visg Rangovui Jisy pagal Statybos darby rangos sutarties 4.8. ir 6.2.20. punkty salygas graZinama sulaikomy pinigy
sumg, kurios dydj liudija mums Rangovo perduodama viso objekto pasirasyto galutinio atlikty darby perdavimo-
priémimo akto patvirtinta kopija.

Si garantija nustos galioti, kai pasibaigs dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio statybos

uzbaigimo akto pasira§ymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20 m. men.__d. Bet kokie

UZsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo
laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin&ai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta

tvarka.

Si garantija turi biti grazinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty nebereikalinga.

Data Para3as (ai)



UAB “SANTERMUS”

Juridiniu asmeny registras Kodas 304039427 PVM mokétojo kodas LT100009422019
Darbininky g.4, LT-55001 Jonava. Tel. § 698 75137 , Faks (8 349) 51383 Elp. info@santermus.lt
Atsisk sask. LT 17 7300 0101 4324 2366 , Swedbank AB, bk 73000

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(kodas 188768545),

J. Basanaviciaus g. 36,

LT-57288 Kédainiai.

PASIULYMAS

DEL VS] KEDAINIU LIGONINES TERAPIJOS

KORPUSO PAGALBINIU PATALPY

REMONTO DARBO PROJEKTO PARENGIMO TR RANGOS DARBU PAGAL
TECHNINI PROJEKTA ,,SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINES
INTEGRACIJA ] VIESAJA ISTAIGA KEDAINIY LIGONINE, ANTROJO 40 LOVU
SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS IKURIMAS PERTVARKANT

TRAUMATOLOGIJOS IR PSICHIATRIJOS SKYRIUS”
2017-11-02
Jonava

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB,, SANTERMUS ,,

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekry
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Darbininky g. 4, LT-55101, Jonava

Uz pasifilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Tadas Algirdas Rimkus

Telefono numeris

+370 614 53076

Fakso numeris

EL pasto adresas

info(@santermus.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekejas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us)/

Subrangovo (subteikéjo)(-y) pavadinimas (-ai)

UAB ,, Liepsnel¢ ,,

Subrangovo (subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Vink3ny t. Nr. 24 , LT-52317, Kaunas

Isipareigojimy dalis (nurodant konkregius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus, ju
verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (subteikéja (-us)

5% - Darbo projekto parengimas

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutart],
tatiau jie néra tiek&jo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-iy)
darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju baty jdarbinti ir ju atliekamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:




1) paskelbus Centrinéje vieSujy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiilome:
Bendrg pasifilymo kaina su PVM 38873, 51 Eur
( trisdeSimt aStuoni tiikstandiai aftuoni §imtai septyniasdefimt trvs eurai 51 et ).
(bendrq pasitilymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

1 813 suma jeina visos ilaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 6746,64 Eur.
Bendra pasifilymo kaina be PVM 32126,87 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra pasiiilymo kaina yra bendra pasifilymo kaina be PVM.

Silomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé - ) B
Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaiéius
Nr. 7 _
1 Imonés Atestatas Nr.8260 1 ( vienas )

2 Pagrindiniy specialisty, silllomy sutarties vykdymui , 1 ( vienas )
kvalifikacija ir patirtis

| 3 Kvalifikacijos Atestas Nr. 32915 A 1 (vienas )
4 | Kvalifikacijos atestatas Nr. 32422 | 1 (vienas)
5 | Energetikos darbuotojo paZyméjimas VOS-E15/21 1 (vienas )
6 Energetikos darbuotojo paZyméjimas VOS-E15/22 1 (vienas ) w—
7 Energetikos darbuotojo paZyméjimas VOS-E15/23 1 (vienas ) |
.8 | Tiekejo deklaracija ( pirkimo sglygy 2 priedas ) | 1 (vienas)
9 Teikejo deklaracija dél subrangovo ( pirkimo salygy ' 1 (vienas)
Spriedss) |
10 | Veiklos sarasas pirkimo salygy bpriedas ) ~I(vienas)
11 Lokalinés samatos 5 ( penki )

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentele
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra ikeltas 3ioje CVP IS pasiilymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas (,,Prisegti dokumentai*)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
»Konfidencialu®)




Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasifilyme néra.

Direktorius Tadas Algirdas Rimkus

(Tiekejo arba jo jgalioto

(Vardas ir pavardg)
asmens pareigy pavadinimas)




