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2017 rn tøpkríëio 4# d
Vìlnius

Kaléjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centras, istaigos kodas

188t30135, kurio regishuota buveine yra Subaöiau s g.2l,Vilnius, duomenys apie istaig4 kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikòs juridiniq asmenq registre, atstovaujamas Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininko,

atliekanðio direktoriaus funkcijas, Kastyðio Lizüno, veikianðio pagal istaigos nuostatus (toliau - UZsakovas),

ir
UAB ,,Vanstekas", imones kodas 120405391, kurios registruota buveine yralJäueäetes k. Rieõés sen., Vilniaus

raj., duomenys apie lmonç kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, atstovaujama

direktoriaus Arttiro Keme5io, veikianðio pagal lstaigos nuostatus (toliau - Rangovas), toliau kartu Sioje Rangos

sutarlyje vadinami ,,$alimis", o kiekvienas atskirai -,,Salimi", sudarê 5i4 Rangos darbq sutarti, toliau vadinam4

,,Sutartimi", ir susitare deltoliau i5vardintq s4lygq.

1. BEI{DROSIOS NUOSTATOS

l.l. Sutartyje vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, LietuvoJ Respublikos statybos istatyme, Statybos techniniuose ir Lietuvos Respublikos viesqjq

pirkimq istatyme.' 
1.2. Sutartyje nurodyti Suúarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Visus ginðus, kiausimus ar nesutarimus dêl Sutarties s4lygrl, kurie gali atsirasti vykdant 5i4 Sutarti

taip pat dèl to, kaJneapiarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria sprçsti ir Sutarti ai5kinti vadovaudamosi Lietuvos

Reìpublikos óiuiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau -Vie5qjq pirkimq

istatymas), kitais teisés aküais, pirkimo dokumentais ir pirkimo s4lygomis su visais Siq dokumentq priedais,

Rangovo pasitil¡mo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

Z.l. Rangovas isipareigoja savo jègomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Kalejimq

departamento i'ri. Liåtuvos 
-Räspublikoi 

ieisingumo ministerijos mokymo cgntro pastato (skaitykloÐ

paprastojo remônto rangos darbus pagal pridedam4 Darbq kiekio s4ra54 (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau -
Darbai).

2'.2. Laikoma, kad toliau iõvard¡i dokumentai sudaro 5i4 Sutarti ir laikomi neatskiriama Sutarties

dalimi:
2.2.l.Sutartis;
2.2.2.D arbq kiekio s4ra5as;

2.2.3.Rangovo pasiälymas pirkimui ir jo priedai;

2.3. Darbu atlikimo vieta Subaðiaus g.21, Vilnius.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina7070,49 EIIR ç(sepnni ffikstanëiai sept.vniasdeiimt euru 49 ct) eurq)

su pVM. pVM sudaro l227,ll EUR ( Tukstantis du iimtai dvideiimt septyni eurai, 1l ct))-

3.2. Ui.Si4 kain4 Rangovas isipareigoja atlikti darbus, numat¡rtus Sutarties 2.1 punkte. I Sutarties kain4

ieina darbo jegos, *ËcnanLmq 
-ir^ 

meiZiagq kaina, mokes.ðiai, draudimo, transportavimo, -technines
dokumentacijos parengimo islaidos (ispildomoJi dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui priklausanðios

pagal Lietuvór n rpuUtitos lstatymus ir kitus teisês aktus bei Sutart!, i5laidos'

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti

paslaugas, kuri[ Rangovas nenumate sudarant sia 
-sutárt!, 

bet turejo ir galêjo juos numatyti ir jie yra bütini Siai
'SutarðIai 

tinkamai ¡vyt<Oyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo s4skaita'

3.4. Atliekant Sios Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatSrtoms, nuo

Sutarties S'"ùrl 
"rpriklausanðioms 

aplinþbems, gali büti atsisakoma atskiry darbq (ar jq dalies) at matinama

'{
ìi

apimtis:



3.4.I. Atskirq darbq (ar jq dalies) atsisaþmas ar darbq apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytinq darbq lokalinç s4mat4, iforminant dviðaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskirq
darbq (ar jq dalies) atsisakymo ar darbq apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiðiuojama
(maZinama) pagalRangovo pateikt4 nevykd¡inq darbq lokalinç sqmat4.

3.4.2. Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant i poreiki uZtikinti darbq objekto funkcinç paskirti ir laiþtini
numatSrtais Sutartyje, todèl Siems Sutarties keitimams nereikia Vie5qjq pirkimq tarnybos sutikimo.

3.5. I Sutarties kain4 itrauktas visas uZ darbq atlikim4 numat¡rtas uämokestis ir Rangovas neturi teises

reikalauti padengtijokiq i5laidq, virðijanðiq darbq kain4, jeigu dèlto nebuvo atskiro ra5ytinio Saliq susitarimo

Sutartyj e nustat¡Æa tvarka.

3.6. Paai5kèjus, kad dêl aplinþbiq, kuriq nebuvo galima numat¡rti, yra reikalingi papildomi darbai,

neira5yti i 5i4 Sutarti ir del kuriq negalima uZbaigti objekto remonto, sprendim4 del Siq darbq pirkimo ir
vykdymo bei jq apmokèjimo priima UZsakovas. Papildomi darbai perkami vadovaujantis Vie5qiq pirkimq

i statymo nustat¡rta tvarka.

3.7. Pridetines vertès mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanðius Lietuvos Respublikos teises

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sios programos igyvendinimu.

4. APMOKEJTIVTU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutarti perduodami

laikoma data, kai UZsakovas pasira5o dvi5ali
darbq pavadinimus bei atliktq darbq vertç.

4.2. Kai visi pagal Sutarti numat¡rti

ir priimami pagal Atlikq darbq akt4 (us). Darbq ivykdymo data

Atliktq darbq akt4. Atliktq darbq aktuose Rangovas turi nurodyti

darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darbq

perdavimo - prièmimo akt4.
4.3. Rangouur pateikia tinkamai lformint4 s4skait4 -,faktür4 ar PVM s4skait4 - fakttr4 (toliau -

s4skaita). S4skait4 Rangovas gali i5ra5yti tik po to, kai abi Salys pasiraSè Atliktq darbq akt4 (galutiniam

rnokêjimui - Darbq perdavimo-- priemimo akt4). S4skaitoje turi büti nurodytas Sutartjes ir Atlikq darbq akto

(Darbq perdavimo - priemimo akto) numeris. Prie s4skaitos turi bäti pridetas abiejq Saliq pasira5ytas Atliktq

darbq a-ktas (galutiniam mokejimui - Darbq perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutarti numa$rti

dokumentai.
4.4. Atliktq darbr¡ apmokejimas vykdomas pagal pateikt4 atliktq darbq akt4 ir PVM s4skait4-faktúr4

per 30 d. nuo gautq dokumentq patvirtinimo.- 
4.5. PVtvt sAskaita - faktUra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes mokesöio

istatymo nuostatomis.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbq atlikimo terminai:
5.1.1. Darbq pradhia- sekanti darbo dien4 nuo sutarties pasira5ymo dienos;

5.1.2. Sutartiei Z.t. punkte nurodyti darbai turi büti atlikti ikr20l7 m. gruodäio 15 dienos.

5.2. Sutarties 5.1.2. punkte nurodyr¡ Darbq atlikimo terminas gali büti pratçstas dèl nenumat5rtq

aplinþbiq, nepriklausanðiq nuo Rangovo. Darbq atlikimo termino pratçsimas nustatomas UZsakovo ir

Rungoïo ia5ytiniu susitarimu. Darbq itliki-o terminas gali büti pratçstas I kart4 ir ne daugiau kaip 1 men'

laikotarpiui.
5 .3 . Rungo*i suteikiama teise i darbq pabaigos termino pratçsim4, j eigu:

5 .3 . I . úZsakovas nevykdo ir (ar) neiinkamái 'oykdo Sutartimi j am nustat¡rtus isipareigoj imus ir todél

Rangovas negali vykdyti darbq i5 dalies arba pilnai, arba

5.3.2. UZsakovo Rangovui pateikiámi nurodymai turi itakos Rangovo darbq atlikimo terminams,

arba
5.3.3. i5skirtinai nepalankios klimato s4lygos, arba

5.3.4. valstybes ir savivaldos institucijq veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliUtys arba trukdymai,

sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZiakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo

laiku atlikti darbus.
5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuri4 nors Sutarties nuostat4 jam tu{ büti suteikta teisê gauti

koki nors Durb-q atlikião krminq pratçsim4, tai Rangovas privalo ra5tu pranesti U_Zsakovui, nurodydamas

ivyËi arba aplinþbes, dèl kuriq'tytu Sir rèikalavimás ir Rangovas igyja teisç i Darbq atlikimo terminq

pratçsim4 atitinkamai atidedant Darbq uZbaigimo dat4.

5.5. Darbus Rangovas vykdo pagal Darbq kalendorin! vykdymo grafik4, kuris rengiamas po sutarties

pasirasymo, koreguojamãs ir tikslinamas abiejq Saliq rastisku susitarimu'



jeigu jis to nepadaro, taivêlesnis UZsakovo papildomq pretenzijq parei5kimas del akivaizdZiq Darbq trÍikumq
negali büti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisaþrti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokêti.

5.7. Rangovas turi teisç uZbaigti Darbus anksðiau sutarto termino'

6. ATLIKTV DARBV PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laiþdamasis Sios Sutarties,

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq norminiq aktq nuostatq. Darbai apima, reikiamos projehinés

dokumentacijos parengim4, reikalingq leidimq ir licencijq gavim4, reikalingos vykdomosios dokumentacijos

iforminim4 ir jos perdavim4 UZsakovui.
6.2. Tarpiniai atliktq Darbq perdavimai ir prièmimai atliekami uZ darbus, atliktus per vien4 menesi, o

atlikus visus Darbus - priduodamas visas uZbaigtas Statinys. I atliktq Darbq aktus itraukiamos visos Rangovui

pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darbq prièmimo akt4 pasira5o: i5 Rangovo pusès - Rangovo

itJtyUor vadovas arba lgaliotas asmuo, o i5 UZsakovo puses - Techninis priZitiretojas ir UZsakovo vadovo

igaliotas asmuo.
6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uåbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutarlyje numat5rti Darbai,

uZpildytas statybos darbq Zurnalas, pateikti medZiagq sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i5pildomoji

dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

6.4. Atliktq darbq priemimas atliekamas pasira5ant atliktq darbq perdavimo - priemimo akt4, pazymq

apie atliktq darbq ir i$laidq vertç (toliau - Aktai). Rangovas pateikia 3 Aktq egzempliorius UZsakovui iki
eìnamojo ménesio paskutinès darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus

DarbuJgavimo dienos priima Darbus ir pasira5o pateiktus Aktus, tuo paðiu terminu grqíindamas ji Rangovui,

arba tuo paðiu terminu þriima neginðijam4 atliktq Darbq dali ir parei3kia ra5tu Sutarties nuostatomis pagristas

pretenzijas del tinkamo Darbq atlikimo.' 
ø.5. Galutinis Darbq perdavimas ir priemimas atliekamas pilnaiuZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés

aktq nustat¡rt atttarkaperdavus techninç - iipildomqj4 dokumentacij4. Rangovas prie5 10 (de5imt) darbo dienq

prane5a Uisakovui rástu apie pasirengim4 galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutini Darbq

priemim4 ne veliau kaip pér 5 tpenkiai) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanðias
'S 

lpenkias¡ darbo dienásiasira8o perdavimo ir prièmimo akt4 arbatuo paðiu terminu pareiSkia ra5tu Sutarties

nuästatomis pagristas prètenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba

detalizuotos ìnfo¡¡¡ur¡os apiõ atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I5taisius Darbq defektus, Darbai

7. GARA}ITIJOS

7 .1. Statinio garantinis terminas, skaiðiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeii) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. tOÌ¿eSimÐ meq - pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvide5imt) metq - esant tyðia paslèptrl defektq;

nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
6.6. Rangovas privalo virur Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis

(vadinamuosius lpaslèptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui, ispejçs ji apie tai maíiausiai pries vien4

darbo dien4, bei iforminti pasleptq Darbq akt4.

6.7." Jeigu bet kurìuo SioÀ Sut¿rties vykdymo metu paaiðkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje

Sutartyje arjoslrieduose nustat¡rtq reikalavimq, naudotos prastesnês kokybès medZiagos, nukrypta nuo Darbq

kiekio-iqraio oi1ittadarbq reikaiavimq be UZsakovo ra5ti5ko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami ira5ais statYbos

darbq Ltrnale bei iudaromar abiejq Saliq pasira5omas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius

pasiraSyti Defektiniakt4, jis pasiras-omas Ulsakovo viena5ali5kai (vienaËalis sandoris) ir iteikiamas Rangowi

pasira5ytinai arba i5siunðiamas registruotu pa5tu'

6.8. UZsakovas turi teis{ nepasiráSyti ett.l ir neatlikti mokèjimq, kol Rangovas savo. s4skaita

nepa5alina Defektiniame akte nurodytq trtikumq ir nekompensuoja nuostoliq, jei tokie atsirastq arba kol Salys

nesusitaria (ra5tu) del jq kompensãvimo tvarkos. UZsakovas turi teisç pareik5ti Rangovui pretenzijas. dêl

isaiskèjusiq atliþ Oarüq t ütumq, jei bätq nustaryta, kadjie atsirado dél Rangovo kaltês, taippat ir pasibaigus

Sutarties vykdymo laikii, taöiau tebegàliojani sia Sutartimi nustatytiems atliktq Darbq garantiniams

laikotarpiams, nurodytie.r sior Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisç reikalauti, kad

Rangovàs i5taisytq nustatytus ûrfkumus savo s4sftaita, arbakompensuotq UZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Garantinio la-ikotarpio lsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkam4 garantini ra5t4'

Sis rasàs turi büti perduodamas kartu su galutinio Darbq priemimo - perdavimo aktu ir yta galutinio

apmokejimo s4lyga.



7.5. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uZbaigimo procedüras jo atlikti Darbai atitiks projekte

numat¡rtas savybès, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq teisès aktq reikalavimus, jie bus atliktibe klaidq,

kurios panaikintq ar sumaZintq atliktq Darbq vertç.
7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustat¡rta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako

uZ iSai5kéjusius atliktq Darbq defektus. Garantinio laikotarpio metu i5rySkejç Darbq defektai fTksuojami Sioje

Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba treðiqiq asmenr¿

pagalba lsipareigoja Rangovo s4skaita i5taisyti garantiniu laikotarpiu paai5kêjusi defekt4, jo iSüaisymo btid4

Uei Warta. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingq

sprendimq, stichiniq nelaimiq ar kiq isbtymuose numatytq atsakomybg Salinanðiq aplinþbiq.
7.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i5taisydamas defekt4 ir

atitaisydamas Lalq, iskaitant UZsakovo ka5tus ie5kant kito rangovo ir pan'

S. UZTIKRINIMAS

8.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimui nereikalaujama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto

banko ar kredito unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registnrotos draudimo bendroves

laidavimo draudimo.

l. S,Lr,ry TErsEs rR PAREIGoS

9.1. UZsakovas turi teisç:
9.1.1. kontroliuoti ii priZitirèti, ar atliekamq Darbq atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagq koþbe

atitinka technini darbo projekt4, Rangovo parengtus ikainotus darbq kiekiq Ziniara5ðius, Aktus, s4skaitas -
fakt[iras, UZsakovo pateiktq medZiagq naudoj im4;

g.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal Darbq kiekio s4ra54 ir kitus UZsakovo pateiktus

techninius dokumentus, laiþdamasis normatyviniq statybos dokumentr¿ reikalavimq' Jeigu Rangovas

nukrypsta nuo Darbq kiekio s4raso, Saliq pafuirtinto Kalendorinio darbq vykdymo grafiko' nesilaiko

norrátyuiniq statybos dokumeniq reikalavimq ir (ar) statybos Darbq vykdymo protokoluose nurodytq ir

Rangovo prisiimtq lsipareigojimq, ÛZsakovas turi teisç ra5tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekoþbi5kai

atliþ daiUq ir n.roleti ùZïetinkamai atliktus darbus iki nustatytq statybos darbq defektq pa5alinimo arba

pa5alinti trtikumus treðiqjq asmenq pagalba Rangovo s4skaita;
g.1.3. duoti nurodymus Rángovui ir reikalauti jq vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo

Kalendorinio darbq vykdymo gruf*o ar sistemingai pa1eidhiami Sioje Sutarlyje nurodyti koþbiniai

reikalavimai;
g.l .4. reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq statybos darbq defektus, atsiradusius per

garantini laikotarpi.

9.2. UZsakovas isipareigo.ia:
l.z.r'@siusterminuspora5ytinioRangovopra5ymo_gavimopateiktipastara)am

visus sutikimui, igaliojimus ir (arjkitus reikalingus ieidimus bei dokumentus, kad Rangovas galêtq veikti kaip

UZsakovo lgaliotas uräuo visose.kompetentingóse institucijose ta apimtimi, kiek tai susijç su visais darbais;

g.Zi: pateikti statybos darbams vytOyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus_ ir kitus

teisês aktus UZsakovas prívalo pateikti Rangovui. Tuo aweju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje

nenurodyti dokumentai, jis ¡sipaieigoja apie tai ispeti UZsakov4 ne veliau kaip prie5 5 (penkias) darbo dienas,

ra5tu nuiodydamas tontre¿ìaíkokiq áokumentq jam reikia ir kokia forma jie turetq btiti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutarti;
g.2.4. sumoketi Rangovui ui tinkárnui atliktus bei nustat¡rta tvarka priimtus darbus Sutartyje

numat¡rtais terminais ir tvarka;
g.2.5. uZtikrinti Rangovui galimybç laisvai patekti i Statinio darbq atlikimo viet4 iki sutartinir¿ darbq

pabaigos;' -9.2.6. 
vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darbq techninç prieâiürr4. DarbU.techninç prieZiür4 vykdo

UZsakovo pastirtai techninis priZitiretojas. UZsakovas turi teisç Sutarties galiojimo metu keisti Technini

priZitiretoj4 arba pasitelkti daf kelis Tethninius priZiürètojus, pries tai pranesdamas Rangowi. Techniniu

priziuretoju uzsakovas gali skirti savo atsaking4 darbuotoj q arbatam tikslui samdyti kit4 fizini (pagal darbo

sutarti) ar juridini asmeni;-g.Z:7. 
Suiartyje nustatytomis s4lygomis priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisç:
9.3.1. naudotis Lietuõs Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir



9.3.2. gauti UZsakovo apmokejim4 uZ ivykdytus statybos darbus pagal Sutafyje nustat5rtas s4lygas ir
tvark4;

g.3 .3 . Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigoj imus Rangovui, taip pat

tuo atveju, kai Subrangovai nepajegtis vykdyti isipareigojimq Rangovui dél i5keltos bankroto bylos, pradetos

likvidavimo procedüros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

9.3.3.f . apie tai jis turi informuotiUZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieäastis;

9,3.3.2.gavçs toki prane5im4, Uäsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susiørim4 dêl

Subrangovo pakeitimo.
9.3.4. naudotis kitomis teisès aktuose numat¡rtomis Rangovo teisèmis.

9.4. Rangovas isipareigoja:
9.4.1. Darbq attitimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos galiojanðiq statybos normatyviniq

dokumentq reikalavimus;
g.4.2. tuo atveju, jeigu veluoja Sutartyje numat5rtq darbq atlikimo terminai, ra5ti5kai apie tai informuoti

UZsakov4 ir nedelsdamâs nurodyti konkreðias prieZastis bei nurodyti darbq atlikimo terminq paZeidimo

pa5alinimo priemones;^ g.4.3'. pradeti remonto darbus suderinçs su UZsakovu darbq pradíi1 ir kai UZsakovas pateikia

Rangovui statybvietes perdavimo ir priemimo aktq ir informuoja Rangov4 apie paskirt4 technini priåiürètoj4;
g.4.4. prie$ 3 (iris) darbo dienas iki darbq pradZios isaþmu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymq

nustatSrta warka paskirti statinio Statybos vadov4, kuris teisès aktuose jam keliamus reikalavimus. Paskirti

atestuot4 asmeni, atsaking4 uZ elektros äki ir darbq saug4;
g.4.5. nè véliau kãip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos, paskirti Rangovo atstov4

ir suteikti jam visus lgaliojimus, bùtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutarti. Ra_ngovo atstovas igyja teisç

Sutarties tikslais veit<ii nãngovo vardu nuo mor.nto, kai Rangovas prane5a UZsakovui apie jo paskirt4

atstov?;
g.q.A. uZtikrinti ir savo jegomis bei s4skaita, gavus i5 UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)

igalioiimus, atlikti visus Darbq sùdãrinimus su valstybès ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis'

Sitvs"alSnái susitaria, kad visus Darbq atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo iðsprçsti savaranki5kai

jam UZsakovo suteikiamq igaliojimq ribose;
g.4.7. vykdyti stàtibos-darbus pagal Darbo kiekio s4ra54, kitus UZsakovo pateiktus techninius

dokumentus, statybos techïiniq reglamenq ir kitq teisès aktq, reglamentuojanðiq statybos veikl4 (normq,

taisykliq) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbq priemimo metu jie atitiks projekte nustat5rtas savybes,

norrutÑin¡q dokumentr¿ reikalavimus, bus atlikii-be klaidq, kurios panaikintq arba sumaZinq jq vertç arba

tinkamum4 projekte numat¡rtam panaudoj imui;
g.4.à: iagal kalenáorini'darbq vykdymo gafik4 pradëti, koþbi5kai atlikti, uäbaigli ir perduoti

UZsakovui visus Sutartyj" nu.odyu, darbus iiistaisyti defektus, nustatJ¡tus iki Darbq perdavimo UZsakovui ir

(ar) per garantini laikotarpi;
g.4.g. savaranki5i<ai apsirupinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje_numat¡rtiems darbams

atlikti, darbq vykdymui nauàoti medhiagas, gaminius, atitinkanðius projektinèje dokumentacijoje jiems

nustatytus reikaiavimus, naudoti Lietuvos Rerpublikor lstatymais nustat¡rta tvarka sertifikuotas medZiagas ir

gaminius, garantuoti tiíkam4 statybiniq ir kitq medâiag¡ ir gaminiq priemim4, organizuoti jq sandeliavim4,

ãpruug4 (nuo vagystés bei sugadiãimo, iskaitant meteoiologiniq s4lygq povgiki) ir taupq naudojim4' Tikrinti

:ü rc[VUç bei jõs atitikties ãokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose

iËttinLâtoose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateiktijuos UZsakovui; 
.

g.4.10. keisti su UZsakow suderintus projektinius sprèndimus tik gavus jo raSti5k4 sutikim4, o Darbq

vykdymo gr afrkq, pasira5ant papi ldomu s sus itarimus ;

g.4.11 . laiku ir tinkamäi informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq Darbq priemimo

- perdavimo dat4 bei pateikti UZsakovui atliktq Da-rbq perdavimo - prièmimo aktus, i5ra5yti s4skaitas -
fakttiras, kit4 normatyviniq statybos dokumentq nurod¡4 itatybos Darbq atlikimo dokumentacij4' UZsakovui

papra5ius papildomos informaóijos, per 3 (tris) darbo dienas ra5tu prane5ti apie Darbq eig4 bei rezultatus,

pateikti kit4 su projekto vykdymu susijusi4 informacij4;
g.4.1-2. ,uOutyti raiyg^ UZsakóvo àtrtouurnr bei techniniam priZiüretojui lankytis rekonstruojamame

objekte bei susipaZinti su visa Darbq dokumentacija;
g.4.13. informuoti UZsakov4 àpie objekte dirbanðius subrangovus. Jq s4ra5as turi sutapti su konkursinio

pasiälymo dokumentuose pateiktu s4ra5u;
g.4.14. garantuoti säugq darb4, prie5gaisrinç ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 statybos teritorijoje,

savo darbo zonoje, taip pat-gretimos'aptlñtor upruug4 ir greta statybos teritorijos gyvenanðiq, dirbanðiq,

poilsiaujanðiq ir jïdanðiq Z;moniq apsaug4 nuo atliekamq oaibq sukeliamq pavojq' Rungol?111t91lt..u11.1:

þasamOyti OaiUuäto¡ai iriarbatr.ilr¡i umrnyr, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo

äpsuaigê nuo alkohðlio, narkotiniq, toksiniq ir (arba) psichotropiniq medZiagq;

ø-/
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9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir varystès, nuo meteorologiniq s4lygq

poveikio iki objékto perdavimo naudoti komisijai dienos, Pastatuose ar jq dalyje, kurioje atliekama

iekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinim o úzikatenka Rangovui vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi;

9.4.16. savo s4skaita iðtaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltês yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys

Sutarties sqlygq bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo s4skaita i5taisyti atliktq Darbq träkumus ir
defektus, iSäiStce.¡usius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto

garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ra5ti5k4 pretenzij4, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo

dienq,jeigu dèl defekto pobädåiojie neturi büti paËalinti anksðiau;

i.q-ll. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisès aktq nustat¡rta tvarka sertif,tkuotæ

medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanðius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir

normas;
9.4.18. atlikti darbus tvarkingai, neter5iant teritorijos, kompakti5kai laiþrti statybos atliekas bei i5veZus

jas i5 teritorijos pateikti Uäsakovui paWirtinanðius dokumentus apie statybinio lauåo, grunto i5veZim4 itam
specialiai skirtas vietas;

9.4.19. savo le5omis irengi laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos i5ardyti;

9.4.20. uZtikinti, kad !iekonstruojam4ji statini, medZiagq saugojimo aik5teles ar vietas nepatekh¡

paSaliniai asmenys;
g.4.21. atiikus darbus, sutvarþrtitvarkom4 statini(statinio atitvaras, inZinerines sistemas ir kt.) ir kitas

vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybini lauZ4

savo s4skaita;
9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 sþriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsaþrti uZ subrangovq atliktus darbus ir jq koþbç ar padar:yt4aal4:'
g.4.24. savo i4skaita surõk"ti uZ suvartotq elektros energij4, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

g.4.25. vykdyti visus teisètus ir neprie5taraujanðius Sutarties nuostatoms ra5ti5kus UZsakovo

nurodymus.

10. sALry ATSAKOMYBE

10.1. pervedus finansavimo sum4 iuZsakovo banko s4skait4, UZsakovas, nevykdantis sutartiniq

lsipareigojimq, t.y. veluojantis apmoketi atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento

delspinigiq uZ kiekvien4 pavêluot4 dien4 nuo vèluojamos sumokêti sumos.

10.2. rJasakovas-turi teisç vienaúali5kai (be teismo) nutraukti Sutarti, jei Rangovas be pateisinamos

prieZasties nevykdo prisiimtq isipareigojimq.^ 
10.3. Jei Rangovur n*tiirku-dãrbr¡ Sutartyje nustatJ¡tu laiku ar Rangovas veluoja atlikti darbus

technineje specifikacf oje nustat5rtais darbq atlikimo etapq terminais, Rangovas moka.UZsakovui 0,02 procento

delspinigius uZ kiekvieñ4 pavelúot4 dien4 nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;- 
f O.+. Rangovui nËpradejus täis¡i àefektq pagal tectrninès arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojq

ra5tiðkus reikalavimus O'et atiittq därbq kokyú"r itgiuu negu per tris kalendorines dienas, UZsakovui

pareikalavus, Rangovas moka Uisakovui 0,01 procento delspinigius uZ kiekvien4 paveluot4 dien4 nuo

Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.-iO.S. 
frigu Rangovas, suderintu su UZsakow laiku nepa5alina defektq, UZsakovo nustat5rh¿ per

garantini laik4, jis atlygina UZsakovo i5laidas, susijusias su defektq Salinimu'- 
rd.O. Rangovuiveluojant atlikti darbur urluor atlikus nekoþbiSkai, su defektais, taip pat vilkinant

darbus ar piktnauãZiaujant, i¿sakovas, siekdamas ápginti savo teisetus interesus, gali atlikti neapmokêtq sumq

lskaitymus i nuostolius (viena5alius sandorius)'

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakow laiku nepa5alina defekfq, UZsakovo nustat¡rtq per

garantin! laik4, jìs atlygina UZsakovo i5laidas, susijusias su defektq Salinimu'- 
f d.S. faìs awejäis, jeigu UZsakovo lgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba

tretieji asmenys, uZ ku;iu;s Rãngouu, atsakinlgas, Darbq atlikimo metu yra apsvaigç nuo alkoholio, narkotiniq,

toksiniq îlarbapsichotropiniq medZiagq, nuígouu, roku 300,00 Eur (trijq-Simtq eurq) baud4' Siame punkte

nurodytä bauda mokamå uz kiekvien4 upruãigur! nuo minei4 medíiagq asmeni kiekvienu tokio fakto

nustatymo atvej u, pateikiant irodymus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisç, ispejçs Rangov4 prieð 15 (penkiolika) dienq, viena5ali5kai (be teismo)

nutraukti Sutarti dêl esminio jos pazôia'imo. gsminlu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo

pagal Sutarti neivykdymas arba netinkamas ivykdymas;
11.2. UZsaÍ<ovas turi teisç vienaSali5kai nutraukti Sutarti ir

/1 , lJäsakovo nuostolius' jeigu:
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1.2.1. Rangovui i5keliama bankoto arba restrukttirizavimo byla;
1.2.2. Rangovas daugiau nei menesj vèluoja uZbaigti darbq etap4 arba galutinai pabaigti darbus;

1 .2.3 . po ra5ti5ko UZsakovo ispej imo Rangovas nevykdo darbq kokybès ar kitq Sutarties s4lygq arba

po ra5ti5ko UZsakovo ispèjimo jas dar kart4 paäeidäa;
11.2.4. UZsakovui viena5ali5kai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties

nutraukimo atliktus darbus, pasiraðant perdavimo-prièmimo akt4. UZsakovas privalo apmokèti tik uå tinkamai

atliktus darbus (iei Sutaftis nutraukta dèl Rangovo kaltos, i5 mokétinos sumos i5skaiðiavçs netesybas ir
nuostolius);

11.3. Rangovas turi teisç viena5ali5kai nutraukti Sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

UZsakovas be pateisinamq prieZasöiq veluoja apmokèti daugiau kaip 180 dienq, nuo PVM s4skaitos faktüros

i5ra5ymo dienos uZ perduotus-priimtus tinkamai atliktus darbus, i5skyrus Sutartyje numatJ¡tus atvejus, kuomet

terminas gali bäti atidêtas.
I 1.4. UZsakovui arba Rangovui viena5aliskai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasira5ant priemimo - perdavimo akt4. UZsakovas privalo apmokèti

tik uZ tinkamai atliktus darbus, i5 mokétinq sumq i5skaiöiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis

nutraukiama dèl Rangovo kaltès.

11.5. Salys neturi teises viena5ali5kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba

Lietuvos Respublikos teisès aktuose.
I 1.6. Salys turi teises nuhaukti Sutarti abipusiu ra5ti5ku sutarimu'

12. NENUGALIMOS .TNCOS APLINIffBES

12.1. Salis gali bUti visi$kai ar i5 dalies atleidíiama nuo atsakomybês del ypatingq ir nei5vengiamq

aplinþbiq - nenugalimos jegos (force.majeure), nustatSrtos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos

despublikos civilini kodeks4, jeigu Salis nedelsiant prane5e kitai Saliai apie kliüti bei jos poveiki

isiparei goj imq vykdymui.
f Z.i. Ñenugãli*os jegos aplinþbiq s4voka apibrëLiama ir Saliq teises, pareigos ir atsakomybê esant

Sioms aplinþbems reglaméntuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei

,,Atleidimo nuo atsakomybès esant nenugalimos jègos (force majeure) aplinþbems taisyklése" (1996 m.

liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybès esant

nenugalimos j egos (force maj eure) aplinþbems taisykliq patvirtinimo")'

13. GrNCU SPREI{DTMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginðas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties ar su ja

susijçs, turi bUtiiprendZiamas derybq büdu. Jeigu anksðiau nurodyti ginðai, nesutarimai ar reikalavimai negali

bUti i5sprçsti derybq keliu per dvide5imt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria sprçsti juos Lietuvos

Respubl ikos istatymq nustat5rta tvarka Lietuvos Respub I ikos tei smuose'

13.2. Ginðai tarp Suiarties Éaliq, bent vienái Saliai pageidaujant, gali btiti'sprendZiami pasitelkiant

igyvendinanðios institucij os pagalb4.

14. KITOS SUTARTIES S,{LYGOS

14.1. Pastabas dél vykdomq darbq gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninès prieZiäros

vadovai ra5tu - ira5ais statybos darbr4htmale ir UZsakovas.

14.2. lJ1sakouur gãlèr pirkti papildomus darbus, jei del aplinþbiq, kuriq nebuvo galima numat¡rti,

paai5ketr¡, kad reikia pãpildomq darbq, neiraSytq i Sutarti, taðiau be kuriq negalima uäbaigli Sutarties

1.ytay*o. Tokiq papiläomai sud-arytq pirkimo iutarðiq kaina negali vir5yti 30 procentq pradinès Sutarties

kainos.
14.3. Papildomq, Sutartyje nenumat¡rtq darbq (irlar irangos, medZiagq) pirkimas vykdomas Vie5r¿jq

pirkimq istatymo nustat5rta tvarka.' Å.q. 
-Sutaltis 

lsigalioja, kai j4 pasira5o, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys.

14.5. Sutartis galioja nuo joi iiigaliojimo momento iki visq darbq uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos,

bei kitq sutartiniq isilareigojimq i"VL¿Vrno. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal 5i4 Sutarti l"Vk{o
savo isþareigojimus i-lZruÈ'Ñui, jeigu jl-yra tinkamai ivykdyta ir pilnai apmokêta,. jei ji nutraukiama Sutartyje

nustaþäwrfuá,¡"igu abi Salys rúrituriuje nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar istatymq

nustat¡rtai s atvej ai s Li etuvos Respubl iko s Vyriausybe s sprendimu.-14.6. 
Suiarties s4lygos Suiarties galiojimo laikotarpiu negalibutikeiðiamos, i5sþrus atvejus numat¡rtus

Vie5qjq pirkmq istatyme.
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14.7. Bet kokius mokesðius, kuriais gali büti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba

UZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uåsakovas.

14.8. Kiekviena Salis padengs savo i5laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira5ymu, ir
vykdymu, i5skyrus atvejus, ai5kiai nurodytus Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors Sutarties s4lygos paskelbiamos negaliojanðiomis, kitos Sut¿rties s4lygos lieka

ir toliau galioti.
14.10. Asmuo atsakingas uä Sutarties vykdymq yra Vladimir Kostogriz, Kalejimq departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centro Bendrojo skyriaus turto valdymo specialistas.

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimq paskelbim4 pagal VieSqjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dali
yra Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centro Bendrojo

sþriaus vyresnysis specialistas Vidmantas Bimbiris.

1 5. BAIGIAMOSIOS ITUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susijç prane5imai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inèjimas yra siunðiami

faksu, lteikiami pasira5ytinai, jq 
-òriginalus 

visàis àtu"¡ais iteikiant kitai Saliai asmeni5kai ar siunðiant

registruotu ar kurjeriniu pa5tu, kiekvienam i5 jq Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siqstas prane5imas

laikomas gautu jo gavimo dien4. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane5imas yra

siunðiamalfaksu-. Rpie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitim4 kiekviena Salis nedelsdama,taðiau ne veliau

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minèto þasikeitimo dienor, ra5tu informuoja kit4 Sali. Kol apie pasikeitusi

adrès4 nustatSrta tvarka nebuvo prane5ta, ankstesniu adresu pristaQrti lai5kai/prane5imai yra laikomi gautais'

15.2. Sutartis sudaroma lietuviq kalba.
15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vien4 kiekvienai i5 Saliq.

16.1.1. Rangovo pasiülymas su priedais;

16.1.2. Darbq kiekio s4ra5as;

16.1.3. Kiti techniniai dokumentai.

17. SUTARTTES sAr,rq nEKVWTAT IR PARASAT

UZsakovas: Rangovas:

Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos UAB,,Vanstekas"
teisingumo ministerijos Moþmo centras i. k. 120405391

[staigos kodas 188730135 PVM m. k.LT 204053917

ÀdtJrug Subaðiaus g. 21, Vilnius Adresas: UZueZeres k. Rie5es sen., Vilniaus raj.

A/s LTI I 7300 0100 0246 0069 A/s LT87 7044 0600 0025 8686

AB Swedbankbankas AB Swedbankbankas

Tel. (8 5)271 8509 Tel. +370 61241385

16.1.

Kompetencijq ugdymo sþriaus virðininkas,
atliekantis direktoriaus funkcij as,

T6. SUTARTIES PRIEDAI

Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Direktorius

Artúras Keme5is
î/

Kast¡rtis LiøJ,nas ////
/'- /,

Beridrojo skyri aus trrrto
specialistas

MadircirKos

ffi\qi;
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Bendroio skyriaus
vyrgsnysís specialistac
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I priedas

REIKALINGAS KIEKIS IR TECHNINE SPECIFIKACIJA

bo dien4 nuo sutarties pasira5ymo dienos;

Darbai privalo büti atlikti per I menesinuo sutarties pasira5ymo dienos;

Atliktierns darbams turi büti suteikti Lietuvos Respublikos istatymq ir teises aktq numatyti

garantiniai laikotarpiai ;

Darbai turi bÍiti atliekami tiekejo prekemis (medZiagomis, preparatais, detalèmis, atsarginemis

dalimis ir t.t.), iranga, technika, irankiais ir transportu;
Darbq tiekejas privalo skirti asmeni, atsakingq vZ

darbq metu;
Darbq tiekejo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos

darbq organizavimq, kokybç ir kontrolç

Respublikos teisös aktq. Mokymo centreo

kuriame atliekami darbai, laikytis vidaus tvarkos taisykliq;
Darbq tiekejas savo dárbuotojus aprüpina darbo irankiais, saugos priemonÖmis ir uZtikrina

darbuotojq saug4 iisveikatq organizuodamas bei vykdydamas darbus uZsakovo teritorijoje;

Remonto darbai bus atliekami adresu subaðiaus g.21, Vilnius.
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Eil. Nr.
Darbq ir medäiagq

navadinimas Mato vnt. Kiekis
At5okusio tinko demontaùas m2 40,00

2 Sienu sruntavimas m2 40,00

J

Sienq tinkavimas gipsiniu
tinku m2 40,00

4 Sienu gruntavimas, glaistymas m2 174,52

5

Sienq daåymas vandeniniais
disnerciniais daåais m2 174.52

6 Lubu eruntavimas m2 48,00

7 Lubu elaistymas m2 48,00

I
Lubq daZymas vandeniniais
disoerciniais daZais m2 48,00

9 Senu srindu demontaZas m2 10.60

10

Laminuotq grindq irengimas
(nemaZiau kaip 32 klase) m2 10,60

ll Grindiuosðiu irengimas m2 9,40

T2 Sviestuvu demontaZas vnt. 11,00

13 Led Sviestuvu montavimas vnt. 11,00

T4

Sieniniq mini rekuperatoriq
montavimas pastatq i5orinese
sienose vnt. 1,00

l5

Horizontaliq 180 mm
skersmens skyliq grçZimas
pastatu i5orinese sienose vnt. 1,00

t6 Mechanizmai komplektas 1,00

t7 Statybiniu Siuk5liq i5veZimas vnt. 1,00
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