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Siauliu miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikian€io (-ios) pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Grota®, atstovamama
direktoriaus Antano Marcinonio, veikiancio (-i0s) paoai bendrovés {status, (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I. SAVOKOS

1.1 Techniné specifikacija — projekio ,,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis teritorijomis Siauliy
m., Aviacijos g. sutvarkymas (4462)“ rangos darbams atlikti techniné specifikacija (Sutarties 1
priedas).

1.2. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart privalo atlikti Rangovas.

1.3. Projektas — vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™
parengta statiniy griovimo ir sklypo sutvarkymo projektiné dokumentacija, parengta vadovaujantis
Tvarkymo planu.

1.4. Tvarkymo planas - Buvusios naftos bazés ir jos gretimybiy Siauliy m., Aviacijos g., uZteritos
teritorijos tvarkymo planas. UAB ,,GROTA®, Vilnius, 2017 m.

1.5. ISlaidos — visos patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje
numatytais Darbais. [ ilaidas negali bati jskai¢inojamos negautos pajamos.

1.6. [ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).
1.8. LGT — Lietuvos geologijos tarnyba.

1.9. Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys griaunamas pagal
Projekta, ar griovimo metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

IL. BENDROSIOS NUOSTATOS
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2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos vie3ojo
pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, rezultatais ir atsizvelgiant |
Vieojo pirkimo komisijos 2017 m. geguzcs 22 d. posédzio protokolg Nr. TVPP-296.

2.1. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$ing¢jimas
turi biiti siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus (jei originalai bus perducdami
ar siun¢iami) jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu
pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimut nurodyti $ios
Sutarties 61 punkte.

III. SUTARTIES DALYKAS

3. Siauliy miesto buvusios naftos bazés su aplinkinémis teritorijomis Siauliy mieste,
Aviacijos gatvéje (8,05 ha) sutvarkymo Darbai pagal Technineés specifikacijos ir kituose Sutarties
prieduose idéstytus reikalavimus. Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
atliks projekto ,,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis teritorijomis Siauliy m., Aviacijos g.,
sutvarkymas (4462) rangos darbus, numatytus teritorijos Tvarkymo plane ir Techninéje
specifikacijoje bei perduos atlikty uZterStos teritorijos sutvarkymo Darby ataskaitg ir teigiama
Lietuvos geologijos tarnybos (toliau-LGT) i§vada dé¢l visos 8,05 ha sutvarkytos teritorijos
Uzsakovui Sutartyje nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka.

4. Sutarties vykdymas bus finansuojamas Europos Sajungos Sanglaudos fondo
igyvendinant projekta ,,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis teritorijomis Siauliy m., Aviacijos g.,
sutvarkymas (4462) pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5
prioriteto . Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos™
igyvendinimo priemoneg 05.6.1-APVA-V-020 ,,Uztersty teritorijy tvarkymas™ ir UZsakovo léSomis.

5. Uzsakovas priims Darbus bei uZ juos apmokés tik Rangovui tinkamai juos atlikus ir
gavus teigiamg LGT i3vada dél visos 8,05 ha sutvarkytos teritorijos.

IV. SUTARTIES KAINA

6. Uz darbus Uzsakovas sumoka 975740,65 Eur (devyni §imtai septyniasdeSimt penki
tikstantiai septyni $imtai keturiasdeSimt eury, 65 centai), be pridétinés vertés mokes¢io (toliau —
PVM), PVM sudaro 204905,54 Eur (du Simtai keturi tikstanciai devyni Simtai penki eurai 54 ct.),
bendra suma su PVM 1180646,19 Eur (vienas milijonas 3imtas a3tuoniolika tiikstanciu $esi Simtai
keturiasdedimt %edi eurai 19 centy). Detalizuota Darby kaina nurodyta Rangove konkurso
pasitlyme.

7. 1 Sutarties dalyko kaina jtrauktas visas uz Darby atlikima, uZterStos teritorijos
tvarkymo baigiamosios ataskaitos parengimo ir gautos teigiamos LGT iSvados pateikimo numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu
deél to nebuvo atskiro radytinio Saliu susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Apmokama tik uZ
faktiskai atliktus Darbus.

8. Uz 3ig kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 3 skyriuje. |
Sutarties dalyko kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutart}, 15laidos.

9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kurie buvo nurodyti pirkimo dokumentuose, bet kurin Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie bitini iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyt, Siuos darbus Rangovas
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atlieka savo saskaita. Rangovui nebus apmokamos jokios papildomos teritorijos valymo islaidos,
kurios gali paaiskéti atlikus papildomus tyrimus. Tai priskiriama Rangovo rizikai.

10. Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus perskaiGiuojama pagal bendra kainy lygio
kitima. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina bus kei¢iama tik pasikeitus PVM dydZiui.
Kaina perskai¢iuojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos Pridétinés vertés mokesCio istatymo
isigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina tatkoma po perskaigiavimo suteiktiems Darbams apmoketi.
Perskai¢iuota kaina jforminama rastisku papildomu susitarimu prie Sutarties.

11. Salys susitaria Sutarties Darby kaing detalizuoti samatiniuose skaifiavimuose,
kuriuose detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamy medZiagy nusidévéjimas ir mechanizmy
poreikis. Apmokama tik uz faktiskai atliktus Darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai
atlikta maziau Darby, sunaudota maZiau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta samatiniuose
skait¢iavimuose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal sgmatiniuose
skai¢iavimuose numatytas kainas.

V. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAT

12. Salys sutaria, kad tarpinius atsiskaitymus vykdys tokia tvarka:

12.1. Rangovas ne véliau kaip iki sekangio kalendorinio ménesio 5 d. pateikia
Uzsakovui derinimui einamojo ménesio atlikty Darby aktus: detaly atlikty Darby akta (Sutarties 2
priedas) ir atlikty Darby samatg, kurioje nurodomas faktiskai atlikty Darbuy kiekis, taikant pasitlyme
nurodytas kainas (3 priedas).

12.2. Uzsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui apmokés pateikus PVM saskaitg faktira
ir 12.1. punkte nurodyta Darby akig ir paZyma apie atlikty Darby vertg, kurioje nurodomas faktiSkai
atlikty Darbu kiekis pagal pasidlyme nurodytas kainas.

12.3. mokéjimai uz Darbus, atlickami per 5 darbo dienas nuo Paramos &3y {
Uzsakovo saskaita gavimo dienos, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dienu, Rangovui pateikus
dokumentus nurodytus 12.1 ir 12.2. punktuose.

12.4. Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus, jei pagal Sutarties 28.6 punkla
pateiktas ataskaitas nebus nustatyta valymo darby paZangos.

13. Salys sutaria, kad tarpiniai mokéjimai uZ atliktus Darbus Rangovui apmokami
proporcingai, kol pasiekiama 60 (3eSiasdesimt) proc. Sutarties kainos. UZ einamajj ménesi atlikty
darby priémimas atliekamas, pasiralant atlikty darby aktus. Atlikty darby aktai pildomi,
atsizvelgiant  atlikta to Darbo grupés dalj, i3reiksty procentais Samatoje nurodytai Darby apiméiai,
suma nustatoma pagal Sgmatoje nurodytas fiksuotos Darby grupiy kainas. Prie§ pasirasant atlikty
Darby aktus, Rangovas kartu su UZsakovo atstovu, patikrina dalies atlikto Darbo grupés apimty ir
ivertina, kokia Samatoje numatyto Darbo grupés dalis procentais atlikta. Galutinis apmokéjimas, t.
y. likusieji 40 (keturiasdesimt deSimt) proc. sumokami Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir
vadovaujantis Aplinkos ministro 2009-11-17 isakymu Nr. D1-694 patvirtintu naftos produktais
uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimu LAND 9-2009 nustatyta tvarka,
parengus baigiamaja uZterstos teritorijos sutvarkymo paslaugy ataskaita ir gavus teigiama Lietuvos
geologijos tarnybos i8vada.

VI. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS

14. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdedimt $esis) ménesiai nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant uZter$tos teritorijos sutvarkymo Darby ataskaita pateikima ir teigiamos Lietuvos
geologijos tarnybos iSvados dél visos 8,05 ha sutvarkytos teritorijos gavima.

15. Darbu atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymas pagal Darby
vykdymo grafika gal biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, (jeigu
atsirado nenumatytos aplinkybés, kuriy nebuvo galima numatyti vie$ojo pirkimo vykdymo metu ir
dél kuriy neimanoma atlikti Darby numatytu terminu, gamtiniy salygy ir kt.), bet ne ilgiau kaip 6
(3esis) meénesius, gavus UZsakovo rastiska pritarima. Birektorius
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16. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi bati
suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas {vykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas, ir pateikti tai
pagrindZian¢ius dokumentus. Rangovas gyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai
atidedant Darbu uZbaigimo data, tik gaves UZsakovo ra$tiska sutikima. Rangovui igijus teis¢ |
Darby atlikimo termino pratesima, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti UZsakovui patikslintg
kalendorinj Darby vykdymo grafika.

17. Uzsakovas, rastu nurodydamas jog dél:
trec¢iujy Saliy jtakos;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
biitino papildomo laiko jvykdyti papildomu Darby vie$aji pirkima;
kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu
toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tick
dienu, kiek dieny Darbai buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti
patikslintg Darby vykdymo grafika.

18. Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui perduota
atlikty uZtertos teritorijos sutvarkymo Darby ataskaita ir teigiama Lietuvos geologijos tarnybos
isvada del visos 8,05 ha sutvarkytos teritorijos bei kiti su darby uzbaigimu susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas

19. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau numatyto termino.

VI UZSAKOVO TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI

20. Uzsakovas isipareigoja paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadova,
kuris vadovaudamasis vykdys Darby techning prieZiiira.

21. Uzsakovas isipareigoja nedelsdamas pateikti Rangovui visa turima informacijg ir
(arba) dokumentus, kurie gali bati reikalingi Sutargiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio
pabaigoje visi dokumentai graZzinami UZsakovui;

22. Uzsakovas privalo paskirti savo atstovus bei bendradarbiauti su Rangovu.

23. gavus teigiama LGT i8vadg dél visos sutvarkytos teritorijos, priimti i§ Rangovo
atliktus Darbus, pasira$ant Rangovo pateiktus Darby perdavimo ir priémimo aktus ir atsiskaityti
Sutartyje nustatyta tvarka.

24. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu arba suderings
su Rangovu atlikti i$skai¢iavimus i3 Rangovui mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiu),
nuostoliy, jeigy Rangovas neivykdé Sutartyje numatyty isipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykde
juos netinkamai.

VIL. RANGOVO TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI

25. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto ,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis
teritorijomis Siauliy m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)" rangos darbus, numatytus teritorijos
Tvarkymo plane ir Techningje specifikacijoje bei perduoti atlikty uZterStos teritorijos sutvarkymo
Darby ataskaita ir teigiama Lietuvos geologijos tarnybos (toliau-LGT) idvada dél visos 8,05 ha
sutvarkytos teritorijos UZsakovui Sutartyje nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka per Sutarties
14 punkte nurodyta termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimu.

26. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra

gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
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leidziantius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy
dalis.

27. Pasira§ydamas 8§iag Sutartj Rangovas patvirtina kad yra gaves visg biltina
informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki
Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

28. Rangovas jsipareigoja:

28.1. parengti kalendorinj visy Darby vykdymo grafikg ir UZsakovui pateikti per 5
darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos. Darbus Rangovas vykdo pagal su Uzsakovu
suderinta kalendorinj Darby vykdymo grafika ir laikydamasi jame nurodyty terminy.

28.2. per 60 (3ediasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
parengti Projekta ir UZsakovo vardu gauti statyba (griovima) leidZiantis dokumenta.

28.3. vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™
parengti projekting dokumentacija, kurig sudaryty statiniy griovimas ir teritorijos sutvarkymas,
parengtas vadovaujantis Tvarkymo planu (toliau - Projektas) ir pateiki UZsakovui 3 (tris) Projekto
egzempliorius bei 3 (tris) ju kompiuterines laikmenas (CD). Projektas privalo biiti suderintas su
Kultiiros paveldo departamento prie KultGros ministerijos Siauliy skyriumi.

28.4. pateikti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimg (CAR
(statybos darby visu riziky)) draudimo liudijimo — poliso tinkamai patvirtinta kopija. CAR
draudimas turi galioti iki faktiskos Sutartyje numatyty Darby pabaigos. Net ir jvykus
draudziamajam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus Sutartyje numatytus Darbus.

28.5. projekto rengimo metu bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai
konsultuoti UZsakovg su ¥os Sutarties Objektu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir ispresti visus su tuo susijusius
klausimus.

28.6. valymo Darbus iforminti informacinése, tarpinése ir baigiamojoje valymo
ataskaitose ir jas pateikti UZsakovui:

28.6.1. informacines arba paZangos ataskaitas rengti kas ketvirti nuo Sutarties
pasiraSymo dienos. Jose pateikti glausta informacija apie darbus, atliktus per paskutinj laikotarpi,
igkilusias problemas ir artimiausius, kito laikotarpio, darbo planus.

28.6.2.tarping ataskaita rengti po skystu naftos produkty sluoksnio iSvalymo.
Ataskaitoje pateikti visa informacija. reikalinga priduodamiems valymo rezultatams jvertinti ir
pagristi. Baigus skystu naftos produktu valymo etapa, tarping ataskaita teikti LGT ivertinimui.

28.6.3 baigiamgaja uZterStos teritorijos sutvarkymo darby ataskaita rengti
uzbaigus visus valymo darbus. Ataskaitos turinys ir joje pateikiama informacija turi atitikti
.Ekogeologinio tyrimo reglamento® ir LAND 9-2009 reikalavimus. Parengta ataskaitq pateikti
LGT ekspertiniam jvertinimui. UZsakovui 3ia ataskaity perduoti su teigiama LGT 18vada.

28.7. atlikti visy dokumenty jforminima pagal {statymy ir kity teisés akty nustatytus
reikalavimus;

28.8. darbus atlikti pats, idskyrus atvejus, kai teikiant pasiiilyma buvo nurodyta, kad
Darbai bus suteikiami pasitelkiant subrangovus

28.8.1. Sutarties vykdymo subrangovams netinkamai vykdant isipareigojimus, taip
pat tuo atveju, kai subrangovai yra nepajégis vykdyti jsipareigojimu Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas turi teisg pakeisti
subrangovus tik gavus radtiskq Uzsakovo pritarimg. Apie tai jis turi informuoti UZsakova,
nurodydamas subrangovo pakeitimo priezastis. Gavegs tok| pranes1mq, Uzsakovas kartu su Rangovu
iformina protokolini susitarimg dél subrangovu pakeitimo, pasiraSomu abieju Sutarties Saliy. Sie

dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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28.8.2. keitiami subrangovai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose ir pateikti dokumentus, jrodangius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus subrangovams.

29. Pradéti rangos Darbus tik po to, kai:

29.1. gautas statyba (griovima) leidZiantis dokumentas.

29.2. pasirasytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas.

30. Rangovas isipareigoja Nugriovus pastatus (statinius) atlikti bfitinus kadastrinius
semeés sklypo matavimus, i$registruoti $ivos pastatus (statinius) i§ Nekilnojamojo turto registro ir
gauti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekeijos prie Aplinkos ministerijos pazyma
apie pastaty nugriovima ir pateikti ja UZsakovul.

30.1. Rangovas, U#Zsakovui papradius privalo pateikti visus su Darby atlikimu
susijusius dokumentus, informuoti apie Darby eiga, teikti kit su Darby vykdymu susijusig
informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams, Statinio statybos techninés prieziiros vadovui
susipazinti su visa, su Darbais susijusia dokumentacija bei lankytis objekte.

30.2. Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su suk¢iavimu
tarnybai, Europos audito riimams ir Jgyvendinanéiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip
vietoje patikrinti projekto jgyvendinima ir, jeigu tai yra batina, atlikti visy saskaitas pateisinamy
dokumenty, saskaity ar kitu dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audita. Tokie
patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio apmokejimo.

30.3. Rangovas privalo leisti Europos kovos su suk&iavimu tarnybai atlikti kontrolg ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad biity
apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy pazeidimuy.

30.4. Rangovas turi suteikti tinkama priéjima Europos Komisijos, Europos kovos su
sukéiavimu tarnybos, Europos auditoriy riimy ir [gyvendinanéios institucijos atstovams prie
statybvieciy ir vietoviu, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemuy,
tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto
valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti ju darba. Priéjimas, suteiktas Europos Komisijos,
Europos kovos su suk&iavimu tarnybos, Europos auditoriy rimy ir Igyvendinanéiosios institucijos
atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant | tre¢iujy Saliy interesus, be Zalos
isipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi biiti lengvai
pricinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima. Rangovas turi informuott
Uzsakova apie jy tikslia buvimo vieta.

30.5. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su suk&iavimu
tarnybos, Europos auditoriy rimy ir [gyvendinanéiosios institucijos teisés kontroliuoti ir patikrinti
bet kuriuos subrangovus ar bet kuria kita sutarties darbus vykdanéia 3alj, bus vienodai traktuojamos
pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas patias taisykles, kurios yra paminétos Stame
skyriuje.

30.6. Rangovas turi uztikrinti, kad visi subrangovai bus jpareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdangioms {staigoms visa baiting informacija apie savo subrangos darba.

31. Apie numatoma darby atlikimo pabaiga Rangovas ne véliau kaip pries 10
(desimt) darbo dieny rajtu informuoja UZsakova

32. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensaciju susijusiu su:

32.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dé! Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
32.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,

susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

33. Atsakyti uz Darby sauga, prieSgaisring ir aplinkos ekologing apsauga bei darbo
higiena statybos aiksteléje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy

34. Atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos, pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie atlieky
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igvezima | tam specialiai skirtas vietas arba juy sutvarkyma kitu teisés aktais numatytu bidu; laiku ir
nustatyta tvarka paSalinti &iuksles (statybinj lauZa) bei pavojingas atliekas i§ Darby teritorijos.
Rangovas privalo $ias atliekas perduoti imonéms, turintioms teise tokias atliekas tvarkyti.

35. Rangovas privalo paSalinti visus defektus, kuriuos nurodo UZsakovas per
nurodyta laika savo [éSomis.

36. Rangovas neturi teisés savo [sipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu,
perduoti tretiesiems asmenims.

37. Rangovas privalo dalyvauti Darby uzbaigimo procedtrose ir patetkti:

37.1. visus reikiamus paaiSkinimus, Techninéje specifikacijoje, pasitilyme ir Projekte
nustatytas pazymas, dokumentacija. kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering laikmena,
uZpildyta statybos darby Zurnala, medziagy ir greziniy pasus, kita biiting dokumentacija bei atlikty
visy reikalingu papildomy tyrimi, Rangovui priklausanéiy pagal Lietuvos Respublikos teiscs aktus,
protokolus, baigiamajg uZterStos teritorijos sutvarkymo Darby ataskaita ir teigiama LGT i3vada dél
visos 8,035 ha sutvarkytos teritorijos. Baigiamajq ataskaita Rangovas turi parengti pagal UZsakovo
atskiru pirkimu atlikto i¥valytos teritorijos galutinio kontrolinio tyrimo duomenis.

38. Vykdyti kitus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo ir Statinio statybos techninés prieZifiros vadovo nurodymus.

VIIL SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

39. Salys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Salis,
nejvykdziusi ar netinkamai jvykdZiusi savo prievole, privalo atlyginti kitai Saliai 3ios patirtus
nuostolius.

40. Uzsakovas sutartyje nustatyta tvarka neatsiskaites su Rangovu, moka 0,02 (dvieju
Simtujy) procento nuo neapmokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta diena.

41. Rangovui véluojant atlikti Darbus pagal su Uzsakovu suderinta graftka, Rangovas
moka Uzsakovui 0,02 (dvieju $imtuju) procento dydZio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta dieng
nuo neatlikty Darby vertés iki bus atlikti Darbai.

42 Rangovui Sutartyje numatytu laiku bei neperdavus UZsakovui objekto ir nejgijus
teisés | terminy pratesima, UZsakovui pareikalavus rastu, Rangovas moka UZsakovui 0,02 (dvieju
simtyjy) procento dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta dieng nuo visos Darby vertés iki bus
atlikti Darbai. UZsakovas gali i3skai¢iuoti delspinigiu suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

43, Rangovas isipareigoja kompensuoti visy ir bet kokia UZsakovo patirta Zalg ir
nuostolius (iskaitant bet neapsiribojant Zala, padaryta statybos objekte, Uzsakovo nuostoliais dél
alos, padarytos tretiesiems asmenims ir jy turtui, UZsakovo patirtomis bylinéjimosi ilaidomis ir
kt.). patirtus dél neteisingy Rangovo veiksmy ir / ar aplaidumo (dél sukelto gaisro, sugadinty
irengimy ir konstrukcijy, ekologinio uZterStumo ir pan.).

44, Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus teigiamos LGT iSvados dél
visos sutvarkytos 8,05 ha teritorijos (nepasiekus projekto ,,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis
teritorjjomis Siauliy m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)" tikslo ir {gyvendinimo rodikliy)
Rangovas per 10 kalendoriniy dienu nuo radtisko UZsakovo kreipimosi, privalo graZinti visas
Uzsakovo Rangovui sumokétas lésas uz atliktus Darbus.

VIII. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

45, Sutarties jvykdymo uztikrinima (besalyging ir neatSaukiamg banko garantija arba
pinigini uZstata, kuris pervedamas | UZsakovo saskaita LT03 7300 0100 0241 0161 Rangovas
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo. Jei
Rangovas per §i laikotarpi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 10 proc. nuo bendros prikimo Sutarties kainos su PVM.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos i3davimo dieng ir turi galioti 60
kalendoriniy dienu ilgiau nei Sutartyje numatytas {sipareigojimy terminas. Jei Darby atlikimo
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terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas.

46. Sutarties jvykdymo u#tikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti
netesybos bei nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy isipareigojimy ar vykde
juos netinkamai.

47. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali {vykdyti
savo jsipareigojimu, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti nauja
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 5 darbo dienas nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

48. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ vienadalidkai
nutraukti Sutartj, prie$ 5 dienas ispéj¢s Rangova.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

49. Pirkimo Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo Sutarties squ as, kurias pakeitus neblty paZeisti VieSyju
pirkimo jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo Sutarties salygu
pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimu tarnybos sutikimas. Pirkimo Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas pirkimo Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos ai3kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais
atvejais, kai piI‘l\ImO Sutarties salygu keitimo buitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo Sutarties salygas.

50. Sutartis gali biti nutraukta anksciau laiko, Salims susitarus ir tai {forminus abieju
Sutarties 3aliy pasiradytu susitarimu.

51. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty isipareigojimy nevykdymo turi
teise vienadali¥kai nutraukti Sutarti, pries tai jspéjusi Kita Salj pries 30 kalendoriniy dieny. Tokiu
atveju Salis, dél kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél
Sutarties nutraukimo. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas praranda teisg |

Sutarties uztikrinima.
X. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

52. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimu pagal $ig Sutart]
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplmkyblu kuriu
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, idvengti ar pasalmtl jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendlmal ir kiti aktai, kurie turéjo povellq Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti it nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichines
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes Imdxjancm pazymy idavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliu nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

53. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
nuo tokiu aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristu
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pat praneéti galimg isipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

54, Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jeoos
aplinkybiu atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiun¢ia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane§imo.

XIL GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

55. Siai Sutardiai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos {statymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bt
aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

56. Gincai dél Sios Sutarties vykdymo sprendZiami derybomis, o joms nepavykus —
Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Sutartis isigalioja Salims pasiradius $ig Sutartj ir Rangovui Sutarties 45 punkte
nustatyta tvarka pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki visiSko sutartiniy
isipareigojimy {vykdymo.

58. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda
teisine galig — po viena kiekvienai Saliai.

59. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sutarties ir neaptartus jos
salygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymal.

60. Sutarties priedai:
60.1. Projekto ,Buvusios naftos bazés su aplinkinémis teritorijomis Siauliy m.,

Aviacijos g. sutvarkymas™ rangos darbams atlikti techniné specifikacija, 1 priedas
60.2. Atlikty darby aktas, 2 priedas;
60.3. Samata, 3 priedas;
60.4. Rangovo konkurso pasialymas.

61. Saliy rekvizitai.
Saliu rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,GROTA™

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Siauliai Eisiskiy pl. 26, LT-02184, Vilnius
Kodas 188771865 Kodas 120938642

A.s. Nr. LT557300 0100 8893 8560 PVM m./k. LT209386411

AB ,.Swedbank* bankas, banko kodas 73000 A.s. LT42 73000100 0241 8189

AB ,,.Swedbank® bankas, banko kodas 73000
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