Supaprastintas pirkimas atviro konkurso bidu
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Investicinio projekto kodai: PS4024

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2017 m.&,mao 4 d., Nr. SP- 954

Vilnius
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,Lietuvos geleZinkeliai”, juridinio asmens registracijos kodas 110053842,
atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo—GelezZinkeliy infrastruktiros direkcijos
direktoriaus Karolio Sankovski, veikianc¢io pagal 2017-08-24 jgaliojimg Nr. |G-504 (toliau —
,UZsakovas”), ir Akciné bendrové ,Kauno tiltai”, juridinio asmens kodas 133729589,
atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Ruseviiaus, veikianc¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
,Rangovas“), toliau kartu vadinami ,3alimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré 3ia statybos
rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi“ ir susitaré dél Siy salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra GelZbetoninio tilto remontas RadviliSkis — Pagégiai — V.S.
1324785 km rangos darby (toliau — Darbai) pirkimas. Sutartyje vartojamos ,Darbai“ ar ,Darby
atlikimas” sgvokos apima visas su Darby atlikimu ir pridavimu susijusias veiklas, kurios nurodytos
atviro konkurso supaprastinto pirkimo ,Gelzbetoniniy tilty remonto darby darby pirkimas“ Nr.
2017/PCPD-7.1 (toliau — Konkursas) salygose, jy paaiskinimuose ir (arba) patikslinimuose.

1.2. Darbai atliekami pagal technine specifikacijg, techninj darbo projekta (Sutarties
specialiyjy salygy 1 priedas) ir Darby kiekiy Ziniarastj (Sutarties specialiyjy salygy 2 priedas),
Rangovo jégomis ir rizika.

1.3. Darby atlikimo vieta yra gelezinkelio ruoZe 132+785 km Tauragé — Pageégiai, Pagégiy
raj. savivaldybe.

1.4. Salys pareikia, kad sutinka su Sutarties bendryjy sglygy nuostatomis tiek, kiek jos
neprieStarauja Sutarties specialiosioms sglygoms.

2. Sutarties vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Darbai turi bati atlikti ir priimti, jskaitant Darby defekty ir kokybés trikumy (jei
tokie baty) padalinima bei istaisyma ir galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasiradyma,
pagal 3ios Sutarties salygas per 365 (trys Simtai SeSiasdeSimt penkias) kalendorines dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

2.2. Darby atlikimo terminai gali bati pratesti tokiais atvejais:

2.2.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, techninéje specifikacijoje,
lokalinéje samatoje arba atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus
darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanéiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka,
dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby, kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant
Sutartj, atlikimo batina nukelti Darby atlikimo termina.

2.2.2. jei Darby dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél
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hidrometeorologiniy salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties bendryjy
salygy 13 punkts, ir pagal atitinkamuose galiojan&iuose teisés aktuose nustatyta darby
technologijq ir seka, dél to batina nukelti Darby atlikimo termina.

2.2.3. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iskilus avarijos grésmei.

2.2.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms,
reglamentuojancioms statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priemimo tvarka.

2.3. Darby atlikimo terminas pagal Sutarties specialiyjy salygy 2.2 punkta rastisku Saliy
sutarimu pratgsiamas tokiam paciam terminui, kiek tesési Sutarties specialiyjy salygy 2.2 punkte
numatytos aplinkybés.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio Sutarties kainos apskaigiavimo biidas, nustatytas
ir taikomas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo”.

3.2. Maksimali Sutarties kaina, kuri negali bati virsyta, yra:

| pirkimo objekto dalis — Gelzbetoninio tilto remontas Radviliskis — Pagegiai — V.S.

132+785 km rangos darby pirkimas.

Maksimali Sutarties kaina be PVM: 544.361,35 Eur (penki imtai keturiasdeéimt keturi

tukstanéiai trys Simtai SeSiasdesimt vienas euras ir trisdesimt penki centai);

PVM 21 proc.: 114.315,88 Eur (vienas Simtas keturiolika tiikstanéiy trys $imtai penkiolika

eury ir aStuoniasdeSimt astuoni centai);

Maksimali Sutarties kaina su PVM: 658.677,23 Eur (3e$i $imtai penkiasdedimt astuoni

tkstanciai Sedi Simtai septyniasdesimt septyni eurai ir dvide$imt trys centai).

3.3. Maksimali Sutarties kaina be PVM yra apskaiciuota pagal Sutarties specialiyjy salygy
2 priede nurodytus Darby jkainius, kuriy dydZiai yra nustatyti remiantis Rangovo pasitlymo ir
UZzsakovo Viedyjy pirkimy komisijos posédzio 2017-11-03 pagrindu. Darby jkainiy dydZiai be PVM
yra galutiniai ir negali bati kei¢iami.

3.4. UzZ tinkamai, kokybiskai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus
Darbus UZsakovas sumoka Rangovui kas ménesj per 45 (keturiasdedimt penkias) kalendorines
dienas po abiejy Saliy pasiradyty atlikty Darby perdavimo—priémimo akty (kartu su atitinkamais
Sutarties specialiyjy salygy 1 priede nurodytais dokumentais) ir PVM saskaity faktiiry, atitinkanéiy
Sutarties bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus, pateikimo.

3.5. Galutinis mokéjimas atliekamas per 45 (keturiasdesimt penkias) kalendorines dienas
po galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktros, atitinkancios
Sutarties bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus, pateikimo.

3.6. Visas iSradytas PVM saskaitas faktdras, saskaitas faktiras, kreditinius dokumentus,
avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti UZsakovui tik per Registry centro tvarkoma
informacing sistema ,,E.sgskaita”. Kartu galima prisegti Darby priémimo — perdavimo aktus ar kitus
papildomus dokumentus.”

3.7. Jei atlikty Darby/galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas ir atitinkama PVM
saskaita faktira pateikiami ne vienu metu, 45 (keturiasdeimt penkiy) kalendoriniy dieny
apmokéjimo terminas skaiciuojamas nuo dokumento, pateikto vélesne data, gavimo dienos.

3.8. Salys susitaria ir sutinka, kad Sutartyje nurodyti maksimali Sutarties kaina / Darby
ikainiai negali buti kei¢iami dél jstatymy pasikeitimy, jskaitant dél to pasikeitusius mokeséius, t. y.
visg rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Rangovas, iskyrus atvejj, kai teises aktais
pakeitiamas PVM tarifo dydis. PYM mokamas pagal privalomuosius teises aktus, taikytinus
Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautinius susitarimus. Maksimali Sutarties kaina / Darby
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jkainiai perskai¢iuojami nekeiciant Rangovo pasitlymo kainos be PVM, perskaiiuojant tik PVM
dalj, t. y. Uzsakovas mokés Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj atlikty Darby kaing, kuri bus lygi
sumai prie Darby kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg mokescio
tarifa, nebent priimti teisés aktai nustatyty kitaip. Perskaifiuoti maksimali Sutarties kaina / Darby
jkainiai jforminami Saliy pasiradytu susitarimu ir turi bati taikomi nuo naujo PVM mokeséio
jvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirasytas toks susitarimas).

3.9. Rangovas pats savo saskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje,
kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant $ig Sutartj, ir prisiima visg rizikg, susijusia su mokestiniy
prievoliy, jei tokiy baty, vykdymu Lietuvos Respublikoje. UZsakovas nekompensuoja Rangovui
jokiy pastarojo islaidy, susijusiy su Siame punkte nurodyty prievoliy tinkamu vykdymu.

4. Darby atlikimas ir jy perdavimas — priémimas

4.1. PrieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki Darby pradZios, Rangovas paruosia
Darby atlikimo ir iSpildomosios dokumentacijos pridavimo grafikus suderina su UZsakovu ir jo
laikosi atliekant Darbus.

4.2. PrieS Darby pradZig Rangovas i§ UZsakovo turi gauti aktg—leidimg vykdyti darbus
veikiancioje gelezZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
DT 5-00 (Aktuali redakcija) reikalavimus.

4.3. Rangovui negarantuojamas neribotas privaZiavimas prie visos statybos aikstelés.
Darbai, kurie turi bati atliekami veikian¢iame geleZinkelyje arba 3alia jo, gali bati atliekami tik
eismo pertrauky metu. Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui
arba kuriuos atliekant paZzeidZziami minimalQs statiniy ir jrenginiy artumo gabaritai, nurodyti eismo
saugos ir kitose taisyklése.

4.4. Eismo pertraukos negali bati ilgesnés kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.
Suteikiamos vadovaujantis 2014-11-25 AB , Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu
Nr. J-1062 patvirtintu Techninio gelezZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo
nuorody aprasu 292/LG bei 2014-06-20 AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus
jsakymu Nr. ]-554 dél AB ,Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-01-20 jsakymo Nr.
|-62 ,Dél 292/LG Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo nuorody
apraso patvirtinimo® pakeitimo ir kitais galiojanciais teisés aktais. Eismo pertraukas Darbams
uZzsisako Rangovas pries tai suderines su UZsakovou.

4.5. Atlikdamas Darbus 3alia veikiancio geleZinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-
06-04 AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. J-467 patvirtintu Rangovy
darby atlikimo statybvietése Salia viekian¢io geleZinkelio ir eismo saugos udtikrinimo tvarkos
aprasu.

4.6. Ne eismo pertraukos metu stoties keliuose planuodamas laikyti kelio remonto
technika, Rangovas ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) kalendorines dieny iki Darby pradZios, turi
pateikti UZsakovo jgaliotam asmeniui prasyma dél statybvietés suteikimo, nurodydamas Sios
technikos laikymo vieta (geleZinkelio kelias, aikstelé, aiskiai nurodydamas kelio numerj, ieSma,
riboZenklj ar kitg informacija, apibtdinancia laikymo vietos ribas) ir terming.

4.7.Visos Darbams atlikti Rangovo patiektos virSutinés kelio konstrukcijos ir kitos
medZiagos turi biti naujos, nenaudotos, pagaminimo metai ne senesni kaip 2016 mety,
atitinkanéios Sutarties specialiyjy salygy 1 priede ir jo prieduose nurodytus reikalavimus.
Ketindamas panaudoti kity techniniy parametry medZiagas, Rangovas jy technines salygas,
standartus ir brézinius turi i$ anksto pateikti UZzsakovo jgaliotam asmeniui suderinti.

4.8. Rangovas savo léSomis apmoka uz kelio masiny, platformy, pusvagoniy, vagony ir
kitos spec. technikos transportavima nuo/iki Rangovo bazés iki/nuo Darby atlikimo vietos ir
jformina visus vezimo dokumentus. Taip pat Rangovui bus skai¢iuojami mokeséiai uz kroviniy ir
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tudtiy riedmeny veZfima bei papildomas paslaugas, susijusias su riedmeny buvimu ir varymu
Uzsakovo viedaisiais geleZinkeliy infrastruktiros ar privaZiuojamaisiais keliais pagal AB ,Lietuvos
gelezinkeliai” galiojancius teisés aktus.

4.9. Vadovaudamiesi 2013-10-02 AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus
jsakymu Nr. ]-892, Rangovas ir Uzsakovas pasirado geleZinkelio kelio ir jo jrenginiy perdavimo
priemimo aktg, kuriuo UZsakovas perduoda virSutinés kelio konstrukcijos medziagas bei jo
jrenginius. Akte nurodoma kurias ir kiek medziagy utilizuos Rangovas bei kurios privalo buti
grazinamos UZsakovui.

4.10. I135imtas i$ kelio metalines ir kitas medZiagas Rangovas pristato savo jégomis ir
léSomis j Pagégiy geleZinkelio stotj pasiradydamas ,Naudoty nuimty virutinés kelio konstrukcijos
medzZiagy baklés akta” (forma K-28).

4.11. Utilizuojamas medziagas Rangovas pristato j jmone, turinCig teise utilizuoti tokio
tipo atliekas, ir pateikia U#sakovui paZzyma apie priimty medziagy utilizavimui kiekj ir rasj.

4.12. Rangovui bus skai¢iuojami mokesgiai uz kroviniy ir tuséiy riedmeny veZima bei
papildomas paslaugas, susijusias su riedmeny buvimu ir varymu UZsakovo vie3aisiais geleZzinkeliy
infrastruktaros ar privaZiuojamaisiais keliais pagal AB ,Lietuvos geleZinkeliai” galiojanCius teisés
aktus.

4.13. Rangovas savo jégomis privalo atlikti darby kiekiy Ziniarastyje nurodytus darbus:
ardymo darbai; surenkamos plieninés gofruotos pralaidos konstrukcijos jrengimas, geleZinkelio
kelio klojimo darbai.

4.14. U3sakovas atlieka technine / darby priezitirg remontuojamame objekte nuo Darby
pradzios iki visi$ko jy uzbaigimo. UZsakovo darbuotojai, atliekantys Darby prieZidra, leidZia arba
neleidzia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Rangovas atliko Darbus, ir
nustato leisting traukiniy vaZiavimo greitj po eismo pertraukos.

4.15. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai-priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per
meénesj pagal Sutarties specialiyjy salygy 2 priede nustatytus Darby jkainius. Rangovas uZ visus
ataskaitinj menesj atliktus Darbus iki kito ménesio 3 (tretios) dienos pateikia UZsakovui atlikty
darby perdavimo—priémimo akta, kurj UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas pasiraso, taip
priimdamas perduodamus Darbus bei patvirtindamas atlikty Darby kokybe, ir grazina Rangovui,
arba priima negincijama atlikty Darby dalj ir radtu pareiskia pagrjstas pretenzijas dél netinkamos
Darby dalies atlikimo ir/ar dél neteisingai uZpildyto Darby perdavimo—priémimo akto (jei bus rasta
klaidy, neatitikimy, netikslumy arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiskinimai ir pan.),
nurodydamas terming trokumams iStaisyti.

4.16. Uzsakovo jgaliotas atstovas, patvirtings per ménesj (ataskaitinj laikotarpj) atliktus
Darbus pasiradydamas Rangovo pateikta Darby perdavimo-priémimo akta, apie tai nedelsdamas
informuoja Rangova. Rangovas, gaves $j prane$ima, ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena
pateikia Uzsakovui PVM saskaitg faktlira uZ atliktus Darbus, kuri iSraSoma ta data, kuria Darby
perdavimo-priemimo aktg pasira$o paskutinis i$ jame nurodyty asmeny. Jei PVM saskaita faktara,
iSradyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 4 (ketvirtos) dienos, ji
Uzsakovo apskaita bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas UZsakova.

4.17. Galutinis Darby perdavimas—priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus,
jskaitant ir kokybés trikumy, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, Sutartyje bei Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka UZsakovui perdavus galutinj Darby jvykdymo akta, kurj
Salys pasiraso ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po galutinio Darby atlikimo. Nepasirasius
minéto akto per nurodyta laika, UZsakovo jgaliotas asmuo per ta patj laikotarpj privalo pateikti
Rangovui rastiska atsakyma dei atsisakymo pasiraSyti gaiutinj Darby jvykdymo akig, nurodydamas
pagrjstas priezastis.

4.18. Atlikty Darby perdavimo—priémimo aktus pasiraso Saliy jgalioti asmenys: i§ Rangovo
puses — AB ,Kauno tiltai” GeleZinkeliy tiesimo ir remonto aikstelés vadovas Saulius Barkauskas, tel.
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Nr.8-610-08293, i Uzsakovo pusés — AB ,Lietuvos geleZinkeliai Filialo ,Klaipédos geleZinkeliy
infrastruktira” Kelio statiniy Gkio virSininkas Grazvydas Baranauskas, tel. 8 46 202232.

5. Saliy teiseés ir pareigos

5.8. Rangovo ir UZsakovo teisés ir pareigos yra atitinkamai nustatytos Sutarties bendryjy
salygy 4 ir 5 skyriuose.

5.9. Papildant Sutarties bendryjy salygy 5 skyriuje nustatytas UZsakovo pareigas,
UZsakovas jsipareigoja suteikti Rangovui statybviete nuo datos, nurodytos su UZsakovu rastu
suderintame Darby grafike, atsizvelgiant j Sutarties specialiyjy salygy 4 skyriuje numatytus
apribojimus dél eismo pertrauky.

5.10. Papildant Sutarties bendryjy salygy 4 skyriuje nustatytas Rangovo pareigas,
Rangovas jsipareigoja:

5.10.1. atlikti Darbus pagal Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Saliy
suderinta Darby grafika;

5.10.2. Darby metu uztikrinti eismo saugumo, darby saugos, aplinkosaugos ir ekologijos
reikalavimus, savo jéegomis ir léSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j Darby
vieta per treciyjy asmeny teritorijg bei su tre€iyjy asmeny turto sugadinimu.

5.10.3. kad jo ir/ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie vykdys Darbus, turéty
galiojancius pazyméjimus, isduotus Valstybinés geleZinkeliy inspekcijos (toliau — VGI) prie
Susisiekimo ministerijos, liudijancius, kad tie darbuotojai yra pasirenge dirbti darba, susijusj su
gelezinkeliy eismu (VGI virSininko 2013-07-29 jsakymas Nr. V-447);

5.10.4. kad jo ir/ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie vykdys Darbus, turéty AB
»Lietuvos geleZinkeliai” iSduotus P-26 formos pazyméjimus, liudijanius, kad tie darbuotojai yra
supaZindinti su rizikos veiksniais ir apmokyti saugiai dirbti AB , Lietuvos geleZinkeliai”;

5.10.5. uttikrinti, kad Darby vykdymo metu dalyvauty Rangovo signalininkai, turintys
galiojancius signalininko pazyméjimus ir signalines priemones.

5.10.6. uZbaigus Darbus:

5.10.6.1.atliktiems darbams suteikti garantinj laikotarpj ne trumpesnj kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bet ne trumpesne kaip 5 (penkeri) metai, paslépty statinio
elementy — 10 (desimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty —
20 (dvideSimt) mety;

5.10.6.2.medzZiagoms taikyti gamintojo nurodyta, tafiau ne maZesnj kaip 24 meén.
garantinj terming skaiciuojant nuo Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos.

6. Saliy atsakomybé

6.8. Jeigu Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, nuo kitos dienos pradedami skaiciuoti 0,1
(vienos desSimtosios) procento dydZio delspinigiai uz kiekvieng uzdelsta kalendorine dieng nuo
neatlikty Darby kainos, jskaitant PVM, bet ne daugiau kaip iki 20 (dvideSimt) proc. nuo
maksimalios Sutarties kainos su PVM.

6.9. Jei UZsakovas neatsiskaito uz priimtus Darbus per Sutartyje nurodyta terming, nuo
kitos dienos pradedami skaiciuoti 0,1 (vienos deSimtosios) proc. dydzio delspinigiai nuo
neapmokétos sumos jskaitant PVM uz kiekvieng uzdelstg kalendorine diena, bet ne daugiau kaip
20 (dvidesimt) proc. nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.

6.10. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo minimalius nuostolius, kuriy Uzsakovui
nereikés jrodinéti, kuomet dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy sutriks traukiniy eismas
(kuomet pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greiéio
ribojimo laikotarpio trukmé). Minimalius UZsakovo nuostolius sudarys:

6.10.1. Zalos atlyginimas uZ traukiniy prastovas:
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a) Keleiviniai traukiniai (Siluminé trauka) — 6,49 Eur/min.;
b) Keleiviniai traukiniai (dyzeliné trauka) — 1,88 Eur/min;
c) Prekiniai traukiniai — 1,52 Eur/min.
6.10.2. Zalos atlyginimas uZ traukinio jsibégéjima ir stabdyma:
a) Keleiviniai traukiniai (Siluminé trauka) — 16,18 Eur/vnt.;
b) Keleiviniai traukiniai (dyzeliné trauka) — 1,67 Eur/vnt.;
¢) Prekiniai traukiniai — 12,02 Eur/vnt.

6.11. UZsakovo minimalius nuostolius taip pat sudarys treciyjy asmeny (keleiviy, kroviniy
siuntéjy, gavéjy, krovos kompanijy ar kt.) patirti nuostoliai, kuriy bus reikalaujama atlyginti i3
UZsakovo, kaip keleiviy ir (ar) kroviniy vezéjo. Siuo atveju reikalaudamas atlyginti nuostolius,
UZsakovas Rangovui pateikia nuostoliy dydj pagrindZiancius dokumentus (keleiviy, kroviniy
siuntéjy, gavéjy pretenzijas, papildomy sgnaudy paskaidiavimai ar kt.).

6.12. Rangovui nesilaikant Sutarties bendryjy salygy 7 skyriuje nustatyty reikalavimy, uz
kiekvieng nustatyta tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui sumokéti
290,00 Eur (dviejy Simty devyniasdeSimties eury 00 ct) bauda.

6.13. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo
galimybiy uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti viena3alj
iSskaityma i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei
jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uZtikrinimy, Sutartyje nurodytoms
netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant
Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

7.8. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas vienu i$ Sutarties Bendrosiose sglygose nurodyty
prievoliy jvykdymo uztikrinimo budy, ir jo dydis yra 3 (trys) procentai nuo maksimalios Sutarties
kainos, be PVM. Banko garantijos originalas (pateikiamas adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 410a
kab.) arba mokéjimo pavedimg jrodantis dokumentas (dokumento skaitmeniné kopija)
(pateikiamas el. pastu: a.serpenskas@litrail.lt arba adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 410a kab.) turi
buti pateiktas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasirasymo.

7.9. Jei kaip Sutarties jvykdymas uZtikrinimas pateikiama banko garantija, ji turi bati
pirmo pareikalavimo ir neatSaukiama.

7.10. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui graZinamas per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny po Rangovo visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8. Draudimas

8.1. Per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo Rangovas, rastu su UZsakovu
suderings draudimo salygas, privalo savo saskaita apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo XI skirsnio keliamus reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés Rangovui
idduoto statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ir
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) ir mokéjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo
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jmokos dalis yra sumokéta. Rangovo civiliné atsakomybé uZ treCiajam asmeniui padaryta zalg dél
atliekamy ir (ar) atlikty statinio statybos darby turi biti apdrausta ne mazesne kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdesimt trys tikstanciai keturi Simtai eury ir 00 ct) draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui visam statyby laikotarpiui. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pratesti (atnaujinti) sudarytg
rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui Sios draudimo
sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinancio dokumento ir mokéjimo pavedimo patvirtintas
kopijas, kad visa ar pirma draudimo jmokos dalis yra sumokéta, jeigu pateikto privalomojo
draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksciau, nei numatyta Siame punkte.

8.2. Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime
nurodytos draudimo jmokos sumokéjimo Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjima
patvirtinanéio dokumento patvirtintg kopija.

9. Pakei¢iamos / papildomos Sutarties bendrosios sqlygos

9.1. Sutarties Bendryjy salygy 24.2 punktas pakeiciamas ir iSdéstomas taip:

»24.2. Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty, kuriy pajégumais dalyvaudamas Pirkime
rémési Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, specialisty ir (ar) subrangovy,
vykdysiandiy Sutartj, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

24.2.1. Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto tkio subjekto,
kurio pajégumais rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) savo
pasitlyme nurodyto specialisto be Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas ukio subjektas ir (ar) specialistas
turi turéti ne Zemesneg, nei nurodyta Rangovo pasitlyme kvalifikacija. Rangovo Gkio subjektas ir
(ar) specialistas gali bati kei¢iamas tik Siais atvejais:

24.2.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

24.2.1.2. kai Rangovo u0kio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas€iy
(pavyzdziui, Gkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus,
susizeidus, nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu, ukio subjekto ir (ar) specialisto
negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

24.2.2. Rangovas, siekdamas pakeisti Gikio subjekta ir (ar) specialista, turi rastu informuoti
UZsakova ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiSka sutikima. Uzsakovui
sutikus su dOkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarima del Gkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurj pasiralo Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

24.2.3. Rangovas, norédamas pasitelkti subrangovus, kurie néra Gkio subjektai, ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui turi pranesti tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos
Rangovas ketina pasitelkti véliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i$ anksto
nepranesus Uzsakovui. Subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo
pasiulyme Rangovas numaté pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindZia, kad
nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subrangova batina siekiant uZtikrinti tinkamg Sutarties
vykdyma.

24.2.4. Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra Gkio subjektai, kvalifikacijos.

24.2.5. Subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe UiZsakovas subrangova informuos atskiru pranesSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo
informacijos i Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas informuoti UZsakovgy. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma
trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise
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Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tri$alés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu pasiraSymas nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.“

9.2. Sutarties Bendryjy salygy 21.2.4 papunktis pakei¢&iamas ir idéstomas taip:

»21.2.4. kai paaidkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i§ Pirkimo procediros mutatis
mutandis taikant Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma
kartu su Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — Komunalinio sektoriaus jstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi;“.

9.3. Sutarties Bendryjy sglygy 21.2 punktas papildomas $iais papunkgiais (Bendryjy salygy
21.2.10 papunkcio numeracija pakeiciant j Bendryjy salygy 21.2.12 papunktj):

»21.2.10. kai Sutartis buvo pakeista paZeidfiant Komunalinio sektoriaus jstatymo
97 straipsn;j;

21.2.11. kai paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/25/ES%;“.

9.4. Sutarties Bendryjy salygy 21 skyrius papildomas $iuo punktu:

»21.9. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, k3 jis yra perdaves
UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina UZsakovui visa tai, ka buvo i3
pastarojo gavgs. Kai graZinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko
pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra
testinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo.
Restitucija neturi jtakos saZiningy treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms®.

10. Kitos nuostatos

10.8. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasiragius Sutarties
specialigsias salygas, Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima, PVM mokétojo Lietuvos
Respublikoje registracija jrodanéio dokumento (jei taikytina) ir civilines atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) bei mokéjimo pavedimo kopijas, ir galioja 450 (keturi Simtai
penkiasdesimt) kalendoriniy dieny, o garantiniai jsipareigojimai — iki atitinkamo Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyto garantinio termino pabaigos.

10.9. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios
salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy
salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei ju priedy nuostatoms.
Konkurso salygos ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasidlymas ir
jo paaiskinimai Konkursui, jei tokiy bity, yra neatskiriamos gios Sutarties dalys.

10.10. SutarCiai taikoma Sutarties jsigaliojimo metu AB ,Lietuvos gelefinkeliai”
generalinio direktoriaus jsakymu patvirtinta aktuali Sutarties bendryjy salygy redakcija, skelbiama
www litrail.It tinklapyje, paieska Apie mus/Viesyjy pirkimy dokumentai/Statybos rangos sutarties
bendrosios sqlygos, su kurios nuostatomis Salys yra i$samiai susipaZinusios, joms nepriestarauja ir
jas vykdys.

10.11. Rangovas néra laikomas asocijuotu su Uzsakovu pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus (Pridétinés vertés mokeséio jstatyma, Pelno mokeséio jstatyma, Gyventojy
pajamy mokescio jstatymg).

! 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veiklg
vandens, energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva
2004/17/EB



10.12. Rangovas, vykdydamas 3ig Sutartj, privalo bati registruotas arba jsiregistruoti
PVM mokeétoju Lietuvos Respublikoje bei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo
pateikti Uzsakovui PVM registracijg Lietuvos Respublikoje patvirtinantj dokumenta.

10.13. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda
teisine galig — po viena kiekvienai Saliai.

10.14. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

10.14.1. 1 priedas — Techniné specifikacija (saugoma CVP IS);

10.14.2. 2 priedas — Lokaliné sgmata (saugoma CVP IS);

10.14.3. 3 priedas — Sutarties jvykdymo uztikrinimas, pridedamas po Sutarties pasiraSymo
(jei pateikta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, originalas saugomas UZsakovo kanceliarijoje
(002 kab.), jei pateikiamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo mokéjima jrodantis dokumentas, kopija
saugoma Pirkimo paslaugy centre);

10.14.4. 4 priedas — Civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso ir jo apmokéjima
patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos (saugomas Pirkimo paslaugy centre);

10.14.5. 5 priedas — Rangovo pasitilymas Konkursui (saugomas CVP IS);

10.14.6. 6. Priedas — Konkurso dokumentai, (saugomi CVP IS).

10.14.7. 7 priedas — Darby atlikimo grafikas pateikiamas suderinus ir patvirtinus Sutartyje
nurodyta tvarka (saugomas UZsakovo filialo ,Klaipédos geleZinkeliy infrastruktira® Kelio statiniy
dkio virsininka).

11. $aliy rekvizitai

RANGOVAS
Akciné bendrové , Kauno tiltai

UZSAKOVAS

Akciné bendrové , Lietuvos
geleZinkeliai”

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110053842

Ateities pl. 46, 52502 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133729589

PVM mokétojo kodas LT100538411

Tel. +370 5 269 2820; faksas +370 5 269
2128

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

AB SEB bankas, banko kodas 70440

PVM mokeétojo kodas LT337295811
Tel. +370 37 473 935; faksas +370 37 473 787

A.s. Nr. LT80 4010 0425 0006 0743
Luminor Bankas, banko kodas 40100
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