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SUTARTIS

20f# m: Jrazolis 1 0. Ab4-234/1 #(3.1022-TR2)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (kodas 188710061), Konstitucijos pr. 3,
LT-09601 Vilnius, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto Okio ir
transporto departamento direktoriaus Virginijaus Pauzos, veikiancio pagal Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. birzelio 16 d. jsakymg Nr. 30-2245 Del
jgaliojimo pasirasyti viesyjy pirkimy sutartis®, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,SRP projektas”, ( juridinio asmens kodas 300043111) atstovaujama Nerijaus
Jakulio, veikiancio pagal jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitare ir
sudare $ig paslaugy teikimo sutartj (toliau vadinama — Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: dviraciy ir pésciujy tako statybos Pirkliy gatvéje, Vilniaus m.
techninio projekto parengimo (toliau — Projektas), statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté) yra: 5500,00 Eur (penki tlkstanciai
penki Simtai Eur 00 ct) be PVM; 6655,00 Eur (Sesi tikstanciai $esi Simtai penkiasdesimt penki
Eur 00 ct) su PVM. PVM sudaro 1155,00 Eur (vienas tlkstantis vienas $imtas penkiasdesimt
penki Eur ). | 8ig kaing jeina visi Projekto parengimui reikalingi atlikti tyrimai, projektines
dokumentacijos derinimas ir kiti bdtini veiksmai, reikalingi $iai Sutarciai jvykdyti. Finansavimo
Saltinis — Vilniaus miesto savivaldybés ir / ar kitos léSos.

1.3. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasirago abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima.

1.4. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio
kitimo perskaiciuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo
prisiima Projektuotojas. Sutarties objekto kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo
uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.5. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties objekto kaina keic¢iama proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Sutarties objekto kaina perskai¢iuojama ne veéliau kaip per 1 (vieng) darbo
dieng po Lietuvos Respublikos pridetines vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos.
Perskaiciuota Sutarties objekto kaina taikoma po perskaiciavimo suteiktoms Paslaugoms
apmoketi. Sutarties objekto kaina dél kity mokesciy pasikeitimo perskaiéiuojama nebus.

1.6. Paslaugy teikimo terminai:

1.6.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui
turi bati pateiktas detalus projektavimo darby grafikas;

1.6.2. per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi bati
parengti ir suderinti su UZzsakovu Projekto principiniai projektiniai sprendimai;

1.6.3. per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi
bati gauta teigiama projekto ekspertizés iSvada;

1.6.4. statybg leidZiantis dokumentas turi biti gautas ne véliau kaip per 60 (SesSiasdesimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo teigiamo Projekto ekspertizés akto gavimo dienos;

1.6.5. statinio projekto vykdymo prieZilra turi bati vykdoma visg statybos laikotarpj pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ iki statinio statybos uzbaigimo
akto patvirtinimo dienos. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priezilrg
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(nepriklausomai nuo atsisakymo priezasciy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina
visus dél Sio atsisakymo patirtus nuostolius.

1.7. Subteikéjai, kuriuos Projektuotdjas ketina pasitelkti Paslaugoms atlikti: (jraSoma, jeigu
yra, o jei néra, raSomas Zodis ,nera”).

1.8. Sutartyje taikomas kainos apskaiiavimo bldas — fiksuotos kainos.

1.9. Uzsakovas turi teise nepasirasyti suteikty paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo
metu Projektuotojas nepasalino Uzsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé j UZzsakovo
reikalavimus.

1.10. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasillymas yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Pirkimo salygy ir Uzduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

2. SALIY PATVIRTINIMALI

2.1. Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

2.1.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

2.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Uzduotimi projektavimui ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

2.1.3 gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobadj bei jy apimtj pagal UZduot]
projektavimui, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino
Paslaugy teikimui reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiskia, kad prie$
pasirasant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu, iSsamiai ianalizavo projektuojamo
objekto specifikg ir esama bikle, patikrino Uzduotyje projektavimui nurodytas Paslaugy apimtis,
jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms
suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui ir Projekty valdytojui.

2.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant
Sutartj, Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokéjimo.

3. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

3.1. UZsakovas jsipareigoja:

3.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacijg, blting Sutargiai vykdyti;

3.1.2. priimti i$ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir reikalavimus atitinkancias Paslaugas
pagal Paslaugy pazymas (F-3) bei suteikty Paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;

3.1.3. jeigu be isankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui,
Uzsakovas privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei
ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojimg ar kitg
dokumentag, kurj gali pateikti tik UZzsakovas, ir kuris protingai yra bitinas tam, kad Projektuotojas
galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

3.1.4. uzsakyti ir apmoketi parengto Projekto ekspertize;

3.1.5. perzilréti Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti terming trdkumams pasalinti;

3.1.6. priimti suteiktas Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty paslaugy
aktus.

3.2. Uzsakovas turi teise nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas.
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3.3. Uzsakovas turi teise Projekto rengimo eigoje teikti pastabas pagal atskiras Projekto
dalis. UZsakovas turi teise savo nuozidra vykdyti kontrole ir priezitra, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikes Sutarties vykdymo® trkumus ir / ar pazeidimus, duoti Projektuotojui
vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Paslaugas. UZsakovas turi teise nurodyti terming
Projektuotojui Sutarties trikumams pasalinti.

3.4. Projektuotojas jsipareigoja:

3.4.1. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
salygas, specialiuosius architektdrinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas,
statinio konstrukcijy ir inzineriniy tyringjimy dokumentus ir t.t.);

3.4.2. laiku parengti Projekta ir perduoti jj UZzsakovui perdavimo— priemimo aktu;

3.4.3. Paslaugas teikti pagal Sutarties 1.6 punkte nurodytus Paslaugy teikimo etapus ir
terminus;

3.4.4. uztikrinti, kad Projekto projektiniai sprendiniai atitikty Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy asmeny
interesuy;

3.4.5. tinkamai, kokybiskai ir savalaikiai suteikti Paslaugas pagal $ig Sutartj, kad suteiktos
Paslaugos atitikty Paslaugy priémimo dieng Lietuvos Respublikos galiojanciy jstatymuy, kity teises
akty, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus bei Sios Sutarties ir jos priedy salygas;

3.4.6. be papildomo atlyginimo istaisyti Projekto trlikumus pagal pagrjstas UZsakovo ir /
ar ekspertizés pastabas, jskaitant savalaikj Uzduoties projektavimui patikslinima, kaip tai numato
galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai,
kiti teisés aktai, reglamentuojantys Paslaugy teikima ir $i Sutartis UZzsakovo nustatytu terminu;

3.4.7. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamuyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui
keisti skaiCiuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo pakoreguoti Projekto statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatytg
terming. Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesnj
kaip 5 (penkeri) metai nuo statybg leidzian&iy dokumenty gavimo dienos;

3.4.8. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su UzZsakovu. Nuolat informuoti UZsakovg apie projektavimo eigg pagal
Uzduotyje projektavimui nustatytus Paslaugy terminus ir etapus, nedelsiant rastu pranesti apie
aplinkybes, galincias sutrukdyti kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui;

3.4.9. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilines atsakomybes draudlmo sutartls
nenutriikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir Statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas
padengia nuostolius, virsijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

3.4.10. parengti Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) spausdintus Projekto
egzempliorius ir Projektuotojo parasu patvirtintg elektronine Projekto *.pdf versijg (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto
rengimo eigoje, failo dydis turi nevirsyti 10 Mb) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduoti
Uzsakovui (3 egz.);

3.4.11. perduoti Uzsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos
redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
projektiniy sprendiniy bréZinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogiskais formatais),
tekstine dalj (PDF ir Doc, Docx arba kt. analogiskais formatais);

3.4.12. parengtg ir Projektuotojo pasirasytg Projekta, suderinti Lietuvos Respublikos
teisés akty ir Sutarties nustatyta tvarka su Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés
institucijomis;
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3.4.13. Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZian&ius
dokumentus ir juos apmokéti;

3.4.14. saugoti UZzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacijg susijusiag
su Sios Sutarties vykdymu;

3.4.15. visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezilirg pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezilra“ iki statinio
statybos uZbaigimo akto patvirtinimo dienos;

3.4.16. rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj, nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

3.4.17. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
pateikti UZzsakovui rastiskag ataskaitg apie pagal 8ig Sutartj suteiktas Paslaugas;

3.4.18. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto projektinius sprendinius ir
pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

3.4.19. parengti Projektg taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy) uztikrinangiy, kad pagal parengta Projektg bity galima suskaidiuoti tikslig sgmatine
kaing;

3.4.22. parengti visas bitinas projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose baty visi
reikalingi planai, pjviai, mazgai;

3.4.23. parengti technines specifikacijas, medzZiagy ir darby kiekiy ziniarascius, Projekto
skaiCiuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniaras&ius;

3.4.24. parengti Sioje Sutartyje nurodytam Projektui reikalingas Projekto technines
specifikacijas, kurios baty i§samios ir detalios bei privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
tiekéjy, t.y. turi atitikti Viesuyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas
jsipareigoja UZsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys tiekéjai;

3.4.25 Uzsakovo nustatytu terminu, be papildomo atlyginimo, pakoreguoti Projektg pagal
pagrijstus UZsakovo reikalavimus ir pastabas, jskaitant UZzduoties projektavimui patikslinimg;

3.4.26. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus statiniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
Projekto (-y) parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to ar
jie nurodyti UZduotyje projektavimui. Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei
apimties Projekta, kad jis bty pakankamas Projekto paskir€iai jgyvendinti ir atitinkant]
auksciausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

3.4.27. parengtame Projekte ir sgmatose, numatyti visus darbus ir idlaidas reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudeétiniy daliy funkcine paskirtj;

3.4.28. uztikrinti, kad visg Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugas teikty reikalinga
kvalifikacijg turintys asmenys (Projektuotojo darbuotojai, subtelkejal)

3.4.29. per 2 (dvi) darbo dienas nuo Uzsakovo praneSimo gavimo nemokamal iStaisyti
parengtame Projekte padarytas klaidas (del praleisty darby, darby kiekiy arba i$aiskéjusiy kity
Projekto klaidy). Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teise reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;

3.4.30. paskirti statinio Projekto vadovg, statinio Projekto daliy vadova (-us) bei statinio
Projekto vykdymo prieziliros vadova bei tinkamai jforminti jy paskyrimg. Paskirti Siame punkte
nurodyti vadovai privalo biti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieng turéti galiojant; (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-tus);

3.4.31. veikti Uzsakovo interesais, objektyviai ir beSalikai kity projektavimo ir statybos
proceso dalyviy atzvilgiu,

3.4.32. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo teikiami
nurodymai del Uzduoties projektavimui ir Projekto pakeitimy néra racionallis ar ekonomisgkai
naudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir / ar gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy

Projekto jgyvendinimui;
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3.4.33 dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir
kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto
rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir / ar uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty
Projekto ir jo daliy vadovai.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Projektuotojui parengus Projektinius pasillymus ir suderinus su Uzsakovu,
UZsakovas sumoka 10 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F—
3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas—faktiras.

4.2. Projektuotojui parengus Projektg ir gavus teigiama privalomosios projekto ekspertizés
iSvadg, UZsakovas sumoka 30 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-—
3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-faktiras.

4.3. Projektuotojui gavus statybg leidZiangius dokumentus, UZsakovas sumoka 50 proc.
visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statyba
leidZianciy dokumenty gavimo dienos pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty
Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-fakttiras.

4.4. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo priezitirg, Uzsakovas sumoka 10
proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
UzZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus
ir PVM saskaitas-faktlras.

4.5. Atsizvelgiant j Sutarties pobidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad 30 kalendoriniy dieny
atsiskaitymo terminas gali biti pratestas ne ilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui
bendrai paémus nuo PVM saskaitos - faktlros gavimo i§ Projektuotojo dienos.

4.6. Projektuotojas jsipareigoja savo sagskaita Uzsakovui teikti PVM saskaitas—faktiras
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonemis. Pateikus sgskaitg faktlrg ne
informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonemis, UZsakovas turi teise neapmokéti PVM
sgskaitos—faktdros.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA. SALIYJ ATSAKOMYBE

5.1. Sutartis gali biti nutraukta abipusiu radytiniu $aliy susitarimu ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliS8kai nutraukti Sutartj Viedyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny.

5.3. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Projektuotojas be pateisinamos priezasties nevykdo
Sutarties 3.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka
Uzsakovui ir Projektuotojas atlygina patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sutarties jvykdymo
uztikrinimas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo pareikalavimo gavimo
dienos.

5.4. Jei Uzsakovas viena$ali$kai nutraukia Sutartj Sioje Sutartyje nustatytais pagrindais ir
tvarka, UzZsakovas privalo atsiskaityti uz tinkamai Projektuotojo suteiktas paslaugas, kurios yra
suteiktos iki Sutarties nutraukimo ir tik tas, kurios pilnai uzbaigia Sutarties 1.6 punkte nurodyta
etapa. Tuo atveju, jei Sutartis del Projektuotojo kaltés nutraukiama neuzbaigus atskiro paslaugy
etapo, uz tokio neuzbaigto etapo paslaugas Uzsakovas Projektuotojui neapmoka.

5.5. UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veluojantis apmoketi uz
tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Projektuotojo radytiniu pareikalavimu




a»

moka 0,02 (dvi Simtgsias) procento delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendorine dieng
nuo uzdelstos sumokéti sumos (pagal Sutarties 4.1-4.4 punktus). Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos. ’

5.6. Projektuotojas, véluojantis suteikti Paslaugas $ios Sutarties 1.6 punkte nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 0,02 (dvi Simtgsias) procento dydzio
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutarties 1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto
kainos.

5.5. Jeigu Projektuotojas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina triikumy, jis atlygina
Uzsakovo ilaidas, susijusias su triikumy $alinimu.

5.6. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg del per garantinj terming
nustatyty defekty.

5.7. Projektuotojas UZsakovui atlygina visg dél Projektuotojo Projekte padaryty klaidy
atsiradusig zalg.

5.8. Projektuotojas |sipareigoja savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir
tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
Projektuotojas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del treciyjy
asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylanéiy i$ Projektuotojo jsipareigojimy pagal $ig Sutart
pazeidimo, jvykdymo.

5.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paltikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

6. GINCY SPRENDIMAS

6.1. Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ $ios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

6.2. Gin¢o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gintas bus
sprendziamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

7. PAKEITIMAIL SUBTIEKEJY KEITIMAS

7.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti keiGiama neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

7.2. Visi sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarimg del
Sutarties pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg pagrindziancias
priezastis. :

7.3. Uzsakovas turi teise atsisakyti Paslaugy dél objektyviy priezaséiy (Uzsakovui neskirto
pilno finansavimo, Sutarties objekto pasikeitimo, Paslaugos tapo nereikalingos ir kitais atvejais).
Statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal $ig Sutartj atliktame
Projekte numatyty darby pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo $ios Sutarties pasirasymo
dienos ir kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj. Atsisakomy
Paslaugy kaina apskaiciuojama vadovaujantis $ios Sutarties 4 dalyje nurodytomis atitinkamy
Paslaugy procentinémis iSraiSkomis nuo visos Sutarties objekto kainos, nurodytos Sutarties
1.2 punkte.

7.4. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy gali bdti nukelti Paslaugy
suteikimo terminai tam laikotarpiui, kurj tesési nenumatytos aplinkybés, bet ne ilgesniam kaip 12
(dvylika) menesiy laikotarpiui bendrai paémus. Nenumatytomis aplinkybémis laikoma: treéiyjy
aliy neveikimas arba netinkamas veikimas; poreikis koreguoti rengiamo Projekto ekonomine dal]
ir kitos aplinkybes, darancios jtakg Sutarties trukmei, kuriy nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti
iki pirkimo pradZios. Paslaugy suteikimo terminai gali bati kei¢iami tik gavus rastiska Projektuotojo
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ar UZsakovo argumentuotg paaiskinimg arba Salims nenumatytas aplinkybes uzfiksavus
protokole, kuris tampa neatskiriama susitarimo dél Sutarties termino pratesimo dalimi.

7.5. Jeigu Projektuotojas nurode subteikejus Paslaugy pirkimui pateiktame pasitilyme, tai
sudarius $ig Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Projektuotojas taip pat sipareigoja informuoti UZsakovg apie minétos informacijos
pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau.

7.6.  Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui
pateiktame pasillyme, gali biti kei¢iami tik esant aplinkybéms, del kuriy, jei subteikéjas nebity
pakeistas, Paslaugos nebity suteiktos tinkamai ir laiku, Sia tvarka:

7.6.1. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéjus, pateikia rasytinj prasyma
UZsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias poreikj pakeisti subteikejg, bei pateikia
dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas subteikéjas atitinka Paslaugy pirkime nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus;

7.6.2. patikrinus naujo subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas per
3 (tris) darbo dienas parengia susitarimg dél Sutarties pakeitimo arba rastu nurodo priezastis, deél
kuriy pakeitimas néra galimas.

7.7.  Uzsakovas netikrina subteikéjy ar Gkio subjekty, kuriy pajégumais Projektuotojas
nesiremia, pasalinimo pagrindy.

8. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS. PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS

8.1.Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties
pasiraSymo dienos pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg
(atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir pateiktg Uzsakovui priimtina forma)
500,00 (penkiy simty) EUR sumai, arba uzstatg 500,00 (penkiy $imty) EUR sumai, pervedant
500,00 EUR sumg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo dienos |
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Finansy departamento (kodas 188708377) saskaitg
LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba j Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
(kodas 188710061) saskaitg LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke, arba Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos (kodas 188710061) saskaitg LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
bank AB.

8.2. Jei perkantioji organizacija pasinaudoja uzstatu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo pranesimo apie pasinaudojimg
uzstatu iSsiuntimo dienos pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Finansy
departamento (kodas 188708377) saskaitg LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba j
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061) saskaitg LT 077180 3000 0113
0388 AB Siauliy banke, arba Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
sgskaitg LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor bank AB uzstatg 500,00 EUR sumai. Vélesni
sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos dalyvio
jsipareigojimy pagal sutarties salygy jvykdymo uzstatu vykdytinumui ar apiméiai ir neatleis dalyvio
nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal sutarties sglygy jvykdymo uzstatu vykdymo.

8.3.Jeigu Projektuotojas Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikia Sutarties 8.1 punkte
nurodyta banko garantija, jos galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis nei 30 (trisdesimt) dieny
po statybg leidziantio dokumento gavimo dienos. Garantijos dalykas: bet koks Projektuotojo
prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas
jy vykdymas.

8.4. Garantijos sumos iSmoké&jimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo
rastiSko Uzsakovo pranesimo garantui apie Projektuotojo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima,
dalinj ar visiska jy nevykdyma arba netinkamg vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
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Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. UZsakovas pranesime garantui nurodys, kad garantijos
suma jam priklauso dél to, kad Projektuotojas dalinai ar visiSkai nejvykde Sutarties salygy ar kitaip
pazeidé Sutart]. ‘

8.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
Uzsakovui naujg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg Sutarties 8.1. punkte nustatytomis
sglygomis. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai netures
jtakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar
apimciai ir neatleis Projektuotojo nuo visi$ko sipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimg vykdymo.

8.6. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anksciau nei praejus
30 kalendoriniy dieny po Statybg leidzianciy dokumenty gavimo dienos, pagal rasytinj
Projektuotojo pradyma;

8.7.Projektuotojas privalo savo saskaita apsidrausti projektuotojo civiling atsakomybe
privalomojo draudimo sutartimi dél netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo
ne mazesne kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam
draudiminiam jvykiui visam projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo keliamus reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendroveés iduotg projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija, arba, jeigu Projektuotojas
veikia jungtinés veiklos (partnerystes) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi apsidrausti savo ir
visy pasitelkty subrangovy projektuotojy civiline atsakomybe privalomuoju draudimu  del
netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo ir pateikti vieng projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimo liudijimg (polisg) konkreciam projektui ne mazesne kaip 5
(penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam
Projekto atlikimo laikotarpiui.

9. INTELEKTINE NUOSAVYBE

9.1. Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés autoriy turtinés teises | bet kuriuos krinius
ir / ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, brézinius,
eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kdrinius), kurie sukuriami vykdant Sioje
Sutartyje numatytas Paslaugas, yra UZzsakovo nuosavybeé nuo jy suklrimo momento.

9.2. Uzsakovas turi teise be papildomo Projektuotojo ir / ar autoriy sutikimo, savo nuoZitira,
nevarzomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visomis pagal $ig Sutartj
jgytomis autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir / ar remontuoti
suprojektuotus objektus, vykdyti kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises
tretiesiems asmenims. :

9.3. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir / ar atskirai
neturés ir nereik§ Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del
UZsakovo naudojimosi pagal $ig Sutartj jgytomis autoriy teisémis ir / ar sukurtais kiriniais bei jy
dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius).

10. NENUGALIMOS JEGOS APILKYBES

10.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Ukyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet
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kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidzZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
nera reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

10.3.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau
nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir
Projektuotojas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg bei projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo galiojanig sutartj, kurios turi galioti iki visigko Sutartyje
nustatyty jsipareigojimy jvykdymo, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo Sioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais, Sia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Projektuotojo pateiktu
gasiﬁlymu, kurie yra neatskiriamos 8ios Sutarties dalys ir jy reikalavimai yra privalomi Sutarties

alims.

11.3. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy,
susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas, be isankstinio
UZsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo i$ankstinio raytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél
teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo
momento.

11.4. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems siskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiCiuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaitiuotos
pagal Sutart)). '

11.5. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiragytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

11.6. Sutarciai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

11.7. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esantig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

11.8. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties
ar jos vykdymo turi bti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu
pastu patvirtina jos gavimo fakta.

11.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems
rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi
teises reiksti pretenzijy ar atsikitimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal
paskutinius turimus rekvizitus.

11.13. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir . , pakeitimy paskelbima:

"t as KAddmeerar Niatctud

11.14. Sutarties priedas — UZduotis projektavimui.
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12. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

12.1. UzZsakovo: Vilniaus miestd savivaldybés administracija (kodas 188710061),
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

12.2. Projektuotojo: UAB ,SRP projektas”, j.k. 300043111, Zemaités g.26 Vilnius, LT-
03201. A/S LT32 7044 0600 0425 4330, AB SEB bankas 70440.

Direktoriu
Nerijus Ja

Direktorius

0 l? 2- DL‘ Artinas f?f"'ir'/«wv'*'r"'Z"'“'rfr"lm.\'
UAB . Vilniaus vystymo kompanija® %ﬁ%

Viggyju pirkimy vadove pﬁf ’ 120
e e ;

Dalia Girskaiﬁﬁ‘lé'(ﬁ %) _ Ve enactar

O 0

& e L5




