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REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBU SUTARTIS
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Kelmes rajono savivaldybés administracija. j/k 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58. Kelmé.
atstovaujama direktorés Irenos Sirusienés. veikianéio (-ios) pagal savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Virdaina®, j/k 303254341, adresas Gedimino g. 39-42, Tauragé, atstov aujama
direktoriaus Virgilijaus Kaminsko, veikiancio (-ios) pagal jmonés psldtus (toliau — Rangovas). ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi. vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ., Kraziy mstl. Medainés
gatves dalies apSvietimo rekonstrukceijos darbai* rezultatais. sudaré $ia rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai - visi darbai. nurodyti Uzsakovo vykdyto viedojo pirkimo ,Kraziy mstl. Medainés 2atves
dalies apSvietimo rekonstrukcija® pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiGiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki d darby uzbaigimo.
;bka;mul Darby perdavima Uzsakovui.

I.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas. iforminantis Darby
perdavima — priemimg (STR 1.05.01:2017  Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statvbos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas®).

- BSlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogingés ir netiesiogines
1sia1d0s susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati gskdxuuojamm negautos pajamos.

1.6. Jranga — prictaisai ir mechanizmai. sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyvrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai. mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai. reikalingi
Darbams vykdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama j Jranga,
Medziagos ir visi Kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas. kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei Kurie teikia
Paslaugas. tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai. kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys
ir kitas personalas. padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 _Statyba leidziantys dokumentai. Statvbos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal ncteisétai
iSduoty statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatytos procediiros. kurias atlikus suraomas
Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apic statvbos uzbaigima.

I.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga bei medziagos,
kunos ribos apibréziamos ;)udundant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutartics
4.1. punktu.

1.12. Subrangovas — Kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose. Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas. arba Kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma. kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
sav 'xlm!\; tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

I.14. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo., taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

I.153. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatvme. ;/,’
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2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iitaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti. Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks KraZiy mstl. Medainés g. dalies
apdvietimo rekonstrukcijos darbus ir perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis
sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bt suprantami kaip paaikinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis.
3.2.2. Techniné specifikacija ir darby kiekiy Ziniarastis.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio UZsakovo
sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis jsigalioja jg pasiraSius ir galioja iki Saliy sutartiniy jsipareigojimy visitko jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo Sutarties pasiradymo dienos. Rangovo garantiniai jsipareigojimai lieka galioti ir
pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiSiamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos VieZojo pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais,
kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties
sudarymo metu, Sutarties 3alys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai sr siun€iant registruotu/kurjeriniu padtu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdgmo teisg per 7 darbo dienas nuo Rangovo
ratisko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby techninéje
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyts terming, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
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5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus ir kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag bei patikimumg
visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti kita,
pasialyme nenurodyts Subrangovg) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig biitinybe, naujai pasitelkiami
subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestingumg, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui. Rangovas savo rizika
isivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti
iki Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy baitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medZiagos ir Kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas bty tik Statybvietéje
ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybvietéje esanéio, naujai kuriamo ar sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka
Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk$les, iskyrus tas atliekas.
kurias UZsakovas pareikia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);

5.9.2. sandéliuoti arba iveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZidréti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinkg nuo Siuk3liy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz ala tretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo.

5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojandiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias
UZsakovas moka iStekliy teikimo jmonéms.

5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbaniy, gyvenanéiy ir Jjudanéiy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.

5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly ar  Subrangova, Kkuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas; Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir Medziagas
pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. f
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5.15. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakovs, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepranesg¢s UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby Jvykdymo dokumentus.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé neatitinka Techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimy, tai UZsakovas gali atmesti
Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo Ié3omis privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas
ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovui ir jo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar
Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos uzbaigimo dokumento
idavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedzZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi biti pakankamai i&samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangs. Instrukcijose turi
biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bati pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Statybos uZbaigimo dokumento iddavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai
Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.23. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui, vykdant
Sutart], sgskaity teisingumg. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi
ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

5.24. Jei Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo
Sutartyje nurodytos tos Darby visos kainos uZz kiekvieng termino praleidimo dieng pagal sutarties 5.26.
punkte nustatyty tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui
jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél
delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu aliy susitarimu arba prie Sutarties
pridedant deryby protokolg.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui 10 (degimties)
procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg. Prievolé mokéti baudg Rangovui atsiranda sekangia
dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negingijama, UZsakovas gali sumaZinti baudos dydj, jei Rangovas
jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél UZsakovo kaltés arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas
negaléjo iS anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo
prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg nesavalaikio visy Darby
atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudo
mokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Uzsakovo pasirinkimu: Z/



5.25.1. i8skai€iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaigiuoti 0,03 proc. (trijy
Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo Sutartyje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino
praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. isskaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2. Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiy sumg
Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjimg uz Darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6. punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby pradZia: darbai turi biti atlickami nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi biti atlikti per 1 (vieng) mén. Darby atlikimo termino pratesimas
nenumatomas.

6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
pranedant radtu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai jvykiu ar
kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui pranesa rastu. Darby sustabdymo
terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1. punkte nustatytg terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai.
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo - priémimo bei Statybos uzbaigimo dokumentai ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo uzbaigty
darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad gaves Rangovo pranesimg apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. atlikti bendrg Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio UZsakovas privalo parengti Rangovui
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgra3. Tokiame sgra3e turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biti paalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasirafo Uzsakovas ir Rangovas.
Pasiradius Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akts, Uzsakovas privalo pradéti Statybos
uzbaigimo procediirg arba radtu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeigu UZsakovas nepradeda Statinio uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo
praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo
termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius statinius. Statinys turi biti
$varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo

|



salvgas stauimiams apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig apranga. pateikti statinio
statybos dokumentacija. organizuoti nurodytus Badymus ir iStaisyvti nustatvtus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 1195544 Eur (vienuolika tikstanciy devyni Simtai penkiasdesimt penki eurai, 44
centai). 1§ kuriy PVM sudaro 207491 Eur (du titkstanCiai septyniasde§imt keturi eurai. 91 ct). Jei suma
skaiéiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus. UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties Kaina.

9.3. Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto. akto F-2. pazymos
apic atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg-faktarg iki einamojo ménesio 24 d.
Rangovas PVM saskaitg-faktiira/sgskaita — faktirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga E.saskaita®.  Elektroninés paslaugos ,.E.saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www .esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus. per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg. i8skyrus atvejus. jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus. atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo suma
tokio netinkamo Darbo i3taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba):

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo. apic kurj
jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo patml\n
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo ar
jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkie nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo pragoma apmokéti
suma vra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo suma ankséiau apmokéty, bet
véliau pripazinty nekokybiSkais. darby verte, jei tie pripazinti nekokybiskais darbais mokéjimo dokumenty
pateikimo dienai neistaisvii.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik 1ada. kai Salys pasiraso
Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas iStaiso
visus defektus ir nebaigtus Darbus. jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktaros ir Saliu pasiradyto darby perdavimo — priemimo akto arba kito darby atlikima patvirtinancio
dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygu 9.5. punkie nurodytu terminu, tai jis turi teise |
idap:m;_,lus Delspinigiy deél véluojanéio nmknjlmo dydis — 0 03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami. jei véluojama apmokéti dél laiku negauto finansavimo ar dél
tre¢iyjuy asmeny veiksmy.

7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i3skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. Padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina Sdlug
raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

(ss-mx

(1+ T""‘)

= A+
Sw 100

(* 36

S - Perskaic¢iuota Sutarties Kaina (su PVM)

Ss - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo



A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts- senas PVM tarifas (procentais)
Tn - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety
spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandZio 10 d. , taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai pagal statiniy tipus paskelbtus
kainy indeksus, i jy - ,InZineriniai statiniai“, jeigu per pragjusius 3e3is ménesius inZineriniy statiniy
statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskai¢iavimas kiekvieny mety spalio ménesj
atliekamas statybos darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio
meénesio kainy indeksg dalijant i$ praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indekso, balandZio ménesj —
pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety birZelio ménesio kainy indekso.
Perskaiciuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perskaigiavimo, kaina. Duomeny
Saltinis kainy perskai€iavimui — Lietuvos Statistikos departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai,
Statybos sgnaudy kainy indeksai, InZineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiralomu abiejy Sutarties 3aliy.
9.8. Dél kity mokes¢iy, iskyrus PVM, pasikeitimo kainos, perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyts
atsiskaitomgjg banko saskaitsg.

9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybe, vadovaujantis $iame punkte
nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kai per 3 darbo dienas nuo 3ios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo radtu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymag Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trifalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje
numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.

10.2. Sutarties 10.1.2 punkte nurcdytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmatg bei
sitlymg dél keistiny darby, nurodydamas siilomus darbus, jy apimtis ir kaing nevirsijant sutartyje
nuredytos bendros darby kainos. Tokiu atveju UZsakovas turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos
sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte numatyty priezas¢iy yra biitina pakeisti sutarties kaing Jja padidinant,
kaina gali biti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis Viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.3. Sutarties 10.1.2. punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmatg,
kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties kaina.

10.4. Jei déel nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilymo nurodyty
MedZiagy/Jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/Jranga ar pan.), ar dél
kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
MedzZiagas ar [rangs, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sililymg dél keistiny Medziagy/[rangos
UzZsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty priezas&iy keistysi Sutarties kaina, kaina gali biti pakeista tik
pritarus UZsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.5. Aplinkybés, salygojan&ios biitinybg atlikti auk3Siau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
10.6. Visi auks&iau minéti Pakeitimai turi bati Uzsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys, kurios nedetalizuotos techninéje specifikacijoje,
gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek t;oks keitimas nepriestarauja Darby apim&iai, techninei
specifikacijai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nela|ikomi. //
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10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Jrangos. MedzZiagy), kurie yra bitini norint saugiai.
patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant techninés specifikacijos ar jvykdyti nukrypstant nuo
techninés specifikacijos, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objektg j padétj, buvusig iki tokiy darby
pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo —
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant darbg (paslépti trilkumai arba
atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, U2sakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty istaisymo ar Zalos pasalinimo darby nepradéjus Uzsakovo
nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby atlikimui samdyti kitg tiekéjg. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo
dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kuriuo sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali biti stabdomi tik rasti¥ku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratesiamas
sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratgsimy didZiausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas, radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba idtaisyti netinkamai atliktus Darbus
per pagrjstai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.
12.4. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties 12.2 punkte nurodyty UZsakovo nurodymy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybémis, prie 30 dieny
apie tai raStu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir padalinti Rangovs i§ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo, dél
Darby saugos.

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Tadiau UiZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas

Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas
ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo imokéti Rangovui.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisé nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie$ 30 dieny apie tai radtu prane§damas Rangovui. ﬁokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta: /V
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12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uZ (Jrangg ir MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, $i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangovg.

12.8. Rangovas turi teis¢, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokeéjimo;

12.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties sglygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybes
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny.

12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyts terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto isaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi idspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin&o sprendimg. Gavusi pasililymg ginég spresti derybomis, Salis
privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gindo sprendimui pasitelkiama
lgyvendinantios institucijos pagalba. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradiios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiillymg gintq spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél 3ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy isspresti
deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir
jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas pranesé Kkitai
Saliai apie kliiitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Zaliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, ta€iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai ratu pranesgs Uzsakovui apie
tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastika sutikimg. //
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- Rangovas Sutarties vykdymo metu gali iicijuoti subtickéjo, numatyto Sutarties priede. pakeitima.
nurod\ damas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtickéjas buvo
pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasidilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams, keiGiamas subtickéjas turi  atitikti  atitinkamus  Pirkimo  dokumentuose nustatvtus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Vu,iqm pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu
atveju. jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta
pasalinimo pagrindg. UZsakovas reikalauja. kad Rangovas per UZsakovo nustatyta termina pakeisty minéta
subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtickéju.

. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu. Uzsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro susitarimg del
suhueke;o pakeitimo, Lurg pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. KITOS SALYGOS
16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei tatkoma):
17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZzsakovo apklausos biidu vykdytu vieSuoju pirkimu WKrazig mstl
Medainés gatvés dalies apSvietimo rekonstrukeijos darbai®.

17.2. Prie Swarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasialvmas.
18. SALIY JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAL FAKSAL ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

18.1. Saliy rekvizitai:

Uizsakovas Rangovas

Kelmés rajono savivaldybés administracija UAB ,.Virdaina®

Imonés kodas 188768730 Imonés kodas 303234341

Vytauto Didziojo g. 38, Kelmé PVM kodas LT100008413610
Gedimino g. 39-42, Taurage

Tel. 8 427 69052, faks.: 8 427 68032 A LT367044060007945427

Tel. 862898877

Direktoré Dircktorius

Irena Siru:ﬂcne ; Virgilijus Kaminskas
o W

{parasas) {parasas)
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I priedas
UAB ,,Virdaina“

Imones kodas: 30325434 1; PVM mokétojo kodas: LT100008413610: Adresas: Gedimino g.
39-42, LT-72285 Taurage; Telefonas: +370-628-98877.

Kelmés rajono savivaldybés administracijos

KraZiy seniainijai
PASIULYMAS
DEL KRAiIU MSTL. MEDAINES GATVES DALIES APSVIETIMO
REKONSTRUKCIJOS
RANGOS DARBUY
(pirkimo pavadinimas)

2017.11.30 Nr.7

) (Data)
Kraziai
(Sudarymo vieta)
|
“ Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty | UAB ,,Virdaina“

grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty Gedimino g. 39-42, LT-72285 Taurage
\ grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
i Asmens, pasira$iusio pasililymg vardas, pavarde, Direktorius Virgilijus Kaminskas
\ areigos :
Telefono numeris +370-628-98877
% Fakso numeris
A k El. pa$to adresas info@virdaina.lt
B
\\ \ 1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis konkurso salygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo salygose;
b 2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
4) Mes sitlome atlikti §iuos darbus:
»KraZiy mstl. Medainés gatvés dalies ap3vietimo rekonstrukcijos rangos darbai

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM| PVM Kaina su PVM
Nr.
1 2 3 4 5
1. [Rangos darbai 9880,53 2074,91 11955,44
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 11955,44

Bendra pasitlymo kaina su PVM vienuolika titkstanciy devyni Simtai penkiasdesimt penki
Eur 44 cnt. (11955,44 EUR)(sumq nurodyti skaiéiais ir ZodZiais), tame tarpe PVM "sudaro du
tukstanciai septyniasdeSimt keturi Eur 91 cnt. (2074,91 EUR) ( nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

] 8ig sumg jeina visos ilaidos ir visi mokes¢iai.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, PVM sumos
nenurodo, - nurodo prieZastis dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siiiloma kaing jskai¢iuotos visos darby
vykdymo iSlaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i8laidas, kurias, teikdami
pasitlymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti j
pasifilymo kaing.




)

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visi§kam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.
Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
E. L Pasialymas 2
2. Lokaliné sgmata 3

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkancioji organizacija §ios informacijo
negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil.Nr,| Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj
,Konfidencialu®)
Pastaba*. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad

konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Siekiant, kad Perkancioji organizacija galéty
ultikrinti tiekéjo informacijos konfidencialumgq, pasiiilyme esanti konfidenciali informacija turi
bati su Zyma konfidencialu“. Tiekéjai turi atidfiai ir pagristai nurodyti konfidencialig
informacijq, kadangi laimétojo pasiuilymas ir sudaryta sutartis bus vieSinama.

Direktorius

Virgilijus Kaminskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto ' (qua?as*)
asmens pareigy pavadinimas*) /

(Vardas ir pavardé*)




LOKALINE SAMATA

JAMATA Sudaryta pagal 2017.10 kainas
Statiniy VD-7 Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies apsvietimo tinkly jrengimo darbai.
jrupé
Statinys 123 Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies apsvietimo tinkly jrengimo darbai.
Finiarastis 1 ApSvietimo Medainés g. tinkly jrengimas
017.11.30 Suma zZiniaraséiui 11955.44 EUR Lapas 1
o ) _ Kaina EUR
SgiT' ?(ig’:s Darbo ir i§laidy aprasymai vi'gl:;?as Kiekis Visneto kaina | 16 vieo
1 Atramy montavimo darbai
1 N1-304 ki 0.7m gy||0 dUObll{ Stu|pams ir 100m3 0.090 1949.1359 175.42
statramsciams kasimas rankiniu badu |1
grupes grunte
2 N1-308 Transejy, iskasy ir duobiy uzpylimas II 100m3 0.090 664.8337 59.84
grupés gruntu rankiniu badu
3N741 Pamaty bloky ir plok&¢&iy juostiniams vnt 6.000 12.8607 77.16
(’ ) pamatams montavimas, kai konstrukcijos
mase iki 0.5 t
4 N6-6 Betono pagrindas po pamatais (mazoms m3 0.150 108.0901 15.91
apimtims), pervezant betong karugiais
5 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios 100m3 0.02873 115.4516 3.32
mechanizacijos priemonémis, kai gruntas
iSlyginamas rankiniu badu( I-Il grupes
gruntas)
6 N33-94 Kontaktinio tinklo metaliniy atramy, kuriy vnt 6.000 82.9082 497.45
mase iki 1t, pastatymas, isgreziant
iSkasas o
7N21-334 Kronsteino vienam $viestuvui ant atramos vnt 6.000 24.7377 148.43
montavimas
8 N21-216 LED $viestuvy montavimas nuo 100vnt 0.060 1557.7776 93.47
autohidrokeltuvo, tvirtinant plieniniais
. vamzdzZiais
9 N21-388 Matavimol apsaugos, Va|dymo ir vnt 6.000 13.8234 82.94
signalizacijos prietaisy bei aparaty
O montavimas, kai prijungiama iki 6 laidy
10 N21-174 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido  100m 0.600 53.7107 32.23
vienoje pyneéje iki 6 mm2 skerspjavio
jtraukimas j sumontuotus vamzdzius
11 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 6.000 8.8274 52.96
12 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jZemikliy ir ~ 100vnt 0.060 158.8937 9.53
jZzeminty elementy (100 prijungimo tasky)
13 N21-259-1 [zemikliy, surenkamy i$ atskiry grandziy, m 36.000 5.1054 183.79
igilinimas iki 5m gylio Il gr. grunte
14 R33-98 |Zeminimo kont{ro varZos matavimas vnt 6.000 15.5305 93.18
15 N21-262 [Zeminimo juostinio plieno laidininky 100m 0.060 227.6218 13.66
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
Skyriuje 1 15639.29
2 0,4 kV apSvietimo KL statybos montavimo darbai
1N1-422 Trandeéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.123 559.1573 68.78
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais I-1I
grupes grunte
2N1-428 Tran$ejy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.124 3410.9879 422.96
kabeliams I-1l grupés grunte iki 1m gylio
3 N1-302 IV gr.grunto kasimas rank.bidu iki 2m ~ 100m3 0.104 3202.9340 333.11



2017.11.30 Statiniy grupe VD-7 Statinys 123 Ziniarastis1 Lapas 2
Sgm. Darbo B oo : Mato B Kaina EUR
2". ke Darbo ir islaidy aprasymai vienetas]  ieKis Viensto kaina | 15 viso
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
transejose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
4 N1-310 Tranéejq, ,gkasq ir dUObll.{ uzpy]imas AV 100m3 0.104 1030.4922 107.17
grupés gruntu rankiniu bidu
5 N22-476 Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas ™ 11.368 43.1275 490.27
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant iki 63 mm
skersmens vamzdj (trasos ilgis)
6 N22-469 90-110 mm skersmens p|ast|k]n|q m 28.736 43.4051 1247.29
vamzdziy klojimas, prakalant iki 30m
7 N34-89 Po||et||en|n|q 100 mm skersmens 100m 2.478 140.7226 348.71
vamzdziy paklojimas
8 N21-23 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, 100m 2.880 125.8480 362.44
laidadézese, kai kabelio mase iki 1kg
9 N21-8 Kabelio tiesimas kanalo dugnu be 100m 0.240 107.6816 25.84
tvirtinimo, kai 1m kabelio mase iki 1kg
10 N21-6-1 Signalines juostos paklojimas trande¢joje  km 0.247 24.2625 5.99
vir§ pakloto kabelio
11 N1-431 Trangejq uzpylimas rankiniu badu 1-2 km 0.124 1360.9537 168.76
kabeliams I-1l grupés grunte
(A_ ' 12N1-425 Transeéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.123 157.2478 19.34
uzpylimas buldozeriais 59 kKW(80AJ) I-1I
grupes grunte i$ sankasos
13 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 vnt. 12.000 9.1356 109.63
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
14 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 6.000 8.8274 52.96
Skyriuje 2 3763.25
Gerbuvio atstatymo darbai
1 N1-381-1 I-1l grupés grunto tankinimas 100m3 0.745 120.6788 89.91
vibroplok§temis
2 N1-360 P{otq |§|yg|n|mas rankiniu bldu, kai 100m2 1.241 89.7995 111.44
gruntas Il grupés _
3 N27-44-1 Dvisluoksniq 20 cm storio pagrindq ir 100m2 0.157 738.9764 116.02
dangy i$ smelio-2vyro misiniy ir 50%
skaldos jrengimas, sumai$ant objekte
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 1.241 473.2557 587.31
o 10 cm augalinio grunto sluoksniu
5 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 0.315 27.0324 8.52
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu badu
Skyriuje 3 913.20
Medziagos
1160043 Cinkuota metaling atrama 6m. su pamatu vnt. 6.000 140.3739 842.24
ir 1,5m. gembe
2 3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt 12.000 39.9138 478.97
EVPU-4 x 25-70-S-L12 | 2
3 88001002 Sviestuvas su 70W LED lempa vnt 6.000 186.4746 1118.85
4 320203 Viniplastiniai vamzdziai d 40mm m 247.894 0.5698 141.25
5 3550-22 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE m 312.000 1.3986 436.36
6 3498-39 750V galios variniai kabeliai CYKY-J m 60.000 0.7873 47.24
(apvalis, su uzpildu) 3x1.5
7 514033 |Zeminimo komplektas atramai kompl. 6.000 15.7467 94.48
8 83001001 Vamzdis 110mm uzdaram pragjimui m 40.105 3.3151 132.95
9 88001006 Pamatas su apsaugine guma vnt 5.000 39.8848 199.42
10 88001008 Cinkuota juosta IZemmlmw m 6.000 1.4504 8.70
11 SV15 Kabe“q atsjéakojimo gnybtas SV15 vnt. 6.000 11.3957 68.37
12 AUT Dézute su automatiniu jungikliu vnt. 6.000 8.2878 49.73



117.11.30 Statiniy grupe VD-7 Statinys 123 Ziniarastis1 Lapas 3
5am. Darbo s yiiion ] Mato . Kaina EUR
Darbo ir i$laidy aprasymai . Kiekis
all kodas i vienetas Vieneto kaina | 1 viso
13 810083 S|gnal|ne juosta kabeliams m 247.894 0.1865 46.23
Skyriuje 4 3664.79
Ziniarastyje 9880.53
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2074.91
I$ viso ziniarastyje 1 11955.44
i
f
/






