
RANGOS DARBV SUTARTIS

2016m. lapkricio 18 d. Nr.4

Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejus, kodas 188203528, atstovaujarna direktoriaus
Evaldo Razgaus, veikiancio pagal jstaigos nuostatus, (toliau - Uzsakovas) ir UAB ,,Kursasta", kodas
173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Stamslovo Martinkaus veikiancios pagal bendroves
Nuostatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudare sia,
Statybos ranges darbij sutartj (toliau - Sutartis).

1. S4VOKOS

1 . 1 Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darbi| pradzia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data.
1.3 Darbu. atlikimo terminas - laikas, skaiciuqjamas nuo Darbu. pradzios iki Statybos

uzbaigimo akto pasirasymo dienos, jskaitant Darbq perdavima. Uzsakovui ir atliktus
baigiarnuosius bandymus, kuriii rezultatai yra teigiami.

1.4 Darbu. perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darbij perdavimq.-priemim%
pasirasomas vadovaujantis Sutarties sajygij 8.2. punktu, pries surasant Statybos uzbaigimo
akta.-

1.5 Islaidos - visos pagristai Statybvieteje ar uz jos ribu patirtos Rangovo riesiogines ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. \s negali buti
jskaiciuojamos negautos pajamos.

1.6 franga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar {14 dalj.
1.7 Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jij dali (isskyrus IrangaJ.
1.8 Projektas:

1 8 1 . statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - Projekto pirmasis
ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte, Techninis
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo yra sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
1.8.2. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto antrasis
etapas, Techmnio projekto ta,sa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai, Darbo projekta. rengia Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriarna {ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jij dal[.

1 . 1 0 Rangovo personalas - visas personalas, kuri Rangovas [darbina Statybvieteje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo [darbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos technines prieziuros vadovas - asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos technin? prieziura^ kudos tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta., ar statybos metu laikomasi Sutarties sajygu, LR teises aktu, normatyviniu statybos
techniniij dokumentij, normatyviniu statinio saugos ir paskirties dokumentij reikalavimq.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovas - architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliii vykdymo prieziuros vadovams ir priziurintis Techninio
projekto spreading jgyvendinima^Darbq vykdymo metu.

1.13 Statybos uzbaigimo aktas - STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1 . 1 4 Statybviete - Darbq vykdymo vieta ar vietos, \s turi buti pristatoma Jnmga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis? vadovaujantis
Sutarties sa,lyg4 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,

</



[vardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbij.
1.16 Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uz

savalaikj, tinkamfj, bei pagal Sutarti Darbij vykdyma. bei ju baigima^ ir bet kuriu, defektij
isftaisyma.,

1.17 Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kuri Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personal^.

1.18 Kitos vartojamos Scjvokos atitinka sa^vokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuju pirkimij
jstatyrae.

2. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas [sipareigoja per Sutartyje nustatyta_ Darbi{ atlikimo terming atlikti
Respublikinio Vaclovo Into akmenq muziejaus infrastruktfiros, skirtos visuonienes
informavimui ir svietimui, sukfirimo ir atnaujinimo darbus, jskaitant darbo projekto
parengimq bei viesinimo stendij suprojektavimtj ir pagaminiinij.

1.2, Rangovas perduoda Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaiso defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui butinas sajygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darbu tezultatq. ir sumoketi Rangovui Sutarties

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliij teisiu, ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyirtiniai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita_. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentu pirmumas;

3.2.1. sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas;
3.2.3. Lokalines sa/natos.

Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktinius atliktu, darbu. kiekius.
3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodytu konkreciu modelhj, konkretaus proceso ar prekes zenklo,

patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kiltnes Medziagii galima naudoti analogiskas, ne
prastesniu parametru. ir kokybes medziagas, jei jrodoma, kad Techniniame projekte nurodytq
konkreciq prekiu, medzlagu nebegaminama, jie isimti is prekybos.

3.4. Rangovas Sutarties informacija. privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai. ko reikia
sutartinems prievolems atHkti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad butij paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus komerciniuose arba techniniuose dokumentuose ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties [sigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutarti ir Rangovui
pateikus tinkaina^ Sutarties jvykdymo uztikrinima^. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatytLf isipareigojima jvykdymo.

3.6. Sutarties sajygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrtis tokias Sutarties
sajygas, kurias pakeitus nebutij. pazeisti Lietuvos Respublikos viestijq pirkimu istatyme
nustatyti principal ir tikslai bei tokiems Sutarties s^lygij pakeitimams yra gautas Viesuju
pirkimu tarnybos sutikiinas. Gali buti kreipiamasi tik del tokiij Sutarties sa^iygu, kuriq keitimo
aplinkybiij atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalejo numatyti pasiulymo pateikimo,
Sutaities sudarymo metu, aplinkybiu, negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisieme nei
viena. is Sutarties Saliu,. Sutarties sa l̂ygu keitimu nebus laikomas Sutarties sa^lygij koregavimas
joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susij? pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirjtsinejimas turi buti
3.7. siunciasiii faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais iteikiant Uzsakovui ir

(ar) Rangovui pasirasytinai ar siunciant registmotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jij Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitij rekvizitu. pasikeitima^ kiekviena Salis nedelsdama, taciau
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ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privaio
pranesti kitai Saliai. Salii| adresai susirasinejimui nurodyti sios Sutarties 15.2. punkte.

3.8. Pirkirno objekto islaidu fmansavimo saltinis: Europos regionines pletros fondo lesos ir LR
valstybes biudzeto lesos.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privaio perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis? ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties [sigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietes perdavimo ir priemimo akta. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui,
Rangovas privaio rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darbu. Priimdamas statybvietQ
Rangovas privaio pateikti Uzsakovui suderinta, su Uzsakovu Darbu atlikimo grafikq,

4.2. Uzsakovas privaio paskirti Statinio statybos technines prieziuros vadova^, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technine prieziura" vykdys Darbu technin^ prieziura^.

4.3. Uzsakovas statybos techniniii reglamentij nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti)
statyba. leidziantj dokumenta. bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privaio teikti
reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posedz:iuose, Darbtj vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto isdavimo metu. Uzsakovas privaio apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirtif nuostoliu del sioje pastraipoje minimi^ dokumentu nebuvimo ar Uzsakovo funkciju
nevykdyino.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiautii su Rangovu bei laikytijsi
darbo saugos reikalavinuj Statybvieteje.

4.5. Uzsakovo atsakomybei irrizikai priskiriarna:
4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darbu dalirni iki Statybos uzbaigimo akto pasirasymo
dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trukumai Techniniame projekte, isskyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

4.6. Uzsakovas turi teis? bet kuriuo metu tikrinti Darbij eiga^ ir kokyb^, Rangovo tiekiamij Medziagu
kokybe^ Medziagq naudojima_, o pastebej^s nukrypimus nuo Sutarties sa.lygii, bloginancius
Darbu rezultato kokyb?, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo
atlikimo metu paaiskeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teise nustatyti
Rangovui protinga, terming trukurnams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta^ termina. sio
reikalavimo neivykdo - nutraukti Sutarti ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privaio parengti Darbo projekt% vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti,
vadovaudamasis Darbu kieldu ziniarasciuose numatyta Darbij apimtimi, techninemis
specitlkacijomis ir breziniais, laikydamasis pateikto Darbu atlikimo grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciij jstatymij, po[statyminiu aktu, normatyviniu statybos techniniu
dokumentu ir Statybos techniniu reglamentu reikalavimu.

5.2. Rangovas privaio uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavQ visus
butinus leidirnus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniii [sipareigojimu dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbu metodti tinkamum%
patikimuma^bei darbu sauga, visu Darbu vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais, savo lesomis privaio parengti
Darbo projekta_. Darbo projekta^ turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys
atitinkam4 galiojant[ kvalifikacijos atestata,.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
,,Statlnio projektavimas" keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali buti rengiamas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniu dokumentais (is anksto parengus



sprendinius, butinus statinio statybai pradeti, o kitus - statybos metu). Jei darbo projektas
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi buti pateiktas Statinio statybos
technines prieziuros vadovui patvirtinti per 30 (trisdesimt) kalendoriniii dienu, nuo Sutarties
[sigaliojimo
Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos technines prieziuros
vadovui patvirtinti, kuris, ne veliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniij dienii, gali:

4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi buti Rangovo sa^skaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perziurai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatyta. terming Statinio statybos technines prieziuros vadovas pastabu nepateikia,
Rangovas jgauna teise. prasyti Darbij atlikimo termino prat^simo.

5.5. Iki Darbi| pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktu. nustatyta tvarka
atestuotus Statybos darbif vadovus, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai". Tokiu atveju jeigu pasitarimuose su Uzsakovu del sutarties vykdymo
nedalyvauja Rangovo vadovas, vadovas turi rastu igalioti/paskirti asmenj, atsaklnga, uz Sutarties
vykdyma,.

5.6. Rangovas dal[ Darbij gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igaliotij atstovq ir darbuotoju veiksmus arba neveikima, taip, kaip atsakytu_ uz savo paties
veiksmus ar neveikima.. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiulyme konkursui, gali
buti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rasytinj Uzsakovo sutikim^, ir tik tokiu atveju, jeigu
jie nebegali vykdyti savo ukines veiklos, arba netinkamai vykdo savo [sipareigojimus Rangovui.
Rangovas privalo uztikrinti, kad nauju_ subrangovij kvalifikacija tenkintu_ konkurso sa.lygose
subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pagrindinius darbus - zemes kasimas,
taki| pagrindij jrengimas, lauko vandentiekio tinkhj ir pavirsiniij nuotekii tinklij jrengimas
- privalo atlikti Tiekejas, negali perduoti subrangovams.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gave.s visq, bating informacija^ kuria, Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir rupestingum% galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali tureti [takes
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojirnus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtq. del nuostoliij, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiu del Rangovo veiksrnii. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visij butinii
atsargumo priemoniij, kad Rangovo irengimai ir personalas butij tik Statybvieteje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandeliavimui ar administracinems reikmems.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita pasalinti is Statybvietes visas statybines atliekas ir siuksles;

5.9.2. gauti visus reikalingus leidimus is vietiniq instituciju bei apsirupinti reikiamais
matenaliniais istekliais ir uz juos jmonems apraoketi savo lesorais. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, kelit^ uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonems, leidimus zemes darbams ar inzineriniq tinklij perkelimui, aplinkosauginius
leidimus ir pan.;
5.9.3. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo [rengimus;
5.9.4. valyti ir priziureti patekimo \^ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka,
nuo siuksliij, dulkiu ar kitu tergahj. Statybviete ir visos tokios patekitnui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugus, pazenklinti jspejamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesierns asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet
koki siy patalpii ar keliu remonta., kurio gali prireikti del Rangovo veiksmu;
5.9.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(ispildomujij nuotraukij, kadastriniij matavimu bylos ir kt.);
5.9.6. savo s^skaita atlikti prisijungimo sajygas isdavusiq institucijq reikalavimij
vykdymq,.

5.10. Pries pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galincius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono,
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elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi buti atsakingas uz
keliams padarytq. zala^ drenazo transeju, vamzdziu, kabeliij arba jq aptarnavimo pazeidimus,
kuriuos padare jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant zemes kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo sa_skaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirupina vandeniu ir eiektra
ir laikosi visij atitinkamos valdzios instancijos taisykliq ir padengia visas su tuo susijusias
islaidas.

5.11. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt[ atitinkamam Darbij
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistij Rangovo personal^ ar
SubrangovaJ kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
sajygij arba savo e]gesiu kelia gresme. saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbij vykdymui ir naudojimo sajygoms tinkama [rangq. ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines prieziuros vadova^, kuris patikrina, apziuri ir, jeigu
reikia priima, bandymi4 rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepranese_s Statinio statybos technines prieziuros vadovui, tai, Statinio statybos
technines prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo s^skaita privalo ta, Darba, atidengti
patikrinimui.

5.14. Rangovas privalo apsirupinti visais prietaisais, [rengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq [vykdymo dokumentus
(ispildomieji atliktu, Darbu. breziniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos technines prieziuros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziuros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiij Darbq daliij bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos technines prieziuros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai ju
rezultatus patvirtina Statinio statybos technines prieziuros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinima^ matavim^ ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, Medziagos
arba Darbij kokybe ar Darbo projektas yra su tmkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technines prieziuros vadovas gali atmesti tq. Darbo projeklo dali,
Iranga^, Medziagas arba Darbq kokybe_ atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Irang^ kad sie atitiktij Sutartj.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakov^ nuo visi4 pretenzijii, kompensaciju
susijusiii su:

5.16.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, Hga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmij vykdant Darbus, taisant defektus Darbij vykdymo metu.

5.16.2. bet kudos nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmii, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sa^lygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte
bei susipazinti su visa Darbii dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visa. at,sakomyb? uz Darbus nuo Darbij pradzios iki kol visiems
darbams LR istatymij nustatyta tvarka bus isduotas Slaty bos uzbaigimo ctktas, Jeigu Darbams,
Medziagoms ar (rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jij prieziura^ atsako Rangovas
ir atsakomybe uz ta, praradima^ nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sa^skaita
privalo istaisyti praradimus ar zala^ taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitiktij Sutarti.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos turi buti pakankamai issamios, kad
Uzsakovas galetij naudoti, priziureti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechanine ir elektrine [ranga, tiekta arba jrengta pagal
Sutarti. Kaitu turi buti pateikti minetos jrangos techniniai pasai.

5.20. Rangovas iki Darbu pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyrn^, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraud^ savo civilin^ atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimij
(polisij) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbu



pradzios iki Statybos uzbaigimo akto isdavimo.
5.21. Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasirasymo

dienos be islygu privaio pateikti Uzsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
isipareigojimii pagal Sutart[ [vykdymo uztikrinima. (banko, kredito unijos arba draudimo
bedroves). Draudimo suma- 5 (penki) proc. nuo Sutaities kainos be PVM. Draudimo laikotarpis
- 2 (du) metai nuo Statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos, Statinio draudimo dalykas -
Rangovo [sipareigojimij nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

5.22. Rangovas privaio informuoti Pirkeja^ apie jo imones restrukturizavimo arba bankroto bylos
iskelim^.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuri nors Sutarties 5 dalyje nurodyta.
[sipareigojim^, tai Uzsakovas Rangovui gali skirti bauda^ 0,02% dydzio nuo bendros Sutarties
vertes.

5.23. 70 proc. medienos, medienos medziagu. ir gaminiu turi buti is misku, sertifikuotu naudojant FSC
ar PEFC miskij sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekejas, kartu su
atliktu darbu aktais tures pateikti FSC arba PEFC, arba kitus darnaus miskq ukio arba
nepriklausomos [staigos atliktu. bandynuj protokolus, arba kitus lygiavercius [rodymus,

5.24. Visi naudojami produktai turi buti tinkamai pazenklinti, prie turi buti pateikiamos atitikties
deklaracijos pagal STR. 1.03.02:2008 ,,Statybos produktu atitikties deklaravimas".

6. DARBy ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbu atlikimo terminas yra 16 men, nuo Darbu pradzios. Rangovas iki Darbu atlikimo termino
pabaigos privaio atlikti visus Darbus, [skaitant baigiamuosius bandymus ir Statybos uzbaigimo
dokumento pasirasymo.

6.2. Rangovas Darbus privaio vykdyti pagal su Uzsakovu suderintq. Darbu, atlikimo grafika,, kuris turi
buti pateiktas Uzsakovui per 5 darbo dienas po Sutaities pasirasymo. Darbu vykdymo metu,
atsizvelgiant [ Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas suderinus su
Uzsakovu. Darbii grafiko laikymasis yra esmine Sutarties sajyga.

6.3. Jeigu Rangovas veluqja atlikti visus Darbus grafike numatytu terminu arba nepradeda taisyti
defektu pagal technines prieziuros vykdytojo rastiskus reikalavimus del atliktij Darbtj kokybes
ilgiau negu per tris kalendorines dienas ir nepateikia Uzsakovui pagiistij jrodymii, pateisinanciu
Darbu velavim^., jis moka delspinigius del velavimo, kuriii dydis yra 0,02 % nuo Sutarties
kainos uz kiekviena. praleista^ termino diena_ bei Sutarties atlikimo uztikrinimo davejas privales
sumoketi sumq, numatyt^ Sutarties atlikimo uztikrinime. Delspinigiai negali buti reikalaujami,
jei veluojama del priezasciq, nepriklausanciij nuo Rangovo.

6.4. Darbii atlikimo terminas gali buti prat?stas, o Darbu vykdymo grafikas gali buti koreguotas
viena^ karta, ir ne ilgesniam kaip 3 (trijij) menesiu laikotarpiui tik del aplinkybiij, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiu, gamtiniu sa l̂ygU (taikoma Darbams, kuriu_ kokybe priklauso
nuo gamtiniu sa^lygij);
6.4.2. bet kokio velavimo, kliuciu ar tmkdymi^, sukeltq arba priskiriamij Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui;

6.5. Darbu pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darba.i, istaisyti defektai ir pasirasyti Darbu perdavimo-priemimo, Statybos uzbaigimo aktas, ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije_ dokumentai, kuriuos teisetai turi
saugoti Uzsakovas.

6.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezasti gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visu Darbu
arba ju dalies vykdyma^. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darbu atlikimo
terminas turi buti pratesiamas tiek, kiek trunka Darbu sustabdymas, Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise_ i pagrjstai patirtu papildomq Islaidij apmokejima..

/



7. SUTARTIES (VYKDYMO UZTIKR1NTMAS

7.1. Besajygisk^, pirmo pareikalavimo Sutarties ivykdymo uztikrinimq. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne veliau kaip 5 darbo dietms nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per sj
laikotarpj Sutarties ivykdymo uztikrininio nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutarti. Uztikrinimo suma - 5 (penki) proc. nuo Pagrindines sutarties kainos. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto isdavimo diena. ir turi galioti visa^ Sutarties laik^ (iskaitant ir apmokejimo
terminaj.

7.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad?
del to, kad Rangovas neivykde vistj sutartiniij isipareigojimi} ar vykde juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinim^ isdave_s juridinis asmuo negali ivykdyti savo
isipareigojinuj, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 diemj pateikti nauja.
uztikrinimq.. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrininio, Uzsakovas turi teis? nutraukti Sutarti.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dienij nuo Darbij pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARB1J PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8. 1 . Uzsakovas perima Darbus:
8. L . 1 .kai visi Darbai baigti pagal Sutarti ir/arba
8. 1 .2. kai pasirasomi Darbu perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uzbaig^s Darbus, su prasymu del Darbij perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis i
Statinio statybos technines prieziuros vadovq..

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos technines prieziuros vadovas, gav^s Rangovo
prasyma. pagal 8,1. punkta., per 5 (penkias) darbo dienas:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atliktu bendra. Darb4 apziura^ ir patikrinima^ po
kurio Statinio statybos technines prieziuros vadovas parengs Rangovui Darbu perdavimo-
priemimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagai Sutarti, kartu pridedant (jei
reikia) defektij ir smulkii| nebaigtu darbtj, kurie natures esmines itakos naudojant Darbus pagal
paskirti, sa^rasa.. Tokiame sarase turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti
pasalinti. Darbij perdavimo-priemimo akta^ pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
technines prieziuros vadovas. Pasirasius Darbu perdavimo-priemimo akta^ Statinio statybos
technines prieziuros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis [ Valstybin? teritorijii
planavimo ir statybos inspekcija_del Statybos uzbaigimo procedures pradejimo; arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda. ir Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galetu, buti pasirasomas Darbu perdavimo-priemimo aktas bei
pradera Statybos uzbaigimo procedura.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priziuretojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia i Valstybin^ teritorijii planavimo ir statybos inspekcija, bei pagr^stai neatmeta
Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai is esrnes atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi
teise. reikalauti Darbq atlikimo termino prat^simo del tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti is Statybvietes
visus dar likusius irengimus, medziagu pertekliit, siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinainas statinys turi buti svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
technines prieziuros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sajygas statiniams
apziureti, skirti butina. reikalinga^ transport^, bei specially apranga^ pateikti Statinio statybos
dokumentacija^ organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR AP MOKE JIM AS

9. 1 . Sutarties kaina yra 666 305,81 eunj (se§i simtai sesiasdesimt sesi tfikslcmciai trys Simla/ penki
eurai, 81 centas), is kuriii PVM sudaro 115 639,85 eunj (simtas penkiolika ttikstcmcni sesi Si



trisdeSimt devyni eurai, 85 cental), Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma zodziais.
v t

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuota kamodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus Uzsakovas privalo
sumoketi Sutarties kain%

9.3. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atliktu. darbu_ aktij du
popierinius egzempliorius, 1 egzemplioriii programos SSIP faile ir PVM sa.skaita. faktura..
Uzsakovas, gav^s siame punkte minimus dokumentus, per 10 dienis privalo patvirtinti
pasirasydamas atliktij darbij aktajsskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1, koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokejimo suma, netinkarno darbo istaisymo islaidu, arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
[sipareigojimo, apie kur[ jam atitinkamai buvo pranese.s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant
tarpinio mokejimo suma. to Darbo arba [sipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per siame punkte nustatyta^ terming Rangovo pateiktu. mokejimo dokumentu.
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciij, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darb^ perdavimo-priemimo akta^, Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio isipareigojimu uztikrinim% bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darbij perdavimo-priemimo metu.

9.5. Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma., patvirtinta, Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 30 dienij nuo Rangovo pateiktq mokejimo dokumentu, patvirtinimo.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties S^lygij 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis? i delspinigius. Delspinigiij del veluojancio mokejimo dydis - 0,02% nuo laiku
neapmoketos sumos per diena,.

9.7. Uzsakovas turi teis? sulaikyti visus atliekamus mokejimus pagal siq. SutartJ tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus iki kol pazeidimai
bus pilnai pasalinti.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyats siame punkte nurodytais atvejais:
9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems, Sutarties kaina gali buti koreguojama

nevykdytin4 Darbij sumomis sudarant susltarim^ del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinij
Darbu kainos apskaiciuojamos zemiau pateikiamais budas:

a) a) pritaikant Sutartyje numatytu. Darbij kainf),;
b) nevykdomu Darbu kainoms nustatyti taikomos S1STELA programos duomenu.

bazeje nurodytos Darbif kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiut
9.8.2. padidejus arba sumazejus pridetines vertes mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiciavimo formule pasikeitus PVM
tarifui:

100
S,, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A - Atliktii darbij kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
Ts - senas PVM tarifas (procentais)



TN ~ naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaiciavimas vykdomas po priimto jstatymo, keiciancio PVM mokescio dydL paskelbimo
Teises akty registre. Perskaiciuota kaina [forminama Saliy pasirasomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama §ios Sutarties dalis, ir taikorna po perskaiciavimo atliktiems Darbams apmoketi.

9.8.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokycio bus didinama arba
mazinama, jei Sutarties taikme trunka j/giau net vienerius metus. Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (didinama arba mazinama) ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes paskelbta vidutine metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neismoketos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas atliekamas jei, praejus
metams po Sutarties kainos pakeitimo del bendro kainu_ lygio kitimo, vidutine metine
infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismoketa Sutarties kainos dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padideja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita^ Salj del Sutarties kainos perskaiciavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes rastq. apie kainy pokyti.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kainq. isigaltoja surasius ji rastu ir abiems Salims
patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI
10.1. Rangovo pasiulyme [vardintos Darbii sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),

kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimciai, techninei
specifikacijai, breziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidcj. arba technini
trukuma. dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki Rangovo pranesima., privalo
pateikti trukstama,informacijaj tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) [forrninti pakeitimq..

10.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sajygomis Statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasirasymo pagr[stai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas -
ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, del siame punkte minimi^ priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teis? reikalauti Darby atlikimo termino prate>imo ir tokiy
papildomy Islaidy apmokejimo.

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajegus vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo procedures ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova^, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gav§s tolq pranesima^ Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima_ del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priernimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darba.
(paslepti trukumai arba atsirad^ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiiinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
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pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sa.skaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije. su Sutarties neatitinkanciomis medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gave.s is Uzsakovo pranesim^ del paaiskejusiy Darby
kokybes, atsiradusiy tnlkumy turi neatlygintinai istaisyti tokius trukumus per Uzsakovo
nurodytq, terming arba technologiskai trumpiausia. jmanoma^ terming Jeigu is susiklosciusiy
aplinkybiy tampa aisku, kad trukumy nebus galima pasalinti per Uzsakovo nurodyta, laika^
Rangovas ne veliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo is Uzsakovo gavimo, privalo
pranesti Uzsakovui apie negalimuma, ivykdyti pranesime nurodytus reikalavimus numatytu
terminu, ir pateikti savo veiksmy plana. del isipareigojimy ivykdymo labiausiai Uzsakovo
interesus atitinkanciu ir jam priimtinu budu. Rangovo pranesimas turi buti pagrjstas objektyviais
duomenimis,

11.4, Jeigu Rangovas neivykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia Uzsakovui nepriimtina.
veiksmy plana,, yra laikoma, kad jis atsisake [vykdyti garantinius isipareigojimus, nera pajegus
juos ivykdyti, arba jy neivykde. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise, pats arba pasitelkdamas
treciuosius asmenis istaisyti Rangovo atlikty Darby trukumus, o Rangovas privalo ne veliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti tokias islaidas. Uzsakovas
taip pat turi teise_ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo
uztikrinimo priemonerms,

12. SUTARTIES PAZETDTMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sajygy 6.6 punkta,, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma, arba nutraukti Sutarti.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui moketinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutaitinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos technines prieziuros vadovas, Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagqstai tinkama, laika^.

12.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties sajygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos technines

prieziuros vadovo, Uzsakovo nurodymy, visais pagrjstais atvejais neprate_sia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima^ net^sti savo
isipareigojimy pagal Sutarti arba nevykdo Darby pagal su Uzsakovu suderinta. Darby graflka. ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo tennino pabaigos neimanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine_ veikla., arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.4. kai keiciasi Rangovo organizacine struktura - juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktura ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

Uzsakovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie
tai rastu pranes^s Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangov^ is Statybvietes.

12.4. Nutraukus Sutarti pagal 12.3. punkta.:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del tuito

issaugojimo arba del Darby saugos;
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sa.ska.ita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del velavimo
(jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias del sios Sutarties. Uzsakovas, padar^s tokius
atskaityrnus uz papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, vis^ Hkusia. Rangovui moketinq.
suma, privalo ismoketi Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise. nutraukti Sutarti ne veliau
kaip pries 20 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumoketa:
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32.5.1. uz bet kuq tinkamai atliktg, Darbq, pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. islaidos uz [ranga. ar medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tarn

tikslui isigijo. Uzsakovui sumokejus, si [ranga ir medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme

tikedamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita. rangova^.

12.6. Rangovas turi teis? nutraukti Sutarti, jeigu:
12.6.1. per 90 dienq nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso

apmokejimo;
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniu. [sipareigojirmj;
12.6.3. Darbii vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta, trunka ilgiau nei 90

dien.u_.
Rangovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20
kalendoriniii diemj apie tai rastu pranes^s Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutarti neturi pazeisti kuriq. nors kitu_ is Sutarties arba kitaip kylanciii jo teisiij.

12.7. Sutarties nutraukimo [sigaliojimo atveju pagal bet kur[ Sutarties sajygu punkta^ Rangovas per
Uzsakovo nurodyta. terming privalo:

12.7.1. uutraukti visq, tolesni Darba., isskyrus tokj, kur[ butina atlikti del gyvybes ar turto
issaugojimo arba del Darbij saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Iranga^ ir Medziagas, LIZ kuriuos jau sumoketa;
12.7.3.pasalinti visus Rangovo [rengimus ir kitus daiktus is Statybvietes ir pats palikti

Statybviet?.

12.8 Sutartis gali buti nutraukta abiejq Saliij rastisku susitarimu.

13. GINCAI

13.1 Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspr^sti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdesto savo nuomon? kitai Saliai ir pasiulo ginco sprendima.. Gavusi pasiulyma, gincci spr^sti
derybomis, Salis privalo \i per 30 dienij. Gincas turi buti isspr^stas per ne ilgesn[ nei
60 dienij terming nuo derybu pradzios, Jei ginco isspr^sti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako [ pasiulyma, ginca, spr?sti derybomis, kita Salis turi teis?, ispedama apie
tai kita^ Sal[, pereiti prie kito gincu sprendimo proceduros etapo. Visi gincai, kylantys del sios
Sutarties ar su ja susij?, nepavykus ju isspr^sti derybij budu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1, Salis gali buti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma^ del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusiij po Sutarties [sigaliojimo dienos, bei
nustatytn ir jas patyrusios Salies [rodytij pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks% jeigu
Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliutibei jos poveikj tsipareigojimi} vykdymui.

14.2, Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingu_ prievolei vykdyti
prekiij, Salis neturi reikiamq finansiniij igtekliij arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles, Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos
aplinkybes, \j galimyb? Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybes, valstybes ar savivaldos instituciju sprendimai, sukel? bet kurios is
Saliij reorganizavimaj privatizavima^ likvidavim% veiklos pobudzio pakeitima. stabdymcj.
(trukdymaj, kitos aplinkybes, kurios turetu buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tiketinos.

14.3, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja^ [vykdyti kitai saliai neimanoma del
nenugalimos jegos (force majeure).

"'
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13. PPRIEDAI

13.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra [kainuotas darbif ziniarastis.

14. KONTAKTAI

14.1 Visais su Sutarties [gyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasineti ir bendrauti
lietuviu_ kalba.

Saliij rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS
Respublikinis Vaclovo Into akmeni| muziejus UAB ,,Kursasta"
Kodas 188203528 Kodas 173852489
Salantq g. 2, Mosedzio mstl. Skuodo raj. Saulii^ g. 30, Skuodas
Tel. 8 (440) 76 291 ' Tel. 8 (440) 73 420
e. pastas direktorius@akmenumuziejus.lt e. pastas kursasta@kursasta.lt
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