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Utena
Utenos vaikq lop5elis-darZelis, atstovaujamas direktores Dianos Kraujalienes, veikiandios pagal
nuostatus, (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Bikusta", atstovaujama direktoriaus Sigito Rakausko,
veikiandio (-ios) pagal imones istatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai - Salimi, sudare 5i4 Statybos darbq rangos sutarti (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartiprivalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbo diena - bet kuri savaites diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i5skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teises aktus tokia savaites diena yra pripaiistama Svendiq
diena.
1.3. Uisakovo darbo valandos - darbo dienomis pirmadieni - ketvirtadieni nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadieni nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Sio3e Sutarty3e numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, iSskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numafrta kitaip.
1.4. Darbq atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraSymo dienos, iskaitant Darbq perdavim4 UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriq rezultatai yra teigiami.
1.5. Darbq perdavimo-pri€mimo aktas - dokumentas, iforminantis Darbq perdavim4-priemim4,
pasira5omas prieS sura5ant baiglo statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentus.
I.6. I5laidos - visos pagristai Statybvieteje ar uL. jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines i5laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. { i5laidas negali buti
iskaidiuoj amos negautos pajamos.
I.T.lranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jq dal!.
1.8. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dali (i5skynrs Irangq).
1.9. Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uLbaigti ir bet kuriems defektams i5taisyi. Rangovo irengimams
nepriskiriamalranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dali.
1.10. Rangovo personalas - visas personalas, kuri Rangovas ldarbina Statybvieteje, tarp jq gali
blti darbininkai, padedantys Rangowi vykdyti Darbus.
1.11. Statybvietd - Darbq vykdymo vieta ar vietos, ikurias turi btti pristatoma franga bei
MedZiagos ir kurios ribos apibreZiamos perduodant Rangovui statybvietes priemimo - perdavimo
aktu Statybvietg.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vieSajam pirkimui irlar Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti daliDarbq.
1.13. Sutarties kaina - suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uZ savalaiki, tinkam4 bei pagal
Sutarti Darbq vykdym4, iskaitant visus mokesdius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties
vykdymu susijusias i5laidas, iskaitant i5laidas del s4skaitq-fakturq ir kitq atsiskaitymo dokumentq
pateikimo naudoj antis informacine sistema,,E. s4skaita".
1.14. Sutarties vertd - pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine iSrai5ka, skaidiuojama be
PVM.
1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuriUZsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo personal4.
1.16. Veiklg s4ra5as- Darbq grupiq (etapq) sqra5as, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darbq daliq
kainomis ir Darbq daliq atlikimo terminais.
1.17. Kitos vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI
2.1. Sutarties pavadinimas ,, Utenos vaikq lop5elio-darielio ,rGandrelis'6 dalies vidaus patalpq



(lubq, durg) remonto darbai".
).2. Sutarti"r aalyhr - Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 Darbq atlikimo

termin4:
2.2.1. atlikti dali lopSelio-darZelio ,,Gandrelis" dalies vidaus patalpq (lubq, dury) remont4 (toliau -
Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, i5taisyi Darbq defektus;

2.2.2.'o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui b[tinas s4lygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti Darbq rezultat4ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4.

2.3. Sutarties objekt4 sudaro lop5elio-darZelio ,,Gandrelis" dalies vidaus patalpq remonto d{bai.

Igwendinant statybos tiksl4, Rangovas atlieka Siuos darbus - i5ardyti ne maZiau 3,98 m', ne

hft;il;-#--Lturi"ir+ durq angq uZpitdymo, sumontuoti ne maLiau3,gS n?,ne daugiau 4,5 m2

-"tuliniq dury blokq; uZhermetizuoti makrofleksu arba lygiaverte medLiaga ne maiiau 10,0 m, ne

daugiau 11,0 m staklq sandUry su sienomis, sumontuoii-ne maLiau 38,0 m2, ne daugiau !0,0.\'
pat<a-Uinamq lubq lengvq profiliq karkaso ir irengi ne maiiau38,O m2, ne daugiau 40,0 m'z akustiniq

putuUinu-q lubq plok5diq; uZsandarinti ne maiiau 53 m, ne daugiau '54 m siflliq silikonu arba

lygiaverte medLiaga.
2.4. Sutarties pradZia - Sutarties isigaliojimo diena.

2.5. Sutartis lsigalioja nuo Sutarties Satq pasira5ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumentq

valdymo sistemoje dienos ir galioja 7 menesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties isigaliojimo dienos, atsiZvelgdamas i Sutarties 5.1.3 ir

5.17 punktq nuostatas, ir baigia per 6 menesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Sa[q teisiq ir pareigq pagrindas yra 5i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos istatymas,
Lietuvos i{espublikos vie5qjq pirkimq istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos istatymai.
3.2. Siame pu"t r" pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bUti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

3 .2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;
3.2.2. Technine specifikacija - uZduotis;

3.2.3. Sios Sutarties s4lygos;
3.2.4. Veiklq s4raSas.

3.3. Sutartis.laikoma tinkamai ivykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakowi tinkamai ir laiku atliktus

darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacij4, o UZsakovas juos priima ir
pasira5o Statybos uZbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. N".r-ines Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bffi keidiamos tik Vie5qjq

pirkimq istatymo 89 straipsnyje nurodyais atvejais. Neesminiq Sutarties s4lygq pakeitimai

lforminami Saliq ra5ytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susijg prane5imai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inejimas turi btiti

siundiami faksu, pa5tu arba elektroniniu pa5tu, jq originalus visais atvejais iteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasira5ytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu paStu kiekvienam i5 jq Sutarfyje

nurodytuldresu. Apie savo adreso ar kitq rekviziq pasikeitim4 kiekviena Salis nedelsdama, tadiau

ne veliau kaip per 5 d*bo dienas nuo mineto pasike-itimo dienos, ra5tu privalo praneSti kitai Saliai.

Saliq adresai susira5inejimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. 
-Sa[q 

viena kitai pagal 5i4 Sutarti suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai

nurodoma j 4 perduodant.
3.7. Salys apie isipareigojimq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 privalo viena kitai prane5ti ra5tu,

nurodydamos, kokie sutartiniai isipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti itl tinkamo vykdymo.
i.g. Sututtiei-Salys sutard, kad Sutarties s4lygos, ivardintos Sutarties 2.1-2.2,2.4,3.1 -3.7,3.11,
4.1-4.3,5.1-5.2,5.4-5.16,5.18,7.1,8.1-8.3,9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2,12.2,13.1,14.1-

14.3 punktuose yra esminds ir nera keidiamos.



3.9. Atsakingi asmenys:
3.9.1. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdym4 - fikvede Nijole Bernotiene (toliau -

UZsakovo atstovas).
3.9.2. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimq paskelbim4 pagal Lietuvos

Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - iikvede Nijole Bernotiene.

3.9.1. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdym4 - direktorius Sigitas Rakauskas, tel.

8686 09677.
3.10. Salys susitaria, kad 5i Saliq pasira5yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiqsta faksu irlar
elektroniniu pa5tu turi juriding gali1, kol Rangovas ir UZsakovas persiundia Sutarties original4.

3. I I . Si Sutartis yra vie5a, i5skyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4. 1. UZsakovas isipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo

Sutarties isigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasira5ant Statybvietes perdavimo

ir priemimo akt4 STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira" nustat5rta tvarka.

Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangowi, Rangovas

privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per I darbo dien4 nuo Siame punkte nurodyto termino, ra5tu

pranesti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq;
4.L2. teikti reikiamus prane5imus, paraiSkas, dalyvauti posedZiuose, Darbq vykdymo bei Statybos

uZbaigimo dokumentq i$davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirtq nuostoliq del

UZsakovo pareigq pagal 5i4 Sutarti nevykdymo.
4.2.lJi:sakovas yra atsakingas uZ.tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei laikytqsi

darbo saugos reikalavimq Statybvietej e.

4.3. UZsakovas turi teisg:
4.3.I. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos lstatymq ir
kitq teises aktq reikalavimq;
4.3.2.5ios Sutarties vykdymo metu ra5tu reik5ti argumentuotas pastabas del netinkamo sutarties

vykdymo ir reikalauti i5taisyti Sutarties vykdymo trukumus savo le5omis abiejq Saliq suderintais

terminais ir bldais;
4.3.3. kitas Strtartyje ir teises aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
5.1. Rangovas, atsiZvelgdamas I Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, isipareigoja:
5.1.1. vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis technine specifikacija (uZduotimi),

laikydamasis Veiklq sqra5o (priedas Nr. 2);
5.I.2. uZtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, bfitq gavg visus butinus leidimus,

kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje

nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq isipareigojimq dalis;

5.1.3. iki Darbq pradZios ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka atestuot4 Statybos darbq vadov4, kuris privalo

vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira";

5.1.4. kad Sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija del teises

verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamum4,

patikimum4 bei darbq saugq visu Darbq vykdymo laikotarpiu.
5.3. Rangovas, dali Darbq perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo igaliotq
atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikim4 taip, kaip atsakytq uZ savo paties veiksmus ar

neveikim4. Salys susitaria, kad dali Sutartyje numatytq darbq (Paiyma apie pasitelkiamus

subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie

Subrangov4 (-us):



5.3. 1 . ................(subrangovo pavadinimas ir adresas);

5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas isipareigoja UZsakovui prane5ti apie keidiamus

subrangovus, jeigu ra5tu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.

Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pa5alinimo

pagrindq, itvirtintq Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 46 straipsnyje, nebuvim4 ir
kvalifikacij4 patvirtinandius dokumentus (ei pa5alinimo pagrindai irlar kvalifikacijos reikalavimai
buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padetis atitinka bent vien4 Lietuvos Respublikos

viesqiq pirkimq istatymo 46 straipsnyje nustatyt4 pa5alinimo pagrind4, UZsakovas reikalauja, kad

Rangovas per UZsakovo nustatyt4 termin4 minet4 subrangov4 pakeisq kitu, reikalavimus
atitinkandiu subrangovu. Subrangovo keitimas ra5tu suderinamas su Sutarties administratoriumi.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavgs vis4 bfltin4 informacij4, kuri4 Rangovas, panaudodamas

visas savo Linias ir rtipestingum4, galejo gauti iki Sutarties pasira5ymo ir kuri gali tureti ltakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi b[ti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus

Rangovo sutartinius lsipareigojimus ir visa, kas bttina tinkamam Darbq vykdymui ir uZbaigimui.

5.5. Rangovas privalo uZtikrinti UZsakovo turto apsaug? nuo nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq bfltinq atsargumo

priemoniq, kad Rangovo irengimai ir personalas biitq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose

patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangowi kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar

administracinems reikmems.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir ka5tais privalo:
5.6.1. pa5alinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuk5les;

5.6.2. sandeliuoti arba i3veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;
5.6.3. valyti ir priZiDreti patekimo i Statybvietg kelius ir aplink4 nuo Siuk5liq, dulkiq ar kitq terialq.
Statybviete ir visi tokie patekimui i Statybvietg naudojami keliai turi btiti saugEs, paZenklinti

ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas

turi buti atsakingas uZ bet koki Siq keliq remont4, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmq.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali bffi suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas
privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudot4 vandeni bei elektr4 rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniq iStekliq tiekimo fmonems.
5.8. Rangovo personalas turi bfti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti atitinkamam Darbq
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisq Rangovo personal4, kuris
nekompetentingai ar aplaidLiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sQlygq arba savo elgesiu
kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo s4lygoms tinkam4

Irang4 ir MedZiagas Techniniame darbo projekte nurodytiems darbams atlikti atitinkandius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, pries paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo atstov4, kuris patikrina, apliui ir, jeigu reikia, priima bandymq
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra5tu neprane5gs

UZsakovo atstovui, UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo t4 Darb4
atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirUpinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo
jega, medliagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq ivykdymo dokumentus
(i3pildomieji atliktq Darbq breZiniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
UZsakovo atstovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiq Darbq daliq bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo prane5ti
UZsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip prieS 3 darbo dienas
iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi b[ti laikomi atlikti, kai jq rezultatus patvirtina
UZsakovo atstovas.



5.12. Jeigu atlikus patikrinim4, matavim4 ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors lranga, MedZiagos

arba Darbq kokybe turi trdkumq, defektq arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo atstovas

gali atmestitqfrangq, MedZiagas arba nekokybi5kus Darbus, atitinkamai apie tai raStu prane5damas

Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo i5taisyti

tr0kumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar ftang4, kad Sie atitiktq Sutarti.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,

susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu,liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius del

Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbq vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmg, aplaidumo, tydinio veiksmo ar Sutarties

paZeidimo.
5.14. Rangovas privalo sudaryti s4lygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa

Darbq dokumentacija.
5.15. Rangovas prisiima vis4 atsakomybg uZ Darbus nuo Darbq pradZios iki kol visiems Darbams

Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka bus i5duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu

Darbams, MedZiagoms ar |rangai padaroma Lala "arbajie prarandami, kai uZ jq prieZiura atsako

Rangovas ir atsakomyb€ ui, t4 praradim4 nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo izika ir
s4skaita privalo i5taisyti praradimus ar Zal4taip, kad Darbai, MedZiagos ar franga atitiktq Sutarti.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiuros instrukcijos turi bflti pakankamai i5samios,

kad UZsakovas galetq naudoti, priZiiireti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti frang4.
Instrukcijose turi b[ti apraSyta visa mechanine ir elektrine iranga, tiekta arba irengta pagal 5i4

Sutarti. Kartu turi btrti pateikti minetos irangos techniniai pasai'

5.17. Rangovas iki Darbq pradZios, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties

isigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderint4 Veiklq s4ra54 ir irodym4,
kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimq (polisq) bei

pirmos imokos dokumentq, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilines atsakomybes

draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties isigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos

dienos.
5.18. Rangovas turi teisg:
5.18.1. gauti"i5 UZsakovo apmokejim4 per Sutarties 9.8. p. numatyt4 termin4 uZ tinkamai atliktus

Darbus;
5.18.2. Sutartimi prisiimtq
iriar dokumentus.
5.18.3. Rangovas turi ir

isipareigojimq vykdymui gauti i5 UZsakovo vis4 reikiam4 informacijq

kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq

numatytas teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darbq atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teisg uLbaigtt.

anksdiau sutarto termino. Rangovas iki Darbq atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus

Darbus pagal Veiklq sqra5e pateikt4 grafik4, iskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darb4 atlikimo terminas vien4 kart4 gali bDti pratgstas, o Veiklq sqra5e pateiktas grafikas gali

b8ti koreguotas 30 dienq terminui tik del pakeitimq, atliekamq vadovaujantis Sutarties s4lygq 10.1

punkto nuostatomis.
6.3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i5taisyti defektai, pasira3ytas Darbrl perdavimo-priemimo aktas, Statybos uZbaigimo

dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos
teisetai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTTES IVYKDYMO UZrrrnrNIMAS



7.1. UZsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdym4 uZtikrinandio dokumento'

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1. UZsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutarti irlagkai gaunamas Rangovo

prusy-u, perimti Darbus. UZsakovo atstovas p.t id*bo dienas nuo Rangovo pra5ymo gavimo

dienos:
8.1.1. atlieka bendr4 Darbq apLinrq ir patikrinim4, po kurio Rangovas privalo parengti 9TUtl
perdavimo-priemimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti kartu pridedant

fiei reikia) defektq i, ,-uitiq nebaigtq darbq, kurie netures esmines itakos naudojant Darbus pagal

paskirti, s4ra54. Tokiame ,4ruS. luri UUti n*odo-u, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bflti

pasatinii. larbq perdavimo-priemimo akt4 pasiraso uZsakovas ir Rangovas'

g.l.z.rastu atsisako perimtibarbus nurody-damas atsisakymo pagrind4 ir Darbus, kuriuos Rangovas

privalo aJlikti, kad galeq b[ti pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas'

8.2. Jeigu UZsakovas per Sutarties g.t. p""li" nustatyte termin4 ir tvark4 Rangoyo-pateiktq

dokumentq nepatvirtina ir nepateikia nepawirtinimo prieZasdiq, turi bflti laikoma' kad Rangovas

tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus pereme'
g.3. Rangovas iki Darbq perdavimo-priemimo. alto_ pasiraBymo dienos privalo pasalinti. i5

Statybvietes visus dar likusius Rangovo irengimus, tr4eaziagr+ pertekliq, siuksles, laikinuosius

statinius. UZsakovuiperduodamas statlinys turi buti Svaru1 ir suivarkyas. Rangovas privalo sudaryi

uZsakovui tinkamas darbo s4lygas statiniams apiiir€ti, skirti btitin4 reikaling4 transport4 bei

speciali4 aprangq,pateikti statinio statybos dokumentacij4, organizuoti UZsakovo atstovo nurodytus

Bandymus ir i5taisyti nustatytus defektus'

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Ben6ra Sutarties kaina yra 4658,50 E*. (Keturi tfkstandiai Sesi Simtai penkiasdesimt astuoni

Eur. 50 ct.) eury, i5 kuriq PVM sudaro 808,50 Eur. ( Astuoni Simtai astuoni Eur' 50 ct')'

Jei suma skaidiais neatitinka sumos Lodhius,teisinga laikoma suma ZodZiais'

b.i. 
-$i"i 

Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kain4'

9.3. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutarti atliktus Darbus sumai nustaQrti turi bfti taikomos

Veiklq sqraSe nurodytos fiksuotos Darbq grupiq (etapp kainos. Veiklq s4rase nurodytos Darbq

grupiq (etapq) fiksuttos kainos gali buti 
-r.*oketo" Rangovui dalimis, atsiZvelgiant i faktiSkai

atrikt4 to Darbo g*pe, (etapo) diti, sutarties 9.g punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo

pra5ymu UZsakovo atstovas, 
'patikrindamas 

dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimti, turi

ivertinti, kokia veikrq s4rase numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir

pranesti Rangovui.
9.4. Tarpiniam mokejimui gauti Rangovas privalo_ _pateikti 

UZsakovui atliktq darbq akto tris

egzempliorius, kurie lUt l p;t"irtinti i.angovo ir PVM s4skait4 faklurl arba kitq atsiskaitymo

dokument4, kuriame nurodoma Darbq puu-uoitti-ui,jq apimtis ir ikainiai, atlikto Darbo kaina su

pVM, Sutarties data, numeris, pavaiini-ur. UZsakovo atsakingas atstovas Darbq perdavimo-

priemimo akt4 per 5 darbo dienas nuo Darbq perdavimo-priemimo akto gavimo dienos patikrina'

suderina su Rangovu ir pasira5o ji, iSskyrus atvejus, jelqu:

g.4.1. kuri nors Rangovo atlikia Darbq sudetine dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuos]atq'

Tokiu atveju uZsako-vas turi teisg pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguot4 Darbq perdavimo-

priemimo akt4 atitinkamai sumaZinant arba padidinant atliktq Darbq sudeti ir apimtf bei pateikti

pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokejimo

sum*, netinkamo pitr,+ istaisymo islaidq arba netinkamo daikto pakeitimo dydi:iu; ir (arba)

g.4.2.Rangovas pagalsutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuri4 nors Darbq.sudeting

dari arba sutarties isipareigojim4, apie kuri jam tinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju

uZsakovas turi teisg reikata:uii paialinti rr.siuiytur Darbq tr0kumus per 5 darbo dienas; ir (arba)



g.4.3. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Darbq perdavimo-priemimo akto gavimo dienos

motyvuotai ra5tu atmeta pateikt4 Darbq perdavimo-priemimo akt4.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyt4 termin4 Rangovo pateikto Darbq

perdavimo-priemimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZasdiq, turi bfiti laikoma,

tad Rangovas pateiktame Darbq perdavimo-priemimo akte nurodyt4 konkredi4 Darbq dali atliko

tinkamai.
9.6. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasira5o Darbq perdavimo-priemimo akt4 bei Rangovas i5taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus

Darbus, ivardintus Darbq perdavimo-priemimo metu.

9.7. Rangovas PVM s4skait4 faktOr4 arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis

elektronine paslauga,,E. s4skaita" (elektronines paslaugos ,,E. s4skaita" svetaine pasiekiama adresu

www.esaskaita.eu).
g.8.U7atlikt4 Darb4 pagal Sutarti UZsakovas sumoka per 30 dienq nuo Darbq perdavimo-priemimo

akto pasira5ymo ir PVM s4skaitos-faktflros arba kitq atsiskaitymo dokumentq gavimo dienos.

UZsakovas rfi atlikt4 Darb4 Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu i Rangovo nurodyt4

atsiskaitom4i 4 s4skait4.
9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties. s4lygq 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui

ra5tu pareikalavus, UZsikovas moka delspinigius. Delspinigiq del veluojandio mokejimo dydis -
0,02o/o ruo laiku neapmoketos sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4. Delspinigiai pradedami

skaidiuoti kit4 dien4 nuo 9.8 punkte nurodyo termino pabaigos iki visiSko UZsakovo isipareigojimq

ivykdymo dienos.
b.iO. 

-f.igu 
Rangovas veluoja atlikti Darb4, UZsakovui raStu pareikalavus, Rangovas moka

delspinigius, kuriq dydis yra 0,02 Yo nuo Sutarties vertes uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4. Delspinigiai

ptuA.Ou i skaidiuoti kit4 dien4 nuo 2.6 punkte numatytos Darbq pabaigos. Delspinigiai baigiami

skaieiuoti Statybos uZbaigimo dokumentq pasira5ymo dien4. Jeigu Rangovui pagalSi4 Sutarti yra

paskaidiuoti dekpinigiai ir Rangovas per 14 dienq nuo reikalavimo gavimo jq nesumoka,

UZsakovas turi teisg delspinigius atskaityti i5 sumq uZ atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keidiama ir perskaidiuojama, iSskyrus

9.11.1 nurody4 atveji:
9.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.3 punkt4 iforminus pakeitim4,

Sutarties kaina gati buti koreguojama nevykdomq Darbq sumomis pasira5ant susitarim4 del

Sutarties kainos loregavimo. Nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais

bUdais, nustatant auk$diau esandio b0do taikymo prioritet1, t.y. tik nesant galimybes taikyti

aukldiau esanti b[d4, gali biiti taikomas Lemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numat;rtq Darbq kain1;
b)-vadovaujantis s4rrratq skaidiavimo programos ,,Sistela" duomenq bazeje nurodyomis darbq

kainomis, patvirtintomis Sutarties isigalioj imo dien4.

9.12. Sutarties Salys sutare, kad visi mokejimai pagal 5i4 Sutarti uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;
b) mokejimai uZ Darbus.
q.t:. nltspinigiq sumokejimas neatleidZia Saliq nuo Sutarties isipareigojimq vykdymo arba

Sutarties paZeidimq pa5alinimo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Darbq pakeitimai, butini Darbams vhbaigti, gali bUti atliekami tik del iki Sutarties pasira5ymo

nenumatytq, nuo Sutarties Satq nepriklausandiq, objektyviq aplinkybiq ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Technineje specifikacijoje (uZduotyje) numatytos Darbq dalies montavimo ar

irengimo vietos ar padeties keitim4;
10.f.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinimqtup pat Darbo kokybes

ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygitl, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;



10.1.3. bet kuri papildom4 Darbq,Irangq, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,

kuriq atsiradimo rizikos Sutarties 5a1is nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai numatyti, bei Siq

aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidlia Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatyme nustatytq principq ir tikslq.
10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.3.1. jei del nenumatSrtq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numat5rti iki Sutarties pasira5ymo,

racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, bUtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar

btitina/tikslinga maiinti Darbq apimtis, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios b0tinybg
atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo

nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darbq kainq
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkt4 gali bfti koreguojama Sutarties

kaina;
10.3.2. jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant Darbq
vykdymui skirtas leSas, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo dali, t.y. Pasifllyme nurodytos

MedZiagoslfranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bttina keisti kitu Darbu, ra5tu

pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios btitinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinq Darbq lokaling spat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal

Sutarties 9.ll.l punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo b[dus, bei siUlym4 del keistinq Darbq,

t.y. vietoje nevykdomq Darbq sifilomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal9.11.1. punkte

nurodytus Darbq kainq nustatymo b[dus, UZsakowi ivertinus Rangovo sitilym4 gali buti
koreguojama Sutarties kaina;
10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

Darbais susijg ir bfltini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomq darbq bttinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo ir UZsakovo para5ais, bei ra5tu suderinamas su UZsakovu;
10.3.4. papildomi darbai isigyjami vykdant atskir4 pirkim4 Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq

istatymo ar MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5e, patvirtintame Vie5qjq pirkimq tamybos

direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 15-97 ,,DeI maZos vertds pirkimq tvarkos apra5o

patvirtinimo'o nustatyta tvarka.
10.4. Rangovo pasi[lyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje - uZduotyje, gali bfti keidiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie5tarcuja Techninei specifikacijai - uZduodiai.

Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegts vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo procedtros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangows
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ UNTNKTUS, GARANTIJOS
11.1. UZsakovas, nustatgs Darbq trflkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo, jei tie triikumai ar nukrypimai negalejo bUti nustat5rti

priimant Darb4 @aslepti trdkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), tarp patjei jie
buvo Rangovo tydia paslepti, privalo apie juos ra5tu prane5ti Rangovui.
11.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekq arba Zalos i5taisyno Darbus. Rangovas privalo savo s4skaita ir
nzika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq
teises aktq reikalavimq neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darbq kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo isipareigoj imo neivykdymu.



12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
UZsakovo atstovas ra5tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba i5taisyti netinkamai
atliktus Darbus.
I2.2. Ulsakovas turi teisg viena5ali3kai nutraukti Sutarti, Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymo 90 straipsnio nustat;rta frarka ir pagrindais, apie toki Sutarties nutraukim4 prane5damas

Rangovui prie5 30 (trisde5imt) dienq, k 12.2.1 - 12.2.2. nustat5rtais atvejais:
12.2.I. nevykdo Sutarties s?lygrl 12.1 punkte nurodytq UZsakovo atstovo nurodymq;
12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos neimanoma.
12.3. Nutraukus Sutarti pagal I2.2 punktq:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto i5saugojimo arba
del Darbq saugos;
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus ir moketin4 sum4 privalo i5moketi Rangovui.
12.4. Sutarties Salys gali nutraukti Sutarti Saliq ra5ti5ku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
12.5. Nutraukus Sutarti del I2.2 punkte nurodytq prieZasdiq, Rangovas per UZsakovo nurodyt4
termin4 privalo:
12.5.1. nutraukti vis4 tolesni Darb4, i5skynrs toki, kuri butina atlikti del gyvybes ar turto
i5saugojimo arba del Darbq saugos;
12.5.2. perduoti UZsakovui Irangq ir MedZiagas,ul, kuriuos jau sumoketa;
12.5.3. pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats palikti Statybvietg.
12.6. Rangovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti Sutarti, apie tai ispedamas UZsakov4 ra5tu prie5 30
darbo dienq, jeigu UZsakovas visi5kai nevykdo savo isipareigojimq, numatytq Sutarties 4.1.1 ir
4.I.2. punktuose.

13. GINdAI
13.1. Sutarties Salys visus gindus sprendZiaderybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys ra5tu i5desto
savo nuomorig kitai Saliai ir pasitilo gindo sprendim4. Gavusi pasifrlym4 gind4 sprgsti derybomis,
Salis privalo i ji atsakyi per 30 dienq. Gindas turi bflti i3sprgstas per ne ilgesni nei 60 dienq termin4
nuo derybq pradZios. Jei gindo i5sprgsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako ipasiulym4 gind4 sprgsti derybomis, kita Sahs turi teisg, ispedama apie tai kit4 Sali, pereiti
prie kito gindq sprendimo proceduros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus jq i5sprgsti derybq b[du, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i5 dalies atleidhiamanuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4 del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusir+ po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatytq ir jas patyrusios Salies irodytq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis
nedelsiant prane5e kitai Saliai apie kliUti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.
14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei vykdyi
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Salies kontrahentai paleidlia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, i
kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes,
valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios iS Saliq rcorganizavim1,
privatizavim4, likvidavim4, veiklos pobtidZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos aplinkybes,
kurios turetq btti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.



14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq ivykdyti kitai Saliai neimanoma del

nenugalimos j egos (force maj eure).
15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ra5tu dviem vienod4 teising

gali4 turindiais egzemplioriais - po vien4 kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. I - ,,Utenos vaikq lop5elio-darZelio,,Gandrelis" dalies vidaus patalpq (lubq,

durq) remonto darbai" technine specifikacija (uZduotis), 1 lapas.

15.I.2. Priedas Nr. 2 - Veiklq s4ra5as, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - Palyma apie pasitelkiamus subrangovus, I lapas.

16.1. Visais su Sutarties
lietuviu kalba.
t O.Z. Satirl rekvizitai:

Uisakovas

16. KONTAKTAI
igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira5ineti ir bendrauti

Utenos vaikq lop5elis-darZelis,,Gandrelis
VaiZganto g. 38, LT-28196 Utena

{staigoskodas: 190181252
Nera PVM moketoja
Te1.(8 389) 52502
El. paStas gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt
A. s. LT787044060002517396
Bankas: AB SEB. kodas 70440

Rangovas
UAB,,Bikusta"
Metalo g. 13, LT-28217 Utena

fmones kodas: 1837 65577
PVM moketojo kodas: LT837655716
Tel. (8 686) 09677, faks. -

El. paStas: rakauskas@aha.lt
A. s. LT54730001 0002606153
Bankas: AB Swedbank. kodas 73000

?o?Poz €+


