
STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTTS

2018 m' vasario 14 d' Nr' 5B'14f
Utena

Utenos vaikq lop5elis-darZelis, atstovaujamas direktores Dianos Kraujalien€s, veikiandios pagal

nuostatus, (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Bikusta'., atstovaujama direkloriaus Sigito $akausko,
veikiandio (-ios) pagal lmones lstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o

kiekvienas atskirai --Salimi, sudare 5i4 Statybos darbq rangos sutarti (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS
1 . 1 . Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena - bet kuri ru*iter diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i5skyrus tuos

atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teises akrus tokia savaites diena yra pripai:istama Svendiq

diena.
1.3. UZsakovo darbo valandos - darbo dienomis pirmadieni- ketvirtadieni nuo 8.00 val. iki 17.00

val., penktadieni nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Sio.le Sutarty.le numatyti Darbai vykdomi darbo

valandomis, iSskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darbq atlikimo terminai - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Statybos uZbaigimo

dokumento pasira5ymo dienos, iskaitant Darbq perdavim4 UZsakowi ir atliktus baigiamuosius

bandymus, kuriq rentltatai yra teigiami.
1.5. barbq perdavimo-p"i6-i-o aktas - dokumentas, iforminantis Darbq perdavim4-priemim4,

pasira5omas pries surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentus.

1.6. I5laidos - visos pagrls1ai Statybviete3e ar uL jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir

netiesiogines i5laidos, 
^susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I i5laidas negali buti

iskaidiuoj amos negautos paj amos.

I.T.lranga- prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jq dali.

t.s. Meoziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dali (isskyrus Irangq).
1.9. Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams-vykdyti, uZbiigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams

nepriskiiiamalranga,MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dali.

t.ig. nangooo p.""orralas --visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statybvieteje, tarp jq gali

buti darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybviet6 - Dutbq vykdymo vieta ar vietos, ikurias turi buti pristatoma franga bei

MedZiagos ir kurios ribos apibreZiamos perduodant Rangovui statybvietes priemimo - perdavimo

aktu Statybvietg.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vie5ajam pirkimui irlar Sutartyje,

lvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyi daliDarbq
i.t3. S,rturties kaina-- ,.r-u, kuri turi bflti sumoketa Rangovui uZ savalaiki, tinkam4 bei pagal

Sutarti Darbq vykdym4, iskaitant visus mokesdius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties

vykdymu r.tri,triur isluidur, iskaitant islaidas del s4skaitq-faktury ir kitq atsiskaitymo dokumentq

pateikimo naudoj antis informacine sistema,,E. s4skaita".

t.14. S,rturties vert6 - pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine iSraiSka, skaidiuojama be

PVM.
1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kur!UZsakovas praneie Rangovui kaip apie UZsakovo personal4.

1.16. Veiklq ,q"ulur- Darbq grupiq (etapq) s4ra5as, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darbq daliq

kainomis ir Darbq daliq atlikimo terminais.
1.17. Kitos vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI
2.1. Sutarties pavadinimas ,rUtenos vaikq lop5elio-darZelio ,rGandrelis" dalies vidaus patalpq



(grindq) remonto darbai".
2.2. Sfiarties dalykas - Sia Sutanimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustat5rt4 Darbq atlikimo
termin4:
2.2.1. atlikti dali lop5elio-darZelio ,,Gandrelis" vidaus patalpq (grindq) remonto (toliau - Darbai)
kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, i5taisyti Darbq defektus;
2.2.2. o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui butinas sqlygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darbq rezultatq,ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4.
2.3. Sutarties objekt4 sudaro lop5elio-darZelio ,,Gandrelis" dalies vidaus patalpq (grindq) remonto
darbai.

{gyvendinant statybos tiksl4, Rangovas atlieka Siuos darbus - i5ardyi ne maLiau 43,0 m, ne daugiau
45,0 m mediniq grindjuosdiq;^nuardyti sen4 linoleum4, gruntu nugruntuoti ir i5lyginti ne maZiau
38,0 m', ne daugiau 40,0 m' grindq; irengti ne maZiau 42,0 m', ne daugiau 44,0 rf grindq
linoleumo; sumontuoti ne maZiau 9,0 m, ne daugiau 11,0 m metaliniq grindjuosdiq; i5veZti ne

maliau 1 t., ne daugiau 1,1 t. statybiniq Siuk5liq.
2.4. Sutarti es pradlia - Sutarties isigalioj imo diena.
2.5. Sutartis isigalioja nuo Sutarties Sdiq pasira5ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumentq
valdymo sistemoje dienos ir galioja 7 menesius.
2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties isigaliojimo dienos, atsiZvelgdamas i Sutarties 5.1.3 ir
5.17 punktq nuostatas, ir baigia per 6 menesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra 5i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos istatymas,
Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos istatymai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi b[ti suprantami kaip
paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:
3 .2.1. Vie5oj o pirkimo dokumentai;
3.2.2. Technine specifikacija - uZduotis;
3.2.3. Sios Sutarties s4lygos;
3.2.4. Veiklq s4ra5as.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai ivykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacij4, o UZsakovas juos priima ir
pasira5o Statybos uZbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.
3.4. Neesmines Sutarties sqlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali btiti keidiamos tik Vie5qjq
pirkimq istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiq Sutarties s4lygrl pakeitimai
iforminami Saliq ra5ytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
3.5. Visi su Sutartimi susijg prane5imai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inejimas turi b[ti
siundiami faksu, pa5tu arba elektroniniu pa5tu, jq originalus visais atvejais iteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangowi pasira5ytinai ar siundiant registruotulkurjeriniu pa5tu kiekvienam i5 jq Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitim4 kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, raStu privalo prane5ti kitai Saliai.
Saliq adresai susira5inejimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.
3.6. Saliq viena kitai pagal 5i4 Sutarti suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma j 4 perduodant.
3.7. Salys apie fsipareigojimq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 privalo viena kitai pranesti ra5tu,
nurodydamos, kokie sutartiniai isipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jq tinkamo vykdymo.
3.8. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties s4lygos, ivardintos Sutarties 2.1-2.2,2.4,3.1 -3.7,3.1I,
4.1-4.3,5.1-5.2,5.4-5.16,5.19,7.1,9.1-9.3,9.2-9.4,9.7,9.9,9.10-9.11, 11.1-11.2,12.2,13.1,14.1-
14.3 punktuose yra esmines ir nera keidiamos.
3.9. Atsakingi asmenys:



3.9.1. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdym4 - [kvede Nijole Bernotiene (toliau -

UZsakovo atstovas).
3.9.2. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimq paskelbimqpagal Lietuvos

Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - [kvede Nijole Bernotiene.

3.g.3.Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdym4 - direktorius Sigitas Rakauskas, tel.

8686 09677 (toliau- Rangovo atstovas).

3.10. Salys susitaria, ma Si Saliq pasira5yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiqsta faksu irlar

elektroniniu pa5tu turi juridinE galiq, kol Rangovas ir UZsakovas persiundia Sutarties original4.

3.11. Si Sutartis yra vie5a, i5skyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4. 1. UZsakovas isipareigoja:
4.1.1. perduoti itangovuistatybvietg ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo

Sutarties isigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasira5ant Statybvietes perdavimo

ir priemim" ,tOe STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. Statinio statybos prieLiuta'' nustatyta tvarka.

Jeigu UZsakor,'ur !iu-. punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas

priialo nedelsiant, bet ne veliau kaip per I darbo dien4 nuo Siame punkte nurodyto termino, ra5tu

pranesti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq;
qJ.Z. teikti reikiamut pt*isi-us, parai5kas, dalyvauti posedZiuose, Darbq vykdymo bei Statybos

uZbaigimo dokumentq isdavimo -etu, taip pat uztikdnti, kad Rangovas nepatirtq nuostoliq del

UZsakovo pareigq pagal 5i4 Sutarti nevykdymo.
4.2. TJi:sakovas yra aisakingas ri tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangow bei laikytqsi

darbo saugos reikalavimq Statybvietej e.

4.3. UZsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos istatymq ir
kitq teises aktq reikalavimq;
4.3.2.sios Sutarties vykdymo metu raStu reiksti argumentuotas

vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo trflkumus savo
pastabas del netinkamo sutarties

le5omis abiejq Saliq suderintais

terminais ir bldais;
4.3.3. kitas Sutartyje ir teises aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsiZvelgdamas i Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, isipareigoja:
5.1.1. 

"ytAyi 
ir fibaigi Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis technine specifikacija (uZduotimi),

laikydamasis Veiklq sqra5o (priedas Nr. 2);

5.1.2. uZtikrinti, kad jis ir iiti asmenys, veikiantys jo vardu, btrtq gavg visus butinus leidimus,

kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje

nustat)rta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq isipareigojimq dalis;

5.1.3. iti o*Uq pradZios tt. ,rEliu.t kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti

Lietuvos Respublikos teises aktq nusiatyta tvarka atestuot4 Statybos darbq vadov4, kuris privalo

vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016,,Starybos darbai. Statinio statvbos prieZiflra";

i:.4.6a Sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija del teises

verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamum4,

patikimum4 bei darbq saug4 visu Darbq vykdymo laikotarpiu'

S.:. R*govas, dali pa.U.l perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uL Subrangovo, jo igaliotq
atstovq ir darbuotojq veilimus arba neveikim4 taip, kaip atsakytq uZ savo paties veiksmus ar

neveikim4. Satys susitaria, kad dali Sutartyje numatytq darbq (Paiyma apie pasitelkiamus

subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3j Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie

Subrangov4 (-us):



5.3. 1 . ................(subrangovo pavadinimas ir adresas);

5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas lsipareigoja UZsakovui pranesti apie keidiamus

subrangovus, jeigu tu!t, R*govo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.

Kartu su informacija apie *.r.jur subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo paSalinimo

pagrindq, itvirtintq Li.t rr,'or Respublikos viesqiq pirkimq istatymo 46 straipsnyje, nebuvim4 ir

L,ifintirij4 patvirtinandius dokumentus (jei pa5alinimo pagrindai irlar kvalifikacijos reikalavimai

buvo taikyti;. fon" atveju, jeigu subrangovo padetis atitinka bent vien4 Lietuvos Respublikos

vie5qjq pi*it"q istatymo +O straipsny.le nustatyt4 paSalinimo pagrind4, UZsakovas reikalauja, kad

nangpr,,as p.r' iJzrukouo nustatyt4 termin4 minet4 subrangovQ pakeistq kitu, reikalavimus

atitinkandiusubrangovu. Subrangovo keitimas ra5tu suderinamas su Sutarties administratoriumi.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavgs vis4 bttin4 informacij4, kuri4 Rangovas, panaudodamas

visas savo Zinias ir r6pestingum4, galejo gauti iki Sutarties pasira5ymo ir kuri gali tureti itakos

Sutarties kainai arba barbams. Turi b[ti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus

Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas bDtina tinkamam Darbq vykdymui ir uZbaigimui.

5.5.-Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsaugq nuo nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq bltinq atsargumo

priemoniq, kad Rangovo irengimai ir personalas bltq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose

patalpose,'kurias Uisakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar

administracinems reikmems.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo izika ir ka5tais privalo:

5.6.1. pasalinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.Z.iand0liuoti arba i$veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;
5.6.3. valyri ir priZitireti patekimo i Statybvietg kelius ir aplink4 nuo 5iuk51iq, dulkiq ar kltq ter5alq.

Statybvieie ir visi tokie patekimui i Statybvietg naudojami keliai turi buti saugiis, paZenklinti

ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas

i-,"i-UUti atsakingas uZ bet koki Siq keliq remont4, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmq.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali bffi suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas

privalo irengti apskaitos prieiaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudot4 vandeni bei elektr4 rinkos

Lainomis, kurias UZsakovas moka energetiniq i5tekliq tiekimo imonems.
5.8. Rangovo personalas turi btiti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti atitinkamam Darbrl

vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personal4, kuris

nlkompetentingai ar aplaidziai-vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties s4lygq arba savo elgesiu

kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai'

5.9. Rangovas piivalo savo rizika naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo s4lygoms tinkam4

Irangq ii tvtediiagas Techniniame darbo projekte nurodytiems darbams atlikti atitinkandius

reikalavimus.
5.10. Rangovas, priej paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti UZiakovo atstov4, kuris patikrina, aphiiri ir, jeigu reikia, priima bandymq

iezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra5tu neprane5gs

UZsakovo atstovui, Uzsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo t4 Darb4

atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirflpinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo

jega, med|iagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbq ivykdymo dokumentus

iispitaomie.li atlikq Darbq brehiniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami

UZsakovo atstovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie

reikalingi bet kokiq Darbq daliq bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo prane5ti

UZsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas

iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi b[ti laikomi atlikti, kai jq rezultatus patvirtina

UZsakovo atstovas.



5.12. Jeigu atlikus patikrinim4, matavim4 ar bandymus,.nustatoma, kad kuri nors franga, Medziagos

arba Dariq kokybe turi trukumq, defekttlarba kaip kitaip_neatitinka Sutarties, tai UZsakovo atstovas

gali atmesii tqfrangq,MedZiagas arba nikokybi5kus Darbus, atitinkamai apie tai rastu pranesdamas

Rangovui ir nurodydamas 
-prieZastis. tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo i5taisyi

trUkimus, defektus ar pakeisti MedZiagas at lrangq, kad Sie atitiktq Sutarti.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yiu atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,

susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu,liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius del

Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbq vykdymo metu; 
_

5.13.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmq, aplaidumo, tydinio veiksmo ar Sutarties

paZeidimo.
3.t+. n*govas privalo sudaryti s4lygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa

Darbq dokumentacija.
5.15. Rangovas prisiima vis4 atsakomybg uZ Darbus nuo Darbrl pradZios iki kol visiems Darbams

Lietuvos iespuuiitcos istatymq nustatyta ivarka bus i3duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu

Darbams, tf4eaZiagorrrs ar"{rangai puduto-u Lala arbajie prarandami, k1 uZ jrl prieZi[ra. {tuk"
Rangovas ir atsakomybd uL t4 praradim4 nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir

sqst"aita privalo i5taisyti praradirnus ar i:alqtaip,kad Darbai, MedZiagos ar {ranga atitiktq Sytatit

5.16. Rangovo pateikiarnos eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos turi buti pakankamai issamios,

kad UZsakovas galetq naudoti, priZiireti, l5montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti ltangg'

Instrukcijose turi blti aprasyta viia mechanine ir elektrine iranga, tiekta arba irengta pagal 5i4

Sutarti. Kartu turi b[ti pateikti minetos irangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki fiarbq pradZios, iaeiau ne veliau kaip per S dglg- 
-dienas 

nuo Sutarties

lsigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderint4 Veiklq s4ra54 ir irodym4,

kad Rangovas yra uparu.rogs savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimq (polisq) bei

pirmos imokos dokumenq, tinkamai pawirtintas kopijas. Privalomojo civilines atsakomybes

draudimo sutartys turi galioii nuo Sutarties isigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos

dienos.
5.18. Rangovas turi teisg:

5.1g.1. gui1i iS UZsakovo apmokejim4 per Sutarties 9.8. p. numatyt4 termin4 uZ tinkamai atliktus

Darbus;
5.lg.Z. Sutartimi prisiimtq isipareigojimq vykdymui gauti i3 UZsakovo vis4 reikiam4 informacij4

irlar dokumentus.
5.1g.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq

numatytas teises ir Pareigas.

6. DARBV ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darbq atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teisq ulbaigti

anksdiau sutarto termino. Rangovas iki Darbq atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus

Darbus pagalVeiklq s4ra5e pateikt4 grafikq,iskaitant baigiamuosius bandymus'

6.2. Darbq atlikimoierminas vien4-kart4 guti uuti pratgstas, o Veiklq s4ra5e pateiktas grafikas gali

buti koreguotas 30 dienq terminui tif aet pat<eitimq, atliekamq vadovaujantis Sutarties s4lygq 10'1

punkto nuostatomis.
'0.f 

. n*U.l pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai, i5taisyi a"ietiai, pasira5ytas Darbq perdavimo - priemimo akt11, Statybos uZbaigimo

dokumentai ir UZsakovui.bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos

teisetai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZflXnTNTMAS



T.l.rJLsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdym4 uZtikdnandio dokumento.

S. DARBV PERDAVIMAS.PRIEMIMAS
8.1. UZsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutarti irlat,kai gaunamas Rangovo

pra5ymas perimti Darbus. UZsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo pra5ymo gavimo

dienos:
8.1.1. atlieka bendr4 Darbq apLiir1 ir patikrinim4, po kurio Rangovas privalo parengti darbq

perdavimo - priemimo akt4, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti kartu

pridedant (ei reikia) defekq ii smulkiq nebaigtq darbq, kurie netures esmines itakos naudojant

barbus pigal paskirti, s4ra54. Tokiame sqra5e turi bUti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar

defektaiiuri btrti paSalinti. Darbq perdavimo - priemimo akt4 pasira5o UZsakovas ir Rangovas.
g.1.2. raitu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrind4 ir Darbus, kuriuos Rangovas

privalo atlikti, kad galetq blti pasira5ytas Darbq perdavimo - priemimo aktas.
^4.2. 

l"igu UZsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyt4 termin4 ir tvark4 Rangovo pateiktq

dokumentq nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiq, turi biiti laikoma, kad Rangovas

tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus pereme.

8.3. Rangovas iki Darbq perdavimo - priemimo akto pasira5ymo dienos privalo pa5alinti i5

Statybvietes visus dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagq pertekliq, Siukiles, laikinuosius

statinius. UZsakovui perduodamas statinys turi btti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti

UZsakovui tinkamas darbo s4lygas statiniams aphituet| skirti b[tin4 reikaling4 transport4 bei

speciali4 aprangq,pateikti statinio statybos dokumentacij4, organizuoti UZsakovo atstovo nurodytus

Bandymus ir i5taisyi nustaQrtus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Bendra Sutarties kaina yra 4725,05 Eur. (Keturi ttikstandiai septyni Simtai dvide5imt penki Eur.

penki ct.) i5 kuriq PVM sudaro 820,05 Eur. (A5tuoni Simtai dvidesimt Eur. penki ct.).

lei suma skaidiais neatitinka sumos LodLiais,teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. SiA Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kain4.

9.3. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutarti atliktus Darbus sumai nustatyti turi bEti taikomos

Veikfty s4rale nurodytos fiksuotos Darbq grupiq (etapq) kainos. Veiklq s4ra3e nurodytos Darbq

grupiq (eiapq) flrksuotos kainos gali btiti sumoketos Rangowi dalimis, atsiZvelgiant i fakti5kai

uUittq to Darbo grupes (etapo) dali, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo

pra5ymu UZsakovo-atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimti, turi

fvertinti, kokia Veiklq s4raie numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra fakti5kai atlikta ir
prane5ti Rangovui.
S.+. t*ptniam mokejimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atliktq darbq akto tris
egzempliorius, kurie bfltq patvirtinti Rangovo ir PVM s4skait4 fakttir4 arba kit4 atsiskaitymo

dokument4, kuriame nurodoma Darbq pavadinimai, jq apimtis ir ikainiai, atlikto Darbo kaina su

PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darbq perdavimo-

priemimo akt4 per 5 darbo dienas nuo Darbq perdavimo-priemimo akto gavimo dienos patikrina,

suderina su Rangovu ir pasiraSo ji, i5skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darbq sudetine dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuostatq.

Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguot4 Darbq perdavimo-

priemimo akt4 atitinkamai sumaZinant arba padidinant atliktq Darbq sudeti ir apimti bei pateikti

pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokejimo

sgmQ, netinkamo Darbq i5taisymo i5laidq arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuri4 nors Darbq sudeting

daLi arba Sutarties lsipareigojim4, apie kurijam tinkamai buvo prane5gs UZsakovas. Tokiu atveju

UZsakovas turi teisg reikalauti paSalinti nustaQrtus Darbq tr[kumus per 5 darbo dienas; ir (arba)



g.4.3. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Darbq perdavimo-priemimo akto gavimo dienos

motyrnrotai rastu atmeta pateikt4 Darbq perdavimo-priemimo akt4.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyt4 termin4 Rangovo pateikto Darbq

perdavirio-priemimo akio nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZasdiq, turi buti laikoma,

tad Rangovas pateiktame Darbq perdavimo-priemimo akte nurodyt4 konkredi4 Darbq dali atliko

tinkamai.
9.6. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiraio Darbq perdavimo 
-- 

priemimo akt4 bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, ivardintus Darbq perdavimo - priemimo metu.

9.7. Rangovas PVM s4skait4 faktflr4 arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis

elektronine paslauga,,E. s4skaita" (elektronines paslaugos ,,E. s4skaita" svetaine pasiekiama adresu

www.esaskaita.eu).
g.g. UZ atlikt4 Darb4 pagal Sutarti UZsakovas sumoka per 30 dienq nuo Darbq perdavimo -
priemimo akto pasira5ymo ir PVM s4skaitos-faktlros arba kitq atsiskaitymo dokumentq gavimo

dienos. UZsakovas ui, atlikt1 Darb4 Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu i Rangovo nurodyt4

atsiskaitom4j 4 sqskait4.
9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties s4lygq 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui

ra5tu pieikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiq del veluojandio mokejimo dydis -
0,02yo nvo laiku neapmoketos sumos uZ kiekvien4 uZdelstQ dien4. Delspinigiai pradedami

skaidiuoti kit4 dien4 tt -ro 9.8 punkte nurodyo termino pabaigos iki visi5ko UZsakovo isipareigojimq

ivykdymo dienos.
b.iO. 

-f.igu 
Rangovas veluoja atlikti Darb4, UZsakovui raStu pareikalavus, Rangovas moka

delspinigius, kuri[ dydis ytu 0,02 o/o nuo Sutarties vertes uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4. Delspinigiai

ptuO.au1ni skaidiuoti kitq dien4 nuo 2.6 punkte numatytos Darbq pabaigos. Delspinigiai baigiami

skaieiuoti Statybos uZbaigimo dokumentq pasira5ymo dien4. Jeigu Rangovui pagalSi4 Sutarti yra

paskaidiuoti dehpinigiai ir Rangovas per 14 dienq nuo reikalavimo gavimo jq nesumoka,

UZrako*'as turi teisg delspinigius atskaityti i5 sumq uZ atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keidiama ir perskaidiuojama, i5skynts

9. 1 1. I nurodyt4 atveji:
9.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.3 punkt4 iforminus pakeitim4'

Sutarties kaina gati Uuti koreguojama nevykdomq Darbq sumomis pasira5ant susitarim4 del

Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais

bfldais, nustatant u.tksdiuu esandio b[do taikymo prioritetq, t.y. tik nesant galimybes taikyti

aukSdiau esanti bud4, gali btiti taikomas Zemiau esantis bfldas:

a) pritaikant Sutartyje numaQrtq Darbq kain4;

bj'vadovaujantis s4matq skaidiavimo programos ,,Sistela" duomenq bazeje nurodyomis darbq

kainomis, patvirtintomis Sutarties isigaliojimo dien4.

9.12. Sutarties Salys sutard, kad visi mokejimai pagalSi4 Sutarti uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;
b) mokejimai uZ Darbus.
q.t:. l"tspinigiq sumokejimas neatleidZia Saliq nuo Sutarties isipareigojimq vykdymo arba

Sutarties paZeidimq pa5alinimo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Darbq pakeitimai, butini Darbams :uflbaigli, gali b[ti atliekami tik del iki Sutarties pasira5ymo

nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq, objektyviq aplinkybiq ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Technineje specifikacijoje (uZduotyje) numatytos Darbq dalies montavimo ar

irengimo vietos ar padeties keitim4;
l}.I-.z.bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim|taip pat Darbo kokybes

ar kitu bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygitl, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;



10.1.3. bet kuri papildom4 Darb4, lrangq, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,

kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai numatyti, bei Siq

aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidLia Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatyme nustatytq principq ir tikslq.
10.3. Pakeitimai, nurodyi Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.3.1. jei del nenumat5rtq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira5ymo,

racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, bUtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar

bUtina/tikstinga mai,inti Darbq apimtis, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios biitinybg
atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo

nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darbq kainq
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkt4 gali bdti koreguojama Sutarties

kaina;
10.3.2. jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant Darbq
vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo dali, t.y. Pasifllyme nurodytos

MedZiagosllranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bfltina keisti kitu Darbu, ra5tu

pagrindLiamos aplinkybes, s4lygojandios bDtinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia

nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal

Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo bfdus, bei sifilym4 del keistinq Darbq,

t.y. vietoje nevykdomq Darbrtr siiilomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal9.11.1. punkte

nurodytus Darbq kainq nustatymo btidus, UZsakovui ivertinus Rangovo sifllym4 gali btiti
koreguojama Sutarties kaina;
10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

Darbais susijg ir bfitini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomq darbq biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo ir UZsakovo paraiais, bei raitu suderinamas su UZsakovu;
10.3.4. papildomi darbai isigyjami vykdant atskir4 pirkim4 Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymo ar MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5e, patvirtintame Vie5qjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. lS-97 ,,Del maZos vertes pirkimq tvarkos apra5o

patvirtinimo" nustatyta tvarka.
10.4. Rangovo pasiulyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje - uZduotyje, gali buti keidiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie5tarauja Techninei specifikacijai - uZduodiai.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegtis vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo procedlros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ nnrnKTUS, GARANTIJOS
11.1. UZsakovas, nustatgs Darbq tr[kumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq
perdavimo - priemimo akto pasiraiymo, jei tie triikumai ar nukrypimai negalejo bflti nustatyti
priimant Darb4 (paslepti tr[kumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip patjei jie
buvo Rangovo tydia paslepti, privalo apie juos ra5tu prane5ti Rangovui.
11.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Lalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo savo s4skaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq
teises aktq reikalavimq neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darbq kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo lsipareigoj imo neivykdymu.



12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
UZsakovo atstovas ra5tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus.
12.2. Ulsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti Sutarti, Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymo 90 straipsnio nustat5rta tvarka ir pagrindais, apie toki Sutarties nutraukim4 prane5damas

Rangowi prie5 30 (trisde5imt) dienq, ir 12.2.1- 12.2.2. nustatytais atvejais:
12.2.1. nevykdo Sutarties s4lygq 12.1 punkte nurodytq UZsakovo atstovo nurodymq;
12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos neimanoma.
12.3. Nutraukus Sutarti pagal l2.2ptnktq:
l23.L Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto i5saugojimo arba
del Darbq saugos;
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus ir moketin4 sum4 privalo i5moketi Rangowi.
12.4. Sutarties Salys gali nutraukti Sutarti Saliq ra5ti5ku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
12.5. Nutraukus Sutarti del 12.2 punkte nurodytq prieZasdiq, Rangovas per UZsakovo nurodyt4
termin4 privalo:
12.5.I. nutraukti vis4 tolesni Darb4, i5skyrus toki, kuri b0tina atlikti del gyvybes ar turto
i5saugojimo arba del Darbq saugos;
I2.5.2. perduoti UZsakovui lrang4 ir MedZiagas,vL kuriuos jau sumoketa;
12.5.3. paSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats palikti Statybvietg.
12.6. Rangovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti Sutarti, apie tai ispedamas UZsakov4 ra5tu prie5 30
darbo dienq, jeigu UZsakovas visi5kai nevykdo savo isipareigojimq, numatytq Sutarties 4.I.1 ir
4.I.2. punktuose.

13. GINEAI
13.1. Sutarties Salys visus gindus sprendZia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys ra5tu i5desto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiulo gindo sprendim4. Gavusi pasifilym4 gind4 sprgsti derybomis,
Salis privalo iji atsakyti per 30 dienq. Gindas turi b[ti i5sprgstas per ne ilgesn! nei 60 dienq termin4
nuo derybq pradZios. Jei gindo i5sprgsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako i pasitrlym4 gind4 sprgsti derybomis, kita Salis turi teisg, ispedama apie tai kit4 SaU, pereiti
prie kito gindq sprendimo proceduros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus jq i5sprgsti derybq budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
14.1. Salis gali bfti visi5kai ar i5 dalies atleidliama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4 del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusitl po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatytq ir jas patynrsios Salies irodytq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis
nedelsiant prane5e kitai Sahai apie kliUtf bei jos poveik! isipareigojimq vykdymui.
14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei vykdyti
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Salies kontrahentai paizeidhii sauo prievoles.
Nenugalima jdga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, i
kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes,
valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios iS Saliq reorganizavimq,
privatizavim4, likvidavim4, veiklos pob[dZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos aplinkybes,
kurios turetq btiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.



14.3. Sutartis baigiasi kitos Safies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai neimanoma del

nenugalimos jegos (force maj eure).

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ra5tu dviem vienod4 teisinq

gali4 turindiais egzemplioriais - po vien4 kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 - ,,Utenos vaikq lop3elio-darZelio ,,Gandrelis" dalies vidaus patalpq (grindq)

remonto darbai" technine specifikacija (uZduotis), 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veiklq s4ra5as, I lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - Palyma apie pasitelkiamus subrangovus, I lapas.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira5ineti ir bendrauti

lietuviu kalba.
16.2. Saliq rekvizitai:

UZsakovas
Utenos vaikq lop5elis-darZelis,,Gandrelis
YaiLgarfio 9.38, LT-28196 Utena

[staigoskodas: 190181252
NeraPVM moketoja
Tel.(8 389) s2s02
El. pa5tas gandreliom d@gandrelis.utena.lm.lt
A. s. LT787 044060002517 396
Bankas: AB SEB. kodas 70440

ze -/f o 44.

Rangovas
UAB,,Bikusta"
Metalo g. 13, LT-28217 Utena

fmones kodas: 1837 65577
PVM moketojo kodas: LT837655716
Tel. (8 686) 09677, faks. -
El. pa3tas: rakauskas@aha.lt
A. s. LT547300010002606153
Bankas: AB Swedbank. kodas 73000


