AB ,,KLAIPEDOS ENERGIJA“ ELEKTRINES MARTEM SCADA SISTEMOS
REMONTO DARBU
PIRKIMO

RANGOS SUTARTIS NR. & O4-A.3 9~/ (JAF

2017 m. lapkri¢io mén. 24 d.
Klaipéda

Akciné bendrove Klaipédos energija, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano
Katino, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir UAB ,,Aedilis®, jmonés
kodas 30056767, veikian¢ios pagal jmonés jstatus atstovaujama pagal 2017 06 12 dienos jgaliojimg
Nr. 3/13 Vyr. Projekty vadovo Giedriaus Misilino, (toliau — ,,Tiekéjas*), toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme Sig Sutart], kurioje susitariame:

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy bei
Lietuvos Respublikos vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty jstatymuose bei kituose teisés aktuose, iSskyrus atvejus kai Sutartyje ir/arba Pirkimo
dokumentuose jos aiskiai apibréZtos kitaip.

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis akcines bendroves ,,Klaipédos energija® maZos vertés
pirkimo, vykdyto neskelbiamos apklausos biidu rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy bei
Lietuvos Respublikos vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty (toliau —Pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis
su visais §iy dokumenty priedais, Tiekéjo pasitlymo dokumentais.

2, SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Tiekéjas (lygiavertis terminas — Rangovas) savo
jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti AB ,,Klaipédos Energija“ Elektrinés 0,4 kV elektros jrenginiy
»~Martem* scada valdymo sistemos remonto darbus , nustatytus pirkimo dokumentuose ir Rangovo
pateiktame pasitilyme (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytais terminais.

2.2. Saliy susitarimu Rangovo prievolé atlikti Darbus laikoma prievole pasiekti (utikrinti)
Sutartyje numatytg rezultatg. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla neaiSkumy dél Rangovo atliekamy
Darby apimties, laikoma, kad apimtis yra placiausia. Rangovas yra tinkamai informuotas apie
UZsakovui (lygiavertis terminas — Statytojui) reikalingus atlikti darbus, jrangg ir siekiamg rezultata.
Rangovas patvirtina, kad jvertino Pirkimo dokumenty, teisés akty reikalavimus, supranta, kad
sudarydamas Sutart] privalo pasiekti Sutartyje numatyta rezultata ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uZtikrinti, kad Uzsakovas galéty tinkamai ir visapusiskai
naudotis 8iuo rezultatu pagal tiesiogine ir Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose numatytg paskirt;.

2.3 Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus Darbus ir
sumokéti uz juos Sutartyje nustatytg kaing.



2.4. Darby atlikimo vieta: AB ,,Klaipédos energija“ Danés g. 8, 0,4 kV I ir II skirstomieji
jrenginiai bei centrinis valdymo pultas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina Septyniolika takstandiy trys Simtai Se§iasdeSimt penki eurai ir 92
eurocentai su PVM, kai tame skaiiuje:

Eil. Objektai Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Nr. Eurais Eurais
1. AB ,,Klaipédos Energija* Elektrinés 0,4 kV S]
~Martem* SCADA sistemos projektavimo ir jrengimo 14352,00 17365,92
darbai pagal techning specifikacija (priedas Nr.1)

3.2. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.3. Uz Sios Sutarties 3.1. punkte nurodyta kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2 punkte. | Sutarties kaing jeina paslaugy, darby, sunaudoty energetiniy
iStekliy, darbo jégos, energetikos jrenginiy, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i8laidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Konkurso salygas
ir kitus dokumentus, ir jie yra bltini $iai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, jeigu dé¢l to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Toks 3aliy susitarimas negali biti sudaromas
atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudzia vieSyjy pirkimy procediiras ir jy metu perkamy Darby kainos
perskai¢iavima reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teises aktai.

3.6. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti darby samatose. Apmokama tik uz faktiskai atliktus
darbus. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka
daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintos (2017-06-
28 jsak. Nr.1S-95) Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje.

3.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.7.1 padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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N - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PYM)

Ss . Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
I5s senas PVM tarifas (procentais)

Ty naujas PVM tarifas (procentais)




Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keifian¢iy mokes¢iy dydj jsigaliojimo. Perskaiiuojama ty darby kaina, kurie pagal
sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. D¢l kity mokeséiy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio
poky¢io Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

3.7.2 Sutarties kaina perskai¢iuojama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby,
paslaugy ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj Pirkima, kai kartu yra visos Pirkimo jstatymo 97
straipsnio saglygos.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Darbai turi buti atlikti per 4 ménesius nuo sutarties pasira§ymo.

4.2, Darbai laikomi visi$kai ir tinkamai uzbaigtais atlikus visus Sutartyje numatytus darbus,
iStaisius nurodytus trikumus ir nustatyta tvarka abiem $alims pasiraius Rangovo uZbaigty darby
perdavimo UZsakovui akta.

4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas nepratesia (neprailgina) Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu arba
nedelsiant po to, kai UZsakovas pastebéjo atlikty ir priimty darby trikumus ar defektus Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.4. Darby atlikimo terminai gali bati pratesti, bet neilgiau, kaip 1 (vienam) ménesiui, atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Tiekéjo ir kuriy nebuvo galima numatyti
Darby pirkimo metu.

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy prat¢sima, tai Rangovas nedelsdamas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir, UZsakovui
pripaZinus Rangovo argumentus pagristais, Rangovas jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZzbaigimo data. UZsakovui sutikus pratesti Darby atlikimo
termina, Salys sudaro ragytinj susitarima dél termino pratesimo.

4,6. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anksCiau sutarto termino su salyga, kad tai
nepablogins jy kokybés ir tai i§ anksto bus suderinta su UZsakovu.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, jos priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai, be kita ko, apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 2 punkte, perduodami visi uzbaigti
Darbai. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés - turintis atitinkamus Rangovo jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo puses - Techninis priziiirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija
bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus
bei pasira$ytas ,,Darby uzbaigimo aktas™ ir itaisyti visi trikumai.

5.4. Atlikty darby priéemimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo-priémimo akta,
kurj pasirao Rangovas ir UZsakovas ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy vert¢ (toliau - Aktai).
Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki sekan¢io ménesio 5 (penktos) dienos, o jei



§i diena yra ne darbo diena - kita dieng po jos einanig dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akty gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
graZindamas vieng Akty egzemplioriy Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby
atlikimo. Jeigu UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepasiraSo atlikty darby perdavimo-
priémimo akto ir nepateikia pastaby dél juy kokybes, darbai laikomi UZsakovo priimti.

5.5. Mokéjimai bus atlieckami remiantis Rangovo pateiktomis sgskaitomis, kuriose turi biiti
nurodytas faktiSkai pristatyty prekiy kiekis, atlikti darbai ir jy verté. Mokéjimas Rangovui
atlickamas, pagal pateikta atlikty darby akta, per 30 kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto
pasira§ymo ir PVM sgskaitos — faktiiros pateikimo.

5.6. Rangovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtiems Darbams idraSo PVM sgskaitg —
faktiirg ir pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pasiraymo dienos.

5.7. Vykdant sutartj, PVM saskaitos-faktiiros, saskaitos-faktliros turi biiti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Kiti ilaidas pagrindZiantys
dokumentai gali biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas
jsipareigoja PVM saskaitose-faktlirose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu i$raomos saskaitos,
numerj. :

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine-iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10
(deSimt) darbo dieny praneSa UzZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby patikrinimo
pasiralo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I[Staisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Jeigu UZsakovas per minétg terming
nepasiraSo perdavimo-priémimo akto ir nepateikia pastaby dél darby kokybeés, darbai laikomi
UZzsakovo priimti. '

5.9. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priémimui, ra$tu jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby aktg teisés akty nustatyta tvarka.

5.10. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo parengto techninio-darbo projekto ir kity reikalavimy Darbams be
UZsakovo rasti$ko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta,
jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai
arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.11. Uzsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskeéjusio atlikty Darby
trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dé¢l Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, o Rangovui nei$taisius nustatyty
trikumy per ra$tu sutartg terming, kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius dél trikumy
pasalinimo savo jégomis.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia Uzsakovui
atitinkama garantinj raitg, atitinkantj Sutartyje nurodytus reikalavimus. Sis radtas turi buti
perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo-perdavimo aktu ,,Rangovo uZbaigty statybos darby
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perdavimo uZsakovui aktu® ir yra viena i§ galutinio Darby priémimo ir apmokéjimo uz Darbus
salygy.

5.13. Rangovas privalo per protingg, su UzZsakovu ratu suderinty laikotarpj patalinti
nustatytus defektus.

6. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnj nei teisés norminiuose
aktuose garantinj terming. Darby, nurodyty Sutarties 2.1 punkte, garantinis terminas, skai¢iuojant
nuo jrengimy pripazinimo tinkamu naudoti dienos yra:

6.1.1. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.2. Rangovas garantuoja, kad jrenginiy pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks Pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry3kéjus Darby
defektams UZsakovas jsipareigoja garantinio laikotarpio metu dél jy rastu informuoti Rangova. Dél
nustatyty trikumy Salys suraso Defekty akta. Siame akte Salys nustato termina, per kurj Rangovas
pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

6.4. Garantiniu laikotarpiu nustacius, kad atlikti Darbai yra nekokybidki ir Rangovui
Sutarties 6.3. punkte nustatyta tvarka per protinga, Saliy Defektiniame akte sutartg terming
nepasalinus trikumy, UzZsakovas turi teis¢ pats arba pasitelkdamas kitus asmenis (i$skyrus
Rangovg) per protingg terming paSalinti trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trikumy
Salinimo i8laidas.

6.5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, Sutarties 6.4 punkte
numatytu atveju iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

6.6. Jei dalis pagal Sig Sutart] tiekiamos jrangos, jrenginiy ar jy komponenty yra pakeic¢iama
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis §iai pakeistajai jrangos daliai ar komponentams
turi biiti naujai skirtas tokiam laikotarpiui kaip nurodyta Sutartyje nuo datos, kai $ios dalys ar
komponentai yra pakeisti.

7.  ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
saskaitas-faktliras ir pateikia UZsakovui.

7.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus darbus (jvertinant Sutarties 7.4 punkte
nurodytg salyga) pagal gautas PVM saskaitas-faktiiras per 30 (trisdeSimt) dieny.

7.3. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 30 (trisde$imt) dieny po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby ,,Rangovo uZbaigty darby perdavimo uZsakovui aktg™.

7.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasirasytu
,uzbaigty statybos darby perdavimo uZsakovui aktu®, kai uZbaigiami visi Darbai bei atlieckamas

w

paskutinis apmokeéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy
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viena kitai neturi jokiy pretenziju.

8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. Utzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka pirkimo salygas, elektros jrenginiy techninj-darbo projekta,
Rangovo parengtas darby samatas, Aktus, PVM saskaitas - fakttiras, Uzsakovo pateikty medziagy
naudojimg ir kitus reikalavimus.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal $ig Sutartj, pirkimo salygas bei kitus
Pirkimo dokumentus ir laikydamasis normatyviniy teises ir statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo pirkimo salygy, nesilaiko normatyviniy teisés ir statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj. UZsakovas taip pat turi teis¢ paSalinti trikumus pats arba pasitelkdamas kitus
asmenis (i8skyrus Rangovg) ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trokumy $alinimo i$laidas, jeigu
Rangovas, su¢jus Defektiniame akte nustatytam terminui, trikumy nepasalina.

8.1.4. Uzsakovas Rangovui gali duoti ir kitus teisétus nurodymus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

8.1.5. UZsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas teises, kai tokias teises jam, kaip
uZsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti dokumentus, jgaliojimus,
reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti per Sutartyje numatytg terming,
i$skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) jstatymus privalo gauti ir pateikti UZsakovui
Rangovas.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Per 2 (dvi) darbo dienas po rasytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip
UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais.

8.2.5. Perduoti Rangovui darby zong per 2 (dvi) darbo dienas po Rangovo rastisko kreipimosi i
Uzsakova, uztikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai patekti j objekto Darby vietg iki sutartiniy
Darby pabaigos.

8.2.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir specialiyjy darby techning priezitirg (toliau - technine
prieZiiirg). Darby techning prieZitira vykdo UZsakovo paskirtas Techninis priZitirétojas. UZsakovas
turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizitirétoja.

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutariy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.



8.2.9. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo informuoti Rangova apie paskirta
Techninj prizitrétoja.

8.2.10. Uzsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam,
kaip uzsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.2.11. Derinti Rangovo pateikiamus projektinius sprendinius per 5 (penkias) darbo dienas.
8.3. Rangovas turi teis¢:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose, kituose teisés aktuose ir Sutartyje numatytomis rangovo ir projektuotojo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Nepradeéti darby kol nepaskirti atsakingi darby vadovas ir specialiyjy statybos darby
vadovai ir darby vykdytojai (pagal poreikj), kol negautas AB ,Klaipédos energija® jsakymu
i§duotas leidimas, suteikiantis Rangovui teis¢ pradéti elektros jrenginiy jrengimo ir kitus darbus,
numatytus techninése sglygose, neinstruktavus darbininky, nesupazindinus darby vadovy su darby
saugos ypatumais objekte, su priéjimais, pravaziavimais, su objekto teritorija.

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti vadova, kuris buvo nurodytas Rangovo pasitilyme.

8.4.3. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj (jei tai nebuvo
atlikta jungtinés veiklos sutartimi Gikio subjekty grupés dalyvavimo atveju). Rangovo atstovas jgyja
teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui
apie jo paskirta atstova.

8.4.4. Vykdyti pirkimo dokumentuose numatytus statybos darbus pagal Rangovo parengtus ir
su UZsakovu suderintus techninj-darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanc¢iy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks pirkimo salygose, elektros jrenginiy techniniam-darbo projekte nustatytas
savybes, teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

8.4.5. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

8.4.6. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti energetikos jrenginius, medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkan¢ius pirkimo sglygose ir pagal jas parengtame elektros jrenginiy techniniame-
darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir
kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy
kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
juos Uzsakovui pagal jo rasytinj reikalavima.

8.4.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta
dokumentacija, ir jie yra butini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

8.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus,
pazymas apie atlikty darby verte, iSraSyti PVM sgskaitas-faktiiras, kitg teisés akty ir normatyviniy
statybos dokumenty darby atlikimo dokumentacijg, atlikti blitinus bandymus ir apie jy rezultatus

7



rastu informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranedti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig
informacijg.

8.4.9. Sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei UZsakovo paskirtam techniniam priziGrétojui
lankytis Darby atlikimo vietoje bei susipazinti su visa su Sutarties vykdymu susijusia
dokumentacija.

8.4.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, ir judantiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZziagy.

8.4.11. Saugoti atlikty darby pasékoje statinj (jo dalis) ir energetikos ir kitus jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy poveikio iki jrenginio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos.

8.4.12. Uzsakovui nurodZius, atlikti bandymus ir jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka
galiojanéiy teisés ir statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninio-darbo projekto, uz visas su tuo
susijusias i8laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trilkumu $alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) elektros
jrenginiy techninio-projekto, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.

8.4.13. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei elektros jrenginiy techninio-darbo projekto. Taip pat savo
saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSai8kéjusius ar atsiradusius per garantinius
terminus, Sutarties 6.3. p. nustatyta tvarka.

8.4.14. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.15. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.
8.4.16. Uztikrinti, kad | darby zona, medzZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys.

8.4.17. Atlikus Darbus, pagal Konkurso salygy reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§
pradedant Darbus) sutvarkyti aplinka, jrenginius, objektus, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita.

8.4.18. Dalyvauti darby uzbaigimo procediirose ir pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte nustatyty
i§pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.19. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

8.4.20. Prisiimti visg atsakomybe¢ uZ techninj-darbo projekta ir atliktus darbus pagal Sia
Sutartj.

8.4.21. Rangovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam,
kaip projektuotojui ir rangovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

9. SALIU ATSAKOMYBE



9.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumoketi Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04% (keturiy $imtujy) delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges darby suderintais terminais bei neperdaves UZsakovui ir nejgijes
teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal perkanciosios
organizacijos rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés moka Uzsakovui 0,04% (keturiy
Simtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai. UZsakovas delspinigius i3skai¢iuoja i3
Rangovui mokétiny sumy.

9.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostoliy atlyginima (vienaSalius sandorius).

9.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.5. Jei viena i§ Sutarties Saliy yra jungtinés veiklos sutartj sudariusi tikio subjekty grupé, tai
jos nariy atsakomyb¢ yra solidari.

9.6. Rangovas jsipareigoja savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir
darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i$ bet kokio Rangovo
veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartj, jskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais teisés akty

paZeidimais arba tre€iyjy asmeny teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitus intelektinés bei
pramoninés teisés objektus paZeidimais.

9.7. Rangovas yra visi$kai ir besalygiSkai atsakingas prie§ UZsakovg uz Rangovo pasitelkty
tre¢iyjy asmeny tinkama prievoliy vykdyma.

9.8. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo sutartiniy jsipareigojimy tinkamo
jvykdymo.

0.9. Rangovo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdymag ar netinkamag
vykdyma galioja ir po Sutarties pasibaigimo teisés aktuose nustatyta tvarka.

9.10. Pagal 8ig Sutartj atlyginami tik tiesioginiai kitos Salies nuostoliai. Netiesioginiai
nuostoliai néra atlyginami jokiais atvejais.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus, pazeisdamas techninio-darbo projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké teisés akty, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas, be kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty uzsakovo teisiu, turi teis¢ savo
nuoziiira pasirinktinai reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg ir (arba)
10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, ir (arba)
10.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

10.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas ir patirtus nuostolius (Sutarties
6.4. p. nurodytu atveju).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti $ig Sutartj, rastu jspéjes
Rangova ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:



11.1.1. Rangovas per Saliy radtu suderinta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.4 PaaiSkéja, kad Rangovo pasiiilyme pateikta informacija arba 3ioje Sutartyje pateikti
Rangovo pareiSkimai ir / ar garantijos neatitinka tikroves.

11.1.5. Rangovas be UzZsakovo raSytinio iSankstinio sutikimo perleidzia i§ $ios Sutarties
kylancias teises ir / ar pareigas tretiesiems asmenims ir / ar pakeicia teising formg ir tai turi esminés
jitakos Sutarties vykdymui;

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, raStu jspéjes
Rangova ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny.

11.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, visg
dokumentacija, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti uz
faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.4. Salys turi teise; nutraukti Sutartj Saliy susitarimu, jei tai neprieStaraus Lietuvos
Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems v1e§0]o pirkimo procediry
nustatyta tvarka sudaryty sutar¢iy nutraukima. Nutraukdamos Sutartj Saliy susitarimu, Salys
susitaria del visy nutraukimo sglygy, kiek tai nepriestaraus Lietuvos Respublikos jstatymams ir
kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry nustatyta tvarka sudaryty
sutar¢iy nutraukima.

11.5. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties, nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose ar kituose teisés aktuose. Salys susitaria, kad tokiu
atveju Salies sprendimas vienasalidkai nutraukti Sutartj nuo jo priémimo momento bus laikomas
neteisétu, niekiniu ir negaliojanéiu.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatmgq ir
nei$vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe, esant Sioms aplinkybéms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje.

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
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panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus laikomas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties ‘Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendorlnlu dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti i3spresti deryby keliu per 10 (de¥imt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Rangovo parengti ir UZsakovo patvirtinti elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte
numatyti ir jteisinti sprendiniai gali buti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu iSaidkéja, kad jie
neatitinka faktisky rangos salygu, bendru Rangovo ir UZsakovo rastisku sutarimu. Toks 3aliy
susitarimas negali biiti sudaromas atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudzia viedyjy pirkimy
procediiras reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

14.2. Pastabas de¢l vykdomy darby gali pateikti UZsakovas ir techninés prieZitiros vadovai
raStu.

14.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo dienos iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy visisko ir tinkamo jvykdymo.

14.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 29
straipsnyje jtvirtinti pagrindiniai pirkimy principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sglygy keitimu
nebus laikomas pirkimo sutarties salyguy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios
aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
dokumentus ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas.

14.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant 3ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais.

14.6. Jeigu kurios nors Sios Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su 8ia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
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Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais, jskaitant atvejus, kai dél $ios
prieZasties yra nejmanoma jteikti laiko/pranesimo.

15.2. Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdymg, sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbima
pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanc¢iyjy subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XIII-328, 94
straipsnio 9 dalies nuostatas — Marius Prelgauskis.

15.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI (PRIEDAI)
16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr.1: Techniné specifikacija — AB ,,Klaipédos energija* Elektrinés Martem scados sistemos
remonto darby techninés sglygos™.

16.1.1.
UZzsakovas Rangovas
AB ,,Klaipédos energija“ UAB ,,Aedilis*
Adresas: Danés g. 8, Klaipéda, LT-92109 Adresas: L. Zamenhofo g. 5, LT-06332Vilnius
Im. kodas 140249252 Im. kodas 300056767
PVM kodas L.T402492515 PVM mokeétojo kodas LT10001481313
A.s. LT857044060000708123 A.s. Nr LT117300010086549951
AB SEB bankas Bankas AB Swedbank
Tel. 8-46-410859 Tel.: 852742707
Faksas 8-46-410870 Faksas.: 852058584
El pastas klenergija@klenergija.lt El pastas: info@aedilis.1t

Salys $ig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visidkai atitinkangig jy valia ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas Rangovas /“7

>

Teisininkas ‘
Simonas Vainorius




