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Pirkimo sutartis Nr. CPO315837

Nacionaliné M. K. Ciurlionio meny mokykla,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZSAKOVAYS), ir

Virmalda, MB ,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj
kataloga™ Nr. 574750 ivykusiu rangos darbu be projektavimo paslaugy konkre¢iu pirkimu, sudarome §ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vieoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$uju pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacing sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta Pastato projekta ir statyba leidZianti dokumenta, jei jis
privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas,
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medziagu sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atliktu Darbu aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimti.

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybeje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
Pastato projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta T. Kosciuskos g. 11, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje .,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darbuy kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atlickami tik pasiraSius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i$pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir Kitus teisés aktus bei Pirkimo sutarti priklausan&ios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy

pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiu ilaidy, virSijan¢iu

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro raytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lictuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutartics kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaz¢jus) PVM tarifui.
Ragtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos,
perskai¢inojami tik ty Darby kaina, kuriems tur¢jo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaz¢jusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas iforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutartics vertes perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su prat¢simu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics vert¢ perskaiciuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Pirkimo sutartics kainos ir Pradines Pirkimo sutartics
vertés perzitiros del kainy lygio poky¢io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kickvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lictuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perziaréta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainu pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kickvieny mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Darby kaing dauginant i3 perskai¢iavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety

gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutartics kaina buvo perzitiréta — i

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo gali inicijuoti tick TIEKEJAS, tick UZSAKOVAS.
Pirkimo sutartics Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perzitiros, pateikia konkrecius skaitiavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokydio jtakos
Pirkimo sutartics kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy prieZas¢iy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 6 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atlickami Darbai, terminui, kol isnyks 3ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 $iu atvejy:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3., 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

42.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre&iyjy asmenuy ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotoju teisetus interesus, ivykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte),pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiu atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta uzsakyty Darby sarase, kuris gali biti Saliu rastisku

susitarimu detalizuojamas.
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4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
parcidkia Darby pri¢mimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenziju parciskimas dél akivaizdziy

Darby trilkumu negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.8. Bendras prat¢simy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny i§ eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu prane§imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dienu, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apic tai rastu pranc§damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte), {vardinti atlikty Darby procenta bei juy vertg.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraiymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mok¢jima visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢mimai atlickami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. ] Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: is TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i¥ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutartics salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i$ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty cgzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutings darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKIZJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3o Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareikia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus<), pateikti UZSAKOVO pri¢mimui,
ispéj¢s ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslepty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutartics vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

issiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirastu arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty trilkumy neiltaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKIEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, i$laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trilkumus. Trikumy

iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta triikumy iStaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ju atlikimo laikotarpis.
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5.10. Saskaita faktiira TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi salys pasira3¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galutini Akta, TIEKEJO atlikty Darby

perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktiiroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmoke¢jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmok¢jimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tregiyjy Saliy, gali biiti pratesti, tatiau

bet kokiu atveju 3ie terminai negali virsyti 60 (3eiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 tre¢iuju 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytu su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtickéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teis¢ prietarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas, prie$ pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSrasyta
saskaita faktiira radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifal¢je sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtickéjui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS,
iSra¥ydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtickéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktiiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtickéju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kiti isiparcigojimai nepereina subtickéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtickéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliu, gali buti pratgsti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
jrodymus, patvirtinan¢ius apic finansavimo i§ tre¢iyju Saliy velavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtickéju atlickami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtickéju atlickami triSal¢je Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtickéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktura rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktidkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su uzsakyty Darby sara$e numatyta menesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlieckami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik clektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos clektroniniy saskaitu faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d¢l nuorodos | Europos clektroniniy saskaity faktairy standarta ir
sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniu saskaity fakttiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonemis. Perkan¢ioji organizacija elektronines saskaitas faktaras priima ir apdoroja

naudodamasi informacings sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis, i§skyrus Viesyju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimal@s garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskeéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKIIJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy 3alinimo islaidas.
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7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné
kaip 10 % nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatsaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimas atitinkantis defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima, nurodytas 7.4 punkte, tatiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimu vykdymo termino pabaigos.
Pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita. Kai Pirkimo
sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutartics jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety
laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks¢iau pateikto Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims raiti¥kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dicnos privalo
pateikti UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civilin¢ atsakomybé¢ privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodangius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) ir
papildoma 10000.00 Eur nuo Pradinés Pirkimo sutartics vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty idtaisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildoma TIEKEJO pasiiilyta terming 5 m..

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isiparcigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokyb¢ atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty

Darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateiktu medZiagu naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieZiiiros, techninés priezitiros vadovai rastu — jra3ais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimu ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimtu jsipareigojimu, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos cigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpi.

8.1.5. Prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medZziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas, jrenginius { atitinkancias.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, radtu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutarti;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUT uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
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8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby technine prieziiira. Darby techning prieZitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priziiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZifirétojus, pries tai

prancidamas TIEKEJUL Techniniu prizitir¢toju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmeny;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apic TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti iuos subtickéjus dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre&iyjy asmeny nuosavybéje i
intervencijos i ja tick, kick tai yra baitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEIJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teis¢mis;

8.3.2. pasitelkti Sutartics vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
zinomus subtickejus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darbuy atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pa3alinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovy ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros tki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranc$a
UZSAKOVUI apic jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialts trikumai, dél kuriy nebuty iduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie buty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba)
nei§samus Pastato projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimu ribose.

8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teises aktus Darbams reikalingus Ieidimus ir derinimus i tre¢iyjy $aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty ju verte arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarpi;

8.4.10. savarankigkai apsirtipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir irenginiy priemima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos technines prieZitros vadovui, organizuoti jy sandeliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
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dokumentacija. UZSAKOVUI papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pastato
projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo prieZitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojandiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, pric$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniu salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty pasira§ymo;

8.4.16. savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus, iSaiSk¢jusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teis¢s akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lictuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei i§vezus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo islaidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikianiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvic¢iy jrengimo reikalavimus savo [¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atlickas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uz subtickéjy atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta zala,

8.4.26. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta i$pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiu ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zZinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtickéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

8.4.30. atitikti teis¢s aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.31. Uzsakovui parcikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lictuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priemusi sprendima dél VieSuju
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, irenginiy, kuriy kilmés $alis yra i§ valstybiy ar

teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsni 2' dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta 3iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastidkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai bating laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas,
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susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesn¢ kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas

turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutartics ivykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta termina nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiu uz kickviena pavéluota dieng pateikti Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus { delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nckokybidkai, su triikumais (defcktais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
% delspinigiy uz kickvieng pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo proceduros, gali buti keiiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutartics verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesujy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
remési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtickéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOV A rastu nurodant subtickéjo keitimo pricZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra pricinama vie$ai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visu subtickéju (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apic naujus subtick¢jus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Nustadius viesuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtickéjas nckompetentingas vykdyti nustatytas parcigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtickéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkan¢ia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimu atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi i Tiekéja dél

Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves UZsakovo prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitilyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado 3alys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutartics pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj pries protinga termina, o $iam sugjus ir papildomai ispéjus pries 10 (desimt) dienu,
viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti del esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 3ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojan¢iy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéju sarada. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3ciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
termino pabaigos TIEKEJUI neuZzbaigus Darby;

11.1.4. netaikoma;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui isipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasitlé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu sipareigojimy ivykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei Tiek¢jas pasialé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trikumas per nurodyta termina neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
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dieny terming TIEKEJAS nepakec¢ia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEIJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui);

11.1.9. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kkaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai
atitikti, nckompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo vieta nepaskiria kito subtick¢jo su ne zemesne kvalifikacija.

11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutarti, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima Draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo isipareigojimy, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i§skaiGiuoti
(sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutartics pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaSali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priczasciy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdeimt) (jei mokejimai susicti su finansavimu gaunamu i trediy
Saliy ne daugiau kaip 60 (3esiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priczas¢iy neatlicka nuo jo priklausaniy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kickviena Pirkimo sutarties $alis gali viena3aliSkai nutraukti Pirkimo sutarti, pranc§dama
apie tai kitai $aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasalidkai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokéting sumu

isskaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i dalics atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimu, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneidama apie aplinkybiu pobiidi, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tick, kick imanoma, ir icsko alternatyviy biidy savo jsiparcigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies buty neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty {sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazintuy su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis buty tinkamai {vykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriu priesingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.
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13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus d¢l Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat d¢l to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lictuvos Respublikos vicsuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiko Pirkimo sutarties 3aliy jsiparcigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos licka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma neimanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i¥skyrus
atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista istatymuy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apic pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas. susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiragymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aikiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokeéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliu.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo buti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pirkimo sutarti.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (juy daliy) pirmumas, t. y. kickvienas
paskesnes eilés dokumentas turi zemesng teising galia nei pric§ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidziantj dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Nacionalin¢ M. K. Ciurlionio meny mokykla

Adresas: T. Kosciuskos g. 11, LT-01100 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 111966952

PVM kodas: LT100001744711

A.s. Nr.: LT507044060001552653, AB SEB bankas

Tel.: +3705 262 28 71

Faks.: 8521271 17

EL pastas: info@cmm.t

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Virmalda, MB

Adresas: Draugystés g. 20, LT-51257 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 134906131

PVM kodas: LT379061314

A.s. Nr.: LT657044060003145123, AB SEB bankas

Tel.: +370 37 452490

Faks.:

EL pastas: virmalda@virmalda.lt

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir tkio reikalams Linas Donela _

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Projekty vadové Leonarda Valikoniené _

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Pareigos:

ParaSas:

Data:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Vykdomasis direktorius Gediminas Rabaéius_

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde:

Pareigos:

ParaSas:

Data:

Sutartis Nr. CPO315837
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties CPO315837 priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykde savo isipareigojimus pagal auk3¢iau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos curais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaiting
pateikta suderinta iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
Pastato projekta laikotarpio

Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kit sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodyta Pirkimo sutarti vykdymo.

UZSAKOVAS

Nacionalin¢ M. K. Ciurlionio meny mokykla

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

TIEKEJAS

Virmalda, MB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

Paradas:

Paradas:

Data:

Data:

AV.

Vardas,
pavardg¢:
Pareigos:
Paradas:
Data:
AV.

AV.

Techninés prieZziliros atstovas

Sutartis Nr. CPO315837

Puslapis 12



Pirkimo sutarties CPO315837 priedas Nr. 2

Uzsakymo salygos:

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2024-10-10 15:27:28

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis

Kita

Pastato kadastro bylos Nr.

1096-0035-0038

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinems | Taip

paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinj stenda?

Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Nacionaliné M. K. Ciurlionio meny mokykla

Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateiktq suderinta Pastato
projekta

Kiros paskirties pastato T. Kosciuskos g. 11,
Vilnius paprastojo remonto aprasas

T. Kosciuskos g. 11, Vilnius

TIEKEJO pasitilymo kaina (Eur be PVM): 147715.38
21% PVM: 31020.23
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 178735.61

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir Gkio reikalams Linas Donela +37067930679 linas.donela@cmm.1t

Pasiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Virmalda, MB
Pasialyma pateikes naudotojas:
Ryta Rabaciene

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTUY ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinamo papildoma verteé, eurais

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo papildomas terminas, metais

10000.00

5
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