AB , Panevézio energija”

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. PK-D17-8

Panevézys 2018-03-/ X

Akciné bendrové ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveiné yra Senamieséio g. 113, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 147832026, kurios buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, PanevéZys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
UAB ,Energijos taupymo centras“ generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgeléno, veikiancio pagal
bendroveés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — WSalimi®,
vadovaudamiesi CVP IS priemonémis vie$ai skelbto pirkimo ,,Kédainiy RK VSK Nr. 3 ir Nr. 4 kuro tiekimo
ir valdymo sistemy rekonstravimo darby pirkimas™ Nr. 359180 rezultatais,

sudaré 3ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti Kédainiy RK VSK Nr.3 KVGM-10 ir Nr.4 KVGM-20 kuro tiekimo ir valdymo sistemy
rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima
techninio ir darbo projekty del VSK-3 ir VSK-4 naujy degikliy jrengimo atlikima, projekto vykdymo prieziiira,
nereikalingy jrengimy ir vamzdyny demontavimg, medZiagy komplektavima, darby (katilo degikliy ir kitos
irangos montavimo, dujotiekiy ir skysto kuro vamzdyny montavimo, elektrotechninés, automatinés dalies
statybos-montavimo, priedgaisrinés-apsauginés signalizacijos montavimo) atlikima, sumontuoty jrengimy
paleidimo derinimo darbus, personalo mokymg ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty
nustatyta tvarka, (toliau - ,.Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui 3ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Kédainiai.

2. Sutarties kaina '

2.1. Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 572 360,00 Eur (penki Simtai
septyniasdeSimt du tikstandiai trys Simtai Sesiasdesimt eury) ir PYM 120 195,60 Eur (vienas Simtas
dvideiimt takstandiy vienas Simtas devyniasde§imt penki eurai 60 ct), kaina i§ viso su PVM ir yra
692 555,60 Eur (Sefi §imtai devyniasdeSimt du tiikstandiai penki Simtai penkiasdesimt penki eurai 60 ct).
2.2. UZ nustatyts fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios’ pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutartyje yra pasirinkti §ie kainos apskaitiavimo bidai:

2.3.1. projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos - fiksuotos kainos apskaifiavimo
budas;

2.3.2. rekonstravimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perZiiira
apskaiCiavimo biidas.

2.4, Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskaidiuojama tokia tvarka:

2.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiéiuojama;

2.4.2. perskaigiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;
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2.4.3. perskaiéiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4.4. nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas
jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5. perskaiéiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keifiamas $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
2.5. Vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perzifira pagal bendrg kainy lygio kitima.

2.5.1. Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

2.5.2. Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaidiuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

' 2.5.4. Statybos darby kainos perskaidiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety kovo meénesio Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
InZineriniai statiniai” (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety kovo
ménesio kainy indeksa su pragjusiy mety kovo ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi).
Perskaiéiavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto einamyjy mety
kovo mén. kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety kovo mén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie
pagal Sutartj atlieckami po kainos perskaiiavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskai€iuoti ty
Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biti
didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.5.5. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasiradymo
dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turgjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Techaing
specifikacija, objekto vizualing apZitrg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacijg, ir jie yra batini 3iai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuvos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Kai biitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatyta, dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo, darba, be kurio
Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties, Uzsakovas pirkimg vykdys LR teisés akty nustatyta tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medZiagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 cgz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;



3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo I8 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstin] rastiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projektine dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 3
(tris) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeningje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos [statymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jet
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy tritkumu
alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanCiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.7. Savo saskaita i3taisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.8. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.9. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebdty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priesingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaitg.

3.4.10. Statybines atliekas ir statybinj lauzg iSvezti savo saskaita.

3.4.11. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas, nuémus $ilumos izoliacijg, priduoti
Uzsakovui;

3.4.12.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastikus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.13. [rengimy ir medziagy techning dokumentacijg pateikti iSduotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbg; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing i$pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybg¢ patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.14. Apsirlipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, paleidimo-derinimg.

4. Darby atlikimas ir perdavimas
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos

istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diens, bei
iforminti paslépty darby akta.



4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes.
Rangovas pateikia pazyms apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vertg UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo
pateikta akta, tuo pagiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas
pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i3pildomajg
dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
U#zsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekangias 3 dienas pasirado galutinj perdavimo ir priémimo akta arba tuo paéiu terminu pareiskia
rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2018-12-01.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikg) paruo3ia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafiks. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties S.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi bti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderintg Grafika, pratgsimg iki
3 mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidzia atlikti paleidimo-derinimo darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausanéios priezastys.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po praneSimo gavimo
rastu informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
iforminama rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. Rangovas PVM s3skaitg
faktirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita” priemonémis. Rangovui
pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais blidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita faktira
nepateikta.
5.8. Esant gindytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
UZzsakovas priima negin&yting Darby dalj.
5.9. Mokéjimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atlickami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po techninio projekto
patvirtinimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po galutinio darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo.
5.10. U% faktiskai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZymg apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaita—
faktiira.
5.11. Bendra priimty tarpiniy darby, i$skyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama
Sutartyje nustatytais terminais §ia tvarka:

5.11.1. sulaikyti 10 % (deSimt procenty) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos;
5.12. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
jy dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.



5.13. Uzsakovas turi teisg be atskiro i§ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiéiuoti i§ Rangovui pagal
$ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarii3j prieSprieSin]
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma Uzsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti
§ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalincius Rangovag
uZsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti $ia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Utzsakova uZzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareikia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésmg jo [sipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareikia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i3davimo tvarkos patvirtinimo™ Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid?iamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji eémési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumaZinty ilaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neissiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig 3i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiikas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iftaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy 3alinimo iSlaidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy 3aliy pagalba arba savo
jégomis ir i¥skaiiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu [aiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
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kitus darby komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutart) be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodytuy, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo tritkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal §ios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2, Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teisg vienasali$kai nutraukti §ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo uiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobudzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo jg netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjektu, jstatymo 98 straipsnio | dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti 3ig Sutartj pries terming $iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti viena3ali$kai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams istaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy istaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyts terming
nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Liectuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasira§ius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. - 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (de3imt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant tyéia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akfo pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. UzZsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylandias pagal $ia
garantijg. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gautg praneSimg t.y. atvyksta pas UZsakova ir
suderina gedimo $alinimo grafikg. Gedimai 3alinami per UZsakovo nurodyty protingg terming.



Gedimo, garantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai jforminami $alims pasiralant akis, kuriame nurodoma:
prane§imo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medziagos yra pakeiiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeigiamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medzZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Tadiau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uZ 10.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garaatinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal
§ig Sutart].

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UzZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uitikrinimas, draudimai

L1.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita pateikti
Keédainiy RK VSK Nr.3 KVGM-10 ir Nr.4 KVGM-20 kuro tiekimo ir valdymo sistemy rekonstravimo
darby pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydZzio banko arba draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg pagal Uzsakovo pirkimo
dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy
ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo raStu Rangovas turi
pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ iSduotg laidavimo
draudimo rasta yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratgsiamas
ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

12. Salng atsakomybé
12.1. Sahq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos ResPUbltkos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys

isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir sumlalkyu nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena %alis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugg.

12.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04
(keturiy $imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo Darby kainos su PVM uZ kiekvieng pavéluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (de$imt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydZio sumg, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uZtikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiSkai atlikty darby kiekio/kainos.
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12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar ilaidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty i§laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kuria $alys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskieista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i§ankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita 3alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieStarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas
14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties
ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys
15.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kurivos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uZ sutarties vykdyma:

L | UzZsakovas | ____Rangovas
| Vardas, pavardé Virginijus Petraska | Virginijus VarZinskas
I ginij a gt
| Telefonas 8 676 38405 | 868691558
| El. pastas v.petraska@pe. It ) | v.varzinskas(@etc. It |

15.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija
ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

16. Subrangovy, specialisty keitimo tvarka

16.1. Sutargiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra.

16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UzZsakovui pranedti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.

16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatyts terming pakeisti minéta
subrangovg reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos Vie3ujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).



16.5. Sutarties paliojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ $iy prieZas¢iy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra idkelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.
16.5.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparty dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagrjsty aplinkybiu;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas pra§ymas, pridedant
ji pagrindZianéius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UzZsakovui pateikti
dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy statymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyms vie$ajame pirkime
teikusios dkio subjekty grupés partneris.
16.9. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikus statinio projekto vadovo keitimo
reikalingumo priezast]), bei gaves Uzsakovo raSytinj sutikima, gali keisti statinio projekto vadova.
16.9.1. Statinio projekto vadovo keitimas galimas, tik esant vienai i8 §iy priezas¢iy:
16.9.1.1. Sutartyje numatytas statinio projekto vadovas atleidZiamas,
atsistatydina i$ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar
traumos;
16.9.1.2. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1. pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;
16.9.2.2. naujo statinio projekto vadovo dokumentus, jrodancius, kad jo
kvalifikacija atitinka pirtkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio projekto vadovui.
16.10. Naujo statinio projekto vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija
pateikiama Uzsakovui

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkamg Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties s3lygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo u#tikrinimo dokuments
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
treiosioms $alims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis trec¢iyjy 3aliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.



18.6. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
| priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
18.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekangiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo

pasidilymas.

19. Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS RANGOVAS
AB ,,Panevézio energija® UAB ,,Energijos taupymo centras®
Kodas 147248313 Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamieséio g. 113, 35114 Panevézys Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys

A/s LT43 7300 0100 0237 6946 A/s LT12 7044 0600 0263 4499
Swedbank, AB AB SEB bankas

A/s LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 45) 583406

AB SEB bankas ' El. pastas info@etc.t

Tel. (8 45) 50 10 03
Faksas (8 45) 50 10 85
El pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS GENERALINIS DIREKTORIUS
PETRAS DIKSA “7 7 SAULIUS JURGELENAS —
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Darbuotojy sauges ir sveikatos
tamybos specialista




