PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. SPECIALIOJI DALIS
Z@&Mfél/é- ‘
2018 m. 9 d Nr. -84
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo, vykdan€io direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikiangio pagal Iguly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus
Igno Saudzio, veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutart],
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti:

1.1.1. ALGIRDO MPB PASTATO 393P REMONTO DARBUS;

1.1.2. ALGIRDO MPB REMONTO DIRBTUVIU NR. 21 (531P) FASADO IR VIDAUS
PATALPYU REMONTO DARBUS;

1.1.3. ALGIRDO MPB MEDICINOS PUKTO NR. 29 VIDAUS PATALPU REMONTO
DARBUS

1.1.4. ARTILERIJOS BATALIONO KAREIVINIU NR. 4 REMONTO DARBUS, o U¥sakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 299 752,93 EUR (Du $imtai devyniasdesimt devyni tikstanciai septyni §imtai
penkiasdeSimt du eurai 93 ct) su PVM ir visais kitais mokesg&iais ir i8laidomis, atsirandan¢iomis
vykdant §ig Sutartj;

[etapo darby verté — 296 434,95 Eur (Du $imtai devyniasde$imt $esi tikstandiai keturi &imtai
trisdeSimt keturi eurai 95 ct) su PVM;

I etapo darby verte — 3 317,98 Eur (Tris tikstandiai tris §imtai septyniolika eurai 98 ct) su PVM;
Ja sudaro:

2.1.1. ALGIRDO MPB PASTATO 393P REMONTO DARBAI — 211817,98 Eur (Du 3imtai
vienuolika tiikstan¢iy astuoni $imtai septyniolika eurai 98 ct) su PVMV;

[ etapo darby verté¢ — 208 500,00 Eur (Du $imtai a$tuoni tukstanciai penki Simtai eurai 00 ct) su
PVM;

II etapo darby verté — 3 317,98 Eur (Tris tikstaniai tris &imtai septyniolika eurai 98 ct) su PVM;
2.1.2. ALGIRDO MPB REMONTO DIRBTUVIY NR. 21 (531P) FASADO IR VIDAUS
PATALPU REMONTO DARBAI - 40659,56 Eur (Keturiasdesimt tokstanciy $esi Simtai
penkiasde§imt devyni eury 56 ct) su PVM;

2.1.3. ALGIRDO MPB MEDICINOS PUKTO NR. 29 VIDAUS PATALPYU REMONTO
DARBAI - 32 254,16 Eur (Trisde$imt du tokstan&iai du $imtai penkiasdeSimt keturi eurai 16 ct)
su PVM;

2.1.4. ARTILERIJOS BATALIONO KAREIVINIU NR. 4 REMONTO DARBAI — 15 021,23 Eur
(Penkiolika tikstan¢iy dvidedimt vienas euras 23 ct) su PVM.

2.3. Pasikeitus pridétinés vertés mokesgio tarifui, darby jkainiai, nurodyti priede ,,Remonto darby
objektinés ir lokalinés sgmatos* perskai¢iuojami Sutarties Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
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3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal 8ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uZ
Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM |statymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Ruklos m., Jonavos r..

4.2. Remonto darbai bus atliekami:

4.2.1. ALGIRDO MPB PASTATO 393P REMONTO DARBAI bus atliekami dviem etapais:
4.2.1.1. I etapo darbai turi biti atlikti per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo

4.2.1.2. 11 etapo darbai turés biiti atlikti pagal atskirus susitarimus. Susitarimai galés bati sudaryti
patikslinus Kra§to apsaugos sistemos statiniy remonto darby plana, bet ne véliau kaip iki 2018 m.
III ketv. pabaigos.

4.2,2. ALGIRDO MPB REMONTO DIRBTUVIU NR. 21 (531P) FASADO IR VIDAUS
PATALPU, MEDICINOS PUKTO NR. 29 VIDAUS PATALPU, ARTILERIJOS BATALIONO
KAREIVINIU NR. 4 REMONTO darby atlikimo terminas - per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.
I 8] terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafike,
pateikta Sutarties 2 priede ,, Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas“ (toliau - 2 priedas).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 2.6. punkto nuostatomis ir
VieSojo pirkimo jstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis;

4.4.3. bet kokio velavimo, klitgiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
UZsakovo personalui.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo
Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais,
kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty sglygos netaikomos. Papildomy darby
Isigijimui bus taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte (i§skyrus 2.6.7 ir
2.6.8 punktus). Papildomi darbai jteisinami vadovaujantis kra$to apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,Dé¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo®
nustatyta tvarka ir 2017 m. geguZés 2 d. LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 2 dalies
nuostatomas.

Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije
ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
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(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

6.3. Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas
vykdomas juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr.
V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.4. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo jforminami rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy
suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko tokiy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radtg (banko garantijos ar
draudimo bendroves laidavimo rasto suma 24773,00 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei sutarties galiojimo/darby atlikimo terminas.

10. Rangovui véluojant pradeti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart].

11. Kitos nuostatos

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Ruklos jgulos aptarnavimo centro
virdininkas, tel. 8 706 75 274, 8 601 62 276.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Arfinas Abromaitis, tel. +370 638 82847

12. Sutarties priedai
12.1. 1 priedas ,,Remonto darby objektinés ir lokalinés samatos*, 29 lapas;
12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT71 7290 0000 0946 7982
Mokétojo rekvizitai: AB Citadele bankas, banko kodas 72900

Lietuvos kariuomene

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu Rangovo VaI_d\y/
Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

Ignas Saudys




PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
pri¢émimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). .
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-pri¢mima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis. f
1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paai¥kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma-(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. :
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuo
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarna%tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. Pl
1.1.14. Statybviet¢ —~ Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priZiurétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teises aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu - UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius  statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsa kovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. o
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas. -
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalais nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéido‘;a ir
neginijama pinigy suma, kurig 3alis isipareigoja sumokeéti kitai aliai, jeigu prievole nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta. :

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar Juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys. :
1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus 3ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos die
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai |
jsipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo die
nutraukus sutartj. j

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir'; i8

Sutartj gali bGti naudojami tik kaip papildoma priemoné. ’
1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $vengiy ir ne darbo diena Lietuvos Respubli

tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugi

kdZius

pat

kai

prasme ir atvirk3éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodyto

skaiCiais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) i
2.1. Sutarties kaina negali biiti keitiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus ¢
numatytus atvejus. :

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais at j

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiz
| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokygio dydis yra proporcingas mokesgio tarifo p
dydziui. Perskaitiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darbuy, kurie yra neatlikti
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina; :
2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
nereikalingais dél:
2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus dar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreGius darb

us

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako ke nkrec

darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;
2.2.2.6. kity svarbiy priezasgiu, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. [ Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos prod
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) at
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM +

S

taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Ranga
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).|
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atve ]a
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2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specia

dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamaj Ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darb s,
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Suta

turejo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, §iuos
Rangovas atlieka savo pastangy ir i8tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo 1§:§1dimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas prival(f),_; per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais: :
2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaidiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais; ;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurc dytu
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiCiuoti
kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzd#iui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panau i‘ojiant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, sutartyje numatytas darbas ,L etaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti pcgbz‘ldémq
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darba
Sivo atveju sutartyje numatytas ikainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkt
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis
vidutinemis rvinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdfio kainos didinimo koeﬁc;ezgtas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdsiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant apskaiciuotg reikiamo statybos
produkio vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy fd;arbq
Ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiSiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus pépil:dforno
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (rfmd@tiniq
i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i8laidy; 5
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo biidai. Bl
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; £l
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby bﬁtinumq;
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pi rkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, isskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. o
2.6.7. Kai apskaiGiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skaiGiuojamosios kainos, nustatytos vadovauﬁnﬁs
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims rastu
sudgriu.s papildomg susitarimg, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykd:
susijusiy sglygy (taikoma kai Usakovas darbus Isigyja pagal projektg). P
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties |kdin

UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy |j
nuostatomnis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Resp

papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamajg kaing, papildomiems darbams

vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiéiuoja

didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikejte
kainos (taikoma kai Ugsakovas darbus jsigyja pagal projekig);
2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikom

tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai ngio

darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty dar
Giai

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastidko susitarimo dél Jju, kurie yra biitini §iai's
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darb
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutardies specialiojoje dalyje nustatyto termino iki k
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 15 Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos prd
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statyb

perdavimo ir priémimo aktg;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiangius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 d

dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus

sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].
4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigalio

dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (stat

statinio dal}); ‘
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Stap
perdavimo ir priémimo akts dienos pateikti Uzsakovui saraSg darbuotojy, kurie dirbs ir
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgrag mechanizmy ir transporto priemoniy, k
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbu
UZsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizidrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty

aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy

patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties dek
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
42.7. nevykdyti prizilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pa3alin
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu prane$ti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau &

([us

(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties be
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojan&iais darbo
Irengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) irii:

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su 3ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, 3
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros &
Silumos, vandentiekio, 3iuksliy idvezimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdom

Min¢toms UZsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arbs
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje’

arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas,
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo lé3omis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir “t

techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolé
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyts laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy |

atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, suj
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas U¥sakovo turétas i3laidas, susij

defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie igkilusias aplinkybes, u¥ kurias Rangeag
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy 2

nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti pri?
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atliku?:'g
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan&jos
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus te

specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar Jo dalies darby uzbaigimo procediirose
paailkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) prip

suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemir

graZinti statybvietg UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
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4.2.19. UZsakovui keigiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitari

UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus_?sta ybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar

nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — fa uiras,

Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos :fakﬁiros

pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialigjoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba

draudimo bendrovés laidavimo radtg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés Iai

rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidayvi

davimo

raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip isankstini

apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai€ius avansa vykdomi vadcx:/aujf imtis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (feigu

specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko ga’éntiioje

ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigaja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent »viei'lio i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéts suma, i§ UZsakovo gavimo, sumonkéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sqskaitgg,

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy

atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti ga
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitai
garantijg ar laidavimo rastg i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uzti
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti

2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo termi

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo:

neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu at\{ej us
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés

laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra§to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje

numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvar
terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu

atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,| paslepty

statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Res;;)ubﬁkos

:statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garanting priei_;ﬁra)

statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose

nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.
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6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis| Ligl
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty ne

tvarka.
6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia R
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius jr
bei padariniy pafalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dv

UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytusir
defektus savo IéSomis per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane§imo (paitu
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyts terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i Saliy neatsako uz dalinj ar visis8ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdym
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipaxét i
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsi
paaiskéjimo, radtu informuoti apie tai kita Salj.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Res
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalim
aplinkybems (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
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atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ ankstq
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuibail:

8.1. Rangovas, veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytaisgt;

paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nep
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas
naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje ir

U

privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo

specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus min mfhus
nuostolius uz kiekvieng pavéluots dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir | pateikti

UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo lé3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 \m
nepaalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui

nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliq

sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Ra .
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali p:
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui|vi

defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir pag
sumoketi 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaalines
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
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dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng,
an

sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius R:

nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. S
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sas

faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby|d
s

UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova raStu, $iuos defektus paSalinti savo
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZ
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy islaj
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (ri¢

iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uz
nebuvo ra§tu susitarta.
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytu:
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 ﬁ
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nui
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip ¥
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo
atlygmti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant §
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo
atsakomybeés ir pallikany mokéjimo uz pavéluots atsiskaityma.

S}

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasira$ius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdy:
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykd

B o Y, o o o

uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko g
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas prival
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garant
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigojalt

(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent
-11.2.1 = 11.2.11 punktuose i§vardinty priezaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Ug
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant | UZsakovo saska
9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy
atlyginimg. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre€ia Sutarties jvykdymo uztikrinim
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali buti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti gata
laidavimo radty i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kita
garantijg ar laidavimo radta i3davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztik
(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavii
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavime ffastq,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovyas
pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo. r

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny 1 ateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paSiomis salygomis kaip ir ankstesnysis| Jei

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
Jjoje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu nrba

banko garantija). 5
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (dedimt) dieny nuo Sio u;tikn'ﬁaimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSymg (jeigu sutarties vykdymas| bus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje : yti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybeémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. '
9.7. Sutartis galioja iki visitko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. o
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

=1
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10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas :
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiradius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiragius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymair kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keigiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés. ’
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre¢iyjy 3aliy veiksmu, kurie turi jtaka sutarties vykdymui,

10.2.2. dél UZsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i3 anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem
nesudarius susitarimy dél 3ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti 1isavo
Jsipareigojimus.
11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus doKumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; .
11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; ’
11.2.5. Rangovas vienasalidkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosibs dalies
2.1 punkte numatytg atvejj; :

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo Of’i'gu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose)
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyts atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kitut
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, siteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pr
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikg
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sara$
11.2.13. paaik¢ja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas|ir

pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuosé n

atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukin

privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei fok

sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsako
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin€y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendiiag;
bidu, o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos tef
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas
13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami praneimai lietuviy/angly (faikom

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti ragtiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane%im

biti siunciami paStu, elektroniniu padtu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranegimai

siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numerjai
siunt¢jui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nust
atsakymo | rastiSka pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikals

patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie St
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranedusi 4pi
aujd

rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadc
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudgj
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Sali
14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo isankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uisa%

pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleis]
informacijos kitiems asmenims, isskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvej

15. Baigiamosios nuostatos

I5.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzs

atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais 1
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais. \
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
autentiSki ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma I
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai).
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy; pa
Sutartj be i%ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikeé]
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy|n
sumag, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. i
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifik
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakd ;
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Suta
padaryty jg vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepazeidé savo komp
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéj
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (tai
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiékinirE i

=

keisti Sutarties sglygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nuro
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elgk
pastas). :

UZsakovo vardu Rangovo vardu ¢
Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius
Ignas Saudys
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