STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2018 m. geguzés 14 d. Nr. SR- A%
Utena

Utenos vaiky lopSelis — darzelis ,,Gandrelis*, atstovaujamas direktores Dianos Kraujalienes,
veikian¢ios pagal nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB , Bikusta*“, atstovaujama direktoriaus Sigito
Rakausko, veikianio (-ios) pagal jmongés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré &g Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbo diena — bet kuri savaites diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i¥skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZistama Sventiy
diena.
1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.30 val Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.
1.4, Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
dokumento pasirasymo dienos, jskaitant Darbuy perdavimg Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.
1.5. Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasira$omas pries suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.
1.6. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i%laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.7. Iranga — prietaisai it mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dali (isskyrus [ranga).
1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp ju gali buti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.11. Statybvieté — Darby yykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybviet€s priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vietajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.13. Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaiki, tinkama bei pagal
Sutartj Darby vykdyma, jskaitant visus mokesgius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias islaidas, iskaitant i8laidas del sgskaity-faktiiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.
1.14. Sutarties verté — pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSraiska, skaitiuojama be
PVM.
1.15. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.
1.16. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapw) sgradas, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.
1.17. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI
5 1. Sutarties pavadinimas ,, Utenos vaiky lop$elio-darZelio ,Gandrelis* dalies vidaus patalpy



remonto darbai (dury keitimas)*.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytq Darby atlikimo

terming:

2.2.1. atlikti dalj lopselio-darzelio ,,Gandrelis“ dalies vidaus patalpy remontg (dury keitimg) (toliau

—Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, iStaisyti Darby defektus;

222, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudaro lopgelio-darZelio ,,Gandrelis® dalies vidaus patalpy remonto darbai
(dury keitimas). Jgyvendinant statybos tiksla, reikia atlikti Siuos darbus — iSardyti ne maziau 18,8
m?2, ne daugiau 19,0 m? mediniy dury angy uZpildymo miro sienose. 18imti dury staktas.
Sumontuoti ne maziau 19,9 m?, ne daugiau 20,5 m? dury bloky miirinése sienose. Sumontuoti ne
maziau 2,05 m2, ne daugiau 2,1 m* plastikiniy dury. Uzhermetizuoti stakty sandiiras su sienomis
ne maziau 56 m, ne daugiau 57 m. Sumontuoti ne maziau 55,7 m, ne daugiau 57,0 m dury apvady.

2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasiradymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty

valdymo sistemoje dienos ir galioja 7 meénesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atsizvelgdamas j Sutarties 5131

5.17 punkty nuostatas, ir baigia per 6 ménesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.
3.2, Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Viesojo pirkimo dokumentai;
3.2.2. Technin¢ specifikacija — uzduotis;
3.2.3. Sios Sutarties salygos;
3.2.4. Veikly sarasas.
3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, 0 Uzsakovas juos priima ir pasira$o
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.
3.4. Neesmines Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Viesuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
jforminami $aliy radytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
3.5. Visi su Sutartimi susije pranefimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susirainéjimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo min€to pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susirainéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.
3.6. Saliy viena kitai pagal 3ig Sutart] suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.
3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.
3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2,2.4, 3.1 -3.7,3.11, 4.1-
43,5.1-52,54-5.16,5.18,7.1,8.1-8.3,9.2-9.4, 9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1, 14.1-14.3
punktuose yra esmines ir néra kei¢iamos.
3.9. Atsakingi asmenys:
3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — tikvedé Nijole Bernotiene, tel. 8 389
52761 (toliau - Uzsakovo atstovas).
39.2. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — iikvedé Nijolé Bernotiené,

tel. 8 389 52761.



3.9.3. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma - Sigitas Rakauskas, tel.8 686 09677.
3.10. Salys susitaria, kad $i Saliy pasiradyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiundia Sutarties originala.

3.11. Si Sutartis yra vie$a, i¥skyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4.1. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, raStu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbuy;
4.1.2. teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo dokumenty isdavimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del
Uzsakovo pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.
4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
4.3. Uzsakovas turi teisg:
4 3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teises akty reikalavimy;
4.3.2. os Sutarties vykdymo metu ratu reiksti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti istaisyti Sutarties vykdymo trikumus savo leSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;
4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:
5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis technine specifikacija (uzduotimi),
laikydamasis Veikly saraso (priedas Nr. 2);
512, uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus butinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;
5.1.3. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 .. Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra™;
5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija deél teises
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (Pazyma apie pasitelkiamus
subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):
53.1. ...ooonnnn(subrangovo pavadinimas ir adresas);
537, Sutarties vykdymo metu, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus
subrangovus, jeigu rastu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu
su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindu,
jtvirtinty Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, nebuvima ir kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti).
Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad _Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

Subrangovo keitimas ratu suderinamas su Qutarties administratoriumi. 5.4. Rangovas patvirtina, kad




yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir rlpestinguma,
galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
batina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sand¢liavimui ar
administracinéms reikmeéms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo 3iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi biti saugus, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj 3iy keliy remonta, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudg¢s ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg
ir MedZiagas Techniniame darbo projekte nurodytiems darbams atlikti atitinkan¢ius reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo atstova, kuris patikrina, apziari ir, jeigu reikia, priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranesgs
Uzsakovo atstovui, UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i%pildomieji atlikty Darby breéziniai, geodezinés nuotraukos bei Kkiti dokumentai pateikiami
Uzsakovo atstovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo pranesti UZsakovo atstovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo
dienos. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovo atstovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo atstovas
gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybigkus Darbus, atitinkamai apie tai rastu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo istaisyti trakumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga. kad Sie atitikty Sutart].

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5 13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paieidin.lo.' .
5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija. ¥ {s

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbapls
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus i&duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu

Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieziira atsako



Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sskaita
privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i3samios,
kad Ussakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektrin¢ jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj.
Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti Uzsakovui su UZsakovu suderinta Veikly sgra$a ir jrodyma, kad Rangovas
yra apdraudes savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos
dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartys turi
galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teisg:

5.18.1. gauti i§ Uzsakovo apmokeéjima per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uz tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i$ Uzsakovo visg reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teisg uzbaigti
ankséiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sarase pateiktg grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas vieng kartg gali biiti pratestas, o Veikly sarae pateiktas grafikas gali
biiti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1
punkto nuostatomis.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, idtaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisetai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1, Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. Uzsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo
dienos:
8.1.1. atlieka bendra Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio Rangovas privalo parengti darby
perdavimo-priémimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
padalinti. Darby perdavimo-pri¢émimo akta pasiraso Uzsakovas ir Rangovas.
8.1.2. radtu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty bati pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyts terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovas
tinkamai atliko Darbus, o Uzsakovas Darbus peréme.
8.3. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti iS
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. UZsakovui perduodamas statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apziréti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti Uzsakovo atstovo nurodytus

Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.



9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Bendra Sutarties kaina yra 9532,38 Eur. (Devyni tiikstangiai penki Simtai trisde$imt du Eur. 38
ct.), i§ kuriy PVM sudaro 1654,38 Eur. (Vienas tikstantis 3esi §imtai penkiasdesimt keturi Eur. 38
et.).
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodZiais.
9.2. $iai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.
9.3. Apmokéjimo u tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos Veikly
sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase nurodytos Darby grupiy
(ctapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis, atsiZvelgiant j faktiSkai atliktg to
Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo praSymu
Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.
9.4, Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie bty patvirtinti Rangovo ir PVM saskaitg faktiirg arba kitg atsiskaitymo
dokumenta, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su
PVM. Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-
priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina,
suderina su Rangovu ir pasiraso jj, iSskyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo
akta atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudét] ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo suma, netinkamo
Darby i$taisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudeting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pagalinti nustatytus Darby triikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
rastu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.
9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatytg termina Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodytg konkreéig Darby dalj atliko tinkamai.
9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-pri¢mimo metu.
9.7. Rangovas PVM saskaity faktiira arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,.E. saskaita® (elektronines paslaugos ,,E. saskaita“ svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).
9.8. Uz atlikta Darba pagal Sutartj Uzsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
Ussakovas uz atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodyta
atsiskaitomaja saskaita.
9.9, Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus, Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmoketos sumos uZ kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visidko UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.
9.10. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darba, Uszsakovui rastu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta die?a,.. ].):alsp'%n'{giai
pradedami skai&iuoti kit dieng nuo 2.6 punkte numatytos Darby pabaigos. ‘Dclsplmgial balglaml
skaitiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraymo dieng. Jeigu Rangovui pagal $ia Sutartj yra



paskai&iuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teise delspinigius atskaityti i$ sumy uz atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus kei¢iama ir perskai¢iuojama, iSskyrus
9.11.1 nurodyta atvejj:

9.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasira$ant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos 7emiau pateikiamais bidais,
nustatant auk$&iau esandio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj
biida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos .Sistela® duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.12. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal Sig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;

b) mokeéjimai uz Darbus.

9.13. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties
pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uZduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybes
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darbag, [ranga, Medziagas.
10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybeéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties galis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.
10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas l¢Sas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bittina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybes, sglygojanéios biitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkta gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;
10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojan¢ios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal
Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sialymg del keistiny Darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.11.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma gali buti
koreguojama Sutarties kaina; -
10.3.3. papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Uzsakovo
para3ais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu; . i .
10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respubhkos viesyju p1rk_1mq
jstatymo ar Mazos vertes pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus



2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,.Dél mazos vertcs pirkimy tvarkos apraSo patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje - uZduotyje, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai - uzduogiai. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant
Darba (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus.
12.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukima praneSdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dienu, ir 12.2.1 — 12.2.2. nustatytais atvejais:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty UZsakovo atstovo nurodymu;
12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip aidkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punktg:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto issaugojimo arba
dél Darby saugos;
12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir moketing sumg privalo i¥mokéti Rangovui.
12.4. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj Saliy radtitku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
12.5. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty priezas¢iy, Rangovas per Uzsakovo nurodyta
terming privalo:
12.5.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i3skyrus toki, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo
arba del Darby saugos;
12.5.2. perduoti UZzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;
12.5.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.6. Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai jspedamas UZsakova rastu pries 30
darbo dieny, jeigu Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 4.1.1ir 4.1.2.
punktuose.

13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gintus sprendZia derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasitlymg gintg spresti derybomis,
Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti issprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming



nuo deryby pradZios. Jei ginto i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilymg gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys del ios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus
jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant praneé kitai Saliai apie kliditj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salics kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ra$tu dviem vienoda teising
galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.
Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — ,,Utenos vaiky lopselio-darZelio ,,Gandrelis“ dalies vidaus patalpy remonto
darbai (dury keitimas)* techniné specifikacija (uzduotis), 1 lapas.
15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veikly sgradas, 1 lapas.
15.1.3. Priedas Nr. 3 - Pazyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos vaiky lop3elis-darzelis ,,Gandrelis UAB ,,Bikusta"

Vaizganto g. 38, LT-28196 Utena Metalo g. 13, LT-28217 Utena
[staigos kodas: 190181252 Jmoneés kodas: 183765577

Neéra PVM mokeétoja PVM mokétojo kodas: LT837655716
Tel.(8 389) 52502 Tel. (8 686) 09677 , faks. -

El. pastas gandreliomd@gandrelis.utena.lm.It El. pastas: rakauskas@aha.lt

A. s. LT787044060002517396 A.s. LT547300010002606153
Bankas: AB SEB, kodas 70440 Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
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