SUTARTIS
Nr. A3\

2018 m. geguzés 2 d.
Kaunas

UAB Kauno buty tkis, registruotos buveinés adresas Chemijos g. 18, Kaunas, LT-51339, jmonés
kodas 132532496, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, toliau vadinama
Uzsakovu

ir
UAB ,Kaminta“, jmonés kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino
Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: Daugiabucio namo, esanlio adresu Laimos g. 7, Kaune atnaujinimo
(modernizavimo) darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengimg (toliau - Darbai).

1.2, Darby kaina yra 541.902,01 Eur su PVM (penki Simtai keturiasde§imt vienas tikstantis
devyni Simtai du eurai 01 ct.).

1.3. Darby kaina paskaiCiuota pagal technine specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija).

1.4. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis.

1.5.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirafo abiejy Saliy jgalioti atstovai, patvirtinamas
finansavimas darbams atlikti ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas i§imtis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasialyme: UAB ,,Verslo® kodas: 302627983, Kalvarijos g. 9, Kaunas. Subrangovy keitimo tvarka
nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova UAB | Verslo“, §iai Pirkimo daliai: Techninio darbo
projekto parengimas, Sildymo ir karsto vendens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 360 d. (trys §imtai SeSiasdeSimt dieny).

2.2, Rangovas tur atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty su pasitilymy pateiktame darby
apraSyme ir darby grafike.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

-1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnyje nurodytuose

draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidzian¢iuose Viesuyjy pirkimy jstatymo 3

straipsnyje nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutar&iai ivykdyti.

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami

Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
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valstybeés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiandius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojanCius  sertifikatus, patvirtinan&ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines biitinus Darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj, pagal Technine specifikacijg, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir biikle, numaté ir
ivertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, iranga, priemones, paslaugas ir kitus isipareigojimus,
taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutarti reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numate sudarant Sutartj, taciau jie yra batini $iai Sutar¢iai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka
savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti bitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir specifikacijas, jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2, Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Rangovas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.3.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos
perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

4.4.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus UZzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydindiuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus butinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty
darby akta, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu
terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. Uzsakovas privalo apzifiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne veéliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j
kita meénes]. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasira$yta atlikty darby akta
pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.
5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ras§j ir apimtj patvirtinanéius
apskai¢iavimus ir dokumentus.
5.3. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming.
54. ki visy Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris irenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.
5.5.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas“ yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
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visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangowvui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokeéta.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakowvui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visag vykdomaja dokumentacija.

5.7.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar paSalinti.

5.8.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodyta
protinga terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trilkumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.9.  Atlikty darby aktai pristatomi j kaunie¢iy aptarnavimo centrag Mano Kaunas, Statybininky g.
3 (j¢jimas i§ Zukausko g.), Kaune.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.2.  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta Darby kaing.

6.3.  Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi baiti samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.4.  Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priziiirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimti, turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.5.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keiiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskaiCiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio
istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiiuota kaina taikoma po perskaiiavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokes&iy perskai¢iuojama nebus.

6.6.  Sutarties kaina perskaiiuojama, atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, Irenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sgnaudy pokyéius. Perskaitiavimas atliekamas laikantis
zemiau pateikty nuostaty.

6.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sagnaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai).

6.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskaiiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradia laikomas tas ménuo, kuri buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.6.3. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc.
nuo sutarties pasiraSymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.6.4. Sutarties kaina perskaiGiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. Pra§yme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaiciavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasirasyti tokj
susitarima be pagristy priezas&iy.

6.6.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:



PD —iki praSymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies pragyme).
6.6.6. PerskaiCiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie
Sutarties. '

7 DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atlieckamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréZiami Pirkimo sglygose, Techninéje specifikacijoje bei Pasitlyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi zyméjimo ir matavimo darbai
taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3.  Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija biity uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4.  Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus bitinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(u dalj), privalo maziausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezitros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneses statinio statybos technineés priezitiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo i3laidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos
Salies klaidos, ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar ju
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus pratesti tik
po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraS§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trukumy, kurie panaikinty
arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasirasymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei istatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias
garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma §iuose elementuose
ty€ia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty truikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus Uzsakovas rastu informuoja
Rangova.



7.12.  Garantinio termino metu nustatyti Darby trilkumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés/ ne dél treciujy asmeny kaltes
(iSskyrus Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo badas
bei tvarka. Jei Rangovas praneS§ime nurodytu laiku neatvyksta apZitréti Darby trikumy bei
nepasiraSo akto, ji vienasaliSkai pasiraSo UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato traikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uz pasléptus
trikumus).

7.14.  Jei d¢l Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZzsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus  tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginijami ir papildomai
nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per UZzsakovo nurodyta terming, pervedami i Uzsakovo banko
saskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai“, ar bet kokig kita Uzsakovo rastu nurodyta
banko saskaitg.

7.15.  Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty
paSalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

7.16. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties
kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty, atlikty darby ir islaidy apmokeéjimo pazymy ir PVM
saskaity-fakttiry gavimo dienos. Jeigu darby finansavimui skirtos 1éSos per §j laikotarpj néra gautos,
30 dieny terminas pratgsiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.2.  Uzsakovas atlieka galutin atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu darby finansavimui skirtos léSos per § laikotarpj néra gautos, 30
dieny terminas pratesiamas iki 1éSy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.3.  Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir islaidy apmokeéjimo
pazymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokeéti pateikty Darby defektai,
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.4. Jei mokejimai pagal Sig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokancioji Salis sumoka banko mokescius uZ tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky
mokescius sumoka mokéjima priimanti Salis).

8.5.  Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

8.5.1.  po atlikty Darby perdavimo — pri¢mimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraS§ymo
dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, jeigu ju nebuvo jmanoma pastebeti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.5.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasira§ymo
dienos paaiSkeja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju
negali buti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikeéti tiesioginiams UZzsakovo nuostoliams
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padengti;

8.5.3.  Rangovas nevykdo kity savo isipareigojimy pagal $ig Sutarti.

8.6.  Jei Rangovui pagal $ia Sutartj yra priskaigiuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma
mazinama priskaiiuoty netesyby suma. UZsakovas turi teise priskai&iuotas netesybas i§skaiéiuoti i§
bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka praneSant apie tokiy netesyby
iskaityma.

8.7.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu i Sutartyje nurodyta (-as) banko
sgskaita (-as), naudojantis informaciné sistema ,,E. saskaita“. (Vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy
istatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes&io saskaitos fakthiros, saskaitos
faktdros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,.E.saskaita“ priemonémis.)

8.8. PVM saskaitos-faktliros, uz atliktus daugiabu€io namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbus, iSrafomos daugiabudio namo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovaujamiems projekto administratoriaus UAB Kauno buty iikio (Uzsakovo). PVM saskaitos-
fakturos turi biiti iSraSomos atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PVM mokétojai.
(PVM istatymo 96 straipsnio 2 dalis).

9.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir saziningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby
trakumai ir/ar defektai jforminami rasytiniais aktais, jrasais statybos darby zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémimg naudojimui.

9.1.7. Itraukti | bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Utztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg i objekta tiek, kiek tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieziiirg.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nusta¢ius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus raSytinj Rangovo prasyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristu nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikima iki tinkamo pazeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir priezilirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangowvui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir sazZiningai vykdyti Sutart].



10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

10.1.3. UzZtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasifilyme, atitinkantys konkurso salygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripazinimo pazymas, leidZiandias vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty SutarCiai nepasibaigus, jis turi biiti pratestas ir galioti visa Sutarties
igyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi bati
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar $alia jos. Rangovas
savo leSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisrine
apsauga ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salysy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo léSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i§ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

10.1.11. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

10.1.12. Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian€iy inzineriniy tinkly perjungima.

10.1.13. Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surayti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

10.1.14. Kontrole vykdyti periodiSkai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZitiros vadovo
nurodymus.

10.1.15. Pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauo i§vezima | tam
specialiai skirtas vietas.

10.1.16. Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu.

10.1.17. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.18. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su Uzsakovu ir jrengti prie statybos
aiksteles stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy isipareigojimy vykdymo
terminus.

10.1.19. Perduoti UzZsakovui statybos techning-i§pildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal LR
istatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus
dokumentus.

10.1.20. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruosti ir perduoti Uzsakovui irengty sistemy,
irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.21. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir/ar kitais
rangovais. Dél pateisinamy priezasCiy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.




10.1.22. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

10.1.23. Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyta techningje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.25. Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti.

10.1.26. ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad baty i$vengta iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad baty i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$&iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZzsakovui.

10.1.27. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybeés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

10.1.28. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paaiskinimais, kurie, be lprastos
popierinés iSraiSkos, gali buti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.29. Esant batinumui, Uzsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

10.1.30. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UzZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikian&iy
medZziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty
nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas
padengia nuostolius, virijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj.

10.1.35. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpi Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.36. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos
pradéti vykdyti Darbus ir pateikti UZzsakovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima pirkimo
dokumentuose nustatytomis sglygomis.

10.1.37. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

10.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.39. Organizuoti statybos uzbaigimo akto pridavimg. Rangovas, uzbaiges Darbus, teises akty
nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba,
paruoSia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia statybos uZzbaigimo komisijai visg reikiamg
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi paSalinti Statybos uzbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.



10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su Uzsakovu, irengti statybos aikSteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributika, reklamuojancia jj ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines tai
su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti | objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
1sipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1.  Sutarties sglygy jvykdymas uztikrinamas banko (draudimo bendrovés) garantija (laidavimo
rastu) arba draudimo bendrovés laidavimo rastu. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra
25.000,00 Eur. Rangovas sutarties uztikrinimg patvirtinantj dokumentg privalo pateikti per
UZsakovo raStu nurodyta termina. UZsakovas § ralta parengia tuomet, kai patvirtinamas
finansavimas atlikti Darbus.

11.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimas grgzinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj tiekéjo prasyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

11.4.  Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.38 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties saglygy jvykdymo uZtikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatliecka Darby §ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Darby kainos su PVM.

11.6. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 500 Eur bauda bei atlygina UZsakovo deél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. UZzsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

11.8. Jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.9. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinima $ioje sutartyje nustatytomis salygomis.

11.10. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre€iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teise iSskaiciuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12. PAKEITIMAI

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiGiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy
principai bei tikslai.

12.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdZziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygu koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali bati atlieckami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus.
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12.4. Darby pakeitimai, batini Darbams ubaigti, gali bati atliekami tik del iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygu);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagu/jrangos dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi treCiyjy asmeny reikalavimai del Darby, susijusiy su trefiyjy asmeny turty,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

12.4.7. del Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZiangiy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir batina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
12.5.2. bet kurj papildoma Darba, jranga, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6.  Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir
tik tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apimé&iai, Techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai
atitinkama praSymag bei ji pagrindZian€ius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasSyma, privalo ji
iSnagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiragymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui
pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).

12.9. Jeigu deél bitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy biitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui butina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
isigyti Siuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius privalo rastu
suderinti su Uzsakovu, raSte nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos technines specifikacijas.
UZsakovas, nesutikdamas su sitlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasiraSant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy
techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali buti
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pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesimg, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per S darbo dienas - prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iu, nepriklausangiy nuo UZzsakovo ar Rangovo valios,
nespeja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
12.14. Subrangowy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus Uzsakova ir pateikus dokumentus, jrodanéius, kad keiiamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1.  pasiulyme nurodytas specialistas gali bati keiiamas kitu specialistu tik specialistui iséjus
1§ darbo, susirgus, susizalojus, patyrus traumg ar dél kity priezaséiy negalint eiti savo pareigy;
12.17.2. papildomas specialistas gali bati skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart],
jeigu butina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity
pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3.  Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiskus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;

12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priziarétojui ir Uzsakovui:

12.18.1. pagrista praSyma, pridedant ji pagrindzian&ius dokumentus;

12.18.2. naujo  specialisto dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkregiam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZzsakovo sutikima. Naujo specialisto paskyrimas turi
buti iforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos
technines priezitiros vadovui ir Uzsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidzia Sutartj.

13.2.  Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutarti, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, tiek kiek jy nepadengia pritaikyti delspinigiai/baudos;

13.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties salygose nustatytus delspinigius/baudas;

13.2.4. nutraukti Sutartj;

13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

13.3. Uzsakovas Lietuvos Respublikos viefuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka skelbia
informacijg apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja ivykdZiusj Rangova.

13.4. Esminiu sutarties pazeidimu bus laikomos $ios Sutarties 13.5 (18skyrus 13.5.4) apraSytos
aplinkybeés.

13.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rastu ispéjes apie
tai Rangovg, nutraukti Sutartj, jeigu:



13.5.1. Rangovas be pateisinamy prieZas¢iy nesilaiko Darby jvykdymo termino ir vélavimas yra
daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

13.5.2. Rangovo vykdomi Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
trakumy per Uzsakovo nurodytg termina;

13.5.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba istatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.4. keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.5.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

13.5.6. Rangovas praranda teis¢ (praranda kvalifikacija, kt.) verstis Sutarties jvykdymui reikalinga
veikla.

13.6. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai, prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy
pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia Uzsakovas.

13.7. Sutartis gali biiti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, UZsakovas turi kiek galima grei¢iau po
Sutarties nutraukimo patvirtinti jvykdyty sutartiniy isipareigojimy verte. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Rangovo skolg UZsakovui ar Uzsakovo skola
Rangovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Kiekvieng gin€g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

142, Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginCas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena i§ Saliy
pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradeti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti techninés prieZitros vadovo prie$
atliekant Darbus.
15.2. Pastabas del vykdomuy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZidros ir statinio
statybos techninés priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
15.3. Sutartis galioja nuo jos isioaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
15.4. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klitt; bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.
15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
_isiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), treCigja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).
15.7.  Sutartis baigiasi, kai jos ivykdyti neimanoma arba vykdymas turi buti atidetas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys neatsako.
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15.8.  Vykdydamos Sig Sutarti, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios Sutarties
salygomis su priedais.

15.9. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esan¢ig konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas sura$ytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galig.

15.11. Sutar€iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teiseé.

15.12. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacua ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti iforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami pranesimai turi baiti rastiski ir siunéiami Siais

adresais:
Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Mangirdas Bigenis
Adresas: Chemijos g. 18, Kaunas LT-51339 Partizany g.47A, LT — 49363 Kaunas
Telefonas: 8-37 350364 837 310081, mob.8-699-77067
Faksas: 8-37 452891 837312783
El pastas: info@kbu. It info@kaminta.lt; mangirdas@kaminta.lt

15.14. Uzsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uz Sutarties
vykdyma.
15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Neivykdzius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijuy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.16. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Jkainotas veiklos grafikas.

3 Priedas. Baigiamasis priémimo perdavimo aktas.

16. SUTARTIES gALHJ ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty ukis UAB ,, Kaminta“

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Partizany g. 47 a., LT- 49363 Kaunas
Imonés kodas: 132532496 Imonés kodas: 234029740

PVM mokétojo kodas: L.T325324917 PVM mokétojo kodas: LT340297416
Tel.: 8 37 350364 Tel.: 8 37 310081

Faks.: 8 37 452891 Faks.: 8 37 312783

El pastas: info@kbu.lt El. pastas: info@kaminta.lt

Salys sna Sutartj perskaité, sup
pasirase:

ir, kaip visiSkai atitinkanéia juy valia ir Ketinimus,

Uzsakovas Rangovas ,
UAB , Kaminta“ geners:

Ramuanas Kaminskas

Teisininké

@zc Baltriinaité






