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Du ttikstaniiai aStuonioliktqjq metq birielio penkta mdnesio diena
KupiSkis

Si sutartis sudaryta tarp KupiSkio rajono savivaldybes administracijos, juridinio asmens kodas

188774975 (toliau vadinamo ,,UZsakovu") atstovaujamos administracijos direktoriaus Mariaus
Mali5ausko veikiandio pagal Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos veiklos nuostatus. ir
UAB ,,Nodama", juridinio asmens kodas 164819885, kurio registruota buveine yra Parko g. 2,

Norilnai. Kupi5kio r., duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq
asmenq registre, atstovaujama laikinai einandio direktoriaus pareigas Egidijaus Zitkaus. veikiandio
(-ios) pagal 2017 m. gruodZio 1 I d. vienintelio akcininko sprendim4 (toliau - Rangovas), toliau kartu

Sioje darbq pirkimclardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai -,,Sai-i",
jei tai ukio subjekt4 grupe -afitinkami duomenys apie kiekvienq partneri)
sudare 5i4 darbq pirkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinamq ,,Sutartimi", ir susitare del toliau
iSvardintq s4lygq.

1 Sutarties dalykas

1 .1 . Sutarties dalykas yra: Vandentiekio ir buitiniq nuotekq Salinimo tinklq Raiiupdnq
gatvdje, Kupi5kio mieste, statybos darbai pagal UZsakovo pateikt4 techning specifikacij4
(technini projekt4) (toliau Darbai).

1.2. Atliekamq Darbq techninis projektas, apimtys pateikiami Sutarties specialiqiq s4lygq
priede Nr. I .

1.3. Darbai turi buti atlikti Radiupenq gatveje, Kupi5kio mieste.

2. Sutarties galiojimas, rykdymo pradiia, trukmd ir terminai

2.1. Sutartis isigalioja nuo sutarties pasira5ymo dienos ir galioja iki visi5kq sutartiniq

isipareigojimq irykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 menesius. Saliq ra5ti5ku susitarimu ir del nenumatl'tq
aplinkybiq, kurios susidare ne del rangovo kaltes, statybos darbq atlikimo terminas gali brlti vienE
kartq pratgstas ne ilgesniam, nei 2 men. terminui.

2.2. Darbq atlikimo terminai:
2.1.1. Rangovas Darbus pradeda nuo statybvietes perdavimo (statybvietes perdavimo ir

priemimo akto pasiraSymo) dienos.
2.1 .2. Rangovas Darbus baigia per 6 menesius nuo statybvietes perdavimo (statybvietes

perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo) dienos.
2.2. Darbtl pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,

iformintas statybos uZbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.
2.3. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus anksdiau sutarto termino.
2.4. Saliq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo terminas, iSkilus nenumatytoms aplinkybems,

kurios negali priklausyti nuo Salies, del kurios pratgsiamas sutartiniq isipareigojimq irrykdymo
terminas, valios (pavyzdZiui: klimatines oro s4lygos, valstybes institucijr/istaigr/organizacijq
veiksmai, del kuriq nera galimybes ivykdyti sutarti nustat).tu terminu, atsiradg papildomi darbai ir
pan. objektyvios prieZastys), Salims ra5tu i5rei5kus tam sutikim4, gali biiti pratgstas, suraSant

papildomq susitarim4, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.
2.5. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiqjq s4lygq priede pateikt4 darbq atlikimo

grafik4 (ikainuot4 veiklq s4ra54).



3. Sutarties kaina (kainodaros taisykl6s) ir mok6jimo sqlygos

3.1. Kainodaros taisyklds - Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaidiavimo bldas.

Pradine sutarties verte - 127 800,00 Eur su PVM (vienas Simtas dvide5imt septyni tlkstandiai

a5tuoni Simtai eury).

3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 105 619,83 Eur (vienas Simtas penki takstaniiai ieSi iimtai
devyniolika eurq 83 centai).

PVN{2IYo 22 180,17 Eur (dvideiimt du tEkstaniiai vienas iimtds
aStuoniasdeiiml eur4 17 centq).

Bendra Sutarties kaina
(Sutarties kaina su PVM)

127 800,00 Eur (vienas iimtas dvideiimt septyni fikstaniiat
aituoni iimtai eur4).

3.3. Kaina. nurodya Sutarties specialiqjq s4lygq 3.2 punkte, yra galutine ir apima visas

tiesiogines ir netiesiogines i5laidas. susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustat)'ti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra b[tini Sutardiai

ir.ykdyti, o Rangovas turejo ir galejo juos numatyti ir ivertinti savo pasi[lyme, kuri Rangovas

pateike UZsakovo vykdomame pirkime.
3.4. Jeigu faktines darbq apimtys nesiskiria nuo darbq apimdiq, nurodytq Sutartyje, daugiau

kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes, tai Rangovui sumokama Sutarties
kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, neatsiZvelgiant i faktines darbq apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutarti paaiSkeja, kad faktines darbq apimtys skiriasi nuo darbq apimdiq,

nurodytq Sutartyje, daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes, tai visi
darbai, vir5ijantys l5 procentq rib4, turi b[ti perkami, taikant apimties keitimo sqlygas (Ziiireti

Sutarties specialiqjq sqlygq 3.13.1 punktq).
3.6. Jeigu vykdant Sutarti paai3keja, kad faktines darbq apimtys yra daugiau kaip 15

procentq maZesnes uZ Sutartyje nurodytas darbq apimtis, tai Rangovui sumokama tik uZ faktines

darbq apimtis.
3.7. Mokejimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.7.1. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutarti atliktus darbus sumai nustatyti turi biiti

taikomos ikainotame veiklq s4raSe nurodyos fiksuotos darbq grupiq (etapq) kainos.

lkainotame veiklq s4raSe nurodltos darbq grupiq (etapq) fiksuotos kainos gali bnti
sumokdtos Rangovui dalimis atsiZvelgiant i faktiSkai atlikt4 to darbo grupes (etapo) dali. Tokiu
atveju, Rangovo pra5ymu, UZsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto darbo grupes (etapo)

apimti, turi lvertinti, kokia ikainotame veiklq sqra5e numatlto darbo grupes (etapo) dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir prane5ti Rangovui.

3.7.2. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atliktq darbq akto

du egzempliorius ir PVM s4skait4 fakturq. Rangovas PVM sqskait4-fakturq / sqskait4-faktur4
privalo pateikti naudojantis Vf Registry centro administruojama elektronine paslauga

,,E. sEskaita". Elektronines paslaugos ,,E. s4skaita" svetaine pasiekiama adresu wwu'.esaskaita.eu.

Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro nustatyta tvarka. UZsakovas,

gavgs Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dienq privalo patvirtinti pasira5ydamas atliktq
darbq akt4 iSskyrus atvejus. jeigu:

3.7.2.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties, tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokej imo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokejimo sumq tokio netinkamo darbo i5taisymo I5laidq arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

3.7.2.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba

isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sury4ilErnt tarpinio
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mokejimo sumq to darbo arba isipareigojimo verte.
3.7.3. Jeigu UZsakovas per 10 dienq Rangovo pateiktq mokejimo dokumentq nepatvirtina

ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiq, turi biiti laikoma, kad Rangovo pra5oma apmoketi suma
yra teisinga.

3.7.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada,

kai Salys pasira3o darbq perdavimo-priemimo ir Statybos uZbaigimo aktus bei Rangovas iStaiso
visus smulkius defektus ir nebigtus Darbus, ivardintus Darbq perdavimo-priemimo metu.

3.7.5. UL faktiSkai atliktus darbus, UZsakovas apmoka per 30 (trisde5imt) kalendoriniq
dienq nuo dienos, kai UZsakovas priima paZym4 apie atliktus darbus ir gauna PVM s4skaitq
faktiir4 arba lygiaverti dokument4.

3.8. UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu i Rangovo
nurodyt4 barko s4skaitq:

S4skaitos Nr. LT854010043400020154;
Luminor Bank AB;
Banko kodas 40100.
3.9. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavali5kai, nesilaikydamas

Sutarties sqlygq.
3.10. SavavaliSkai atliktus darbus Rangovas savo s4skaita privalo i5taislti arba likviduoti.
3.1 I . Sutarties kainos keitimas galimas taikant:
3.1 I .1. perZiflros s4lygas;
3. | 1.2. darbq apimties keitimo s4lygas.
3.12. Taikant perZiiiros s4lygas Sutarties kaina keidiama Siais atvejais:
3.12.1. Salys susitaria, kad Suta(ies ikainis gali kisti del priimto istatymo, keidiandio PVM

mokesdio dydi. {kainis perskaidiuojamas (didinamas arba maiinamas) proporcingai mokesdio lygio
pakeitimui. Perskaidiuotas ikainis iforminamas Saliq pasiraSomu papildomu susitarimu ir taikomas
po istatymo isigaliojimo ir papildomo susitarimo pasiraSymo atliktiems darbams apmoketi. Sutarties
kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:
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Sn - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S" - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq Darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
7n" - senas PVM tarifas (procentais)

?", - naujas PVM tarifas (procentais)

3.13. Taikant darbq apimties keitimo s4lygas, Sutarties kaina gali blti keidiama Siais

awejais:
3.13.1. kai biitina isigl'ti papildomq darbq, esant Siai s4lygai - kai vykdant Sutarti paaiSkeja,

kad faktinds darbq apimtys skiriasi nuo darbq apimdiq, nurodyq Sutartyje, daugiau kaip 15

procentrl, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes, ir kai be Siq darbq negalima tinkamai uZbaigti
Sutarties, o Rangovas objektyviai negalejo Siq darbq numatyti ir ivertinti rengiant Pasillym4;

3.13.2. kai vykdant Sutarti paaiSkeja, kad faktin€s darbq apimtys yra daugiau kaip 15

procentq maZesnes uZ Sutartyje nurodytas darbq apimtis (Ziiireti Sutarties specialiqjq s4lygq 3.6 p.);
3.13.3. kai atsisakoma dalies darbq, nes vykdant Sutarti paai5keja, kad del objektyviq

prieZasdiq dalis darbq tampa nebereikalingi.
3.13.4. kai i5 to paties Rangovo bDtina isiglti papildomq darbq, kurie nebuvo itraukti j

Sutarti, kai yra visos Sios sqlygos kartu:
3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar techniniq prieZasdiq ir ddl to,

kad UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemaZ4 iSlaidq dubliavim4;
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3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevir5ija 50. o bendra atskirq pakeitimq
pagal 5i punkq verte - 100 procentq pradines sutarties vertes.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbq (Sutarties specialiqlq s4lygq 3.13.3
p.), ir jq isigyjama papildomai (Sutarties specialiqjq s4lygq 3.13.4 p.), skaidiuojant, ar nebuvo
vir5yta Sutarties specialiqjq s4lygq 3.13.4.2 punkte nurodlta sutarties kainos pakeitimo verte,
atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomq ir papildomai isigyjamq darbq suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatlti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numat)'tais darbais susijg ir bttini Sutardiai ivykdlti (uZbaigli), darbai, taip pat Suta(yje nurodltq
darbq apimtys, vir5ijandios prading sutarties vertg.

3.15. UZsakovas, apskaidiuodamas isigyjamq papildomq darbq kainas (ikainius), taiko
Zemiau pateikiamus bldus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyi auk5diau esanti biidq,
gali b[ti taikomas Zemiau esantis b[das:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodltus darbq ikainius;
3.15.2. jei imanoma, iSskaidiuojant kainos dali i5 Sutartyje numatyto ikainio;
3.15.3. pritaikant Sutartyje numat)'tus panaSiq darbq ikainius. Pana5ius darbus turi pagristi ir

nustat)'ti Uisakovas.
3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius.

statybos produktq ir irengimq. mechanizmq s4naudas) bei netiesiogines (prid€tines, statybvietes ir
pelno) iSlaidas pagal Vieiqjq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. lsakymu Nr. lS-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos (su velesniais pakeitimais) priedo
,,Tiesioginiq ir netiesioginiq iSlaidq apskaidiavimo taisykles" nuostatas.

3.16. Papildomi darbai iforminami atskiru dokumentu, kuri turi pasiraSyti visi statybos
proceso dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomq darbq pavadinimai, kiekiai, vienetai,
argumentai, pagrindZiantys papildomq darbq biitinybg, techniniai sprendiniai, papildomq darbq
ikainio (ikainiq) pagrindimas ir skaidiavimas.

3.17. Sura5ius Sutarties specialiqjq s4lygq 3.16 punkte nurodyt4 dokument4, Uisakovui
sutikus del papildomq darbq isigijimo, Salys pasira5o papildom4 susitarimq del papildomq darbq
isigijimo, kuris tampa Sutarties sudetine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildomq susitarimq
del papildomq darbq isigijimo (Sutarties specialiqjq s4lygq 3.17 p.), prie5ingu atveju bus laikoma,
kad Rangovas darbus rykdo savavaliSkai (Sutarties specialiqjq s4lygq 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZilros s4lygas
(Sutarties specialiqiq s4lygq 3. I 1 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradine sutarties verte.

4. Sutarties irykdymo uitikrinimas
4.1. Pirkimo sutarties ivykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas

neivykdyq sutartyje numatytq isipareigojimq, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vienq menes!
nuo minetq aplinkybiq paai5kejimo dienos tures sumoketi UZsakor.ui baud4, kurios dydis l0 proc.
neatliktq darbq sutarties kainos su PVM.

5, Saliq atsakomybd
5.1. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties 3.7.5 punkte nurodJtu terminu, tai

Rangowi pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiq del veluojandio mokejimo dydis
- 0,02 % nuo laiku neapmoketos sumos per dien4. Delspinigiai pradedami skaidiuoti kitq dien4 nuo
Sutarties 3.7.5 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnq UZsakovo isipareigojimq irykdymo
dienos.

5.2. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus, UZsakovui pareikalavus Rangovas moka
delspinigius del velavimo, kuriq dydis yra 0,02 o/o nuo Sutarties kainos per dienq. Delspinigiai
pradedami skaidiuoti kit4 dien4 nuo Sutarties 2.1 punkte numat)tos darbq pabaigos. Delspinigiai
baigiami skaidiuoti Darbq priemimo - perdavimo dokumentq pasiraSymo dien4. Jeigu Rango\,ui uZ
sutartiniq isipareigojimq nevykdymq yra paskaidiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka,
UZsakovas turi teisg delspinigius atskaitlti i5 sumq uZ atliktus darbus.
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5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimq arba vykdo juos netinkamai, tai

UZsakovas be Siame skyriuje nurodytq savo teisiq gynimo bldq taip pat turi teisg pasinaudoti

teisemis, nurodltomis Sutarties bendrqjq s4lygq I 5,16 ir 17 punktuose.

5.4. Sutarties Salys sutare, kad visi mokejimai pagal 5i4 Sutarti uZskaitomi tokia tvarka:
1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mok6jimai uZ atliktus darbus;
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo panaudojimas, delspinigiq ir baudos pagal Sios Sutarties numat)'tas
sankcijas sumok€jimas neatleidZia Saliq nuo Sutarties isipareigojimq vykdymo arba Sutarties
parZeidimq paSalinimo dienos.

6. Susira5in6jimas

6.1. Suta(ies Salys susira5ineja lietuviq kalba. Visi prane3imai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba iSsiqsti

registruotu pa5tu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimq) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais. kitais adresais ar fakso numeriais. kuriuos nurod€ viena Salis. pateikdama praneiim4:

6.2. Jei pasikeidia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiqjq sqlygq
6.1 punkte. tokia Salis turi informuoti kirq Sali praneSdama ne veliau. kaip pries l0 dienq. Jei Saliai
nepavyksta laikltis siq reikalavimq, ji neturi teises I pretenzijq ar atsiliepim4, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties s4lygoms
arbaji negavojokio praneSimo, iSsiqsto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jq keitimo tvarka

T.l.Rangovas numato pasitelkti Siuos subrangorus: UAB ,,EGNA" 302590816, Verkiq g. 5,

Vilnius ir MB ..Gerdmatika" 304173013. L. Stuokos-Gucevidiaus a. 7. Kupi5kis.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodl't4 (nurodytus) subrangovq (subrangorus) Rangovas gali
pakeisti arba gali pasitelkti nauj4 subrangovq tik esant objektyvioms prieZastims. Apie subrangovq
(subrangovo) pakeitim4 arba naujo subrangovo pasitelkimq Rangovas privalo informuoti UZsakov4
ra5tu iki pakeistas/naujas subrangovas prades vykdyti Sutarties dali, del kurios Sis subrangovas
buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovq) pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybes vykdant
5i4 sutarti. UZ subrangovo (subrangovq) isipareigojimq nevykdym4 arba netinkam4 jq vykdym4
atsako Rangovas.

8. Kitos nuostatos
8.1. Si4 Sutart! sudaro Sutarties specialiosios s4lygos, jq priedai ir Sutarties bendrosios

s4lygos. Jeigu Sutarties specialiqiq s4lygq irlar jq priedr+ nuostatos nealitinka Sutarties bendrqiq
s4lygrl nuostatrl, pirmenybe yra teikiama Sutarties specialiqjq sqlygq bei jq priedq nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudarlta lietuviq kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienod4 teising
galiq - po vien4 kiekvienai Saliai.

Uisakovo uZ sutarties rykdymq
atsakingo asmens kontaktai

Rangovo atstovo kontaktai

Vardas. pavarde MaZvydas Salkauskas Rolandas Velutis
Adresas Vrtauto e. 2, KupiSkis Parko g. 2, Noriinai, Kupi5kio r.

Telefonas I459 35 507 I459 56294
El. paStas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt pavaduotoias@uabnodama.lt
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8.3. Siuo Salys patvirtina" kad Sutarti perskaite, suprato jos turini ir pasekmes, prieme j4
kaip atitinkandi4 jq tikslus ir pasira5e aukSdiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiqiq s4lygq priedai:
8.4.1. priedas Nr. I Pirkimo dokumentq paai5kinimai;
8.4.2. priedas Nr. 2 Pasi0lymo ra3tas;

8.4.3. priedas Nr. 3 Techninis projektas.
8.4.4. priedas Nr. 4 Darbq atlikimo grafikas (ikainotas veiklq s4raias).

Uisakovo vardu:
Kupi3kio rajono savivaldyb6s adninistracija
Juridinio asmens kodas 188774975
Adresas: Vytauto g. 2, LT -401 1 5 Kupi5kis
a.s. LT38 4010 0434 0016 3105
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35 503;
Faksas: (8 459) 35 510;
El. paitas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Rangovo vardu:
UAB,Nodamac
Juridinio asmens kodas 164819885
Parko g. 2, Noriiinai, LT-40395 KupiSkio r.
Luminor Bank AB
a. s. Nr. LT854010043400020154
Banko kodas 40100
Tel. (8 459) 56294
Faksas: (8 459) 56 384
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DARBU PIRKIM(FPARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS
l. Pagrindinds Sutarties sqvokos
1.1. UZsakovas - Lietuvos Respublikos pirkimq istatyme nurodytas perkantysis subjektas,

perkantis Sutarties specialiosiose s4lygose nurodl'tus Darbus i5 Rangovo.
1.2. Sutarties kaina - pinigq suma, kuriE UZsakovas pagal Sutarti turi sumoketi/fakti5kai

sumokama Rangovui uZ perkamus Darbus, iskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu
susijusias iSlaidas ir mokesdius.

1.3. Rangovas - ukio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vie5asis juridinis
asmuo ar tokiq asmenq grupd, atliekantis Darbus pagal 5i4 Sutarti.

1.4. Kainodaros taisykl€s - Sutarties kainos apskaidiavimo ir keitimo taisykles.
2. Sutarties aiSkinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, iodZiai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos

prasmg ir atvirk5diai.
2.2. Kai tam tikra reik5me yra skirtinga tarp nurodyq skaidiais ir ZodZiais, vadovaujamasi

Zodine reikSme. Jei mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmd ir kiti terminai yra skaidiuojami kalendorinemis dienomis, jei Sutartyje

nenurodyta kitaip.
3. Sutarties Salig isipareigojimai.
3.1 . Bendri jsipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZduoti, o UZsakovas isipareigoja

juos priimti ir apmoketi pagal Sutarties specialiosiose s4lygose nustatyt4 tvark4.
3.1.2. Abi Salys iSlaiko reikiamq darbing erdvg ir priemones Sutardiai vykdyi.
3.1.3. Kiekviena Salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutardiai vykdyi.
3.1.4. Salys privalo inesti savo indelj i Sutarties vykdymg atsiZvelgiant i nuo konkredios Salies

priklausandius ir jai pavaldZius veiksnius.
3.2. Rangovo jsipareigoj imai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos skirti atestuot4 statybos vadov4,

atsaking4 uZ saugq darb4 ir aplinkos apsaug4;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti

statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modemizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomqiq statybos darbq ir civilines atsakomyb€s privalomuoju draudimu, kaip
tai numafta statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modemizavimo), griovimo ar

kultiiros paveldo statinio tvarkomrjq statybos darbq ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo
taisyklese, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti

apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo irodymus, kuriuose matltqsi draudimo

imon6, draudimo suma ir pagrindines draudimo s4lygos (draudimo polis4).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba

subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalb4, isipareigoja
apsidrausti statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomuoju draudimu ir rangovo civilines
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numaQta Statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklese ir Rangovo civilines atsakomybes privalomojo

draudimo taisyklese, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos pateikti

apsidraudimo civilines atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties (iq) sudarymo irodymus,
kuriuose matytqsi draudimo imone, draudimo suma ir pagrindines draudimo s4lygos (draudimo
polis4 (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kitq normq ir taisykliq bei techniniq
specifikacijq reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus

tik gavgs UZsakovo ra5ytini sutikim4;
3.2.5. Gauti Zemes darbq leidim4
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3.2.6.Vykdyi darbus taip, kad b[tq uZtikrintas Sutarties specialiqjq s4lygq 1.1 punkte nurody.to

statinio funkcionavimas.
3.2.7. Sukomplektuoti irang4 ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (eigu tokios buvo pateiktas

konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turindius atitikties deklaracijas.
3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovq apie atliktus darbus, bei apie atliktq darbq

priemimo - perdavimo dat4 bei pateikli UZsakovui atliktq darbq perdavimo - priemimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorij os tvark),rno darbus.
3.2.10. Suformuoti kadastriniq matavimq byl4
3.2.1 l. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uZbaigimui;
3.2.12. Imtis visq imanomq priemoniq UZsakovo jam patiketo turto saugumui uztikrinti ir

atsakyti uZ sio turto praradimq ar suZalojimq;
3.2.13. Darbq vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastatq, komunikacijq ar kitq statiniq paZeidimus,

juos paZeidus atstatfi savo l€Somis irjegomis.
3.2.14. Garantuoti saugq darbq, prieSgaisring ir aplinkos saug4 bei darbo higienq statybos

aik5teleje, taip pat nepaZeisti trediqjq asmenq interesq. UZtikrinti ir atsakyti ui materialiniq vertybiq
apsaugq;

3.2.15. Kartu su techniniu priZiiiretoju parengli statybos uZbaigimo dokumentacij4 ir dalyvauti
statybos uZbaigimo procedfirose;

3.2.i6. Ne v€liau kaip prie5 10 dienq prane5ti UZsakovui apie statybos objekto uZbaigimE,
praiydamas organizuoti komisij4 pripaZinimui tinkamu naudoti arba padiam organizuoti statybos
uZbaigimo procedlr4.

3.2.17. Atsaklti uZ statybos objektq iki statybos uZbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie

statybos uZbaigim4 patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei5ra5omi - iki galutinio darbq priemimo -
perdavimo akto pasira5ymo datos.

3.2.18. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes.
3.3. U2sakovo isipareigoj imai:
3.3.1. fsakymu paskirti technini priZilretoj4 ir informuoti Rangovq apiejo pasklrim4.
3.3.2. Apmoketi uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose s4lygose nustat)'ta tvarka ir terminais;
3.3.3. Gauti statybos leidim4 darbq vykdymui.
3.3.4. PasiraSy.ti ant darbq perdavimo aktq per 3 darbo dienas nuo jq pateikimo arba nurodyti

neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
inlormacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. Nepasira5ius ar nenurodZius pastabq per

numat)'t4 laikotarpi, priimama, jog UZsakovas sutinka su atliktq darbq rezultatu.
3.3.5. Statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigim4 / darbq priemimo

perdavimo aktu (ei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimE yra neprivalomi)

Qtasirinkti konkretq dokumentq) priimti i5 Rangovo galutinai atliktus darbus.

3.3.6. Pasira5ytinai supaZindinti Rangov4 su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del UZsakovo kaltes.
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklds)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisykles nustatltos Sutarties specialiosiose s4lygose.

5.2. I Sutarties kain4 turi biiti iskaidiuota Darbq kaina, visos islaidos ir mokesdiai. Rangovas i
Sutarties kainq privalo iskaidiuoti visas su Darbq atlikimu susijusias i5laidas.

6. Sutarties irykdymo uitikrinimas
6.1 . Sutarties irykdymo uZtikinimas nustat)'tas Sutarties specialiosiose s4lygose 4. I punkte.

7. Sa[q atsakomyb0
7.1. Saliq atsakomybe yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus ir 5i4

Sutarti. Salys isipareigoja tinkamai rykdy'ti savo isipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiq veiksmq, kuriais galetq padaryti Zalos viena kitai ar apsunkintq kitos
Salies prisiimtq isipareigoj imq irykdym4.

7.2. Delspinigiq dydis irjq mokejimo s4lygos nustatytos Sutarties specialiosiose s4lygose.
7.3. Delspinigiq sumokejimas neatleidZia Saliq nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus

isipareigojimus.
8. Nenugalimos j69os aplinkyb6s (force majeure)
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8.1. Salis nera laikoma atsakinga uZ bet kokiq isipareigojimq pagal Siq Sutarti neivykdym4 ar
dalini nelvykdymq, jeigu Salis irodo, kad tai ivyko del neiprastq aplinkybiq, kuriq Salys negalejo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i5vengti ar pa5alinti jokiomis priemonemis, pvz.: Vyriausybes
sprendimai ir kiti aktai, kurie turejo poveikj Saliq veiklai. politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susiremimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichines nelaimes.
Nenugalimos jegos aplinkybemis laikomos aplinkybes, nurodl.tos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomyb6s esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996m. liepos 15d.
nutarimu Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jegos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1997 m. kovo I 3 d. nutarimu Nr. 222 ,,Del nenugalimos j'6gos (force
majeure) aplinkybes liudijandiq paZymq iSdavimo tvarkos patvirtinimo". Esant nenugalimos jegos

aplinkybems Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomyb€s uZ Suta(yje numatltq prievoliq neivykdymq. dalini neivykdym4 arba netinkamq
jvykdym4, o isipareigojimq rykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, praSanti j4 atleisti nuo atsakomybes, privalo praneSti kitai Saliai ra5tu apie
nenugalimos jegos aplinkybes nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo ar paai5kejimo, pateikdama irodymus, kad ji emesi visq pagristq atsargumo
priemoniq ir dejo visas pastangas. kad sumaZintq i5laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneSti

galim4 isipareigojimq ivykdymo termin4. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i5nyksta

fsipareigojimq nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiq

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane5imas, nuo praneiimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia prane5imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zal4, kuriq 5i patyre del laiku nepateikto praneSimo arba del to, kad nebuvo jokio prane5imo.

9. lntelektin6s ir pramoninds nuosaryb6s teisds
9.1. Visi rezultarai ir su jais susijusios teises, igytos vykdant Sutarti, iskaitant autorines ir kitas

intelektines ar oramoninds nuosavvb6s teises. vra UZsakovo nuosawb6.
10. Saliq parei5kimai ir garanti;os
10.1 . Kiekviena i5 Saliq pareiSkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
10.1 . 1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisetai veikia pagal Lietuvos Respublikos istatymus;
10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bltinus, kad Sutartis biitr] tinkamai sudar]ta ir

galiotq, ir turi visus teises aktais numat)'tus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams
atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutarti. Salis nevir5ija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jq saistandiq

istatymq, kitq privalomq teises aktq, taisykliq, statutrl, teismo sprendimq, istatrl. nuostatq,
potvarkiq, isipareigojimq ir susitarimq;

10.1.4. Si Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir j4 saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties s4lygas.

I l. Konfidencialumo isipareigojimai
ll.l. Salys sutinka laikyi Sios Sutarties s4lygas, vis4 dokumentacij4 ir informacij4, kuri4

Sutarties Salys gauna viena i5 kitos vykdydamas Sutarti, konfidencialia ir be i5ankstinio kitos Salies

raSltinio sutikimo neplatinti trediosioms Salims apie j4jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta tvarka. Sio fsipareigojimo paZeidimu nebus

laikomas vieSas informacijos apie Pirkejq atskleidimas, jei Pirk€jas prteidZia mokejimo terminus ir
informacijos apie Tiekej4 atskleidimas, jei Tiekejas paZeidZia Darbq atlikimo terminus.

12. Darbq atlikimo garantijos.
12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiq statybos dokumentq

reikalavimus.
12.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas dave klaidingus nurodymus ir

darbq apra5ymus.
12.3. Statinio garantinis laikas skaidiuojamas nuo statybos uZbaigimo akto

iSdavimo/deklaracijos apie statybos uZbaigim4 patvirtinimo ar galutinio darbq priemimo -
perdavimo akto pasira5ymo datos (ei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimq yra
neprivalomi).
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I 2.4. Nustatomi 5ie garantiniai terminai sutarties objektui:
12.4.1 . pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de5imt metq;
I 2.4.2. Esant tydia pasleptiems defektams - dvideSimt metq.
12.4.3. Kitiems darbams ir irenginiams - penkeri metai.
12.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatltus per garantini terminq, jeigu neirodo, kad jie

atsirado del objekto ar jo daliq normalaus susidevejimo ar UZsakovo arba jo pasamdltq asmenq
netinkamai atlikto remonto arba d€l UZsakovo ar jo pasamdltq asmenq kitokiq kaltq veiksmq.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalejo bfti naudojamas del
nustatltq defektq, uZ kuriuos atsako rangovas.

12.7. UZsakovas, per garantini laik4 nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui raitiSkq pretenzij4. Rangovas ne veliau kaip per UZsakovo nurodyt4 termin4, jeigu del
defekto pobudZio jie neturi biiti pa5alinti anksdiau, privalo pa5alinti UZsakovo nurodltus defektus
savo leSomis.

13. Sutarties galiojimas
13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose s4lygose.
13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visi5kai ar i5 dalies negaliojandia,

tai neturi itakos kitq Sutarties nuostatq galiojimui.
13.3. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutades nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliq pagal Siq Sutarti, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip ai5kiai nurodlta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad butq visiSkai ivykdlta 5i Suta(is.

14. Sutarties pakeitimai
14.1. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiamos Sutartyje nurodytais

atvejais. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keidiamos, iSskyrus tokias
Sutarties s4lygas, kurias pakeitus nebfltq paZeisti Vie3qjq pirkimq istatymo 17 straipsnyje nustat]ti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties s4lygq pakeitimus, kurie atitinka Vie5qiq pirkimq istatymo 89
straipsnio nuostatas.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis. inicijuojanti Sutarties sqlygq pakeitim4, pateikia kitai
Saliai ra5ti5kq pra5ym4 keisti Sutarties sqlygas bei dokumentq, pagrindZiandiq pra5yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 pra5ym4 pakeisti atitinkam4 Sutarties
sqlyg4 kita Salis motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienq. Salims nesutarus del
Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi Pirkejas. Salims tarpusavyje susitarus del sutarties
sqlygq keitimo, 5ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15, Sutarties rykdymo sustabdymas
15.1. Esant svarbioms aplinkybems, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darbq ar kurios nors jq

dalies vykdym4. Sutarties vykdymas stabdomas del Rangovo daromq esminiq klaidq ar Sutarties
paZeidimq. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bDtq galima patikrinti, ar iS tikqjq buvo padarytos
esmines klaidos ar paZeidimai. Jei itarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esmind
klaidomis irlar paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendrqjq s4lygq 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma del prieZasdiq, nurodytq Sutarties bendrqjq s4lygq 15.1 punkte,
Uisakovas, atsiZvelgdamas i klaidos ar paZeidimo mast4 gali nevykdyti savo isipareigojimo moketi
Rangovui arba gali pareikalauti gr4Zinti jau sumok€tas sumas ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uztikrinimu, taip pat vienasaliskai nutraukti Sutarti (Ziiireti Sutarties bendrqiq sqlygq l7 straipsni).

15.3. Jei Darbq vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dienq, ir stabdoma ne del
Rangovo kaltes, Rangovas gali ra5ytiniu prane5imu UZsakovui pareikalauti atnauj inti Darbq
vykdym4 per 30 (trisde5imt) dienq arba nutraukti Sutarti.

16. Sutarties paZeidimas
16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo fsipareigojimus pagal Sutart!, ji paicidlia

Sutarti. Vienai Saliai paZeidus Sutartj. kita Salis turi teisg naudotis bet kokiais teisetais savo teisirl
gynimo bldais, iskaitant, bet neapsiribojant:

l6.l .l . reikalauti i5 kitos Salies tinlamai vykdyi sutartinius isipareigoj imus:
16. I .2. reikalauti atlyginti nuostolius;
l6.l .3. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo

sqlygose;
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16.1 .4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;
16.1 .5. nutraukti Sutarti Sutarties Bendrqjq sqlygq 1 7 straipsnyje nustatlta tvarka.
17. Sutarties nutraukimas
I 7.1 . Sutartis gali b[ti nutraukiama raSti5ku Saliq susitarimu.
17.2. Rangovas turi teisQ vienaiali5kai nutraukti Sutarti tik d6l svarbiq prieZasdiq, kurios negali

priklausl.ti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas viena5aliSkai nutraukia Sutarti be svarbiq
prieZasdiq, toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo
viena5ali5ko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar i5laidos i5ie5komi iSskaidiuojant juos i5
Rangovui moketinq sumq arba pagal Rangovo pateikt4 uZtikdnim4. Apie Sutarties nutraukim4
Siame punlte nurodyu pagrindu Rangovas raStu prane5a UZsakovui prie5 30 (trisde5imt)
kalendoriniq dienq.

17.3. UZsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti Sutarti Siais atvejais:
17.3.1. del esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numat)'ti

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:
17.3.1.1. kai Rangovas praleido Darbq atlikimo termin4 daugiau kaip 30 kalendoriniq dienq;
17.3.1.2. kai Rangovas per UZsakovo nustat).tq protingq termin4 nepasalino atliktq darbq
trikumq;
17.3.1.3. kai UZsakovas patiria nuostolius del to, kad Rangovas Sutartyje nustatlt4 esming

s4lyg4 vykdo su dideliais arba nuolatiniais trtikumais;
17.3.1.4. kai Rangovas pasitelkia nauj4 arba pakeidia esamE subrangov4 (subrangovus)

paZeisdamas Sutarties specialiqjq s4lygq 7 straipsnyje nustatyt4 tvark4.
17 .3.1.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (ikainiq).
17.3.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo lkinq veiklq arba

istatymuose ir kituose teises aktuose numatlta fvarka susidaro analogi5ka situacija;
17 .3.3. kai keidiasi Rangovo organizacind struktiira - juridinis statusas, pobiidis ar valdymo

struktura ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui.
17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrqiq s4lygq 17.3. punkte nurodltais pagrindais,

UZsakovas apie Sutarties nutraukim4 privalo i5 anksto prane5ti prie5 14 (keturiolika) kalendoriniq
dienq.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama, Rangovas gali reikalauti grqZinti jam viskq, k4 jis yra perdavgs

UZsakovui vykdydamas sutarti, jeigu jis tuo padiu metu gr4Zina UZsakowi vis4 tai, kq buvo i5

pastarojo gavgs. Kai grqZinimas natiira neimanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko
pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertq pinigais, jeigu toks atlyginimas
neprie5tarauja protingumo, sqZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra
tgstinis ir dalinis, galima reikalauti gqZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo.
Restitucija neturi itakos sqziningq trediqiq asmenq teisems ir pareigoms.

17.6.Kai Sutartis nutraukiama d6l esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendrqjq s4lygq 17.3.2

punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSie5komi iSskaidiuojant juos i5 Rangovui
moketinq sumq arba pagal Tiekejo pateiktq uZtikrinim4.

17.7. Kai UZsakovas Sutarti viena5ali5kai nutraukia kitais pagrindais nei nurodya Sutarties

bendrqjq s4lygq 17.3 punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius
nuostolius. Apie toki Sutarties nutraukim4 UZsakovas ra5tu prane5a Rangovui prie5 30 (trisdeSimt)

kalendoriniq dienq.
18. Giniq nagrindjimo tvarka
18.1 . Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisdms ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos istatlnnai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudarlta ir turi bflti
ai5kinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepalykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i5
Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu. neiSsprgsti Saliq susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos
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19.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 3i4 Sutarti jokiai
trediajai Saliai be iSankstinio raitiSko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar
kitiems norminiams teises aktams Sioje Sutartyje nealleidiia Saliq nuo prisiimtq isipareigoj imq
vykdymo. Siuo aweju tokia nuostata turi b[ti pakeista atitinkandia teises akq reikalavimus kiek
imanorna artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliq perskaitya, jq suprasta ir jos autenti5kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turindiq asmenq paraiais arba
Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje pus€je.
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KUPISKIO RA"IONO SAVIVALDYBIS ADMINTSTRACIJOS
VTESUJV PIRKIMU IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

lliudrclina istaiga- vyauto 8. 2. l. l -4ol l5 Kupitkis. rcl. { 8 459) 35 500. fats. (E459) 35 510. cl. p. sa\ ivald},bca+upiskis.rr.
Duomcnls kaupiami ir saugomi Juridiniq asmcn\ rcgistrc. kodas 18a114975.

Sk)riaus duomcnJs: lel.: (8 4J9) l5 700. 1570!.15495. el. p. arunas.valinlelisAkupislis.h.

Inlbrmacija tiekejams 2018-04-25 Nr.VP2-127

DEL PIRKTMO DOKUMENTV pAAlsKtNIMO

Kupi5kio rajono savivaldyb€s administracijos Vieiqiq pirkimq komisija (toliau -
Komisija). vykdydama paslaugl pirkimq ..Vandentiekio ir buitiniq nuotekq Salinimo
tinklq Radiupenq gatveje. Kupiikio mieste. statybos darbai" skelbiamos apklausos bDdu CVP lS
priemonemis (pirkimo Nr. 377235) gavo tiekejq praiymus ddl pirkimo dokumentq paaiSkinimo:

t. Kfausimas. ,, l. Praiome patikslinti ar teikiant pasifi$rnq reikia jsivertinti dorho
projekto parengimq?

2. Kartu su pirkimo dokumentuis puteiktame projekte nuotehl tinH4 irengimas numa\)tas
aniru hitdu, k)dungi linklus numato,nu Hoti po asfaltuotu kelio danga, pralome patikslinti ur
teikiant pasifrlyrnq galima numatyti nuotekq tinHt1 jrengimq uldaru bfidu naudoisnt PE vamzdiius,
laip sumaiinanl ardontq dangq kiekius ir sukcliant maiiuu nepatogumU sta\,hos durh\ melu:

3. Kartu su pirkimo dokumentais pateiklome projekle nuoteky tinkly jrengimui sqnoudq
iiniuruitlje numulvtas 200 ntm ramzlynus. l, : tl00 m, kai poteiktuose isilginiuose profiliuose
nunre omo 757,1 m, praiome patikslinti kuom tadot'autis?

1. Karlu su pirkimo dokumentuis parciktame projekte nuo,ek7 linkl4 atioky irengimui
sqnaudq iiniaruilyje numutylas 160 mm vumzdyna.s, L = 290 m, kai pateiktuose iSilginiuose
profiliuose numutoma 237,35 m, praSome patikslinfi kuom vadotuutis?

5. Kartu su pit'kimo dokumentais pateiktame projekle vandentiekio tinVq ircngintas
numalylas oh,iru hrdu, kodangi tinklus numatomo kloti po aslaltuota kelio danga, prasome
palikslinli ar leikianl pasiilymq galima numulyti vandentiekio tinHq jrengimq uidaru bfrdu, tctip
sumaiitlant ardom4 dangq kiekius ir sukcliunt maiiau nepatogumq stalyhos darbq metu?

6. Kartu su pirkimo dokumentais paleiHame projekte vandentiekio tinklq irengimui
ailkinamajame raite ktip ir sqnaudq iiniaraitlie numatyras iS PEl00 PN10 vamzdiiq, o kai
kuriuose pateilauose vandentiekio linklq isilginiuose profiliuose vietoj PE vamzdyno nurodylas
PV(' vomzdynas, praiome patiktlinti kuom vadotaulis teikiant pasiilynq?

7. Kartu su pirkimo dokumenlais pateiktame projekte tundentiekio tinklq irengimui
sqtuuthl iiniarailyje numutytas 63 mtn rumzQvnus, L = 385 m, koi puteifuuosc iiilginiu<tse
pro/iliuose numatoma 310,2 m, prasome patikrlinti kuom tadovautisl

8. Kartu su pirkimo dokumentais puteiklsme projekte vandentiekio tink!ry irenginui
sqnaudq iiniaraityje numalytas 63 mm vamzdytas, L = 150 m, kai pateiktuose iiilginiwse
profiliuose nunnloma 431,8 m, praiome patikslinti kuom vad|vaulis?

9. Karlu su pirkimo dokumenluis puteiktame projekte vandentiekio tinklq atsakq irengimui
,sqnoudtl iiniarastyje numcrtylas 32 mnt vamzdynas, L :270 m, kai pateilauose iiilginiuose
proliliuose numatoma 221,5 m, praiome palihslinti kuom vadovoulis? " (tekstas neredaguolas).

Atsakymas:
I . Darbo projekto parengimq isivertinti reikia (pridedama palikslinrq pasiIlymo formq).
2. Galima kloti ir uZdaru btdu. Sprendim4 gali priimti ftmgovas.
3. Vadovautis ZiniaraStyje nurodytu vamzdyno ilgiu L = 800 m.
4. Vadovautis ZiniaraStyje nurodltu vamzdyno ilgiu L = 290 m.
5. Galima kloti ir uZdaru btdu. Sprendim4 gali priimri rangovas.

W-



6. Vadovautis aiSkinamuoju ra5tu ir mediiagq sqnaudq iiniara5diu.
7. Vadovautis iSilginiame profilyje nurodytu ilgiu.
8. Vadovautis ililginiame profilyje nurodytu ilgiu.
9. Vadovautis ililginiame profilyje nuodytu ilgiu.

2. Klausinns. 1. Pirkimo pasiillyno formoje (konkurso sqlyg4 2 priedas) pasiilryo kainai
yra pateilctos dvi eilutis: "Vandentiekio ir buitinv mnteh| lalinimo tinur! RaCiupen ! gatueje,
KupilHo mieste statybos darbai" ir "lipildomosios nuotraukos ir ludastrinds bylos prengimas". Ar
reikalinga parengti darbo projelaq? Jei taip, tai kur pateikti tiq dorbtl luinq?

2. Techninio projeho ai|kinamajame ralte nurodyta po tinHq statybos darbq atstotyti
esamas dangos. Ar reikalinga atstatyti Radiupenq gafies asfaltbetonio dangq ir pagrindus jei 5i
go$e Siemet bus rekonstruojama? (l€kstas nered-guotas).

Atsalrymas:
l. Darbo projekto parengimq isivertinti reikia (pridedarna patikslint4 pasi[lymo formq).
2. AlstatJiti esamq dangq nereikiq tadiau gatvCs sankasos vir3uje turi biiti pasiektas

deforrnacijos modulis Ev2-45 MP, o lygyje su asfaltbetonio danga - defomracijos modulis Ev2-80
MP.

Skyriaus vedOjas Ariinas Valintdlis

Rita MeSkiend, tel. (8 459) 35 701, el. p. ritameskiene@kuoiskis.h Originalas nebus siundiamas

Rtkurta i
Lietuva i
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