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Silalé

UAB ,Silalés $ilumos tinklai*, juridinio asmens kodas 176502533, kurios registruota buveiné yra
Maironio g. 20B, LT-75137 Silalé, atstovaujama direktoriaus Algirdo Sniepio, veikiandio pagal bendrovés jstatus
(toliau — UzZsakovas),

ir uzdaroji akciné bendrové ,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba®, juridinio asmens kodas 140605314,
kurios registruota buveiné yra Dubysos g. 66, Klaipédoje,_atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Zakario,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, remiantis organizuoto maZos vertés
skelbiamo pirkimo, jvykusio 2018 m. geguzés 18 d. (toliau — Konkursas), rezultatais sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. Sutarties dalykas 5
1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika UAB ,Silalés Silumos tinklai®,

jsipareigoja atlikti Projekto »Silumos tiekimo trasy modernizavimo Kvédarnos miestelyje“ Projekto Nr.
04.3.2-lvpa-k-102-03-0002 darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas)
ir apima $ilumos tinkly Kvédarnos miestelyje prieSprojekting dokumentacija, projektavimo darbus, reikalingy
jrengimy ir medziagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikianciy Silumos
tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby
rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Kvédarna.

2. Sutarties kaina

2.1. Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 347 000,00 EUR (trys Simtai keturiasdeSimt
septyni tilkstan&iai Eur ir 00 ct) ir PVM 72 870,00 EUR (SeptyniasdeSimt du tikstanciai aStuoni Simtai
septyniasdesimt Eury ir 00 ct.) , kaina i$ viso su PVM ir yra 419 870,00 EUR (keturi $imtai devyniolika takstan¢iy
aStuoni §imtai septyniasde$imt Eury ir 00 ct.).

2.2. Uz nustatytg fiksuota Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1.
punkte. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo,
energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutartyje yra pasirinkti $ie kainos apskai¢iavimo biidai:

2.3.1.projektavimo paslaugos (jskaitant statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas) ir su tuo susijusios
paslaugos — fiksuotos kainos apskaiCiavimo biidas;

2.3.2. statybos darbai — fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas.

2.4. Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokesgiy perskaiciuojama tokia tvarka:

2.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina: pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina nebus
perskaidiuojama;

2.4.2. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

2.4.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby (Sutarties) kainoje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

2.4.4. nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokesgiy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5. perskaitiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keigiamas 8io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo

jsigaliojimo dienos. (



2.5. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas nustatytos
fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perziiira pagal bendra kainy lygio kitima.
2.5.1. Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg, arba prekiy,
paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.
2.5.2. Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai€iuojama tokia tvarka:

2.5.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama
(didinama arba maZinama) vieng kartg — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2. Statybos darby kainos perskaitiavimas atlieckamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus
einamyjy mety Sutarties jsigaliojimo ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
JInZineriniai tinklai (iskyrus nuoteky 3alinimg)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety Sutarties jsigaliojimo_ménesio kainy indeksa su pragjusiy mety Sutarties jsigaliojimo  ménesio
kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (Sesi). PerskaiCiavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant is
perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamujy mety Sutarties jsigaliojimo mén. kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy
mety Sutarties jsigaliojimo mén. kainy indekso. Perskaitiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaiiavimo, kaina. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaigiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali buti didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama,
jei kainy indeksas maz¢ja.

2.5.2.3. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir
pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos.
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumate
sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning specifikacija, objekto
vizualing apZitirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors Darby
dalies, Darby (Sutarties) kaina mazinama neatliekamy darby kaina.

3. galiq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtintg projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy suderinto detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti
trakumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medZiagy
kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama nuo
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medZiagy
dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uZz jj apmoketi
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél Rangovo
paruosto techninio projekto.

3.3. Rangovas turi teise¢:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj ratiska UZsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau kaip per 5
darbo dienas po Statybg leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos darby vadovus

3.4.2. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpf.




3.4.3. darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui UZsakovui
pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty techninio, darbo
projekty3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanCius projektin¢je
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir statybos
techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiliros institucijas,
atlikti inzineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti
visa reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti iSpildymo nuotraukas, pakoreguoti
pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing priezitira, energetikos
prieziiirg ir atitikties jvertinima atliekaniy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz
visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trokumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei
paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

3.4.9. savo saskaita istaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie dél Rangovo
kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad projektas buvo
patvirtintas Uzsakovo;

3.4.10. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

3.4.11. visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios statybinés medziagos,
gaminiai, jranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebuty
be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateikta sgskaita;

3.4.12. statybines atliekas ir statybinj lauza iSveZzti savo saskaita;

3.4.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus;

3.4.15. jrangos ir medziagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos originalo kalba ir
pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus, instrukcijas,
montazing i¥pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti
Uzsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinan€ius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su
Uzsakovu versti nereikia;

3.4.16. apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo reikmenimis,
instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie reikalingi
efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima;

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu susijusia
informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos pateikimo
terminai nustatomi abipusiu susitarimu;

3.4.18. savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006 8
straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslepty
darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo raStiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby

vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.
<f{@

4




4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZymg apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i3laidy verte UZzsakovui iki einamojo ménesio 3 darbo
dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateiktg akts, tuo
padiu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlieckamas pilnai uzbaigus
darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i§pildomaja dokumentacija. Rangovas prie$
10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekan¢ias 3 darbo
dienas pasiraSo Rangovo uZzbaigty darby perdavimo UZsakovui akta, arba tuo paiu terminu pareiSkia raStu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka per 24 ménesius.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg) paruoSia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali bati tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratgsima 6
mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidzia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausancios priezastys.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti kokj nors Darby
ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po prane$imo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai jforminama
ra$tu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir Pazymg apie atliktus Darbus ir juos
pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena. Rangovas PVM saskaita faktirg turi
pateikti UZzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. Rangovui pateikus PVM
saskaitg-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira nepateikta.
5.8. Esant gin&ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), Uzsakovas
priima neginCyting Darby dalj.
5.9. Uz atliktus darbus atsiskaitoma karta per ménesj pagal atlikty darby aktus ir paZymas. Saskaita apmokama per
30 (trisdesimt) dieny po saskaitos- faktiros gavimo, pasirasius atlikty darby akta ir pazyma. UZsakovas atlieka
galutinj atsiskaityma su Rangovu $iam atlikus visus Sutartyje numatytus darbus (jskaitant iSpildomosios
dokumentacijos paruosima bei defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima) per 30 (trisdeSimt) dieny po
galutinio Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos.
5.10.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos ju
dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiros, apmokéjimo
terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.11. Uzsakovas turi teise be atskiro i$ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiCiuoti i$ Rangovui pagal Sia
Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokeétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui viena3ali¥kai jskaitant vienari$j prieSpriesinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti Sia
sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra
gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalintius Rangova uzsiimti $ioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
$ig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalincius UZsakova uZsiimti
Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.




6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iujy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma,
jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastu aplinkybiy, kurlq Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplmkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vynausybes 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dé¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan&iy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netmkamq ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsnamas

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama
jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar
neigiamas pasekmes o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Praneimo taip pat reikalaujama,
kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesmas nuo prane$imo pateikimo momento. Jelgu Salis laiku neissiuncia
pranesmo arba neinformuoja, ji privalo kompensuot1 kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty darby Uzsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybikai atliktus darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iskai&iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paze1d1ma1
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raglmmo nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti
darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30 kalendoriniy
dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus
darby komponentus;
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam buvo
duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty
jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal $ios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti dauglau nei 60 kalendoriniy dieny;
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam buvo
duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty
jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biti visidkai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti §ig Sutartj pries terming Siais atvejais:
9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo @king veikla arba jstatymuosg-ir kituose teisés
aktuose n a tvarka susidaro analogiska situacija; O
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9.2.2. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktira ir tai gali turéti
jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu del
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus, nurodytu
8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pato paslaugy
srities perkan&iyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties
pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo king veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti viena$aliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy)
darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams i3taisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punkty salygoms,
trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina Sutarties
pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 10.1.2. —
10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir
pan.);

10.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant ty&ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasirafymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal Sig garantija.
Gaves prane$ima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta pranesima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo
Salinimo grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyt protinga terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai jforminami 3alims pasiraSant aktg, kuriame nurodoma: pranes$imo
apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista
jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu jranga/medziagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo
jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby nebuvo
galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali bati daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 10.1 p.
nurodyta laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrenginiuose/ medZiagose, pristatytose pagal Sig
Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, drandimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti 10 %

pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés iSduotg Sutarties

salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1.

punkto reik lavi‘mus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i§duotg Sutarties salygy jvykdy 7tikrinimo
)
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laidavimo draudimo rasta, tai kartu su 3iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima
bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz i§duota laidavimo draudimo rasta yra sumoketa.

Jei Darby atlikimo terminas pratesiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratgsiamas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

11.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visiSko atstatymo kaina;

11.2.2. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas
teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Sallq atsakomybé

12.1. Salu; atsakomybé yra nustatoma pagal gallojancms Lietuvos Respubllkos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susﬂalkytl nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uZdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka UZzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
Darby (Sutarties) kainos be PVM uZ kiekvieng paveluotq dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais,
ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos,
Rangovas sumoka UZzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty darby akte nurodytq darbq kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patlrtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo ir
pagristas advokaty i§laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir
tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista tre€iosioms alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rasti$kas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita
Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasililyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gincy sprendlmas

14.1. Siai Sutariai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.
14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami ablpusm susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar
susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme pagal Uzsakovo buveinés registracijos vieta.

15. SusiraSinéjimas, atsakmgl asmenys y
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali

pateikti | §ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pageikti k tai Saliai ir




gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavima),
toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1.uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Danguolé Petrokiené;

15.2.2.uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Viktoras Stancelis Gintautas Zymonas
Telefonas 8 620 30507 8 686 09571
El. pastas pavaduotojas@silalessilumostinklai.lt gintautas.zymonas(@kits.lt

15.3.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj pranesdama ne véliau,
kaip pries 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties
saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16. Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutar&iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: [surasyti pasialyme nurodytus subrangovus, jeigu tokiy néra
parasyti Zodj ,,néra“].
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo Uzsakovui
praneti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paSalinimo pagrindy. Jeigu
subrangovo padétis atitinka bent viena vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja per nustatyts terming pakeisti minéta subrangova
reikalavimus atitinkanciu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasitlyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus
subrangovus, pastarieji turi biti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir
neturéti Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy
(jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i8 Siy priezasciy:
16.5.1. sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto
byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj batina padidinti darby spartadél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy squgq ar kity pagrijsty aplinkybiu;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui patelklamas pagrjstas pra§ymas, pridedant jj
pagrindziandius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus UZsakovo
sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZzsakovui pateikti
dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Vieujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty
subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiilymg vieSajame pirkime
teikusios uikio subjekty grupés partneris.
16.9. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves UZsakovo raSytinj sutikima, gali keisti
specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau - Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ iy prieZasCiy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i3 darbo, negali
eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:
16.9.2.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;
16.9.2.2. naujo Specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.




16.10. Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio
kopija pateikiama UZsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkangiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai ra§ti§kq
prayma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiantiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja Salims paSIrasms ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentg ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
18.2. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti tre¢iosioms
$alims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises.
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prietaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty 151pare1g03 imy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
18.6. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
18.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekandiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasialymas.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkanciq jy valiq ir ketinimus, pasirasé:

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,,Silalés Silumos tinklai“ UAB ,,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba“
Maironio g. 20B, LT-75137 Silalé Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda
Imonés kodas 176502533 Imonés kodas 140605314
Luminor bankas AB SEB bankas
A.s. LT39 4010 0445 0003 0276 A.s. LT86 7044 0600 0050 1883
Tel. 8 (449) 74491 Tel. (8 46) 341 414
El pastas info@silalessilumostinklai.lt El pastas info@kits.It

FHE CONSTRUCTIO
OF ENGINEERING
NETWORK Ltd.




A
Uzdaroji akcine bendrove

KLAIPEDOS INZINERINIU
TINKLU STATYBA

UAB , Silalés §ilumos tinklai® 2018-06-15 d. Nr. 95
Direktoriui A. Sniepiui

D¢l sutarties jvykdymo garantijos bei
darby vykdymo grafiko perdavimo

Perduodame Danske bank 2018-06-15 d. sutarties jvykdymo garantijg Nr. IGV806931KL
objektui ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas Kvédarnos miestelyje” - 34700,00 EUR
(trisdesimt keturiy tikstan&iy septyniy $imty eury) sumai ir darby vykdymo grafikg.

Priedas: 1. Garantijos Nr. IGV806931KL —34700,00 EUR sumai originalas — 1lapas.
2. Darby vykdymo grafikas — 1 lapas.

Generalinis direktorius ( Jonas Zakaris

Im. kodas 140605314
PVM moketojo kodas LT-406053113
Kvalifikacijos atestato Nr.. 278

Dubysos g. 66, LT-84107 Kiaipeda )
Tel.(8 45) 341414, 343850 EUROMATAS
Faksas (B 46) 340858 S—
El pastas: kits@takas.it




Ugdarajai akcinei bendrovei ,Silales silumos 2018 m. birzelio 15 d.
rinklai® Klaipéeda

Mairanio g. 208

LT-82108 Klaipéda

Lietuvos Respublika

SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJA NR.IGVBOBS31KL

Uzdaroji akcing bendrové ,Klaipedos inZineriniy tinkly statyba”, kodas 140805314, Dubysos g 66, LT-
94107 Klaipéda, Lietuvos Respublika {toliau vadinama ,Rangovu”) 2018 m, birzelio 12 d. sudare Rangos darby sutart]
Nr. DPS-08-01 {tohau vadinama ,Sutartimi’] sy Uzdargja akcine bendrove .Silales silumaos tinklai” dél projekto Nr.
04.3.2-LVPA-K-102-03-0002 silumos tiekimo trasy modernizavimo Kvedarnos miestelyje darby atlikimo pagal kurig
Rangovo jsipareigojimai turi buti uztikrinti sutarties jyykdymo garantija.

Siua rastu pazymime, ked Danske Bank A/S Ligtuvos filialas (toliau vadinamas , Banku"), ne-véliau kaip per 10
{desimt) darbo dieny, jsipareigoja sumoketi Uzdarajai akcinei bendrovei ,Silalés ilumos tinklai“, kodas 176502533,
Maironio g. 208, LT-75137 Silale, Lietuvos Respublika {toliau vadinama ,Uzsakovu} ne didesne kaip 34.700,00 EUR
{trisdesimt keturi tOkstandiai septyni Simtai eury, 00 ct} suma, gaves UZsakovo vadovo parasu ir Lizsakovo spaudu
patvirtinta pirmg rastiskg reikalavimg moketi pagal &g garantijg, reikalavime nurodant, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy arba jvykde netinkamai, pagal Sutartj, nurodant Sutarties sudarymo datg, numery, Rangovo nejvykdytus
arba netinkamai jvykdytus jsipareigojimus bei jy piniging idraigka.

Bet kokie Uzsakove ragtiski pranegimai turi bit pateikti Bankui kartu su gautu savo bankg, registruoto Lietuvos
Respublikoje, patvirtinimu, kad pranesdima [reikalavimag] pasirases asmuo [-enys] yra igaliotas (-] pasirasyti Uzsakovo
vardu ir jo {jy] paragai atitinka banko turimus pavyzd2ius,

Si garantija galioja ki 2020 m. liepos 27 d.

Visi Banko jsipareigojimai UZsakovui pagal ig garantija baigiasi, jeigu:

1. ki paskutines garantijos galiojimo dienos, jskaitant ta dieng, Bankas nebus gaves adresu Saltoniskiy g. 2,
LT-08500 Vilnius, Lietuvos Respublka, rastisko Uzsakovo reikalavimo moketi [originalo}] pagal Sig
garantijg; arba ,

2. Uzsakovas rastu pranes Bankui, kad atsisako savo teisiy ir reskalavimy pagal 8ig garantijg; arba

3. Bankui bus grazintas Sigs garantijos originalas su UZsakovo prierasuy, kad:

3.1. U2?sakovas atsisako savo teisiy pagal Sig garantijg, arba
3.2. Rangovas jvykde jsipareigojimus, kuriems uztikrinti isduota $i garantija.

Su kiekvienu pagal $ig garantijg Banko atliktu mokejimu Uzsakovui Banko jsipareigojimai atitinkam ai mazes.

5i garantija yra suteikta tik UZzsakovo naudai ir be Banko rastisko sutikimo UzZsakovas neturi teiseés kitam
asmeniui perleist, jkeisti ar kitaip suvarzyti savo teisiy pagal §ig garantijg,

Gincai pagal &ig garantijg nagrinejami Banko buveinés vietos teismuose.

Klaipedos verslo centro vgéqx)a%i Egidijus Daukantas

i i

Vitalijus Remizovas
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Silumos ti trasy moder imas K nos lyj
DARBY ATLIKIMO GRAFIKAS
" s s 2018 2019
Eil. Nr. Pavadinimas I = | - S = = =
Spalis Lapkritis | Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis | Gegulé Birfelis Liepa Rugpjitis | Rugséjis
g Projektavimo darbai
2 Leidimas statybai
Pasiruodimas statybai {tvoros, tilteliai,
3 |, o
Zenklai ir t.t.)
" Leidimo Zemés darbams gavimas
g Trandéjos atkasimas/loviy demontavimas
6 Seno vamzdyno demontavimas
7 Naujo vamzdyno montavimas kartu su
pagrindy ir apsauginio sluoksnio jrengimu
s Bendrastatybiniai darbai (Suliniai,
betonavimo darbai)
g Trandéjos uZkasimas ir gerbuvio
sutvarkymas
10 Dokumentacijos parengimas
Uisakovas: Rangovas:
UAB "Silales Situmos tinklak:
Direktorius

Algirdas Sniepis




