V& SIAULIU ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PASTAT(

SUTAPDINTO STOGO ATNAUJINIMO DARBU PIRKIMO, VYKDOMO APKILRUBOS -
BUDU, SUTARTIS Nr. 15-10/44 FRAS,
(taikant fiksuotos kainos kainodaros principus) A UTA & 5i- 56
$iauliai, 2015 m. spalio 20 d. s W n....d|
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vl Siauliy ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, atstovaujamas vyriausiosios finagfinjnkes
Irenos Onos Kuzminos, veikiandios pagal jstaigos jgaliojima, (toliau — Uzsakovas)jjr PAB
"Limega", atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiancio pagal bendroves jstatus, oljau -
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Siafptajybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
1. SAVOKOS
1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvictés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo datd
I3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZiosjjki| Darby

perdavimo-priémimo  akto pasiradymo dienos [jskaitant atliktus  baiffarguosius

" bandymus {jeigu taikomap].

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-

priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2. punktu.

1.5 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo lij Biopinés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidad ledali bati

jskaiiuojamos negautos pajamos.

16 Iranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudarvti Darbus ar jy dalj (isskyrus ranga).

1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalp 1
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty pLEl
pataisymal.

1.9 - Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemofs

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defekt

dnai bei

ldymai ir

bei kiti
Staisyti.

Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZziagos ir visi kiti dfkigi, skirt

sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybyfetgje, tame

tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmpfys

personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristutm;rlk ga t
fiefe ir jos

Med?iagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Staty
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.12 Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovgs,

Job— ]

ir kitas

anga bei

hrba kiti

f/




1.13

1.15

1.16

2.1

.75

3.2.

3.3

- daugiawmaziau kaip 10 % Ziniaras¢iuose nurodyly preliminariy Dar

asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti Hunjokéta

Rangovui uz savalaikj. tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigy
kuriy defekty istaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Ilﬁset;:}m,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranc¢ Rangovui kaip apie His

personala.

Ziniaradtis (Veikly saradas) — Darby grupiy (etapu) sgradas, uzpildytas
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Rﬂ

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos R
vieSuju pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

%ia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimg
atlikti ir perduoti stogo paprastojo remonto Darbus kaip numatyta Su
istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui hﬁtinﬂq
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir

Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos

pojstatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti noy
dokumentai.

malir bet

oo

Rafhgovo

publikos
puplikos

tefming

v bei

salygas
! rlkéti

| stgtymai,

Hiathviniai

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turl biili Ilprnntami
il

kaip paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirm

3.2.1.  sios Sutarties sglygos;
3.2.2.  Projektas;

3.2.3.  Ziniarastis (Veikly sarasas);
3.2.4.  Kkiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais),

a3.

orientaciniai. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, ne

Faktiniai Darby kiekiai, virsijantys nurodyta procenta, turi buti perkami pag
atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i
ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatyma
Rangovas, be ifankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad ba
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerci}{
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sl.;r
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioj

I
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3.5

3.6.

4.1.

4.4,

4.5.

- aplinkybémis.

- susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

~ darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tv

Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyfy

Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublik:
pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarti
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tamybos sutikimas (jeigu bati
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyma). Gali buti kreipiamasi tik
Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Saly
numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkyb
kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje nu

Visi su Sutartimi susije pranedimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
siundiami faksu, padtu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejai
Usgsakovui ir (ar) Rangovui pasiraytinai ar siundiant registruotuwkurjer
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitulft

pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) llq,
i

minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranedti kitai Saliai. Sal

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOM|

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne
per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodar
pasirafant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002

neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzs
negali pradeti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangov
Medziagy kokybg, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nu
salygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsic
pranciti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbas nebu
atliktas, UzZsakovas turi teise¢ nustatyti Rangovui protingg terming t
pagalinti, o jeigu Rangovas per nustatyt terming Sio reikalavimo nejvykdo 4
Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Ry
laikytysi darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy Statybvietéje.

atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir Islaidy,

iaf kaip
falims

Uszsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovy, Rangovo EE alg i

bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba
del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby

priémimo akto pasiradymo dienos;

4.5.2 klaidos, netikslumai ar trokumai Projekte, iSskyrus dgjli

nurodytas 10.1 punkte.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1 Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasi|l
 numatyta Darby apimtimi, Projekie apibréZtomis techninémis specifikagi
bréziniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikto grafiko per Su
punkte numatyta terming, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, poj

akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5:2 Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo varduj
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar
dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yraf

_ sutartiniy jsipareigojimy dalis.

53. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody ti numa,
patikimumg bei darbuotojy saugg ir sveikata visu Darby vykdymo laiko Jei
Rangovas yra pasitelkes Subrangovus ar dirba ukio subjekto grupé, Ran arba
subjekty grupé savo léSomis ir atsakomybe paskiria statybvietés atestuotg otoju
saugos ir sveikatos koordinatoriy.

5.4. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarkd fatdstuota

- Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08,03:2002
,.Statybos darbai®.

- Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subr§figqvo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakygf/uf savo
paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Hangovas,
_ panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumg, gal¢jo gauti iki Sutarties p ;@
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti lai*mn
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus gyl
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.7 Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar supfikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi”r:nts visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas]|bty tik

_ Statybvieteje.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines aﬂiekas‘ll Sifksles:
5.8.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikaling R.lngovu
jrengimus;
5.8.3. valyti ir priziréti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, Jgipfines ir
aplinka nuo 3iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir vjqos| tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bifii augils,
pazenklinti jspéjamaisiais Zzenklais ir nekelti pavojaus |JZakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakiqgaiEi bet
kokj iy patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti deffRgngovo
veiksmu.

A
o

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros i viandens




5.10.

5.13.

5.15.

5.16.

5.17.

~ darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifri ir jeigu rei

kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybjjetgje ar

falia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzs
sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka ¢
istekliy tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkam
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
salygy arba savo elgesiu kelia grésmg darbuotojy saugai ir sveikatai arbg
apsaugai.

1 uz
tiniy

Parby
rspnala,
ufartics
plinkos

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkappg jranga

ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas

bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos dar
raitu nepranedes Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus Rangovas sav
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais,

stitybos
hrilma

medZ¥iagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Uzsakovui apie bet kokius
atlikti bandymus ne veéliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi b
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia n.
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitink
tai Uzsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybg atitink

radtu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
privalo itaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie atitikty Su

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylgh
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, tais
Darby vykdymo metu.

tils arba

defektus

515.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, [Imtfimais,
vl

susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personal
aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

ksmuy,

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darbo pradfi
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo
Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami,
prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybe uZ 1g praradima nepriskirtina UZ
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutart).

Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi bati
igsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti,

s
ag. Jeigu
a
i

iki kol
uz juy
vul, tai
Darbai,

lri-;kamai
nderinti ir

pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektfné| jranga,
tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangol teghniniai

pasai.

I
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6.1

6.2

6.3

6.4

% OF

1.3

7.4.

6.DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas iki 2015 m. lapkri¢io 20 d. nuo Sutarties p@
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visy

[iskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy rezultatai yra teig

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi|

numatyti Darbai, [atlikii baigiamieji bandymai {jeigu taikomaj}], iStaisyti def]

Sutarties pratgsimo galimybé nenumatoma.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarast .

vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas
koreguojamas.

1l

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg ar Darby grupg (eta
Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia
pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti d
del vélavimo, kuriy dydis yra /0,02 %] nuo Sutarties kainos per dieng. D
negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausantiy nuo

P

Parby
{ biti

agal
ovui
nigiy
it

Uzsakovas, radtu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui

visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne déljg

kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek tru
sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagris
papildomy I3laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui
kaip per 5 dicnas nuo Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per §j

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangova
sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 5 % (penki procentai) nuo bendros
kainos su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galiot
galiojimo metu. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, at
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar »I.
netinkamai.

isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pat
uztikrinima, Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi tei
Sutart].

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvi]

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny njo

pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.




8.1

8.2.

8.4.

9.1.

0.3

9.4.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

U#sakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir i3taisyti defelfai

Rangovas, uzbaiges Darbus su prafymu dél Darby perdavimo-priémijgo fradtu

privalo kreiptis j Uzsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2 1.atlikti Darby apZitirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su
pasira$yti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo
aktas gali biiti pasirafomas prie jo pridedant smulkiy nebai
defekty, kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui naudoj
rezultata pagal paskirti, sarasa. Tokiame sqrade turi biiti nur
kada nebaigti Darbai ar defektai turi bliti pasalinti.

arba

8.2.2.radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinds i
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti prii

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir
ispéjus Uzsakova, turi bati laikoma, kad Darbai yra perimti.

ovu,
by ar

Darbuy
ma, iki

Rangovas iki Darby perdavimo-pri¢émimo akto pasiraiymo dienos privalo r gdlinti i3

Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekli
laikinuosius statinius [jei tokie buve]. Darby perdavimo UzZsakovul metu s
biiti $varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

vienas) euras, i3 kuriy PVM sudaro 10074,97 eury (dedimt tikstanéiy septypal desimt

Sutarties kaina yra 58051,00 (penkiasdeSimt aftuoni tikstanciai pe:;Eaﬂeﬁimt

keturi eurai, devyniasde$imt septyni centai). Jei suma skaitiais neatitipfa|sumos

7odziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlijgis Darbus,

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustaty

taikomos Ziniaradtyje (Veikly sgrase) nurodylos fiksuotos Darby grupg

kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (ctapy) fiksuotos kai

sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo gr
dalj, 9.4-9.8 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jverfl
Ziniaratyje (Veikly saraje) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis pr
faktiskai atlikta ir prane3ti Rangowvui.

=

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikf
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9.5,

9.6.

BT

9.8.

du egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte 1]11Imus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg|is
atvejus, jeigu:

9.4.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. To
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus

dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokejimo s tokio
netinkamo Darbo idtaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto itimo
dydziu; ir (arba)

9.4.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors D arba

jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pa
mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéj
to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per $iame punkie nuslatyta termina Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti lai
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentuf)ti
kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priemimo aktg ir Rangovas idtaiso visuj
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.6.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentu
dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtini
9.6.2.8ia sutartj numatoma finansuoti i¥ ES SF 1&Sy naudoj:
apmokéjimo biidg pagal Projekty administravimo ir fi
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni
apmokéjimo terminai. Todél numatoma kad Uzsakovas priv
Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose
dokumentuose ne véliau kaip per 60 (3ediasdesimt) dieny niy
mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu gtminu, tai
jis turi teise i delspinigius. Delspinigiy del véluojantio mokéjimo dydis — [f12¥5/ nuo
laiku neapmokétos sumos per dieng.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keitiamos idskyrus Sidfie jpunkte
nurodytais atvejais:

9.8.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 1Qp. [punkty
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nfykdytiny
Darby irfar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dpf Sphtarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenufyia: bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaitiuoj emiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;
b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos Sistelfl|dgomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis Jaikptarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o v} kdomuy

W — 2,




10.1.

Darby kainoms nustatyti taikomos minetos sgmaty s
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c¢) jei papildomy irfar nevykdomy darby Kkainos

apskaitiuoti pagal (b) punkte nurodyts samaty sk

programa, papildomy/nevykdomy darby kaina

jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio i

susijusius  mokesCius, statybos produkty i

mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy
pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz bendr
rinkos kaina (jvertinus visas islaidas - tiesi
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus
kaip trijy kity rinkoje esantiy fikio subjekty darb
igskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek kio
Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne di
Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.8.2.padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PV
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutart
perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+E£%ﬁmﬂ+Ei)
a+ L 100
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

N

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik del ik

S ies
pasiraiymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir ghfi ﬁ'ﬁli:

10.1.1.bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo af
vietos ar padéties keitima;:

rengimo

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties 5umainir 14 taip
|

pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, D
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kuri papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtino
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir
protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykd
nepaZeid?ia Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatyme nustatyty
tikshy.
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10.2.

10.3.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.

10.2.2.

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo nungg
Sutarties pasiradymo, racionaliai naudojant Darby vykdym
lédas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina

mazinti Darbu apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybes, sglyHo]

bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyt
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny  Darby
apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy iy
biidus, ir. kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojamay |5
kaina;

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiu,
naudojant Darby vykdymui skirtas lédas, Sutartyje numatyjs
Darba (ar jo dalj, ty. Pasitilyme nurodytos Mediiagn.ﬂmn

nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Dafpu) raStu

pagrindziamos  aplinkybes, salygojanéios bitinybg atli
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokalin
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pag
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. bei sitlyma d !
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darb

s
al
keistiny
1

s

aling

samatg, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy tymo
bdus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojam arlies
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai s artyje
numatytais Darbais susijg ir butini Sutartiai jvykdyti (uZbaig arbai
Papildomy darby butinumas pagrindZiamas dokumentais fektiniu
aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rango Darbuy
techninés priezifiros inZinieriaus ir projektuotojo paradais.|[be] rastu
suderinamas su UzZsakovu;

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta.}| pgrengta
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 .Statinio projektavimas® {flin§,2005,
Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, ir Prpjedle yra
statinio statybos skaitiuojamosios kainos dalis, tai papildd darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbaip|| ngvirsija
statinio  statybos  skai¢iuojamosios  kainos, Jpujtatytos
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio pmjl:kt imas®
(Zin..2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualipfredakeija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virj|ja statinio
statybos skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovauintys STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® (Zin.,20pf, | Nr.85-
3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildpm} darbai
jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos bspublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal U#sakovo nurodyma atliktus Darbyl vikdymo
1"




pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai,
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bati keici
Ussakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nela

10.5.  Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaida arbe
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti D
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas,
Rangovo pranedimg, privalo pateikti trikstama informacijg, tinkamus p
bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje
iki Sutarties pasira3ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie t
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nu
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZastiy, uzdel
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teisg reikal
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokejimo.

haigti
i Parby

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsiparfjg imus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isip :i;:jimq
Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procedirop iff pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakgitimo
prieZastis;
10.7.2. gaves toki praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokoluf lifgrmina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Suljfan oV,
tuomet keitiamas Subrangovas turi juos atitikti,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

11.1.  Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutartiesfpo Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trokumai ar nukrypimai negaléjo bati nustaty‘rmimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, pifialp apie
juos radtu pranesti Rangovui.

112, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respubliko cijilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio mefy pfivalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. avas

N,

privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susijg sy rties
neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kuriofutprtinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAH

1= 2

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, m]k' ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vyk /«r:nl; arba




12.2.

12.3.

12.4.

12.6.

- teisiy.

nutraukti Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytosplir Saliy

para$ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kkuriuos nors sl_ar*inius
ar

isipareigojimus, tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isip
arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

pojimus

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZzsakovo L:lm ymu,

nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagris

afjvejais

nepratesia jo galiojimo;

savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Z
(Veikluy saraSe) nurodyty grafika ir tampa aiSku, kad juos
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aidkiai parodo kctiniE%et{;sti

Styje
igti iki

dieny apie tai rastu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurod

-

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkie idvardintu atveju arba aplinkybémRLlpIci 20
va 18

g

turto idsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tatiau Uzsakovas Rango
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Ilaidas, s
defekty idtaisymu, delspinigius del velavimo (jeigu yr
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakov
tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuo
likusia Rangovui mokéting sumg privalo i¥moketi Rangovui.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto terming
negauna viso apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy;

12.5.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trj
nei 90 dieny.

p#baigos

ki ilgiau

dieny apic tai raStu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kitaip

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybé ries 135
¥i1}:kimm
\

yl

&y jo

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyjl [punkta,

Rangovas per UZsakovo nurodylg terming privalo:

12.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i8skyrus toki, kurj biitina atlikti i1 gyvybes

ar turto iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sm‘nTta;
pteg ir pats

12.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statyb
palikti Statybvictg.

lle—

J?/'




14.1.

14.2.

14.3.

13. GINCALI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutar
radtu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi

gin¢y spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginlasji

i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei giné
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gi
derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie
sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél %ios Sutarties ar su
nepavykus juy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy pd
isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodytu pagal
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apig
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

‘sfal:fs
ifllyma
biti
resti

Nenugalima jéga éf&:rce majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies k

pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaiko
veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, | kuriy galimybg Salys, sudarydam
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybes ar savivaldos
sprendimai, sukéle bet kurios i8 Saliy reorganizavima, privatizavima, Ii
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmah

nenugalimos jégos (force majeure).

resti
inéy
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15. KONTAKTAL

15.1.
bendrauti lietuviy kalba .
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Viedoji jstaiga Siauliy ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centras

Kodas 145378272, ne PVM mokétojas
Vilniaus g. 125, LT-76354 Siauliai
Telefonas 8 41 52 40 37

Faksas 8 41 52 41 23

EL pastas or392@is.It

AB ,,Swedbank™

73000

LT62 7300 0101 3447 9546

Vyriausia finansininké |

Irena Ona Kuzmina "Zy /

AV, A

Vytautas Vilkas

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susigd

RANGOVAS
UAB ,.LIMEGA™

Kodas 145407247, PVM kodas LT4]
Kanapiy g. 1 ¢, LT - 78138 Siauliai
Telefonas 8 41 455798
Faksas 8 41 550 657

El. pastas info@limega.lt
AB , Swedbank®,

73000

LT45 7300 0101 5267 7450
Direktorius

A.V..
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