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RANGOS DARBU SUTARTIS Q

2018 m. birzelio 21 d. Nr.5

Respublikinis Vaclovo Into akmeny muziejus, kodas 188203528, atstovaujama Vyr. fondy
saugotojos-direktoriaus pavaduotojos L. e. direktoriaus pareigas Valdos VaSkienés , veikianc¢io pagal
jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB , Kurgasta“, kodas 173852489, atstovaujama generalinio
direktoriaus Stanislovo Martinkaus veikian¢ios pagal bendroves Nuostatus, (toliau — Rangovas), ir toliau

kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).
1. SAVOKOS
1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvietes perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skailiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos

1.4

1.3

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

112

1.13

1.14

uZbaigimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus

baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,

pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries surasant Statybos uZbaigimo

akta.

I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti

jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus ranga).

Projektas:

1:8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis
ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis

projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis

etapas, Techninio projekto t3sa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, ubaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZiura, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. .
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medilagog.,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.
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1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.16 Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.17 Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.18 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuyjuy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
Respublikinio Vaclovo Into akmeny muziejaus infrastruktairos, skirtos visuomeneés
informavimui ir §vietimui, sukiirimo ir atnaujinimo papildomi darbai.
2.2. Rangovas perduoda Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taiso defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

32. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3. Lokalinés sgmatos.

Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktinius atlikty darby kiekius.

3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodyty konkreéiy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo,
patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmes Medziagy galima naudoti analogiskas, ne
prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jei irodoma, kad Techniniame projekte nurodyty
konkre&iy prekiy, medZiagy nebegaminama, jie iSimti i3 prekybos.

3.4. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems  jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i%ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus komerciniuose arba techniniuose dokumentuose ar kaip nors Kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSsko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesuju
pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo,
Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei
viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti
3.7. siun¢iami faksu, patu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovul 1r

(ar) Rangovui pasirasytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau
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3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

9.2,

5.3.

5.4.

3.5.

5.6.

5.7.
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ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

Pirkimo objekto i§laidy finansavimo 3altinis: Europos regionines plétros fondo lésos ir LR
valstybés biudZeto 1e3os.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytuysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, iSskyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebejes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius
Darby rezultato kokybg, ar kitus trabkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo
atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby kiekiy Ziniara$¢iuose
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme konkursui, gali
biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rasytinj UZsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu
jie nebegali vykdyti savo ukinés veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso sglygose
subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmu. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikmems.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1.savo saskaita pasalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
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5.8.

5.9,

3.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

4

5.7.2.gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy bei apsirapinti reikiamais
materialiniais istekliais ir uZ juos jmonéms apmokeéti savo léSomis. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius
leidimus ir pan.;
5.7.3.sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.7.4.valyti ir prizioréti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi bati saugs, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;
5.7.5.savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomuyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);
5.7.6.savo saskaita atlikti prisijungimo salygas isdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma.
Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galindius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono,
elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi biti atsakingas uz
keliams padarytg Zala, drenaZo tran3éju, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus,
kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai) atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirtipina vandeniu ir elektra
ir laikosi visy atitinkamos valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias
iSlaidas.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZidiri ir, jeigu
reikia priima, bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZiuros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui.
Rangovas privalo apsirapinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai ju
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziaros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ratu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.14.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius

dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2.bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.4.

6.6.

pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés

priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte

bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiurg
atsako Rangovas ir atsakomybe uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios, kad

Uzsakovas galéty naudoti, priZiareti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.

Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig

Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas privalo informuoti Pirkéjg apie jo jmonés restruktiirizavimo arba bankroto bylos

iSkélima.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyta

jsipareigojima, tai UZsakovas Rangovui gali skirti bauda 0,02% dydzio nuo bendros Sutarties

vertes.

Visi naudojami produktai turi buti tinkamai paZenklinti, prie turi bati pateikiamos atitikties
deklaracijos pagal STR.1.03.02:2008 ,.Statybos produkty atitikties deklaravimas®.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 1 mén, nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir statybos uzbaigimo
dokumento pasiraSymo.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus jis moka delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02
% nuo Sutarties kainos uz kiekvieng praleista termino diena bei Sutarties atlikimo uztikrinimo
davéjas privalés sumokéti sumg, numatyta Sutarties atlikimo uztikrinime. Delspinigiai negali
biti reikalaujami, jei véluojama del priezas¢iy, nepriklausaniy nuo Rangovo.

6.3. Darby atlikimo terminas negali buiti pratgstas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i3taisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darby atlikimo
terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teis¢ i pagristai patirty papildomy I3laidy apmokéjima.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas. o
Rangovas, uzbaiggs Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis }
Statinio statybos techninés prieZitros vadova.

/e
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8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra 11446,71 eurai (vienuolika tukstanciy keturi Simtai keturiasdeSimt
Sesi eurai, 71 centai), i§ kuriy PVM sudaro 1986,62 eury (titkstantis devyni Simtai
aStuoniasdesimt Sesi eurai, 62 centai). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,

' teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai sutardiai taikoma fiksuota kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus UZsakovas
privalo jsimokeéti Sutarties kaina.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél veluojangio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

9. PAKEITIMAI

9.1. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apim¢iai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo prane§ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

9.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimy prieZasciu, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [§laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokeéjimo.

9.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

9.4.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

9.4.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,

tuomet keit¢iamas Subrangovas turi juos atlikti.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby trabkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trakumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
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Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo praneSimg dél paaiskeéjusiy
Darby kokybeés, atsiradusiy trilkumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trukumus per
Uzsakovo nurodyta terming arba technologiSkai trumpiausig jmanomga terming. Jeigu i$
susiklos¢iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad trikumy nebus galima paSalinti per
Uzsakovo nurodyta laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo
pranesimo i§ UZsakovo gavimo, privalo pranesti UZsakovui apie negalimuma jvykdyti
prane$ime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang
dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan¢iu ir jam
priimtinu bidu. Rangovo pranesimas turi buti pagrjstas objektyviais duomenimis.

10.4. Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui
nepriimting veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisake jvykdyti garantinius
jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti, arba ju nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas
turi teise pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby
trikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo
pareikalavimo atlyginti tokias iSlaidas. UZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
priemonémis.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, UZsakovas rastu
gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

11.2. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos technines
priezitiros vadovo, UZsakovo nurodymu.

11.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka
situacija;

11.2.3. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
20 dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova
i§ Statybvietés.

11.3. Nutraukus Sutartj pagal 11.2. punkta:

11.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

11.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i§laidas, atsiradusias dél
%ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I8laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusiag Rangovui moketing suma privalo iSmoketi
Rangovui.

11.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutart
ne véliau kaip prie$ 20 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumoketa:

11.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.4.2. i8laidos uZ jranga ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, & jranga ir medZiagos tampa Uzsakovo

nuosavybe;
) // ) ¢
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11.4.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti
pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.
11.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:
11.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
11.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
11.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:
11.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti deél gyvybes ar turto
i$saugojimo arba del Darby saugos;
11.6.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
11.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
11.7. Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys
radtu isdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendima. Gavusi pasitlyma
gin¢a spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dienu. Gincas turi biuti
issprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradZios. Jei gin€o i§spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢g spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y
sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei
jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybes, kurios turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos alies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del

nenugalimos jégos (force majeure).

13. PRIEDAI

13.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra lokalinés sgmatos.

L/ \



14. KONTAKTAI ,
14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai
UZSAKOVAS RANGOVAS
Respublikinis Vaclovo Into akmeny muziejus UAB ,KurSasta®
Kodas 188203528 Kodas 173852489
Salanty g. 2, Mosédzio mstl. Skuodo raj. Sauliy g. 30, Skuodas
Tel. 8 (440) 76 291 Tel. 8 (440) 73 420

El. pastas direktorius@akmenumuziejus.lt El . pastas kursasta@kursasta.lt

Valda Vaskiené Stanislovas Martinkus
Vyr. fondy saugotoja-direktoriaus Generalinis direktorius

pavaduotoj 1. e. direktoriaus pareigas
/

L
o

WO\
Us x eiev®

>
0/,




