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Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58,
Kelmé atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikianéios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Grunkasta®, j’k 303992860, adresu
Ausros g. 8, Tytuvénai, Kelmés r., atstovaujama direktoriaus Giedriaus Sutkaus, veikianéio pagal
imonés jstatus, (tolian - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai -
Salimi, vadovaudamiesi vieSojo rangos darby pirkimo ,,Sporto paskirties pastato J. Janonio g.
11F, Kelméje, aplinkos tvarkymo darbai®, sudaré $ia rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos ir aplinkos tvarkymo darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vie$ojo
rangos darby pirkimo ,,Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelméje, aplinkos tvarkymo
darbai“ dokumentuose.

1.2. Darby pradZia — gavus UZsakovo radtiska praneS§ima apie darby pradZia, jsigaliojus
sutarCiai, perdavus statybviete.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo uZsakovo rastitko pranesimo gavimo
dienos iki darby uZbaigimo, jskaitant Darby perdavima UZsakovui.

1.4. Islaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iilaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.5. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).

1.7. Rangovo jrengimai - visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.8. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie
teikia Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo
idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.9 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.10 Subrangevas - kuris nors asmuo, Rangove nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,




jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.11. Sutarties kaina - Sutartics 9.1.punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.
1.12. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.13. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy

jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ijtaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.
2.1.2.  Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Sporto paskirties pastato J.
Janonio g. 11F, Kelméje, aplinkos tvarkymo darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus
Uzsakovui $igje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Technin¢ specifikacija;
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja ja pasirasius, bei tiekéjui pateikus tinkamga Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria jg nutraukti arba ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.5, Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos tik Lietuvos
Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo numatytais atvejais ir tvarka.




3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siuntiami faksu, paSt arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siun€iant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranedti kitai
Saliai. Saliy adresai susira$ingjimui nurodyti Sios Sutarties 18 punke.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas nuo
Rangovo rasti¥ko prafymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg,

4.2. UZsakovas paskiria atsakingus asmenis $ios Sutarties vykdymui ir Darby atlikimo priezZifirai.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, pojstatyminiy akiy ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka  Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiiira“,

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasillyme nenurodyty Subrangovg) tik jrodes Subrangovy keitimo
objektyvig biitinybg, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina




apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visa gautg informacija, visus papildomus darbus,
kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlicka savo
saskaita.
5.7. 5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes
materialus turtas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas
jsirengia pats.
5.8. 5.8. Visa statybviei¢je esanfio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita pa3alinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles, i¥skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas parei$kia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);
5.9.2. sandélivoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZiiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas
uz bet kokj 3iy keliy remontg, kurio gali prircikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz Zala
tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojaniomis organizacijomis veikiandiy inZinieriniy tinkly perjungima.
3.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vanden] bei
elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbantiy,
gyvenantiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy
medZiagy.
5.14.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamga [rangg ir
MedZiagas.
5.15.  Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti atsakinga UZsakovo darbuotoja, kuris patikrina, apZifiri ir, jeigu reikia, priima




bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepraned¢s minétam darbuotojui, tai, jam pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé neatitinka Techninés specifikacijos, tai UZsakovo atsakingas
darbuotojas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneidamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart].
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenziju,
kompensacijy, susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atstradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus idduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki
Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga
Instrukcijose turi biti apradyta visa mechaning ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad
Rangovas yra apsidraudgs privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu (jei
privaloma draustis vadovaujantis LR Statybos jstatymo 42 str.) ir pateikti draudimo Idijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinantiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,03 % nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekviena termino
praleidimo dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali
sumazinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo




nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas
iforminamas atskiru radytiniu $aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokols.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeign Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta termina nepabaigia Darby, jis moka
UZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauds. Prievole
mokéti baudg Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negingijama,
UZzsakovas gali sumaZinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o del
Uzsakovo kaltés arba tokiy objektyviy aplinkybiu, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir
kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino pratesimo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies
procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju
Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skai¢iucjant jos suma i$ Rangovui mokétiny sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny

nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i¥duota

garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi
teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZzindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiGiuoti
0,03 proc. (trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos uZ kiekviena termino
praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i8skaiCiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju

delspinigiy sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio

reikalavimo gavimo,
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjimg uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: gavus UZsakovo rastiskq prane§ima apie darby pradzig, jsigaliojus sutaréiai,
perdavus statybviete.

Darby atlikimo terminai: darbai turi biiti atlikti per 45 dienas nuo usakovo radtisko pranesimo
gavimo dienos.

Darby atlikimo terminas gali bliti pratgsiamas del darby atlikimui i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy
salygy, del trediyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba
netikslumy, dél atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta ne ilgiau kaip 1 ménesiui. Sis
pratgsimas jforminamas Salims pasiradius papildomg susitarima prie rangos darby sutarties.




6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant radtu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui pranesa
rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirayti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos
uzbaigimo dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 10 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo apie darby pradZia
gavimo privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ~ Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta, to
nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis
su kitu rangovu pagal vie$ojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté
— 10% rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties 6.1 punkte nurodyts termina. Pasibaigus garantijos ar
laidavimo ra$to galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar
laidavimo rasto galiojimas turi bliti pratgstas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei.
Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo pateikti nauja garantg ar laidavimo rasts tai
patial sumai;

7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per 45 dienas neatlicka Rangos darby jis moka Uzsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda
Rangovui atsiranda sekanCia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin&ijama, Pirkéjas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél Pirkéjo kaltés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo jy i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti.
Rangos darby atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo prievolé mokeéti 10-ies procenty visos
Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda nesavalaikio visy Rangos darby atlikimo atveju Rangovui
atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo pasirinkimu:

7.3.1. i3skailiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu - garantu ar laidavimu;




8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi

Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Sutarties Salys privalo uztikrinti, kad gavus Rangovo praneSimg apie Darby baigima, per 14

dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apziiirg ir patikrinimg, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia} defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasg. Tokiame sarade turi buti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi blti pasalinti. Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akta pasiralo UZzsakovas, Rangovas. Pasiradius Rangovo uzbaigty
darby perdavimo statytojui akts, Sutarties $alys kartu privalo pradéti Statybos uZbaigimo
procediirg arba rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira3omas Rangovo uzbaigty
darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.
8.2.2. Jeigu UzZsakovas nepradeda Statinio uzbaigimo procediiry bei pagrijstai neatmeta
Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali
pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
8.2.3. Rangovas iki Statybos uZzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statybos uZbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apzidréti, skirti
biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
27 079,60 Eur (dvideSimt septyni tiikstan¢iai septyniasde$imt devyni eurai 60
cnt.), 18 kuriy PVM sudaro 4 699,76 Eur (keturi tiikstandiai 3edi %imtai
devyniasde$imt devyni eurai 76 cnt.). Jei suma skaifiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma odZiais.

9.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus

Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.




9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto
F-2, pazymos apie atlikty darby vertg¢ po keturis egzempliorius ir PVM sgskaita faktiirg iki
einamojo ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita—faktiirg / saskaitg—faktiirg privalo pateikti

naudojantis Vi Registry centro administruojama elektronine paslauga
,.E. saskaita®. Elektroninés paslaugos wE. saskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta idskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I3laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranei¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg anks&iau
apmokety, bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybigkais
darbai mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus tik tada, kai

Salys pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo
aktus bei Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo
statytojui metu.
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo sgskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby
atlikima patvirtinancio dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai Jis
turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skaiéinojami, jei vélucjama apmoketi
dél laiku negauto finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i¥skyrus Siame punkte nurodytu
atveju:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama, Kainos perskai¢iavimo
formul¢ pasikeitus PVM tarifui:




(Ss—4) Ty

1+ =
(HTS)X( T
100

Sy=4+ )}

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T

N
9.7.2. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties Saliy.
9.8. Dél kity mokestiy, i¥skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje
nurodytg atsiskaitomaja banko sgskaitg.

9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
15.1 punkte nurodytos informacijos gavimo radtu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia
praSymg Uzsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas isreidkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma tri3alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje
numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

- naujas PVM tarifas (procentais).

10. PAKEITIMALI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskaitiuojami 10.4. punkte nustatyta tvarka.
Uzsakovas sumoka priimtg sutarties sumg (tiekéjo pasitilyme nurodyta kaing) uZ visa sutartyje
numatyty pirkimo objekts, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby
apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaitiuojant nuo
priimtos sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant
nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys /5
procenty ribg, turi bti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas 10.2. punkte.

10.2. Sutarties kaina gali bati keiiama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo
salygas.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaiCiuojant, ar nebuvo
vir§yta Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma
atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma. Kei¢iant darbus, jy verté skai¢iuojama kaip
vieny darby atsisakymas ir kity darby jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai kei¢iami kitais darbais ar medZiagos/jranga kei¢iama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.




Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygy,
keitimas turi buti atlickamas vykdant nauja papildomy darby pirkimo procediirg pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taciau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskejo, kad tokio poblidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimta sutartics
sumg 10.1. punkte nustatytu procentiniu dydziu.

10.3 Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais: -

10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims
elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi
Sios salygos:

16.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i3 esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perZidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir$ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;

10.3.2. Kai prireikia i3 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir
kai yra abi $ios sglygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dé! to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaz3 islaidy dubliavima;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
del perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties
sumos nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZidiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perziiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo verté nevir$ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant | jo verte, néra esminis pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby,
bitinumas turi bati pagrijstas dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg siulyma
dé¢l papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, batinybés ir ji
pagrindZianius dokumentus ra$tu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas).
UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZiandius dokumentus ir/ar
atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia
darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiandius papildomy darby biitinybe, techninius




sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraSais, jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaifiavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunk{io nuostatomis). Darby
pakeitimo aktai pasira§omi Rangovo, UZsakovo. Papildomi darbai gali biti pradéti vykdyti tik po
to, kai visos Salys pasiraSo darby pakeitimo aktus. Darby pakeitimai laikomi sudétine sutarties
dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vienets, kiekj, vieneto kaing,
bendrg suma. Prie atlikty darby akty turi biti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal Sig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskai€iuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali
biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasililyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i¥skaidiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Sie panasis darbai turi biti
pagrijsti;

10.4.4.4. ]vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés
ir pelno) iSlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
»De€l  kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*, priedo ,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatomis.
10.5. Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprietarauja statinio projektui (Darby apimdéiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas radtikas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekts j padétj, buvusia iki
tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba




(paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar
Zalos padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy
darby atlikimui samdyti kitg tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby
atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy
pasalinimo (pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastiku UZsakovo nurodymu. Darby
atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratgsimy
didZiausio termino.

12.2. Jeign Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu.

12.4. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty pagristy UZsakovo nurodymy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija
nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie 30
dieny apie tai radtu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pafalinti
Rangovy i§ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo,
del Darby saugos.

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir bauda dé¢l vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting
sumgq privalo i§mokéti Rangovui.




12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise¢ nutraukti Sutartj ne
veliau kaip pries 30 dieny apie tai raftu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokeéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas,

12.6.2. Islaidos uZ (rangg ar MedzZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangovg.

12.8. Rangovas turi teis¢, pried 30 darbo diemy rastu jspejes UZzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. UZsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdedimt)
dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas

per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
ra§tu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasitilymg ginca
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, gingo
sprendimui pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o i$spresti derybomis nepavyksta arba
jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasidlyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi ginai,
kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami
Lictuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo




atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per §
darbo dienas prane$¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty
biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBRANGOVAI

15.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesSti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasttelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik pries tai rastu pranedes
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikimg.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subrangovas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasililymo atitikima Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti VieSyjy pirkimy
istatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent
vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta padalinimo pagrinda, Uzsakovas
reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéts subrangova
reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu,

15.5. UZsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarima dél subrangovo pakeitimo, kurj pasirafo Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):;




17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo atviro konkurso biidu vykdytu vieSuoju pirkimu
»Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelmégje, aplinkos tvarkymo darbai*.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasiiilymas, 3 lapai;
17.2.2. Techniné specifikacija, 2 lapai .
17.3.Pirkejo atsakingas darbuotojas Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas
Vytautas Sakaluskas, tel. (8 427) 69068, el. pastas vytautas.sakalauskas@kelme.lt;
17.4.17.4. Pardavéjo atsakingas darbuotojas statybos direktorius Andrius Urbonas, tel.
+37061523061, grunkasta@gmail.com.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB ,,Luminor Bank*, b/k 40100
18.2.Rangovo: Ausros g. 8, Tytuvénai, Kelmés r., j/k 303992860, tel.: +37061692021,

a/s LT977180200026467986, AB bankas “ Siauliy bankas”, b/k 71800.

UZsakovas: Rangovas:
Administracijos direktorés Irena Sirusiené ‘ Direktorius Giedrius Sutkus
7

(paraSas)

AV.




UAB GrunKasta

Ausros g.8, LT-86482 Tytuvénai, tel. (+370)61692021, el.p. grunkasta@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 303992860, PVM mokétojo
kodas 1.T100009288311

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIOLYMAS .
»wSPORTO PASKIRTIES PASTATO, J, JANONIO G. 11F KELMEJE

APLINKOS TYARKYMO DARBAI“
RANGOS DARBU

(pirkimo pavadimimas}

2018-06-26Nr.
(Data)
Tytuvénai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Aleigu dalyvauja iikio subjekty | UAB ,iGrunkasta* jmonés kodas 303992860
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas teigu dalyvauja iikio subjekty Augros g.8, LT-86482 Tytuvénai
grupé, surafomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio pasiiilyrg sdugiu elektroniniu
paradu, vardas, pwrde, pareigos

Telefono numeris 861692021

Fakso numeris. .

_El pasto adre; ' [@gmail.com
/Pastaba, Pilddma, i tiekdias ketina pasiielld] subrangovq (-us), subllekef (s) subleikilq (-4s) ar specialistus ir
ekspertus, Maifr bus remiiamasi frodindjant tiekéfo kvalifikacl)g tr sykdunt sutart], Taciau pastalymo pateikimo metu jie
néra tickgjo ar jo pasitelkiamofy) subrangovo(y), subtiekiofy), subteikéfy(y) darbuotojal, tation laimgjimo atveju bus
Jdarbini _

Subrangove (i, subtrekéjo (-q)arsubte:késo w.
specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavarde

Subrangove (), Babiiekalo (.q) or sbieik&jo (),
specialisto adresas (-ai) _

Paskxm; darby procenting dalis arba plmgme verté

. Siuo pasiitlymu pagymime, kad sutinkame su visomis konkurso sglygomis, nustatytomis:
 pirkimo salygose; _
o kituose pitkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymiose).
2. Pasira¥ydamas CVP IS priemonémis pateikty pasiillyms saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu,
kad dekumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra
tikri.




3. Mes sitlome atlikti $iuos darbus: woporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelméje,
aplinkos tvarkymo darbai* rangos darbai.

Eil. Darby pavadinimas Kainabe PVM | PVM Kaina su PVM
Nr.
1 2 3 4 5
1. | Rangos darbai 22379,83 4699,76 | 27079.60
IS VISO (bendra pasitilymo kaina) | 27079.60

Bendra pasiilymo kaina su PVM 27079,60 Eur (DvideSimt septyni tikstandiai septyniasdesimt
devyni eurai, 60 cnt,), tame tarpe PVM sudaro 4699,76 Eur ( keturi titkstandiai $eSi §imtai
devyniasdeSimt devyni eurai, 76 cnt. 5

| $ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokeséiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, PVM sumos
nenurodo, — nurodo prieZastis dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad i misy siillomg kaing jskai¢iuotos visos darby ir
paslaugy vykdymo i8laidos ir visi mokesdiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iglaidas, kurias,
teikdami pasitlymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskai¢iuoti j pasiilymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visi$kam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaigius
Nr. .

1. Pasitilymas 2

2 Samata 1

Pasilymas galioja 90 kalendoriniy dieny nuo pasitlymo pateikimo termino pabaigos.
S pasi@lyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkanéioji organizacija $ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP 1S pasialymo lango |
Nr. | (rekomenduojama pavadinime cilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba ,,Kvalifikaciniai
vartoti Zod] ,,Konfidencialu®) klausimai* prie atsakymo j klausima)

Pastaba*. Tiekéjui nenurodfius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

informacijos pasiilyme néra. Siekiant, kad Perkan&ioji organizacija galéty u¥tikrinti tiekéjo informacijos

konfidencialumg, pasi@llyme esanti konfidenciali informacija turi bitfi su Zyma ,,konfidencialu®, Tiekéjai

turi atidgiai ir pagristai nuradyti konfidencialig informacija, kadangi laimétojo pasiilymas ir sudaryta sutartis
o4

bus erﬂﬂﬂm‘ Df&m s Du‘!hwn SU tkus
Giedrius Suthus s Giedrius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens = iradas®) (Vardas ir pavardé*)

pareigy pavadinimas*) Nl

*PasiraSoma atskirai elektroniniu paradu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visg pasifilymq
pasiraantis asmuo.




tiaB G runk asta

Ulsakovas:UAE “Kelmbs rajono savivaldybés adavinistraclia™
Rangovas: UAB “Grunkesia®

Sgmate
Sgn. | Darho Darby ir iflaidy Mato Kickis Kaina EUR
¢il kodas spraymai L. vigneto kaina | wiso
1 SAMATA
Tinktinio fasado dekoro dadymas aliejiniais daZais 2 .
1 kmn - 4 " 190m2; o404 5.624,00
2720
2 CelZbetonio konstrukeijy srdymas ir statybinio lauko 3 3 3252
ifvedimag] fkm atstuniu, pakraunant mechanizuotu v ) 203,24
H grupés grunto kasimas 0.4m3 kuutoe talpos
3 Jeskavatorisis suventiant j sanksg tm3 | 0,046 10.869,56 -
.00
Vejy borditny jrengi g
4 |Veiu bordiny jrengimas 100m 0,38 750,06 206,40
Sméelio - tvyro misinio Saligatvio pagrindo jrenpimasg
5 |(stacksnio sioris emy oom2| 049 102000
153.80
Dolomito skaldelds Saligatvio pagrindo jrengimas]
®  siuoksnio storis 12em) 10om21 0,19 €00.00 11600
7 Ats’iju pesluiskinio Zaligatvivi jrengimas (sluoksnic 100m2 019 300,00
storis 3 cm) 37.00
3 Bet(_:giniq rinkeli grindinie grindimas sillles utpitam 10m2 19 132,00
stédiv,
250.80
Transtjy :Rkasq ir duobiy uzpylimas gronty i3 sunkas -
% |ekskavatoriumi kai kaudo talpa 0,253, mj 1m3} 054 s, 14
o . 350.00
10 ISklypo planimvimas rankiniu bOd 11 gr grunte 1902 L7 342,00 s8140
T |Skiypo plesirsvimas mechanizuotu bodu foois2| g 95,40 sot50
y  |Paprasty, patteiiniy ir madritaniSky guzony usijimag
12 kiniu bode. 100m2 857 75,00 se21.50
Spygliuotiy medsiy - sodinuky sodinimas j 1.07;0,8}:1 . oy
13 {gm ow [ 16 900 s
Sodinima, viety, spyglivoliy med2ly  sodiimikams
14 fparoolimss: veakiniu bdy 1 gr grunte pridedunt 3] 10vet 16 425,00
zs%mmiodmm

AnKis: Urbones 851523001




TECHNINE SPECIFIKACIJA
2018 m. birZelio 4.

Kelmeé

1. Pirkimo objektas: Sporto paskirties pastato, J. Janonio g. 11F Kelméje, aplinkos tvarkymo darbai. |
2. Darby atlikimo tikslas: Atlikti aplinkos tvarkymo darbus.

3. Darby atlikimeo vieta: J. Janonio g. 11F Kelmé. |

4. Objektas: Numatyta atlikti tinklinio fasado raidziy perdaZymo, prie$gaisrinio rezervuaro
i¥montavimo, duobés uZpylimo gruntu, vejos bordiiiry su nuogrinda jrengimo, medziy sodinimo,
sklypo planiravime ir uZséjimo Zole darbus.

5. Tikslai ir laukiami rezultatai:

5.1. Tinklinio fasado raid%iy nusiimant dazymas 40,4 m?;

5.2. Esamo prie3gaisrinio 100 m® rezervuaro i§montavimas su gaminiy i§vezimu;

5.3. Rezervuaro duobés uZpylimas gruntu apie 54 m>;

5.4. Vejos bordiiiry su nuogrinda jrengimas 19 m? (38 m), (i§ biisimo baseino puses);

5.5. Sklypo teritorijos nepatenkancios j vykdomy darby etapa planiravimas, apie 8570 m? ir
apséjimas Zole;

5.6. Medziy sodinimas (europinis maumedis BLUE DWARF) — 16 vnt.;
(medziy Gigis ne maZiau 1,5m, auginti vazonuose, duobiy parucsimas su Zemés miSiniu, medZiy
sedinimas, duobiy paruoimas laistymui, pasodinty medziy laistymas, medziy atrémimo kuoly

(impregnuoty, tekinty) sukalimas ir medZiy kamieny priri§imas prie kuoly.

Darby pradZia: Sutarties jsigaliojimo diena.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi biiti atlikti per 45 dienas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Rengiant pasitilymus tiekéjai turi uZtikrinti visy butiny pagal galiojanéius teises aktus reikalavimy
jtraukimg j pasitilyma.
7. Reikalavimai darbams ir medZiagoms:
7.1 Gaminiai ir medZiagos
v Darbus atliekantis rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatimu,
galiojanCiais statybos techniniais reglamentais, bei kitais normatyviniais dokumentais.
v’ Atlikdamas darbus rangovas vadovaujasi 1A etapo TP, DP projekto bréZiniais, ir §ia

technine specifikacija;

e




v Kiti reikalavimai: a) Tinklinio fasado raidZiy dazymo spalva derinama su uZsakovu;
raidés (raidZiy segmentai) daZomi i% abiejy pusiy; b) Vejos borditiry nuogrinda (19 m?)
irengiama vadovaujantis pridedamu bréZiniu.
7.2 Statybos atlieky tvarkymas:

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis »Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis* 2006.12.29, jsak. Nr. D1-637 ar lygiaver&iu dokumentu. Statybinés atliekos turinios
lickamajg verte (metalo lauZas ,medienos atlickos ir pan.) jeigu uZsakovas reikalauja lieka
uZsakovo jurisdikcijoje.

7.3 Pasirengimas statybai, statybos darby organizavimas, atidavimas eksploatacijai:

Sitloma medZiagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy reikalavimus. Visos statybinés
atliekos i§veZamos j perdirbimo vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojangia jmone, kuri
turi atitinkamg sertifikat. Statybinio lauZo sertifikatai turi biti iSsaugoti iki tol kol rangos darbai
bus perduoti, vadovaujantis galiojandiais jstatymais ir norminiais aktais, Uzsakovui. Dokumentai,
irodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba statytojo pazyma apie
neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima turi biti pateikti Uzsakovui priimant darbus.

Atiduodant iuos darbus turi bati pateikti visy panaudoty medZiagy ir konstrukeijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktai
ir kita dokumentacija.

Visi pateikti techninése specifikacijose kiekiai yra preliminaris ir turi biiti tickéjo tikslinami ir
derinami.

7.4 Istatymai ir reikalavimai:
Visos konstrukcijos, gaminiai ir med#iagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus,
Visi gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, i¥leistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstele.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi biiti priimti u¥sakovo atstovo ir iforminant aktu,

8. RySiams dél Darby ir paslaugy atlikimo u¥sakovo paskirti asmenys:
Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Sakalauskas, tel. 8 687 171 19,
el. p. vytautas.sakalauskas@kelme.lt

Parengé:

Statybos ir infrastuktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas ’ Vytautas Sakalauskas

Suderinta:

Statybos ir infrastuktiiros skyriaus vedéjas /{/W Mantas Ralys




