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1. Bendrosios nuostates

1.1.  Pagrindinéje sutartyje naudojamos sgvokos:

i.1.1. CPO LT - viesoji istaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viegujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias
sutartis su laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. FElektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sisterna, kurigje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http:/ e cpo.dt.

1.1.3. Darbai — Pagrindinés sutarties technin&je specifikacijoje ir Ussakyty darbuy sarase (priedas Nr. 2) nuredyti statybos rangos
darbai.

1.1.4. Preliminaricji sutartis — sutartis tarp CPO LT ir TIEKEIQ, kuri nustato salygas, taikamas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.1.5. Mokeijimo atidéjimas — rangos sutartyje ar papidomame susitarime numatytas ne mazesnés kaip 5 procentai statinio statybos
kainos (su PVM) {t. y. Pagrindinés sutarties kainos) mokétinas sumos atidéjimas ne trumpesniam kaip pirmuit 3 statinic garantinio
terming mety laikotarpiui.

1.1.6. Darby pradZia - yra lakoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas, duotas statybg leid%iantis dokumentas, pasiradytas
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVUI paskyrus techninj prizifirétoja.

1.1,7. Darhy pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai,
i¥talsyti defektai, upildytas statybos darby Zurnalas, patekti medZiagy sertifikatai ir atftikties deklaracijos, kita Epildomai
dokumentacija ir pagirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEIO atlikiy darby perdavimo UZSAKOVUL aktas, suradytas statybos wZhaigimo
aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.8. Esminiai Pagrindings sutarties pazeidimai — tokie pazeidimai: kai ilgiau kaip 1 meén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj
Darby vykdymo grafiky (priedas Nr.3) dél TIEKETO kaltés; kal kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai
pafeldZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny satgumi
ar gamgai.

1.1.9. Pradiné Pagrindinés sutarties verté — léSy suma, kurig UZSAKOVAS planuoja skirti Pagrindinéje sutartyje nurodyty Darby
isigijimui. Pradiné Pagrindinés sutarties verte yra FElektroniniame kataloge UZSAKOVO nurodoma maksimali 168y suma. T $ig vertg yra
jtraukta ir ta verté, kuri gali atsirasti dél Pagrindinés sutarties 10.1.3 punkte numatytos galimybés jsigyti papildomus Darby kiekius
(numatytus Pagrindinés sutarties techningje specifikaciioje ir UZsakyty, darby sarase (priedas Nr. 0.

1,1.10. Pagrindinés sutarties kaina yra lygi Ussakyty darbuy sarage nurodyty preliminariy Darby kiekiy ir TIEKEIO pasililyty iy Darby
jkainiy sandaugy sumai.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1, Pagrindine sutarlimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO
pateiktq technine specifikacija, Uzsakyty darby sqrady ir suderinta techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus, atlikti Darbus, o
UZSAKOVAS jsipareigaja sumakéti uZ juos nustatytg kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir {varka.

2.2.  Darby atlikimo vieta Aerouosto g.7, Zemaités g. 104, Tilsés g. 121, MK, Ciurlionio g. 16, Dvaro g. 64, Titzes g. 107, Geguiiy g.
48, Spindulio g. &, Terminale g. 15, Orlaiviy g. 9, Radviligkio g. 124, Dainy g. 84, Dvaro g. 64, Siauliai.

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Pagrindiné sutartis yra fiksuoto Kainio su perfilira sutartis, kurios kaina uZsakytiems Darby kiekiams yra 14955,60 Eur su PVM,
kurig sudara 12360,00 Eur ir PYM 2595,60 Eur.

3.2, U¥ Pagrindinés sutarties kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus. ] Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy
ir mediagy kaina, mokestiai, draudime, transportavimo, techninés dekumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos,
(iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus it kitus teisés
aktus bei Pagrindine sutartj priklausancios islaidos.

3.3. I Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiu
idlaidy, virsijandiy Pagrindinés sutarties kaing, jeigu dal to nebuva atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.4, Pridétines vertés mokestis mokamas pagal galicjandius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.5.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina ir Darby jkainiai perskaitiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridetines vertés mokesio tarifui, kuris turejo tiesiogines jtakos pradinei Pagrindinés sutarties
vertei. Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUL ir ne veliau kaip it atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto
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pasiradymo dienos, perskaitiugjama tik ta Pagrindines sutarties kainas (Darby jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétines
vertés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydZiu.

3.6. Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy} perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétines vertes
mokesdio tarifo inicijuoja TIEKEIAS, kreipdamasis | UZSAKQVA rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus del pasikeitusio mokescio
tarifo jtakos Pagrindinés sutarties kainai (Darby jkainiui). UZSAKOVAS taip pat furi teise inicijuoti jkainiy perskaiciavima dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokestio tarifo,

3,7.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaidiavimas jforminamas £aliy pasirafomu protokelu/susitarimu, kuriame
ufiksuojami perskaitiuati Darby jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir o perskaitiavimo sigalinjimo salygos.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiiavimas dél kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas,

3.9. Pagrindinés sutarties vwwkdymo laikotarpiu (jei Pagrindinés sutarties galicjimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai),
vieng karta metuose kove ménesj, Pagrindinés sutarties kaina perfiGirima {didinama ar maZinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Pagrindines sutarties kaina perskaifiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikas deparfamento prie
Lietuvos Respubiikes Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos arba,
jeiqu Pagrindinés sutarties kaina buvo perfiliréta - nua Pagrindinés sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai; ’
3.0.2. Perckaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménes] atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant 1§ perskaiflavimo koeficiento,
gauto praéiusiy mety gruodfic ménesio kainy indeksq dalijant i§ paskutinia indeksavima metu naudoto kainy indekso, t. y. i& uZ
praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indekso; .

3.9.3. Pagrindinés sutarties kainos pakeitimas jforminamas dviZaliu UZSAKOVO ir TIEKEJQO aktu ir papildomu susitarimu prie
Pagrindinés sutariies;

3.94, Perskalfiuota Pagrindings sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojime dienos. Nauja kaina taikoma
tik UZSAKOVO mokéjimams pagal Pagrindine sutart] uZ atliktus po indeksavimo Darbus; _

3.9.5. Jai kiekvienu perskaiCiavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas deél ne nuo UZSAKOVO priktausandiy priefasciy néra
pasiraSomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise u¥ Darbus, atliktus po einamujy mety kave ménesio atsiskaityti su TIFKEIU
vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby [kainiais.

3.10. Salys susitaria, kad Pagrindinés sutarties kaina detalizuojama U¥sakyty darby sarade. Apmokejimas u? faktidkal atliktus Darbus
vykdomas pagal U¥sakyty darby sarade numatytus Darbyy pavadinimus ir jy jkainius.

4, Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

4.1.  Darbai turf biti atlikti per 4 menesiy nuo Darby pradZies. )

472, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek, kiek truka ne nuo TIEKEIO prildausanéios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami
Darbai. Bendras tokiy pratesimy terminas negall biiti ilgesnis kaip 12 mén. Darby atlikimo termino pratesimas galimas Siais atvejais:
4,2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir {ar} netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigajimus ir todel TIEKEJAS negali
vykdyti Barby i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punkiuose), arba
4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai furi jtakos TIEKEIO Darby atlikima terminams, kai siekiama apginti trediujy asmeny
ir (ary namo gyventojy teisétus interesus, jvykus infineriniy tinkly avarijai, ikilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo
kanstrukgijai (-oms);

4.2.3. i%skirtinai nepalankios klimato salygos technolaginiam procesui vykdyti (i8skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatines salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos Klimatines salygas), arba .

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOWUI
ir {arba} UZSAKOVC samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEIUI trukdo laiku atlikti Darbus.

4.3, Jeigu TIEKEIAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 4.2 punkte) pratesti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negaléjo vwkdyti ar tinkamai vykedyti Darby pagal Pagrindine sutartj.

4.4, Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties.
Pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koregucjamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.5.  Darbus TIEKEIAS vykda pagal Kalendotin Darby vykdymo grafika {priedas Nr.3), nurodytg UZsakyty darby sarase, kuris gali
biti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.6, 1Ki Darby pradios TIEKEJAS privaio parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose
numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai
pasirengti Darby atfikimui.

4.7.  Pastebéty Darby triokumy ar defekty Zalimimas neprallgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino.
Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareigkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO
papildomy pretenzijiy pareiSiimas deél akivaizd¥iy Darby krilkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimt
Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.8.  TIEKEIAS turi teisg uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir primami pagal atfikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama
Pagrindings sutarties priede Nr.1, Darby jvykdymo data laikorna data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby pavadinimg, UZsakyty darby sarade jvardinty faktiskai atlikty Darbu) kiekius bei jy verte.

5.2, Tarpiniai atlikty Darby perdavimal ir priemimai atliekami u? Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uzbaigtas statinys. I Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuestatas mokétinas sumos. Akta
pasirafo: i€ TIEKEIO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZSAKOVO pusés — Techninis prifitirétejas ir
UZSAKOVC vadovo [galiotas asmuo. . .

5.3. TIEKEIAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUL iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per

5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateikfus Akius, tuo padiu terminu grazindamas jj
TIEKEIUL, arba tuo padiu terminu priima negindijiama atiikty Darby dal] ir pareiikia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas def netinkamo Darby atlikimo.

5.4, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akhy nustatyta
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tvarka perdavus techning ~ ipildomaja dokumentacija. TIEKEIAS prie§ 10 (dedimt) darbo dieny pranesa leSAKOVUI rastu apie
pasirengima galutinal perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavime UZSAKOVUIT aktg. UZSAKOVAS
organizuoja galutinf Darby prieémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEID praneSimo gavime dienos ir per kitas

5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOWULI aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
Pagrindings sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis ierminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. Iitaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami prilmti.

5.5 TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukdjomis (vadinamuosius ,pasiéptus Darbus™), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes j apie tai maZiausiai pried vieng darbo dieng, bel tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.6. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdyme metu paaiskaja, kad atlikti Darbal neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagas, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity Darby reikaiavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale hei sudaromas abiejy
Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas, TIEKEIUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirafomnas UZSAKOVO vienaaliskai ir jtekiamas TIEKEIUL pasirasytinai arba iSsiundiamas registruotu padtu. TIEKEIAS neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingas eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausantiu sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5.7.  UZSAKOVAS turl teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJﬁS savo sgskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekampensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria {rastu) dél ju kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teisg pareikti TIEKEJUL pretenzijas dél iZaigkejusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEIO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikatarpiams, nurodytiems Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad
TIEKEJAS itaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita. Jei TIEKEIAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy
neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalaut, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius {jskaitant
UZSAKOVO savo leSomis jgyvendinty statybos darby, kurials iStaisomi nurodyti triikumai, i$laidas).

5.8.  TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] padalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trikumy i¥taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsivelgiant j Statybos ufbaigimo komisijos nustatytq trikumy iStaisymo
laikatarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atfikimo faikotarpis.

5.9, Sgskaita TIEKEIAS gali igradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — Akta, TIEKEIO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUT akig ir TIEKEIUT pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg). Saskaitoje turi bot nurodytas
Pagrindines sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos uri bitti pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas {galutiniam mokejimui — Aktas ir
TIEKEIO atlikty Darby perdavime UZSAKOVUT aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutart] numatyti dokumentai. Tais atvejais, kai taikomas
Mokéjime atidejimas, TIEKEJAS sgskaitoje Galutiniam apmokéjimul turi nurodyti ne maZiau kaip 5 proc. Pagrindinés sutarties kainos
moketines sumas. Kai taikomas Mokéjimo atidéjimas, UZSAKOVAS, atlikdamas galutinj apmokejimg TIEKEIUI, nesumoka jam mokéjimo
atidejimo sumos,

5.16. Apmokéjimas yra vykdamas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 (trisde&imt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmoké&jimas yra vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUL akio
pasiradymo ir Defekty itaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nuredyti mokéjimy terminai,
susleti su finansavimy, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali bti pratest, tadiau bet kokdu atveju e terminai negall virgyti 60 (3esiasdedimt)
diern. Nurodytu atveju iigesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUL patetkia
jrodyrus, patvirinandius apie finansavimo i$ tretivjy Zaliy valavima.

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJD pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.11.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVU ir inicijucja trisaiés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEIQ sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne veliau kaip iki pirmejo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutarfyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentiiose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.11.2. Subtiekejas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UZSAKOVUI, turl ja suderinti su TIEKEIU, Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) Eradyty saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKFJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje, UZSAKOVO atliktl mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mafina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKETUI pagal Pagrindinés sutarties salygas ir tvarka. TIEKEIAS, iEradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesingial UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEIO patvirtinty saskaity sumy.
5.11.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEIO nuo jo prisiinty {sipareigojimuy pagal sudarytg
Pagrindine sutatt]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEIUL Pagrindine sutartimi
numatytos teisés, pareigos it Kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.11.4. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nuradyti
faktiniai Kiekiai / apimtys / mokétinos sumes, rizika pried UZSAKOVA tenka TIEKEIUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.
5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekeéju (subrangavu) wkdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyjy Zalivy, gali blti pratesti, tadiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60 (SediasdeSimt} dienu. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS [gyja tik tuo atvejy, jei jis subtiekejui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavime i trediyjy galiy
vélavima.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekéju {subrangovu) atliekami Pagrindinéje sutartyje nustatytais jkainials.

5,12, PYM saskaita — fakilira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamujy
teises akty nuastatomis,

5.13. Jei faktidkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sarage numatyta menesio Darby aptmtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkal atlikty Darby apimtimis. Bendros faktiskai atlikty
Darby apimtys negali virgyti ragtidku Saliy susitarimu, kurs yra neatskiriama Pagtindinés sutarties dalis, nurodyty Darby kiekiy.

5.14. \isi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai (Mekéjimy dokumentai (jskaitant Aktus, TIEKFIO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) yra teikiami naudojantis informacinés sistemas E.saskaita® priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél
mokejimo dokumenty pateikimo naudojantis informadine sisterna ,E. saskaita", atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis
reguliavimas,

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas
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6.1.  Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai.

5.2. TIEKEIAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybes dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinky ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEIAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uf iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus,

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo prajekte / techniniame ir darbo
projekiuose i Pagrindingje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybas dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy Darby atlikima, arba

6.4.2. neallygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinal itaisyty netinkamai atlikius Darbus, arba

64.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikurny Salinimo islaidas.

7. UzZtikrinimai ir draudimai

7.1, TIEKEIAS per 5 darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasiraSymo dienos privalo patelkti Pagrindinés sutarties jvykdymo
ugtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 {deimt) procenty nuo Pagrindings sutarties kainos. Utikrinimas turi galioti ikl visisko
TIEKEIOD jsipareigojimyu UZSAKOVUIL jvykdymo iki bus pateiktas Defekiy itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvaje ar
ufsienyije registruote banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, tafiau ne trumpiau kaip iki 30 {trisdegimtos) kalendorinés
dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio TIEKEIO sutartiniy jsipareigajimy vykdymo termino pabaigos. Salims rg§ti§kai
sutarus atlikii papildornus Darby kiekius, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiragymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
&y darby jvykdymo wZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 {deSimt) procenty nuo papildomy Darby vertés.

7.2, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiragymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Pagrindingje sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galiny riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikimg
reglamentuojandiuose telsés aktuose nustatyta tvarka ir iteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3.  TIEKEIO civiling atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentucjantiuose teisés aktuose nustatyta varka.
TIEKEIAS kartu su Pagrindine sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybeés draudimo fakig jrodangius dokumentus.

7.4. TIEKEIAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i&taisymo garantiniu
{aikotarpiu uztikrinimg — Lietuvaje ar ufsienyje registruoto banko garantija ar draudimo hendrovés laidavimag 5 (penkiy) procenty nuo
Pagrindings sutarties kainos arba UZSAKOVAS taiko mokéjimo atidéjimg nuo TIEKEIUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garvantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatfaukiamas ir turi galioti nug galutinio Atlikty Darby akto sudarymo dienos Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Tais atvejais, kai paskuting mokejimo TIEKEIUI suma yra ma¥esné kaip 5 {penki}
procental Pagrindinés sutarties kainas, mokéjimo atidéjimas negali biiti taikomas. TIEKEJAS privalo jsitikinti, jog banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimo radta isdaves juridinis asmuo yra mokus.

7.5.  Jei Lietuvoje ar usienyje registruoto banko garantijy ar draudimo bendroves laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
juykdyti savo isipareigojimu;, TIEKEJAS per 5 {penkias) darbo dienas turi pateikti nauj Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis
padiomis sglygomis kalp ir ankstesnysis.

8,  Saliy teisas ir pareigos

8.1.  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prifidiret, ar atliekamy Darby atlikima eiga, kiekis, jkainis, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta /
techninj ir darbo prajektus, TIEKEIO parengtus ufsakyty Darby kiekiy siniaraddius, Aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty
medsiagy naudojima. Pastabas dé| vykdomy Darbey gali pateikti projekto vykdymo prieZidras, techninés priefitiros vadovai ratu —
irasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo prajekta / techninj ir darbo projektus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEIAS nukrypsta nue techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty,
Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikatavimy ir (ar) statybos Darby
wykdymo protokaluose nuradyty ir TIEKEIO prisiimtuy {sipareigojimy, UZSAKOVAS tuti teise radtu reikalauti Salint defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemakéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty padalinimo arba pasalinti
trikumus trediyjy asmeny pagaiba TIEKEJC saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEIUT ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby wykdyme grafiko ar
paseidgiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

814, reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darbu defekius, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS [sipareigoja:

8.2.1. per 10 (degimt) darbo dieny po vadytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgalicjimus ir (ar) Kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKETAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visals Darbais; .

8.2.2. pateikti statybos. Darbams vykdyti relkalingus dokumentus, kurivios pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL Tuo atveiu, jeigu TIEKEJUL bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, rattu nurodydamas konkrediai kokit) dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti; .

8.2.3. TIEKEJUL if (ar) kitoms suinteresuatoms E3lims nustadius klaidas techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir kituose UZSAKOVO patelktuose dokumentuose, organizuoti techninia darbo projekto / techninis ir darba projekty ir kitu
Usakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo léSomis;

8,2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEIUT u# tinkamai atiiktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir
tvarka;
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8.2.6. uztikrinti ‘[IEKEJUI galimybe laisval patekti | statinio Darby atlikimo vietg iki Pagrindinés sutarties galicjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZiCira. Darbi techning prieZitirg vykda UZSAKOVO paskirtas techninis
priziliretojas. UZSAKOVAS turi teise Pagrindines sutarties galiajimo mety keisti techning pri¥ilirétojq arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidirétojus, pries tai praneSdamas TIEKEIUL Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj {pagal darbo sutarti) ar juridin] asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEIQ ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;
8.2.9. Paarindinéje sutartyje nustatytomis salygotnis priimti i€ TIEKEIO tinkamai atfiktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Tiekéjo pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos radtu
infarmuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtingi, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treciujy
asmeny nuosavybéje ir intervencijos  ja tiek, kiek tai yra biitina Darbarms atlikti.

8.3. TIEKEIAS turi teise:

8.3.1. naudotis Listuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEIO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti giugs subtiekéjus (subrangovus):

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima u Jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudstis kitomis teisés akiuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis,

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
rastigkai apie tai informuoti UZSAKOVA, nuradant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidima paBalinimo priemones;
8.4.2. prieg 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatyry nustatyta tvarka paskirti
statinio statybos vadova i atestuota asmenj, atsakinga u? elektros Uk ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 {penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEIO atstovq ir suteikti jam visus
|galiojimus, btinus TIEKEIO vardu veikti pagal Pagrindine sutart]. TIEKEIO atstovas igyja teise Pagrindinés sutarties fikslais veikti
TIEKEIO vardu nuo momente, kal TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova; -

B.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEIAS, kad bty tinkamai paruoéta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dekumentaciia vadavaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parenati, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

845, dalyvauti suraSant Statybos u?baigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios prikiauso nuo jo yvalios, tam, kad biity pa3alinti bet
kokie esami ir (arba) potendalls trakumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uibaigimo akias ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos
u¥baigimo akte, Statybos uzbaigimo kornisijos protokaluose ir (arba) kituose su Siuo procesu sustjusiuose dokumentuose. Vykdydamas
giame punkte nurmatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (erba)
neiésamus techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektai arba ju priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikii visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aifkiai susitaria, kad visus Darbuy atlikimo derinimo klausimus
TIEKEIAS privalo idspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliciimy ribose.

8.4.7. savo Jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojantius teisgs akius Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i trediujy Saliy,
jforminti reikalinga vykdomajg dokumentacij ir perducti jg UZSAKOVUT;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal technin darbo projekiq / techninj ir darbo projektus, statybos techninit) regiamenty, ir kity teisés
akty, reglamentuojandiy statyhos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémime metu jie atitiks techniniame
darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyias savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atiilti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy verig arba tinkamuma techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuase numatytam
panaudojimui; .

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje
nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsirdpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
wykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkantius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kitu medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga {nuo vagystés bei sugadinima, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garaniuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiu priémima, tikrinti ju atitikties dokumentus ir teikii juos techninés
prieZitiros vadowui, organizuoti jy sandeliavima bei apsaugy; .

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiska sutikima, o Kalendarin] Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus.

8.4.12. laiku ir tinkamai informuati UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo - perdavimo datg bei pateikti
UFSAKOVUIT Aktus ir TIEKEIO atlikty Darby perdavima Uisakovui akta, iradyti sgskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOWUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranedti apie darby eig bei rezultaius, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

8.4,13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prigitiretojui lankytis Darby cbjekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija;

8.4.14, garantuoti saugy darba, prieSgaisting ir aplinkos apsauga bei darbe higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonaje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamuy
Darby sukeliamy pavojuy. TIEKEIAS uitikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai irfarba tretieji asmenys, u¥ kutiuas atsakingas TIEXEIAS,
Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio, narketiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniu medZiagu;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reiliments nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinic cbjekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Fuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUL
ki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavima-priémimo akhy pasirasymo;

8.4.16. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEIO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties sglygy bei
projektings dokumentacijos. Taip pat savo saskaita igtaisyti atlikty Darby fir paslaugy) trokumus ir defektus, i%ai8kéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegalicjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
ragtitka pretenzija, per protingg terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bt pasalinti anksdiau;
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8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuves Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas med#iagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikes standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveius ias i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZima j tam spedaliai skittas vietas;

8.4.19. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti juy parengimo
iSlaidas;

8.4.20. esant bltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su infinerinius tinklus eksploatucjan¢iomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.21. savo [éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uziikriniti, kad j medfiagy saugofimo aikételes ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projektu reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statin] ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. I3vedti
savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

8.4.24. suteikti Darhams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garaniijas;

8.4.25. atsakyti uf subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. surafant Statyhos Uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustaiyta i$pildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumoketi ui suvartota elektros energija, vanden] ir kitas komunalines paslaygas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms ragtigkus UZSAKOVQO nurodymus;

8.4.29. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9.  Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi u¥ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties,
moka 0,05 pracento delspinigiy u# kiekvieng pavaluots dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. )
9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pagrindine sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy {neveikimo) TIEKEIC
patirtus nuostolius.

9.3.  Pagrindine sutartj nutraukus dél TIEKEIO esminjo Pagrindinés sutarties pazeidima, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUL negrazinamas ir UZSAKOVUL pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. 3el TIEKEIAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos piiefasties, Pagrindinés sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEIUI negrainamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUL sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.
9.5.  TIEKEIUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieFitiros vykdytojy radtiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKED argumentams per technologidkai bating laika,
Pagrindines sutarties jvykdymo uitikrinimas TIEKEIUL negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUL sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime. .

9.6.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu st UZSAKOVU faiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu. i

9.7.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtkrinimu arba baigiasi jo galigjimo laikas, TIEKEJAS, privalo per
5 (penkias) darbo dienas pateikii naujg Pagrindinés sutarties jvykdymao uBtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty
nuo visos Pagrindinés sutarties kainos,

9.8, Jeigu Darby atlikimo terminas Safiy radtigku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties vykdyma uztikrinimo dokumento
galigjimas turi biiti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui ir turi galiati ki bus pateiktas Defekty i§taLsymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pagrindings sutarties 7.1 punke. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Saliy susitatimo
pasirafymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

9,9. TIEKEWI veluojant atlikii Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trikumais {defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokeéti 0,02 procento delspinigity uZ kiekvieng pradelsta dieng nuo Pagrindinés sutarties kainos. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo
teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy iskaltymus | delspinigius.

16. Pagrindinés sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pagrindiné sutartis jos galiajimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediras, gali bOti keidiama joje nustatytomis
sglygomis ir tvarka:

10,1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keidiami vadovaujantis Pagrindinés sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei
10,1 punktu;

10.1.2. Pagrindinés sutarties kaina gali biti kei¢iama Pagrindines sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1
punktu;

10.1.3. Papildomi Darby kiekiai, neviréijant pradinés Pagrindinés sutarties vertés 18500,00 (Eur su PYM), gali biiti jsigyjami ragtisku
Saliy susitarimu, kurls yra neatskiriama Sios sutarties dalis;

10.1.4. kitais Pagrindingje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.5. Viedyjy pirkimi) {statyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu sutarties salygy keitimas nenumatytas Pagrindinéje sutartyje.
10.2.  Pagrindinas sutarties vykdymo metu TIEKETAS gali keisti Pagrindingje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keitiandicjo ar naujal pasitelkiamo subtiekéjo {subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pagrindinés sutarties
uZduoties ivykdymui. Apie keitiamus ir {ar) naujai pasitelkiamus subtiek&jus (subrangovus) TIEKEJAS turi i€ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtikéjo (subrangove) keitimo ir/ar pasitelkimo priefastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie
Pagrindinés sutarties projekta ir rastiskg patvirtinima, kad subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija yra pakankama Pagrindinés sutarties
uzduaties jvykdymui (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buve remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitikt] kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darba dienas nua kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma
susitarima prie Pagrindinés sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangove) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo)
pasitelkimui.

10.3.  UZSAKOVUI nustadius TIEKEJQ pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiek&jo {subrangovo) neatitikimg kvalifikaciniams
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reikalavimams, UZSAKOVAS retkalauja TIEKEIO per protinga terming tokj subtiekéjy (subrangova) pakeisti kitu.
10.4.  Visi Pagrindinés sutarties pakeitimai bei juos sglygojusios aplinkybés jferminami atskiru radyiiniu Saliy sutarimu.

11. Pagrindinés sutarties nutraukimas pries termina

1.1, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Sali prie§ protingg termina, o Siam suéjus ir papildomai isp&jus pries 10
(desimt) dieny, vienaZalizkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj del esminio jos paZeidimo bei kitais Sios sutarties 11.2.1. —
11.2.4. punktuose numatytais atvejais, Nutraukus Pagrinding sutartj dél esminio gios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS,
vadovaudarasis viefuosius pirkimus reglamentucjanciy teises akty nustatyta tvarka, iraukia TIEKFIA i Nepatikimy tiekejy sgrasg.
112, UZSAKOVAS furi teisg vienaSaliskal nutraukti Pagrindine sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
11.2.1. TIEKEIUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rattisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménes] nevykdo Darby kokyhés uztikrinimo retkalavimy ar kity
Pagrindinés sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jsp&jima jas dar karta pazeidiia;

11.2.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima (banke garantijg arba draudimo bendroveés |aidavimo rasta) idaves subjektas
negali juykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEIAS, UZSAKOVUL radtu pareikalavus per nustaiyty terming nepateikia naujo Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lyqia Pagrindinés sutarties uztikrinimo jvykdymul, iskaidiuoti (sulaikyti) i galutinio atsiskaitymo uZ
Darbus;

i1.2.4. Pagrinding sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo
salygas ir tvarka. .

113, TIEKEJAS turi telse vienagalikai nutraukti Pagrinding sutart ir nareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 {trisdeimt) kalendoriniy dient, nuo PVM saskaitos fakitiros igrasymo dienos
uZ perduotus—priimius tinkamai atliktus Darbus.

114,  UZSAKCVUL arba TIEKEIUI viena3aliskai nutraukus Pagrindine sutartj T}EKEAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties
nutraukime datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ
tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaidivojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEIO
kaltés,

115, Salys turi teisg nutraukti Pagrinding sutart] abipusiu radtidku sutarimu, pasiradydamos Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUL
aktg. TIEKEIAS ar UZSAKOVAS, siekdami inicijuoti Pagrindings sutarties nutraukima, parengia ragytinj pasitlyma kitai Saliai, o kita Salis
per 15 dieny privalo pateikti sutikima i jj. Jei kita Salis suéjus nurodytam terminui nepateikia savo sutikime, laikoma, kad Pagtinding
sutartis nenutraukta abipusiu rastisku sutarimu.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1.  Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes ded ypatingty ir neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytes pagal Lietuves Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] isiparelgojimy vykdymui,

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekss 6,212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomyheés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Liefuvas Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 LDel Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12,3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Zalis mano, kad atsirads nenugalimos jégos (force majeure) aplnkybés, dél kuriy ji negakt
wykdyti savo [sipareigajimu, ji nedelsdama {ne véliau kaip per 3 (tris) derbg dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie
ju atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEIAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrindine sutarij tiek, kiek jmanoma, ir jedko alternatyviy budy
savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos {force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti. .

12,4, TIEKEIAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali
numatyti ar idvengti, net kaip nors paatinti ir dél kuriy visiZkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty
jsipareigojimu. .

12.5.  Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés {force majeure), emesi visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iBlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad &i Pagrindiné
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugehéjimas jvykdyti Pagrindinéfe sutartyje numatyty jsipareigojimy
nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties pazeidimas ar Pagrindines sutarties [sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pagrindines sutarties Safj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradima momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneimo momento, Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i5 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

12.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka iigiau kaip 180 (vienas 8imtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pagrindines sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali buti TIEKEJUE suteiktas, bet
kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrindine sutartj ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné
sutartis nutraukiama ir paga! Pagrindings sutarties salygas Salys atleid¥iamas nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1.  Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dé! Pagrindinés sutarties salygu, kurle gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kadeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentunjanciais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi hiti
sprendZiamas deryby bdu, Jeigu avnksr'fiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti igspresti deryby keliu per 20
{dvidedimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.
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14. Pagrindinés sutarties galicjimo sglygos

14.1.  Pagrinding sutartis jsigalioja nuo Saliy Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos ir kai TIEKEJAS patelkia UZSAKOVUI
relkalaujamg Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEIUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujama Pagrindinés sutarties
jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrinding sutart].

14.2.  Pagrindiné sutartis galioja ki tinkamo visy Darby Lizbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos. Pagrindiné sutartis baigiasi, kai TIEKEJAS
pagal &3 Pagrindine sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeigu il yra tinkamai jvykdyta ir visiSkai apmokéta uZ atliktus
Darbus, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

14.3.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindines sutarties salygos lieka ir toliau
galioti, jeiqu ji negalicjimas nedaro kitas Pagrindinés sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15, Baigiamosios nuostatos

15.1,  Pagrindiné sutartis yra viesa. §alys laiko paslaptyje savo kentrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos SUZinajo
vykdant Pagrindine sutartj, iSskyrus atvejus, kai &i informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2.  Visi su Pagrindine sutartimi susijg pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siundiami elektroniniu padtu,
iteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais fteikiant kitai Saliai asmenidkai ar stundiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam
i€ jy Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavima diena sutampa, kai pranesimas yra siuntiamas elektroniniu paktu. Apie save adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuaja kita Salj. Kol apie
pasikeitusi adresg nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniy adresu pristatyti laifkai/pranesimai yra laikami gautais.

15.3.  Pagrinding sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i¥laidas, susijusias su Pagrindines sutarties
sudarymu, Pagrindinés sutarties pasirasymu, ir vykdyru, i&skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

15.4,  Bet kokius mokestius, kuriais gali bliti apmokestinamags sumos, kutias gauna TIEKEIAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS. .

15.5.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Saliy.

15,6. TIEKEIO apskaita privalc biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikiy apmokajimui pagal Pagrinding sutartj saskaity
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutarti patvirtinantys dokumentai turi bt saugomi 10 (deSimt) mety nuo
galutinic moké&jimo pagal Pagrinding sutart].
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16. Pagrindinés sutarties dokumentai

16.1.

Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty

{iy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dolkumentas turi Zemesne teising galig nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1.
16.1.2,
15.L.3.
16.1.4.
15.1.5.
168.1.6.

Kalendorinis Darby vykdymo grafikas {priedas Nr. 3).
Pagrindinés sutarties jwykdyma uztikrinimo dokumentai.
Draudimo polisai.

Atlikty Darby akto forma {priedas Nr. 1}.

Techniné specifikacija ir Uzsakyty darby sqrasas (priedas Nr, 2).
Techninis darbo projekas / techninis ir darbo projektas su statyba leidZiandiu dokumentu,

6.1.7. Bendros pasililymo kainos isskaidymo pagal priemones forma (Nr. 4) (Jei taikoma).

17. Pagrindinés sutarties $aliy rekvizitai ir paraZai
UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybiné jmoné),
Vasaric 16-osios g. 62, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76295,
Kodas: 188771865

PVM kodas:

A, 5. Nr.: LT037300010002410161, AB "Swedbank”

Tel.: 841 50 05 10

Faks.: 8415241 15

. Pastas: rastine@siauliat.lt

Atsakingas asmuo/ asmenys:

Siauliy miesto savivaldybés administracijos Socialiniy igmoky ir

kompensacijy skyriaus Sodialinio blisto poskyrio vedéja lja

Jencieng, tel.: 8 41 596 230, mob. tel.: +370 646 57470, ¢l.
astas: ija.jenciene@siauliai.lt T

P ) Eiauliy miesto savivaldybés administracios

Vardas, Pavardé: direktorius

Pareigosi— Antanas Barfulis
“LDYBES -
D
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TIEKEJAS

Akira Group,UAB, Draugystés pr.25, Siauliai, éiauliq m. sav.,
LT76289,

Kodas: 301536737

PVYM kodas: LT100004426115 .

A. s Nr.: LT917180000020467878, AB “Siauliy bankas"
Tel.: 861255765

Faks.:

El. Pastas: akirastatyha@gmail.com

Atsakingas asmuo/ asmenys:
Stasys SliaZas, direktorius, 861255765, akirastatyba@gmail com

Vardas, Pavardé: M Eﬁh =
2 SER
Pareigos: &"2!:’ Q;\;&@ !
-

Para3as:

Data:

Tnnialing
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Pagrindinés sutarties CPO57152 priedas Nr. 1

ATLIKT{} DARBY AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo

TIEKEIAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.: CPO57152

Siua aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEIAS jvykdé savo jsipareigajimus pagal aukSdiau nuradytos sutarties
meénesj, TIEKEIAS atliko UZSAKCOVUI &iuos Darbus {paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Atlikta Darby nuoc
statybos pradios ki
ataskaitinio laikotarpio

Atlikta Darby per
ataskaitinj laikotarpj

Eil. Nr. Atlikta Darby nuo statybos
pagal Sutartiné pradZios jskaitant ataskaitinj
UZsakyt |Darby pavadinimas Darbo kaina, |laikotarpj

y darby be PYM

sarasy % Suma

% Suma

% Suma

Suma be PVM:

PVYM 21,00 suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

$is aktas neatleid¥ia TIFKEIO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigajimy pagal auk&tiau nurodyty Pagrinding sutartf vykdyma.

UZSAKOVQ atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
ParaZas:
Data:
AV,

Techninés priefiGiros atstovas

Vardas:
Pavardéa:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV,

UZsakymo sutartis CPOS7152

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

TIEKEIC aistovas
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Pagrindinés sutarties CPO57152 priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACIJA IR UZSAKYTU DARBY SARASAS

Pradiné sutarties verté
(Eur su PUM)

PASIULYMAS KONKURSUI
2018-birZelio-25 10:00:38
UZsakymo satygos:
Konkurso trukmé Pagrindinés sutartias | Darby atlikimo
7 d.d. sudarymo trukmé terminas
10dd. 4 mén,

18500,00

Iprastinés darbo
valandos
8-17

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldyhés administracija, V[ {Valstybiné imoné)

Objektas

Atliekami darbai, ikainiai:

Specifikacija

Pavadinimas: Mato vnt. Kiekis Mato vnt. jkainis (Eur | Kaina (Fur
be PYM) be PVYM)

{DBPO06.) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas |-

{DBP06.2,) Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su kv. m 103 120,60 12360,00

varstymo funkcija}. Lango plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m2,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas —
1,3>U=1,1 W/{m2*K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i§ sieny), jskaitant atlieky sutvarkyma;
2. Palangiy i8&émimas; 3. Naujy montuojamy bloky
[statymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko
palangiy jrengimas; 5. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hetmetizavimas; 6. Angokra&Zly apdaila.

15 viso (Eur be PVM)

12360,00

21,00% PYM

2595,60

Pagrindinés sutarties kaina (Eur su PYM)

14955,60

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje: Ne

Kontaktinis asmuog, jpareigotas suteikti galimybe ap¥iaréti objektq (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pa&tas):
Siauliy miesto savivaldybés administracijos Socialinit) i8mokuy ir kompensacijy skyriaus Socialinio busto poskyrio vedéja Hja Jencieng,
tel.: 8 41 596 290, mob. tel.: +370 646 57470el. pastas: ija.jenciene@siauliai.lt

Pasiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Akira Group, UAB, Draugystes pr.25, Siauliat,

Siauliy m. sav., LT76289

Pasitilymy pateikes naudotojas: Stasys Slia¥as, Direktorius

Uzsakymo sutartis CPO37152
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