21040, 6 #.G

RANGOS SUTARTIS NR. PK-D18-14

Panevézys 2018-06- w]

AB ,,Panevézio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Ukmergés inZinerija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 303108379, kurios registruota buveiné yra DarZelio g. 1, JakutiSkiy k., Ukmergés r.,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2018-04-20
Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj Nr. 180420/1 su UAB ,,Nord Via*, juridinio asmens kodas 302530413,
kurios registruota buveiné yra Paribio g. 12, Vilnius, atstovaujama UAB ,,Ukmergés inZinerija*
direktoriaus Aldo Armanaviciaus, veikian€io pagal bendrovés jstatus ir 2018-04-19 Jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartj Nr. 180419/1 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis vieSais
skelbto pirkimo Nr. 373374 , Kupidkio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimo I-o etapo darby
pirkimas®, sudaré 3ig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1. 1§ioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti KupiSkio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimo I-mo etapo darbus, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tmqu nuo SK-105a-4
iki SK-105a-4-4-8 su atsakomis, nuo SK-11 iki Sody g. 4a su atiakomis Norinuose, nuo SK-109 iki SK-109-
2, nuo SK-109-4 iki SK-109-10 projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima,
reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavimga, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie
veikianciy Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau -
»Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
1.2.Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. 1-67 Dél finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 4
prioriteto ,.energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemong Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“, projektui ,Kupiskio
“Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas“ (paraiskos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0015) i3
Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSy skirtas nustatyto dydzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: Kupiskis ir Noritinai, Kupiskio raj.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina be PVM 680 000,00 Eur (Sefi Simtai
aStuoniasdeSimt titkstanciy eury), ir PVM 142 800,00 Eur, kaina i§ viso su PVM 822 800,00 Eur (a$tuoni
Simtai dvideSimt du tikstanciai aStuoni Simtai eury).
2.2.Uz nustatytg fiksuota Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos Kkitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti Sie kainos apskai¢iavimo buidai:

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskaiéiavimo
budas;
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2.3.2. rekonstravimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskaiciavimo biidas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina deél pasikeitusiy mokes¢iy perskaiiuojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiciuojama;

2.4.2.perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

2.4.3 perskai€iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5 perskai¢iuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesg&io tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
nustatomas nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perZitira pagal bendra kainy lygio kitimg.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12
(dvylikai) meénesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2 Statybos darby kainos perskaiCiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety birZelio ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
»InZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky $alinima)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa su praéjusiy mety birZelio ménesio kainy indeksu yra didesnis
kaip 6,0000 (3esi). Perskai¢iavimas atlickamas likusiy Darby kaing dauginant i3 perskaiiavimo koeficiento,
gauto einamyjy mety birZelio mén. kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety birZelio mén. kainy indekso.
Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal Sutart] atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda
teisg reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais,
kaing. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.52.3. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris isigalioja nuo
pasira§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Techning
specifikacija, objekto vizualing apZiiirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini Siai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sagskaita. ‘
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina maZinama neatlieckamy darby kaina.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliskamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, 3aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta darba arba pasalinti
trilkumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.
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3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskeéja,
kad medZiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietu\WReépublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadov ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanCiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
UzZsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZifiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti projekting dokumentacija, paruosti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
prieZiiira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinimg atliekanéiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy triikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. ovas
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uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esantios statybinés
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebuty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauZg iSvezti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius,
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti | UZsakovo saugojimo aikstel¢ adresu Senamieséio g. 113, Panevézyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodyts vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruotu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiZkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medziagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing iSpildomajg dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinandius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia. ,

3.4.16. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. UZsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4, Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ viena darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlieckami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménes;j.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i§laidy vert¢ UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazZymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateiktg akta, tuo paCiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine - i3pildomaja
dokumentacijg. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovui ratu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimga ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo
gavimo dienos ir per sekancias 3 darbo dienas pasiraSo galutinj perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pagiu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2020-04-18.
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5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafikg. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas.

5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesimg iki
4 (keturiy) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidZia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausancios priezastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo
rastu informuoja Rangova apie priimtg sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
jforminama rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby aktus ir PaZymg apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne veliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaita
faktirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaitg-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.

5.8. Esant ginlytinoms pozicijoms (pretenzijoms del Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima negincyting Darby dalj.

5.9. Mokéjimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidZian&io dokumento
gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
iSpildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.10. Uz fakti8kai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima paZymga apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitg—
faktura.
Bendra priimty tarpiniy darby, i$skyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (de§imt procenty) suma sumokama §ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal 8ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami

per 10 dieny po statybos uZbaigimo akto gavimo.
5.11.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzZius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.12. UZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaiéiuoti i§ Rangovui pagal
8ig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant vienari§j prieSpriedinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangovs.
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6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin€ius Rangova
uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 8ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZzsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakovg uZsiimti 3ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalm;
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél ne;prastq aplmkyblq, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, i8vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan€iy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

T3 Pagrmdas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranemmas nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu Salis laiku
neissiundia pranemmo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai ala, kuria §i patyre dél laiku
nepateikto pranesimo arba deél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba arba savo
jégomis ir iSskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy del darby kokybeés: naudoja netinkamas medZiagas, gamigius-ar
kitus darby komponentus.
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8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko Kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sglygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZzintas kaltu del
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjektuy, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teisg vienaSali3kai nutraukti 5ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny ra$tu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems triilkumams 1stalsytl Esant9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranegime nurodyta terming
nepaSalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaigiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo akta) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty€ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
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10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal $ig
garantijg. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja | gautg pranesima t.y. atvyksta pas Uzsakova ir
suderina gedimo 3alinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami $alims pasiraSant akta, kuriame nurodoma:
prane$imo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medziagos yra pakeifiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiciamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laik, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita pateikti
Kupiskio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimo I-mo etapo darby pirkimo dokumenty
6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés i§duota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo
liudijimg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rastg yra
sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratg¢siamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visi$ko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ia Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12, éaliq atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausanCias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtujy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

12.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiggs darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dyfzio
delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uz kiekvieng pavéluotg diena.
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12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darbq kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atllktq darbq akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis j isipareigoja atlyginti kitai Saliai patlrtus ttesmglmus nuostolius ar iSlaidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treciosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i¥ $ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dlenq nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys is $ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 3ig Sutart], bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu patu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane§ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Algimantas Sankauskas Aldas Armanaviéius
Telefonas 8459 35 426, mob. 8 618 85611 mob.8 698 88330
El. patas a.sankauskas@pe.lt ukmergesinzinerija@gmail.com

15.3.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalawmq, _|| neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,Energetikos inZinerija“ ir UAB ,,Rasmata®
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16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minétg
subrangovg reikalavimus atitinkanciu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i§ §iy priezas¢iy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas pra§ymas, pridedant
Ji pagrindziancius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui pateikti
dokumentus, jrodanfius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vie$ajame pirkime
teikusios tikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves UZsakovo radytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ §iy prieZas¢iy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZziamas, atsistatydina i¥ pareigy,
iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrjsta praSyma, pridedant ji pagrindzian&ius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama UZzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai ratiska
pradymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaidkinimus, kopijas. | pateikta praSymgq pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsallovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami susitarimu, ku
Sutarties neatskiriama dalis.
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18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami 3ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasitilymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS
AB ,,PanevéZio energija® UAB ,,Ukmergés inZinerija“
Kodas 147248313 Kodas 303108379
PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT100008281611
Senamieséio g. 113, Panevézys Darzelio g. 1, Jakutiskiy k., 20301, Ukmergeés r.
A.s. LT437300010002376946 A.s. LT474010042503168053
»Swedbank®, AB DNB bankas
A.s. LT897044060002723614 Tel. (8 698) 88330
AB SEB bankas El. paStas ukmergesinzinerija@gmail.com
Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085 /f;_ RE g
L El. pastas bendrove@pe.lt &y &
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