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UAB ,Silutés ilumos tinklai*, juridinio asmens kodas 17721 7875, kurios registruota buveingé
yra Verslo g. 12, Silute, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Matiulio, veikiangio pagal bendroves istatus
(toliau —,UZsakovas®), ir UAB ,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba®, juridinio asmens kodas 140605314,
kurios registruota buveiné yra Dubysos g. 66, Klaipéda,atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Zakario
veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —,,Rangovas*),toliau kartu vadinami §alimis, o kiekvienas atskirai
— ,Salimi“,sudaréme $ig Rangos Sutartj, kurioje susitariame:

1. Sutarties dalykas

w

1.1.S10je Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika UAB ,,Silutés ilumos tinklai®,
isipareigoja atlikti ,,Projekto ,Silumos perdavimo tinklo jrengimas, sujungiant Rusnés Katiling su
gyvenvietés centralizuoto Silumos tiekimo tinklais“ darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti
techningje specifikacijoje Nr. 18/03ST (1 priedas) ir apima $ilumos tinkly statyba, sujungiant Rusnés katiline
su gyvenvietés centralizuotais Silumos tiekimotinklaisiki, prieSprojekting dokumentacija, projektavimo
darbus, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavimg, statybos - montavimo darbus, bandymus,
pajungimg prie veikianciy Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka, (toliau - ,Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta:Siluté rajonas, Rusné.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 116 800,00 eury (vienas Simtas Sesiolika
tikstaniy aStuoni Simtai eury 00 ct) ir PVM 24 528,00 eury (dvidesimt keturi tikstan&iai penki Simtai
dvideSimt aStuoni eurai 00 ct), kaina i§ viso su PVM yra 141 328,00eury (vienas &imtas keturiasde&imt
vienas tiikstantis trys Simtai dvide§imt a§tuoni eurai 00 ct).
2.2.UzZ nustatytg fiksuota Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir med¥iagykaina, mokes¢iai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ia Sutartj, i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti §ie kainos apskai¢iavimo biidai: _
2.3.1.projektavimo paslaugos (jskaitant statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugas)ir su tuo
susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai¢iavimo bidas;
2.3.2. statybos darbai — fiksuotos kainos su perZidra apskai¢iavimo biidas.
2.4 Nustatyta fiksuotaDarby (Sutarties)kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai€iuojama tokia tvarka:
2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina: pridétinés
vertes mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina nebus
perskaiciuojama;
2.4.2 perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio istatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;
2.4.3 perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby (Sutarties)
kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

Respublikos teisés aktus;
2.4.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas

papildomu Saliy susitarimu;




2.4.5.perskaiCiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio tarifas
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos. ’
2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perZifira pagal bendrg kainy lygio kitima.
2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg, arba
prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy pokyc¢ius nebus koreguojama.
2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:
2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).
2.5.2.2.Statybos darby kainos perskai¢iavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamujy mety Sutarties jsigaliojimo ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksg pagal
statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky $alinima)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso
pokytis lyginant einamyjy mety Swuiarties jsigaliojimo ménesio kainy indeksa su pragjusiy mety Sutarties
isigaliojimo ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3e$i). Perskaitiavimas atliekamas likusiy
Darby kaing dauginant i3 perskaiciavimo koeficiento, gauto einamujy mety Sutarties jsigaliojimo meén. kainy
indeksg dalijant i$ pragjusiy mety Sularties jsigaliojimo mén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kuri
pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty
Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaina. Darby kaina gali biiti
didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.
2.5.2.38is pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris isigalioja nuo pasira§ymo dienos
ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos.
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal UZzsakovo pateikta Technine
specifikacijg, objekto vizualing apZiura ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra batini $iai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina mazinama neatlickamy darbykaina.

3. Saliq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg, kiek]j ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty,
Saliy suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokument:
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti triikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonems del medZiagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZziagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias ilaidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama nuo
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medziagy
dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz ji
apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka,

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél
Rangovo paruoto techninio projekto.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i?rrl(s’fim radtiSka UZsakovo




3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau kaip
per 5 darbo dienas po Statybg leidziancio dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos darby
vadovus

3.4.2. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje

nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj. :
3.4.3. darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui Uzsakovui
pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty techninio,
darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui,

3.4.4. darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visa reikalinga dokumentacij (parengti projekting dokumentacija, paruosti ipildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos
valstybing prieZiiira, energetikos priezilira ir atitikties jvertinima atliekangiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir ilaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i3laidas apmoka UZsakovas:

3.4.9. savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie dél
Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo,

3.4.10. garantuoti saugy darbg, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban&iy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

3.4.11. visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar
kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie$ingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita;

3.4.12. statybines atliekas ir statybinj lauZg iSveZti savo saskaita;

3.4.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uszsakovo
nurodymus;

3.4.15. jrangos ir medziagy techning dokumentacija pateikti i¥duota gamyklos-gamintojos originalo
kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalbg; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus,
instrukcijas, montazing i$pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinandius dokumentus (sertifikatus ir
pan.) suderinus su Uzsakovu versti nereikia;

3.4.16. apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima;

3.4.17. UZsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu susijusia
informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu;

3.4.18. savalaikiai jrengti informacinj stendg, vadovaujantis Komisijos re
8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

ento (EB) Nr.1828/2006




4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis 3ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasleptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo dieng, bei
iforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir
darby vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia paZymg apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i$laidy verte Uzsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateikta akta, tuo padiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning -
iSpildomgjg dokumentacijg. Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZzsakovui radtu apie pasirengimag galuting’
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5darbo dienas nuo
Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekan€ias 3 darbo dienas pasiraso galutinj perdavimo ir priémimo
aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2019 m. geguzés 1 d.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko,
jis pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti
atkoreguota Grafikg. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali bati tikslinamas.
5.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal ﬁaliq suderintg Grafikg, pratesima
2019 m. rugpjucio 1 d. meén. jeigu:

5.4.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato sglygos neleidzia atlikti darbuy;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausanéios prieZastys.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teis¢ gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivyk} arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo
gavimo rastu informuoja Rangova apie priimty sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo
terminas, tai jforminama rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng meénesj atlikty Darby aktus ir PaZymg apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas menesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM
sgskaity faktorg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis.
Rangovui pateikus PVM sgskaitg-faktirg kitais budais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita
faktiira nepateikta.
5.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
UzZsakovas priima negin¢yting Darby dalj.
5.9. Uz atliktus darbus atsiskaitoma karta per menesj pagal atlikty darby aktus ir paZymas. Saskaita
apmokama per 30 (trisdeimt) dieny po saskaitos- faktiros gavimo, pasiradius atlikty darby aktg ir pazymg.
Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje numatytus darbus (iskaitant
iSpildomosiosdokumentacijos paruoSimg bei defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima) per 30
(trisdeSimt) dieny po galutinio Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZzsakovui akto pasira§ymo

dienos.
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5.10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar atitinkamos
Ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

5.11. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro i§ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaidiuoti i Rangovui
pagal Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiu,
baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZzsakovui, t.y. UZsakovui vienaalitkai jskaitant vienarii§j
prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirayti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti Sig sutart, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus. Rangovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paXyméjimus ar kitokius dokumentus,
igalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius isipareigojimus.
6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo isipareigojimus. UZzsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pafyméjimus ar kitokius dokumentus,
igalin¢ius UZsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri leina | Uzsakovo sutartinius
jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treiyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 D¢l nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i3davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybeés uZz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimuy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo pranesimo patveikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiuncia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél
laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas 3ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, dirbinius, iranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i§laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby
Uzsakovas gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus treCiyjy Saliy pagalba arba
savo jegomis ir i§skaiciuoti del to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:




8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip letai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybeés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus;

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZzsakovo sutikimo;

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai ispétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trukumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal
Sutart] prisiimty jsipareigojimu vykdymas.

8.4. Esminiai UZzsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. UZsakovas nesilaiko Kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal
Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali bati visi$kai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie3 terming $iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiiasi Rangovo organizaciné struktra — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu del
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukg&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobuidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti 3ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties paZeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo king veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei
3 (trijy) darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2
punkty saglygoms, trikumy i$taisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta terming
nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspé&jimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos
(Salims pasirasius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby Flﬂ
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10.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui ra$tu apie bet kokias pretenzijas, kylandias pagal ia
garantijg. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta prane$ima ty. atvyksta pas Uzsakova ir
suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimai alinami per UZsakovo nurodyta protingg termina.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami 3alims pasirasant akta, kuriame nurodoma:
pranesimo apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu,
kuriuo darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali bati daugiau kaip du
kartus ilgesnis uz 10.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paalinti defektus visuose jrenginivose/ medZiagose,
pristatytose pagal §ig Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba
gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraiymo dienos savo sgskaita pateikti
10% pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raStg pagal UZsakovo pirkimo
dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo ratg, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo radtu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz
iSduota laidavimo draudimo rata yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratgsiamas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraiymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyju statybos darby ir civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal $ig Sutart].
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. éa!iq atsakomybé
12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj.

Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdymg. Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dvieju $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokeétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuZbaiges darby dalies terminais
numatytais suderintame Grafike, UZzsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) proc.
dydzio delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uZ kiekvieng pavéluotg dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UzZsakovas turi teis pasinaudoti Sutarties

ivykdymo uztikrinimu. ;
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12.5. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiZkai atlikty darby
kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktidkai atlikty darby
kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i%laidas (tarp jy
teismo ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i$ankstinis radtiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

13.3.8i sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i¥skyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieftarauty
teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i$ Sios Sutarties atsirandanCioms teiséms ir pareigoms taikomi Lictuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél §ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gintai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Uzsakovo buveinés registracijos vietg.

15.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranefimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingiasmenys:

15.2.1.uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg GraZina Mikalauskiené tel. Nr. +370 441 62145;
el. pastas pirkimai(@silutesst.lt.

15.2.2.uzsutartiesvykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Stasys Straksys Gintautas Zymonas
Telefonas +370 441 45529 +370 686 09571
El. pastas tinklai@silutesst.t gintautas.zymonas@kits. It

15.3.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kjti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane$dama ne
véliau, kaip prie$ 5 (penlv(ias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés 1 pretenzija
ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, idsiysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Rangovas Sios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangowvy.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
raStiSkg praSymg keisti Sutartjes—salygas bei dokumenty, pagrindZzianéiy pra?@nurodytas aplinkybes,
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argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. [ pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne \Céliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo
teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiragius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentg
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teises priklauso UZsakovui, kuris gales jj perduoti
tre¢iosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
Jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tre¢iyjy 3aliy interesus ar teises.
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty Isipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
18.6. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné¢ specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kitg papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasitilymas.

§alys Sig Sutart] perskaité, joms buvo i3aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirage:

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,,Silutés $ilumos tinklai“ UAB ,,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba“
Imonés kodas 177217875 Imonés kodas 140605314
PVM moketojo kodas LT772178716 PVM mokétojo kodas LT406053113
Verslo g. 12, LT99116, Silute Dubysos g.66, LT-94107, Klaipéda
A.s. Nr. LT517300010002583218 A.s. Nr. LT867044060000501883
,», Swedbank“ AB AB “SEB bankas”, banko kodas 70440
Tel. 8 441 62 144 tel. +370 46 341414
Faksas 8 441 62 144 faksas +370 46 340858
elektroninis paStas: info@silutesst.lt elektroninis pastas: info@kits. It
Direktorius Generalinis Direktorius
Vaidotas Maciulis oS RESE{} Jonas Zakaris
%
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UZdaroji akciné bendrové

KLAIPEDOS INZINERINIU

oo i s e s s e e e S g5 ;
Uzdaroji akciné bendroveé, Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda. Tel.(8 46) 341414, 343850, Faksas {8 46) 340858, 1. pattas: info@kits.It,, Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jm. kodas 140605314, PVM mokétojo kodas LT-406053113

UAB , Silutés $ilumos tinklai”

PASIULYMAS
DEL PROJEKTO ,,SIL.UMOS PERDAVIMO TINKLO [RENGIMAS SUTUNGIANT RUSNES
KATILINE SU GYVENVIETES CENTRALIZUOTAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS*
DARBY PIRKIMO

2018-05-28 Nr. _3617-01
(data)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas UAB “Klaipedos inZineriniy tinkly statyba™, 140605314
(jei pasiiilymg pateikia tiekéjy grupeé, nurodyti
Visy grupés partneriy pavadinimus)

Tiekéjo adresas Dubysos g. 66 , LT-94107 Klaipéda
Gei pasiilymq pateikia tiekéjy grupé, nuvodyti
Visy grupés partneriy adresus)

Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Jonas Zakaris, generalinis direktorius
Telefono numeris 8-46-341414
El. pasto adresas info@kits.1t

Siuo pasitlymu pa%ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) pirkimo atviro konkurso budu skelbime, paskelbtame Pirkimy {statymo nustatyta tvarka:
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Miisy pasitlymo kaina:

Eil. Pavadinimas Kiekis Suma,
N. Eur (be PVM)
1. | Projekto ,,Silumos perdavimo tinklo sujungiant Rusnés
katiling su gyvenvietés centralizuotais Silumos tiekimo 1 kompl. 116800,00
tinklais“ darbai
PVM 21 proe. 24528,00
VISO SUPVM 141328,00

Pasitlymo 116 800,00 Eur (vienas Simtas $eSiolika tukstandiy astuoni §imtai Eury ir 00 ct.), ir PVM
24 528,00 Eur, kaina i viso yra 141 328,00 Eur. (vienas $imtas keturiasdedimt vienas tikstantis trys §imtai
dvide$imt astuoni Eurai ir 00 ct.).

Sitilomi Darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus
Teikdami §i pasililyma, mes patvirtinaine, kad | miisy sitilomg kaing jskaitiuotos visos i§laidos ir visi
mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitilyma ir laikydamiesi pirkimo

dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome {skaitiuoti { pasitilymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname , kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

e T A T AN 2

Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda P im. kodas 140605314
Tel.(8 46) 341414, 343850 | EUROMATAS 3-':1’1’1":.’» PVM mokeétojo kodas LT-406053113
Faksas (8 46) 340858 ¢ - Kvalifikacijos atestato Nr.: 278

El pa8tas: info@kits.it




Vykdant sutartj pasitelksime §iuos subrangovus*;

1 lenteie
Eil. Subrangovo pavadinimas Atliekamy darby Darby apimtis,
Nr. pavadinimas (EUR be PVM/proc.)
1 2 3 4

Subrangovai nenumatomi

*dalyvis savo pasiilyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurais ir dalis
procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus, jeigu jie yra Zinomi;
Jei subrangovas néra Zinomas pildomi $ios lentelés 3 ir 4 stulpeliai

Sutarties vykdymui bus paskiriami (pasitelkiami) §ie specialistai:

2 lentelé
Eil Specialisto vardas pavardé Numatytos eiti pareigos Specialisto darbovieté”
Nr.
i Andrigjus Charitonovas Projekto vadovas UAB ,Klaipédos inzineriniy
tinkly statyba*
2. Mikas Radiukas Statybos vadovas UAB ,Klaipédos inZineriniy
tinkly statyba“
3, Vytautas Kura Specialiyju statybos darby | UAB ,Klaipédos inZineriniy

vadovas

tinkly statyba™

“konkurso laiméjimo atveju bus jdarbintas |

................................

{imonés pavadinimas)

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

*-jei specialistas bus jdarbintas tik laiméjus konkursa, grafoje “Specialisto darbovieté” nurodoma:

3 Jentelé
Ar Konfidencialios informacijos
- dokumentas | pagrindimas (paai$kinama, kuo
il. ; i . B
Nr. Pateikto dokumento pavadinimas konfidencialu remiantis nurodytas
s (Taip/Ne) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)*
1. 2. Pasiiilymo garantija (I lap.)-konfidencialu Taip [trauktas { imonés konfidencialiy
dokumenty sarada
2. 4-EBVPD (15 lap.)-konfidencialu Taip Itrauktas | {monés konfidencialiy
dokumenty sarada
3. 5. Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija (2 Taip Itrauktas { imonés konfidencialiy
lap.) - konfidencialu dokumenty sarada
4, 7. Darby samata (1 lap.)- konfidencialu Taip Itrauktas { {mones konfidencialiy
dokumenty saraa

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibréZta Pirkimy jstatymo 32 straipsnio
2 dalyje. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

Pasitlymas galioja iki pirkimo salygose nurodyto termino.

Generalinis direktorius

(Tiekéjo arba jo jgakiolo asmens pareigy pavadinim
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Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda : wih g
&URGM&TAS IS0 14001

Tel.(8 46) 341414, 343850 [_‘ LST T ms

Faksas (8 46) 340858

El. pastas: info@kits. I

Jonas Zakaris
(Vardas ir pavardé)

{m. kodas 140605314

PVM mokétojo kodas LT-406053113
Kvalifikacijos atestato Nr.: 278




