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UABV ,Silutés Silumos tinklai*, juridinio asmens kodas 177217875, kurios registruota buveiné
yra Verslo g. 12, Siluté, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Matiulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus
(toliau —,,UZsakovas®“), ir UAB ,,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba®, juridinio asmens kodas 140605314,
kurios registruota buveiné yra Dubysos g. 66, Klaipeda,atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Zakario
veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau —,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai
—,,Salimi* sudaréme 8ig Rangos Sutartj, kurioje susitariame:

1. Sutarties dalykas
1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika UAB LSilutés Silumos tinklai®,

isipareigoja atlikti Projekto ,,Silumos perdavimo tinklo jrengimas nuo Silutés rajoninés Katilinés iki
Traksédziy gyvenvietés“ darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas)
ir apima Silumos tinkly nuo Silutés rajoninés Katilinés iki Traksédziy gyvenvietés, prieSprojekting
dokumentacija, projektavimo darbus, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikiangiy Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR istatymy ir
pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Siluté.

2. Sutarties kaina
2.1. Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 836 000,00 (aStuoni Simtai trisde$imt Sesi

tikstanciai eury 00 ct) be PVM ir PVM 175 560,00 (vienas 3imtas septyniasdegimt penki tikstan¢iai penki
Simtai SeSiasdeSimt eury 00 ct), kaina i§ viso su PVM yra 1 011 560,00 (vienas milijonas vienuolika
tukstaniy penki Simtai SeSiasdeSimt eury 00 ct).

2.2. Uz nustatytg fiksuotq Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ia Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutartyje yra pasirinkti §ie kainos apskai¢iavimo budai:

2.3.1.projektavimo paslaugos (jskaitant statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas) ir su tuo
susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas;

2.3.2. statybos darbai — fiksuotos kainos su perZiiira apskaitiavimo biidas.

2.4. Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina: pridétings
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina nebus
perskaifiuojama;

2.4.2. perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiamas mokescio tarifas;

2.4.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, nustatytoje fiksuotoje Darby (Sutarties)
kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keiGiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

2.4.4. nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5. perskaiCiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keigiamas io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.




2.5. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perZiira pagal bendrg kainy lygio kitimg.

2.5.1. Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima, arba
prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky&ius nebus koreguojama.

2.5.2. Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskaiSiuojama tokia tvarka:

2.5.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskaiiuojama (didinama arba maZzinama) viena karta — nuo Sutarties isigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.2.Statybos darby kainos perskaitiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus
einamyjy mety Sutarties jsigaliojimo menesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksg pagal statiniy tipg
»Inzineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky Salinima)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety Sutarties jsigaliojimo ménesio kainy indeksa su praéjusiy mety Sutarties isigaliojimo
meénesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3edi). Perskaiiavimas atliekamas likusiy Darby kaing
dauginant i§ perskai€iavimo koeficiento, gauto einamuyjy mety Sutarties jsigaliojimo mén. kainy indeksg
dalijant i$ praéjusiy mety Sutarties jsigaliojimo mén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teise reikalauti perskaiiuoti ty Darby,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali buti didinama
padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.5.2.3.8is pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasira$ymo dienos

ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira$ymo ménesio pirmos dienos.
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Technine
specifikacijg, objekto vizualing apZitirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir Jjie yra bitini $iai
SutarCiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina maZinama neatliekamy darby kaina.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtintg projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty,
Saliy suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti u? netinkamai atliktg darbg arba pagalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama nuo
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medZiagy
dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir u ji
apmokeéti Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél
Rangovo paruosto techninio projekto.

3.3. Rangovas turi teise:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyije ir kituose Lietuvos Respublikos

jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.
3.3.2. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj ragtiska Uzsakovo

sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis. -
3.4. Rangovas jsipareigoja: /
W &/
. 2



3.4.2. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovyj Visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj

3.4.3. darbus atlikti pagal projektine dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiq statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Techninio projekto derinimuj UZsakovui
pateikti 3 (tris) €gZ. popierinio varianto ir | (vieng) skaitmeninéjg laikmenoje dwg formatu, Atlikty techninio,
darbo projekty3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius jr frengimus, atitinkangius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudot; Lietuvos Respublikos Istatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymg ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bej statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus igaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybes
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacijg (parengti proj ekting dokumentacijq, paruosti i§pildymo
nuotralfkas, Pakoreguoti pastaty ir sFatin?q Ifadastro ir registro pylas ir priduoti Darbus pagal statybos

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitug bandymus. Je; po to
paaiSkéja, kad darbaj neatitinka  galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy  ir/arhy projektinés
dokumentacijos, u3 visas Su tuo susijusias i¥laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias sy atitinkamy trikumy
w l' * i i

3.4.9. savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie dg]
Rangovo kaltes yra netinkamaj atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad

3.4.10. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir Judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy bavojy. Rangovas uZtikrina, kad
Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, u? kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo mety
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy;

3.4.11. visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esangios Statybinés
medZiagos, gaminiai, iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar Pastarieji priklauso Uzsakovui ar
kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prieinguy atveju atlygina visys
padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita;

3.4.12. statybines atliekas ir statybinj lauzg i$veti savo sgskaita;

3.4.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius  Sutarties nhuostatoms  rastiskus UZsakovo
nurodymus; ;

3.4.15. jrangos ir medZiagy technine dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos originalo
kalba ir prideti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalbg; atitikties deklaracijas, darbo aprasymus,
instrukcijas, montaZing i3pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti Uzsakovuj lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinangiys dokumentus (sertifikatus jr
pan.) suderinus su Uzsakovy versti nereikia;

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apripina su projektavimo darby vykdymu susijusia
informacija, skaitmeniniajs PDF, TIF, DOC, DWG formato bréiiniais/dokumentais. Informaci_jos

pateikimo terminai nustatom; abipusiu susitarimu;
3.4.18. savalaikiai irengti informacinj stendg, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006

8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4. Darby atlikimas ir perdavimas




4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
Istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimg
darbus. ) ;
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosiug
»pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes Ji apie tai maZiausiaj pries vieng darbo diena, bei
iforminti paslépty darby akta. _

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prieg pradedant darbus, Rangovas privalo radtiSkai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes, Taip pat praneti atsakingo darby vadovo ir
darby vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei Ju kvalifikacijos paZyméjimus,

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
Juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménes; atlikty darby ir i§laidy verte UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. Usakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateikta akta, tuo padiu terminu graZindamas Ji Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atlieckamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bej teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning -
iSpildomgja dokumentacija. RangoYas prie$ 10 dieny prane$a Ussakovuj raStu apie pasirengima galutinaj

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir ju perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2019 m. geguzés 1 d.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafika) paruogia ir pateikia suderinimuj
UzZsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko,
Jis pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti
atkoreguota Grafikg. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trakumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1, punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biti suteikiama teise i Darby pabaigos termino, pagal §aliq suderinta Grafika, pratgsima
2019 m. rugpjucdio 1 d. men. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jjam nustatytus Isipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausanios prieZastys. .
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostat jam turi biiti suteikta tejse gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. Usakovas per 5 (penkias) dienas po pranefimo
gavimo rastu informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei pratesiamas Darby ar jy dalies atlikimo
terminas, tai jforminama rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
3.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir Pazymg apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo meénesio 3 darbo diena. Rangovas PVM
saskaita faktlirg turi pateikti Ussakovui naudojantis informacinés sistemos »E. saskaita“ priemonémis.
Rangovui pateikus PVM sgskaitg-faktiirg kitais biadais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita

5.8. Esant gindytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
UZsakovas priima neginéyting Darby dalj.

5.9. Uz atliktus darbus atsiskaitoma kartg per ménesj pagal atlikty darby aktus jr PaZymas. Saskaita
apmokama per 30 (trisdesimt) dieny po saskaitos- faktiiros gavimo, pasirasius atlikty darby akta ir pazyma.
Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu $iam atlikus visus Sutartyje numatytus darbus (iskaitant
iSpildomosios dokumentacijos paruoSimg bei defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg) per 30
(trisdeSimt) dieny po galutinio Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo Uzsakoyuyi akto pasiraymo
dienos.

5.10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros,

apmokéjimo terminai yra nukeliami velavimo laikotarpiui.




5.11. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro ifankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiiuoti i3 Rangovui
pagal Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy,
baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, ty. Uzsakovu; vienaaligkaj iskaitant vienarigj
prieSpriesinj reikalavimg atitinkamai sumaj, Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangovy,

6. §aliq patvirtinimai

6.3. Rangovas pareidkia, kad neturi tokiy Isiskolinimy ar treciyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar treCiyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jo isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima Jjéga

7.1. Salis néra laikvoma atsakinga uZ bet kokiy Isipareigojimy pagal §ig Sutart; nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti jir
protingai numatyti, i8vengti ar pafalinti jokiomis pri emi i i i ; ;

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Dél nenugalimos Jégos (force
majeure) aplinkybes liudjjangiy PaZymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nyo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamga ivykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
7.2. éalis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliaj Tastu apie nenugalimos Jjégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émes; Visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i¥laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimq ivykdymo terming.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento, Jeigu Salis

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilajke normatyviniy
statybos dokumenty jr kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinaj pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, iranga, arba

8.1.3. neatlygintinaj pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai 18taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty U¥sakovui darby trikumy 3alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbys treiyjy 3aliy pagalba arba
savo jégomis ir iSskaidiuoti del to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimaj:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arbg dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafike augiau kaip 30

kalendoriniy dieny);




8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybeés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus; :

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo;

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai Ispétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis §a1iq pagal
Sutart] prisiimty Isipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimuy, nors apie tai buvo oficialjaj Ispétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis éaliq pagal
Sutartj prisiimty Isipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleid¥ia éaliq nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biti visiskai nutraukta Saliy susitarimu,

9.2. UZsakovas turi teise viena3aliskai nutraukti $ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo uking veikly arba Istatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei&iasi Rangovo organizaciné struktiira — Juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir ta,
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties Ivykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kajty dél
profesinio paZeidimo;

9.2.4. kai Rangovas Isiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu de] sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkangiyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejajs.

9.3. Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sig Sutartj prieg terming $iais atvejais;

Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba Istatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti viena3aliskai nutraukti Sutartj (esapt 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliaj apie savo ketinimus jr nustato ne trumpesnj nei
3 (trijy) darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 921,925 924 4 9.3.2
punkty sglygoms, trokumy istaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyty terming
nepasSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos,

9.5. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nhumatytais pagrindais,

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo Darby pabaigimo Pagal Sutarties sglygas dienos

(Salims pasiragius galutinj darby perdavimo-priémimo akta) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. - 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (degimt) mety - pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

10.1.4. 2 (du) metai — visiems Irenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo mety jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty jr kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane3a Rangovui ratu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal Sia
garantija. Gaves pranesimg, Rangovas per 48 val. reaguoja j g
suderina gedimo $alinimo grafikg. Gedimai $alinami per Uzsak




pagrindu, pakeistai ar suremontuotaj Irangai/medZiagoms ar Jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis Pratgsiamas laikotarpiy,
kuriuo darby nebuvo galima naudoti déi defekto. Tagiau, garantinis laikotarpis negali buti daugiay kaip du
kartus ilgesnis uz 10.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus jr
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paalinti defektus visuose irenginiuose/ medziagose,
pristatytose pagal &ia Sutart;.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyt protinga laika, Uzsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba
gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan,

iSduotg laidavimo draudimo radta yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4, punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiradymo dienos nepateikia Sutarties ivykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

11.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. dokumenta, kuriuo ustikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas Pagal Sia Sutartj,

Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. §aliq atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus prisiimtus ¥a Sutartjmi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitaj ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimq
ivykdyma. Kiekviena 3alis atsako u3 savo darbuotojy sveikaty ir sauga.

12.2. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangowvui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais
numatytais suderintame Grafike, Usakovu; pareikalavus moka UZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc.
dydzio delspinigius nuo Darby (Sutaqies) kainos be PVM uz kiekvieng pavéluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama del Saljes kaltés, ji kitai Saliai privalo sumoketi 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydzio sumg, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtajs tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo Kkaltés, Rangovui nesumokejus nurodytos sumos, UZsakovas turj teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktigkai atlikty darby
kiekio it/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumuj tarp atlikty darby



aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby
kiekio/kainos.

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig alys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista trediosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos 3alies sutikimas,

13.2. Salis, paZeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita 3alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiilyms, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta
Centrinéje vieyjy pirkimy informacingje sistemoje, i¥skyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieStarauty
teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvaj konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas ,

14.1. Siai Sutariai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandangioms teiséms jr pareigoms taikomi Lietuyr
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turj bati aiSkinama pagal Lietuyos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprend¥iamj abipusiu susitarimy,
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimaj ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susije su Ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprend¥iam;
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal UZsakovo buveines registracijos vieta.

15. SusiraEinéiimas, atsakingi asmenys

15.1.Sutarties Salys susira¥inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktajs tinkamai, jeigu yra asmeniskaj
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruoty pastu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimq),v toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,

kuriuos nurod¢ viena Salis, pateikdama pranesima.
15.2.1.u% sutarties ir pakeitimy paskelbima Grazina Mikalauskiené te], Nr. +370 441 62145;

el. pastas pirkimai@silutesst It.

15.2.2 uZsutarties vykdyma:

UZsakovas |
Vardas, pavardé | Stasys Strakdys | Gintautas

| Telefonas +370 441 45529
| El. pastas tinklai@silutesst.lt

véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliaj nepavyksta laikytis iy reikalavimy,
ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmali, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba Jinegavo jokio praneimo, i¥siysto pagal tuos duomenis,

16. Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutarties galiojimo metu Rangovas nenumato pasitelkti ie subrangowy.

17. Sutarties pakeitimai -
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir

nustatyta tvarka.
17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
radtiSkq praSyma keisti Sutarties s ygas bei dokumenty, pagrindZianiy prayme nurodytas aplinkybes,

motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo

teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, 3ie keitimas iforminamj
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis, ; ]
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18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja $alims pasiraSius jg ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo arba Sutarties nutraukimo. :
18.2. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorines teisés priklauso UzZsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms $alims ir (ar) kitaip naudoti jj ar Jo dalj visais budais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
Jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tre¢iyjy Saliy interesus ar teises.
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieétaravg'mas Lietuvos Respublikos Istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bt pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms Jjos nuostatoms.
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teigés aktai,
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienaj Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisines galios.
18.6. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedaj kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiilymas.
18.7. Laikoma, kad sutartis sy priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanCiai: Sutartis, Technine specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo

pasililymas.

Salys sig Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart] suprato
ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valia ir ketinimus, pasirageé:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Silutés $ilumos tinklai* UAB , Klaipédos inZineriniy tinkly statyba“
Imonés kodas 177217875 Imonés kodas 140605314

PVM mokétojo kodas LT772178716 PVM mokétojo kodas LT406053113

Verslo g. 12, LT99116, Silute - | Dubysos g. 66, LT-94107, Klaipéda

A.s. Nr. LT517300010002583218 A.s. Nr. LT867044060000501 883

» Swedbank“ AB AB “SEB bankas”, banko kodas 70440

Tel. +370 441 62 144 tel. +370 46 341414

elektroninis pastas: info@silutesst It elektroninis pastas: info@kits. It

Direktorius Generalinis Direktorius
Vaidotas Mad&iulis Jonas Zakaris
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UZdaroji akciné bendrové

KLAIPEDOS INZINERINIU
TINKLU STATYBA

Uidaroli akciné bendrove, Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipeda. Tel.(8 46) 341414, 343850, Faksas (8 46) 340858, £, padtas: info@kits.lt,, Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jm. kodas 140605314, PYM mokétojo kodas LT-406053113

R

UAB ,Silutés silumos tinklai”

PASIULYMAS
DEL PROJEKTO ,,SILUMOS PERDAVIMO TINKLO JRENGIMAS NUO SILUTES RAJONINES
KATILINES IKI TRAKSEDZIU GYVENVIETES SILUTEJE«
DARBU PIRKIMO

2018-06-11 Nr. 3457-01
{data)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas UAB “Klaipédos inZineriniy tinkly statyba™, 140605314
(jei pasiiilvmq pateikia tiekéjy grupe, nurodyti
Visy grupés partneriy pavadinimus)

Tiekéjo adresas Dubysos g. 66 , LT-94107 Klaipéda
(ei pasiiilymq pateikia tiekéjy grupé, nurodyti
visy grupes partneriy adresus)

Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Jonas Zakaris, generalinis direktorius
Telefono numeris 8-46-341414
ElL pasto adresas info(@kits.It

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) pirkimo atviro konkurso buidu skelbime, paskelbtame Pirkimy istatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaikinimuose, papildymuose).

Miisy pasiiilymo kaina:

Eil. Pavadinimas Kiekis Suma,
Nr. Eur (be PVM)
1. | Projekto ,,Silumos perdavimo tinklo jrengimas nuo
Silutés rajoninés katilinés iki Trakséd#iy gyvenvietés I kompl. 836 000,00
Silutéje ““ darbai
PVM 21 proc. 175 560,00
VISO SU PYM 1011 560,00

Pasitilymo kaina 836 000,00 Eur (atuoni Simtai trisdesimt $esi tikstandiai Eury ir 00 ct.), ir PVM
175 560.00 Eur, kaina i§ viso yra 1 011 560,00 Eur. (vienas milijonas vienuolika tiikstanéiy penki $imtai
SeSiasdesimt Eury ir 00 ct.).

Sitilomi Darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus
Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad | miisy sitiloma, kaing jskai¢iuotos visos islaidos ir visi

mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizikq ui visas i§laidas, kurias, teikdami pasitlyma ir latkydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti i pasitilymo kaina.

lals .

Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda et Im. kodas 140605314

400
Tel.(8 46) 341414, 343850 { EUROMATAS g.ﬁ-_r;'e;;, PVM mokeétojo kodas LT-408053113
Faksas (8 46) 340858 e Kvalifikacijos atestato Nr.: 278
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Taip pat mes patvirtiname , kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir

apimgq viska, ko reikia visi§kam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Vykdant sutart pasitelksime $iuos subrangovus*:

I lentelé
Eil. Subrangovo pavadinimas Atliekamy darby Darby apimtis,
Nr. pavadinimas (EUR be PVM/proc.)
1 2 3 4

Subrangovai nenumatomi

*dalyvis savo pasitlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurais ir dalis
procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus, jeigu jie yra Zinomi;

Jei subrangovas néra Zinomas pildomi Sios lentelés 3 ir 4 stulpeliai

Sutarties vykdymui bus paskiriami (pasitelkiami) $ie specialistai:

2 lentelé
Eil. Specialisto vardas pavardé Numatytos eiti pareigos Specialisto darbovieté”
Nr.
1 Stanislovas Kuksa Projekto vadovas UAB ,Klaipédos inZineriniy
tinkly statyba**
2 Ramiinas Vinskas Statybos vadovas UAB , Klaipédos inZineriniy
tinkly statyba®
3. Ramiinas Vinskas Specialiyjy  statybos darby | UAB ,Klaipédos in¥ineriniy
vadovas tinkly statyba“

*-jei specialistas bus {darbintas tik laiméjus konkursa, grafoje “Specialisto darbovieté” nurodoma:

“konkurso laiméjimo atveju bus darbintas { ..o

"

(imonés pavadinimas)

Kartu su pasialymu pateikiami fie dokumentai:

3 lentelé
Ar Konfidencialios informacijos
Eil dokumentas | pagrindimas (paai$kinama, kuo
Nr. Pateikto dokumento pavadinimas konfidencialu remiantis nurodytas
2 s (Taip/Ne) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)*
1 2-1. Pasiiilymo laidavimas (2 lap.)-konfidencialu Taip Itrauktas { jmonés konfidencialiy
dokumenty saraga
2, 2-2. Mokéjimo nurodymas uZ pasiilymo laidavimg (2 | Taip ltrauktas | jmonés konfidencialiy
lap.) - konfidencialu dokumenty saradg
3. 4-EBVPD (15 lap.)-konfidencialu Taip Itrauktas | {monés konfidencialiy
dokumenty sara$a
4, 5. Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija (4 Taip Itrauktas | {monés konfidencialiy
lap.) - konfidencialu dokumentu sarada
5. 7. Darby samata (1 lap.)- konfidencialu Taip Itrauktas { jmonés konfidencialiy
dokumenty sarasa

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibréZta Pirkimy jstatymo 32 straipsnio
2 dalyje. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasifilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymas galioja iki pirkimo salygose nurodyto termino.

p /"
e . /-«
Generalinis direktori ~ s Jonas Zakaris
(Tickéjo arba jo (galiolo asmens pareigy aratas) {Vardas ir pavardé)
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