RANGOS DARBUY SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS

2025-09-29 Nr. 25-54/R
Kaunas

UAB Kauno buty ukis, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, veikianc¢io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Riidupis“ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiané¢io pagal
bendrovés jstatus, (toliau — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, sudarome §ig rangos darby su projekto parengimu sutartj (toliau —
Sutartis) vadovaujantis CVP IS pirkimu Nr. 4379259:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi tiekéjas (rangovas) jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty
darby technin; darbo projekta pagal Siy paslaugy teikimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priezitirg ir savo jégomis, medziagomis, rizika ir
atsakomybe pagal uzsakymo metu uzsakovo pateikta techning specifikacijg ir suderinta techninj
darbo projekta atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje — darbai), uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz
Jjuos nustatyta kaing Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka;

1.2. Darby adresas — A. Smetonos al. 67, Kaunas.

2. Sutarties kaina

2.1. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

Bendra Sutarties kaina 887903,20 Eur su PVM, tarp jy:

rangos darby kaina, kurig sudaro 791379,93 Eur su PVM, kurig sudaro 654033,00 Eur ir PVM
137346,93 Eur;

techninio darbo projekto parengimo islaidos, kurios sudaro 93624,67 Eur su PVM, kurig sudaro
77375,76 Eur ir PVM 16248,91 Eur;

projekto vykdymo priezitiros iSlaidos, kurios sudaro 2898,60 Eur su PVM, kurig sudaro 2395,54
Eur ir PVM 503,06 Eur;

2.2. uz sutartg kaing tiekéjas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus per darby
atlikimo grafike, pateiktame kartu su pasitlymu pirkimui (toliau — Darby grafikas), nustatytus
terminus. | Sutarties kaing jeina iSlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu, kurios

numatytos Sutarties 8.4.7 ir 8.4.8 papunkciuose, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos, darby objekto statybos
uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos ir visos kitos tiekéjui pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus, kitus teises aktus ir Sutartj priklausancios iSlaidos;

2.3. saliy sutarimu (kai nereikia kontroliuojanc¢iy institucijy pritarimo) darby keitimai
atsizvelgiant ] poreikj gali biiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, tiekéjo
pateikta nevykdytiny darby lokaling samata iforminant dvisaliu uzsakovo ir tiek&jo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (maZinama) pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata;

2.3.2. atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, tiekéjui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny darby ir uzsakovui sutikrinus tiekéjo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu uzsakovo ir
tiekéjo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg ir deryby (jei vyko)



rezultatus. Kai darby keitimui reikalingas kontroliuojanciy institucijy pritarimas (tuo pasirtipina ir
atsakomybe prisiima Salys), keitimai gali biiti atlikti tik gavus pritarima;

2.3.3. atlikus darby keitima, like darbai turi Darby grafike vietoje darby, kuriy atsisakyta,
nurodomi naujieji darbai, kurie turi biiti atlikti ne ilgesnj terming, nei tas, kuris buvo nurodytas
pakeistiesiems darbams atlikti, nebent Rangovas pateikia technologinj pagrindimg su jrodymais,
kad naujy darby per terming kuris buvo numatytas atsisakytiems darbams atlikti technologiskai
nejmanoma. Jei Darby grafike nurodyty darby atsisakoma jy nekeiCiant kitais, atsisakyti darbai
iSbraukiami i§ Darby atlikimo grafiko, o bendras darby atlikimo terminas, nustatytas grafike
nekei¢iamas (Siuo atveju tiekéjas turi teis¢ kitus, likusius darbus pradéti vykdyti anks€iau nei
nurodyta Darby atlikimo grafike, taciau visus Siuos darbus privalo atlikti per Darby atlikimo
grafike nurodyta laikotarpj).

2.4.  Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir tickéjas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanéiy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka;

2.5. pridétinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus ir tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaiciuojama pasikeitus pridétinés
vertés mokescio tarifui, kuris tur¢jo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus uzsakovui ir
tiekéjui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos perskai¢iuojama tik kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio
tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu;

2.7. Sutarties kainos perskai¢iavima dél pridétinés vertés mokescio tarifo inicijuoja tiekéjas,
pateikdamas uzsakovui raStu konkreCius skaiCiavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos
kainai. Uzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskaic¢iavima dél pasikeitusio
pridétinés vertés mokescio tarifo;

2.8. bendros Sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama Sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo
salygos;

2.9. bendra Sutarties kaina dél kity mokes¢iy pasikeitimo neperskaiciuojama;

2.10. Sutarties kaina gali buti perzitrima dél kainy lygio poky¢io bet kurios is Saliy ragytiniu
praSymu. Perzitiros momentas yra Salies prasymo Kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing gavimo

diena. Gali buti perskai¢iuojamos rangovui mokeétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uZz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (paslaugas) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

2.10.1. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaic¢iuojamos, jeigu
Valstybés duomeny agentiiros (https://vda.lrv.It/It/) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto
sgnaudy elementy kainy indekso reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,1 per bet kur; Darby vykdymo
laikotarpj;

2.10.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesn¢, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto pagal Sutartj sudarymo diena.

2.10.3. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskaigiavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos.

2.10.4. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskaiGiavimo,



perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo Kitai
Saliai perskaigiuoti kaina (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko
gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg
su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba
(b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iKi bus perskai¢iuotos kainos (jkainiat).

2.10.5. Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 12 ménesiy
po pasiiilymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos, ir po to Sutarties kaina gali biiti perziiirima
ne dazniau negu kas 12 ménesiy. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiiavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.11. darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, taciau tiekéjo atliktus darbus, uzsakovas nemoka.

2.12. Jeigu vykdant projektavimo paslaugas nustatoma, kad yra didesni kiekiai darby nei
buvo nurodyta techningje uzduotyje, uzsakovas privalo uztikrinti tiekéjui papildoma finansavimag
(apmokéjima) dél padidéjusiy darby kiekiy.

3. Apmokéjimy tvarka

3.1. darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us). Pavyzdiné
Atlikty darby akto forma pateikiama Sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
uzsakovas pasiraSo dvisalj Atlikty darby akta;

3.2. kai visi pagal Sutart] numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
darby perdavimo—priémimo akta;

3.3. tickéjas pateikia saskaitg faktiirg ar PVM saskaitg faktitirg (toliau — saskaita). Kai $alys
pasiraSo atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — darby perdavimo—priémimo aktg),
tiekéjas gali iSrasyti saskaitg, kurioje nurodomas Sutarties ir atlikty darby (etapo) akto (darby

perdavimo—priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi bati abiejy $aliy pasirasytas atlikty darby
(etapo) aktas (galutiniam moké¢jimui — darby perdavimo—priémimo aktas), kiti pagal Sutart]
numatyti dokumentai;

3.4. apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo atlikty darby akto pasirasymo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas vykdomas po darby perdavimo—priémimo
akto pasirasymo ir defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy, gali biiti pratesti, taciau Sie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe uzsakovas
1gyja tik, jei jis tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo 1§ treCiyjy Saliy
vélavimg. Salims susitarus, apmokéjimas uz parengta daugiabuéio namo, techninj darbo projekta
gali bati vykdomas Valstybés paramos daugiabu¢iams hamams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo priezitros taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio mén. 16 d. nutarimu Nr. 1725
,,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykliy patvirtinimo ir
daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir
(ar) kity jmoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo*, nustatyta tvarka. Salims susitarus
uzsakovas gali sumokéti uz atliktus darbus tiesiogiai subrangovui;

3.5. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis;

3.6. moke¢jimo valiuta — eurai.

3.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma



trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti dél nepagristy mokejimy Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

4. Sutarties darby atlikimo terminai

4.1. darbai turi buti atlikti per tiek€jo su pasiilymu pateiktame Darby grafike nurodyta
terming — 17 ménesiy, kuris skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas;

4.3. darbus tiekéjas vykdo grieztai laikydamasi Darby grafiko terminy. Darby grafikas gali
bati detalizuojamas tiekéjui ir uzsakovui susitarus Darby atlikimo grafike nurodytas darby grupes
skaidant j smulkesnius darbus, arba stambinant Darby grafike nurodytas darby grupes j stambesnes
grupes (jas apjungiant), taCiau visais atvejais Darby grafike nurodyti darby grupiy atlikimo
terminai ir bendras darby atlikimo terminas negali buti virSytas, o tuo atveju jei Darby grafike
nurodytos darby grupés yra stambinamos — sustambintos darby grupés atlikimo terminas negali
buti ilgesnis nei abiejy grupiy suminis darby atlikimo terminas (vienu metu atlieckami skirtingy
darbo grupiy laikotarpiai $iuo atveju nesumuojami).

4.4. statybos rangos darby pradzia pagal Sutartj laikoma diena, kai tiekéjas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg ir uzsakovo patvirtintg techninj darbo
projekta, statyba leidziant] dokumentg, pasiraSytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir teisés

akty nustatyta tvarka yra pranesta apie statybos pradzig). Iki statybos rangos darby pradzios
tiekéjas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus darby atlikimui reikalingus
dokumentus (statinio techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos
pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing, ir kitus reikalingus dokumentus);

4.5. statybos rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus baigti visi
Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas elektroninis statybos darby Zzurnalas,
pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija ir pasiraSyti
Darby priémimo—perdavimo aktai, uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas;

4.6. pastebety darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
darby atlikimo termino. Visas pretenzijas uZsakovas pareiskia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy darby trakumy negali biiti priezastis, kuria remiantis uzsakovas gali atsisakyti priimti
darbus ir (ar) uz juos nemoketi;

4.7. tiekéjas turi teise baigti darbus ankséiau;

4.8. jeigu tiekéjas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata darby grupés atlikimo
terminas turi biiti stabdomas, tiekéjas privalo raStu tai pranesti uzsakovui, nurodyti jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas, o uzsakovas privalo §j reikalavimg tenkinti, o jei
uzsakovas nesutinka — pateikti motyvuotg atsisakymg stabdyti darbus.

5. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. tiekejas privalo perduoti uzsakovui parengty ir suderintg techninio darbo projekty 1
(vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo
paslaugy priémimas atlieckamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akty. Perleisti
visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, ] visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant
teis¢ uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuozitira ir atsakomybe ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis uzsakovui, kai atitinkama projekting dokumentacija arba



jos dalj tiekéjas perduos uzsakovui ir uzsakovas uz techninio darbo projekto parengimo paslaugas
sumokés Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad uZzsakovas neprivalo
sumoketi tiekéjui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises |
kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija ir nurodyty asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas uzsakovui suteikia teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija
ir (arba) kitus su ja susijusius ir tiekéjo parengtus dokumentus be atskiro tiekéjo ir (arba) kiiriniy
autoriy sutikimo;

5.2. tiekéjas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty. Darbai apima tiekéjo veiklai reikalingy
leidimy ir licencijy gavimg, vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimag uzsakovui;

5.3. tiekéjui uz tinkamai atliktus rangos darbus uzsakovas turi teise sumokéti ne daugiau kaip
95 (devyniasdesimt penki) procentus atlikty darby kainos. Likusieji 5 (penki) procentai sumokami
po galutinio akto ir tiekéjo atlikty darby perdavimo uzsakovui akto pasira§ymo dienos, uzsakovui
gavus defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius moké&jimg visam
garantiniam defekty iStaisymo laikotarpiui — Sutarties 7.6 papunktyje nustatyta tvarka;

5.4. tiekéjui paprasius, uzsakovas rangos darbams gali sumokéti ne didesnj kaip 30 procenty
rangos darby kainos avansg. Dél avansinio mokéjimo tiekéjas per 30 darbo dieny po Sutarties
pasiraSymo kreipiasi | uzsakova, pateikdamas avansinio mokeéjimo sgskaitg faktiirg ir avansinio
mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuriame
bty nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso dydzio
uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokeéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol
bus uzskaitytas avansinis mokejimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti
uztikrinimo sumg ne ginCo tvarka per nustatyta terming, gavus pirmg rastiSka uzsakovo
reikalavima mokéti, patvirtinantj: a) kad tiekéjas pagal Sutarties salygas negrazino avansinio
mokéjimo ir b) suma, kurios tiekéjas negrazino.). Tiekéjas banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su uzsakovu. Uzsakovas sumoka avansu per 30 darbo dieny
nuo avansinio moké¢jimo saskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo
dienos. Sis terminas gali biiti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo
sutarties tarp uZsakovo ir finansuotojo pasiraSymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu.
Sumokeéto avanso suma iSskaitoma i§ mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis nejvykdyta ar
jvykdyta nevisiSkai, iSmokéta ir neuzskaityta avanso suma graZinama uzsakovui. Jei avanso
moké&jimo grazinima uZztikrinantis bankas ar draudimo bendrove tapty nemokiu (-ia), paskelbty
apie ketinimg nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy bty aiSku, jog nebegalés jvykdyti
prisiimty jsipareigojimy, uzsakovas gali reikalauti, kad tickéjas pateikty naujg avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.5. kai iSmokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménes;j atliktus
darbus, pirma mokeéjima atliekant uz darbus, kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma.
Kai avansas neiSmokamas (tiekéjui nepapraSius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimo), uz darbus atsiskaitoma nuo pirmo darby atlikimo ménesio;

5.6. tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami laikantis Darby grafiko ir
atliekami uz darbus, atliktus per vieng ménesj. Atlikus visus darbus, perduodamas visas uzbaigtas
objektas. | atlikty darby aktus jraSomos Vvisos tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos SUmos.
Darby priémimo aktg pasiraSo: i$ tiekéjo pusés — tiekéjo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, i$

5.7. atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta, perdavimo—priémimo
akta, pazymag apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — aktai). Tiekéjas pateikia 2 akty
egzempliorius uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso
pateiktus aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj tiekéjui, arba tuo paciu terminu priima
neginCijamg atlikty darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél



darby atlikimo;

5.8. galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus darbus, Sutartimi
ir teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning—iSpildomaja dokumentacija. Tieké&jas pries 10
(desimt) darbo dieny praneSa uzsakovui rastu apie pasirengimg perduoti darbus. UZsakovas
organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekéjo pranesimo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo — priémimo aktg arba per
ta patj terming pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas 10
(desim¢iai) darbo dieny gali biiti vieng kartg atidedamas, jeigu uzsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. IStaisius darby defektus,
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.9. tiekéjas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti uzsakovui priimti, jspéjes ji apie tai maziausiai prie$
vieng darbo dieng, jforminti paslépty darby akta;

5.10. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be uzsakovo rastisko sutikimo, tai
fiksuojama jraSais elektroniniame statybos darby Zurnale ir sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas
defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasiraSomas, iSaiskéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. Tiek&jui nepagristai atsisakius pasiraSyti defektinj akta, ji pasiraso
uzsakovas (vienasalis sandoris) ir jteikia tiekéjui pasirasytinai arba i$siuncia registruotu pastu;

5.11. uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti akty ir neatlikti mokejimy, kol tiekéjas savo saskaita
nepasalina defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokiy atsirasty,
arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti
tiekéjui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trokumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél
tiekejo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju
uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba
kompensuoty uzsakovo patirtus nuostolius;

5.12. tiekéjas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy rangovo atlikty darby perdavimo
uzsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. tickéjas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninéje



specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte;

6.3. tickéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz isaisSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, nurodytas Sutarties 8.4.18
papunktyje, per kurj tiekéjas pats arba su treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja tiekéjo sagskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidag ir tvarka. Tiekéjas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo tiek&jo
nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy;

6.4. tiekéjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
uzsakovas, iStaisydamas defekta (kurio tiekéjas neiStaisé Sutartyje numatytais terminais ir
salygomis), iskaitant uzsakovo islaidas ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. gaves Sutart], tiekéjas per 10 (deSimt) darbo dieny privalo ja pasirasyti ir grazinti
uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendroveés
laidavimo rasta). Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: 3 (trys) procentai nuo bendros Sutarties
kainos. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko tiekéjo
isipareigojimy uzsakovui jvykdymo, kol bus pateiktas defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovés
laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje
numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos;

7.2. tick¢jas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomgja verte nuo
galimos rizikos uzsakovo naudai ir draudimo liudijimg perduoda uzsakovui;

7.3. tiek¢jas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo uzsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos
vykdant Sutartyje nurodytus darbus tvarka ir dydziu, nurodytu Statybos jstatyme;

7.4. jei tiekéjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visg uzsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zalg ar nuostolius, kuriuos prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove;

7.5. tiekejas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg — 5 (penkis) procentus nuo statybos darby kainos.
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi baiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti nuo visy tiek¢jo atlikty darby perdavimo akto uzsakovui dienos Statybos jstatyme
nurodytais terminais;

7.6. jeigu tiekéjas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip reikalaujama
Sutartyje, uzsakovas gali apdrausti pats, moketi tokiy draudimy imokas, o Siy jmoky suma
1$skaiCiuoti 1§ artimiausiy mokéjimy tiekejui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. uzsakovas turi teisg:

8.1.1. tikrinti atlickamy darby atlikimo eiga, kiekj, kaing, kontroliuoti, kad medziagy kokybé
atitikty techninj darbo projekta;

8.1.2. reikalauti, kad tiekéjas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu tiekéjas nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Darby grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos



darby vykdymao protokoluose nurodyty jsipareigojimy, naudoja netinkamas medziagas, uzsakovas
turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.694 str. 6 d. nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz juos iki nustatyty statybos darby
defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba tiekéjo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus tiekéjui ir reikalauti juos vykdyti, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
kalendorinio darby vykdymo grafiko ar nuolat paZeidinéjami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad tickéjas savo saskaita iStaisyty projektinés dokumentacijos trikumus;

8.1.5. reikalauti, kad tiekéjas savo saskaita pasalinty per garantinj laikotarpj atsiradusius
darby defektus;

8.2. uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) darbo dieny po rasytinio tiekéjo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, dokumentus, kad tiekéjas galéty
veikti kaip uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose, kiek reikia darbams
atlikti;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teisés aktus uzsakovas privalo pateikti tickéjui. Tuo atveju, jeigu tiekéjui bus reikalingi Kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti uzsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, jei neprivaloma — savo nuoziiira);

8.2.4. bendradarbiauti su tiekéju vykdant Sutartj. Tiekéjui rastu papraSius informacijos,
atsakyti per 3 darbo dienas;

8.2.5. sumoketi tiekéjui uz tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti tiekéjui galimybe laisvai patekti j statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy
darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti savo funkcijas ir statybos darby techning priezitirg. Statybos darby techning

v —
v —

v —

8.2.8. nedelsiant spresti tarp tiekéjo ir objekto, kuriame atliekami darbai, savininky bei
naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i$ tiekéjo tinkamai atliktus darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teisg¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su tickéju Sutartj dél
darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybgje ir patekti j ja, kiek biitina atlikti darbus;

8.3. tickéjas turi teise:

8.3.1. naudotis Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis tiekéjo (rangovo) teisémis;

8.3.2. darbams atlikti tickéjas turi teis¢ pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus), (nurodyti
subteikéjus ir subrangovus, kuriuos tiekéjas pasitelkia sutarties vykdymui ir kuriy pabadinimai
sutarties pasirasymo metu jam yra zinomi); darbams atlikti, Sutarciai vykdyti tiekéjas turi teise
remtis $iy Ukio subjekty pajégumais: UAB PROJEKTERA. Tiekéjo pasitelkiami subteikéjai,
subrangovai, kurie pasitlymo pateikimo metu Tiekéjui nebuvo zinomi, taciau apie kuriy
pasitelkimg atitinkamiems darbams tieké¢jas informavo uzsakova pasiiilyme pirkimui Sutarties
vykdymo metu gali biiti kei¢iami kitais apie tai rastu informuojant uzsakova (visais atvejais
tiekéjas yra atsakingas uz tai, kad jo pasitelkiami subteikéjai turéty teis¢ vykdyti darbus, kuriems
jie yra pasitelkiami). Tais atvejais, kai tiekéjas siekia pakeisti Gikio subjekts, kurio pajégumais
rémési tam, kad atitikti pirkimo dokumenty kvalifikacijos reikalavima, tiekéjas apie tai turi
pranesti uzsakovui ir pateikti dokumentus, jrodancius kei¢iancio tikio subjekto kvalifikacija, kuri



negali biti mazesné nei to iikio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas rémési teikdamas pasitilymag
pirkimui. Jei tickéjas sickia pakeisti tikio subjekts, kurio pajégumais rémési

tam, kad gauti ekonominio naudingumo balus — naujasis tikio subjektas turi turéti ne Zemesn¢
patirtj, nei iikio subjektas, kurio pajégumais buvo remtasi teikiant pasiiilyma siekiu gauti didesnj
ekonominio naudingumo baly jvertinima. Ukio subjektas, kurio pajégumais tiekéjas rémési
siekdamas atitikti pirkimo dokumenty reikalavimus, kitu gali biiti pakeistas tik jei naujasis tikio
subjektas atitinka visus jam pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir tuos reikalavimus,
kuriy atitik¢iai tiekéjas buvo pasitelkes esamg tikio subjekta. Dél tikio subjekto pakeitimo Kitu yra
sudaromas papildomas susitarimas tarp tiekéjo ir uzsakovo prie jo pridedant dokumentus,
jrodanCius naujojo iikio subjekto atitikt] pirkimo dokumenty reikalavimams. Jei subteikéjas,
subrangovas, ar kitas asmuo tiekéjo pasitilyme nebuvo nurodytas arba nebuvo nurodyta, kad
atitinkamiems darbams gali bati pasitelkiami subteikéjai, subrangovai, tai sutarties vykdymo metu
nauji subteikéjai ar subrangovai negali buti pasitelkiami.

8.3.3. gauti uzsakovo apmokejima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis tiekéjo teisémis;

8.4. tiek¢&jas jsipareigoja:

8.4.1. nurodytus darbus atlikti savo pajégumais arba pasitelkus subtiekéjus (subrangovus);

8.4.2. jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus atlikimo
terminus, tiekéjas privalo raStu apie tai informuoti uzsakovg ir nurodyti konkrecias priezastis ir
darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.3. suderings su uzsakovu, pradéti darbus, kai uzsakovas pateikia tiekéjui jam privalomus
pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja tiekéja apie paskirta
statinio statybos techninj prizitirétoja;

8.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar Kitu
tvarkomuoju dokumentu — jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovg ir atestuotg
asmenj, atsakinga uz elektros wkj ir darby saugg. Statinio statybos vadovas turi biti asmuo,
nurodytas tiekéjo pasitilyme, pagrindziant trecigji kriterijy ,,UZ sutarties vykdyma atsakingo
darbuotojo patirtis (T2)“; norint pakeisti statinio statybos vadova, ji galima pakeisti ne mazesnés
kvalifikacijos ir patirties statinio statybos vadovu, kuris buvo nurodytas tiekéjo pasitlyme;
nesilaikant Siame Sutarties punkte nurodyty reikalavimy d¢l statybos statinio vadovo skyrimo /
pakeitimo, Tiekejui bus skiriama 10 000,00 Eur dydZio bauda.

8.4.5. pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius tiekéjo jsipareigojimus, sarasa,
kuriame nurodyta minétiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija,
reikalinga atlikti darbus Sioje srityje, kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.6. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos paskirti tickéjo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus tiekéjo vardu veikti pagal Sutartj. Tiekéjo atstovas
igyja teise Sutarties tikslais veikti tiekéjo vardu nuo momento, kai tiekéjas pranesa uzsakovui apie
paskirtg atstova;

8.4.7. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekéjas, kad bty
tinkamai paruoSta ir Statybos uZzbaigimo komisijai pateikta visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kurio reikia statybos uzbaigimo
aktui parengti, jskaitant apmokéjimg valstybés rinkliavos uz statybos uzbaigimo akto, kurj iSduoda
Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, iSdavima,
dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose;

8.4.8. uztikrinti ir savo jégomis, gavus i$ uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
suderinti visus darbus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis. Salys susitaria, kad visus darby
atlikimo derinimo klausimus tiekéjas privalo isspresti savarankiskai, nevirSydamas jam uzsakovo



suteikty jgaliojimy. UZsakovui jgaliojus, gauti prisijungimo bei specialigsias sglygas ir statybg
leidziantj dokumenta, jskaitant apmokéjima valstybés rinkliavos uz statyba leidziancio dokumento
iSdavima;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti,
kad darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. Darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiSkai atlikti, baigti ir perduoti
uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (Nuo vagystés ir sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medZziagos turi atitikti
projektinius ir pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir uzsakovui
pareikalavus teikti juos uzsakovui;

8.4.12. keisti su uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo sutikimg rastu.
Darby vykdymo grafika keisti tik stambinant arba iSpleciant atliekamy darby grupes, taiau
nekeiciant su pasitlymu pateikto Darby atlikimo tarpiniy ir galutiniy terminy ir tik suderinus bei
gavus rasytinj uzsakovo pritarima.

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti uzsakova apie atlikty darby etapus, atlikty darby
priemimo—perdavimo data, pateikti uzsakovui atlikty darby perdavimo—priémimo aktus, iSrasyti
sgskaitas faktaras, kitg normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie darby eiga, rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

8.4.14. sudaryti salygas uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija, dalyvauti uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose
aptariant darby vykdymo eiga;

8.4.15. informuoti uzsakova apie objekte dirbancius subtiekéjus;

8.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
Tiekejas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
tiekéjas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus darbus ir medZziagas nuo sugadinimo ir vagystés, meteorologiniy
salygy poveikio iki visy rangovo atlikty darby perdavimo uZsakovui dienos. Pastatuose ar jy
dalyse, kuriose atliekami statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka tiekéjui
iki darby uzbaigimo pabaigos ir darby perdavimo—priémimo akty suraSymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél tiekéjo kaltés netinkamai atlikti, neatitinka
Sutarties salygy ir projektinés dokumentacijos. Savo saskaita iStaisyti atlikty darby truokumus ir
defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, kol tebegalioja objekto



garantinis laikotarpis, uzsakovui pateikus pretenzijg rastu, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jo nereikia pasalinti per kitokj termina;

8.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias Lietuvos Respublikos standarty ir normy reikalavimus;

8.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSvezus jas 1§ teritorijos pateikti uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezima ] specialiai skirtas vietas;

8.4.21. prireikus nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas;

8.4.22. prireikus kartu su uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikianéiy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, baigus darbus—juos isardyti. Uztikrinti, kad
1 statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti statybviete.
ISvezti statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus, jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.27. iki visy atlikty darby perdavimo uzsakovui dienos pateikti visus reikiamus
paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus;

8.4.28. sumokéti uz suvartotg elektros energija, vanden] ir kitas komunalines paslaugas;
naudojimosi elektroniniu statybos darby Zurnalu iSlaidas;

8.4.29. jrengti informacinj stenda;

8.4.30. vykadyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus uzsakovo
nurodymus;

8.4.31. Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir darby vykdymui
privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.32. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties
specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sarase. Jei Sutarties vykdymo metu bitina keisti
sarase nurodytus specialistus (kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu ir kitomis panasiomis aplinkybémis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranesti
raStu UZsakovui ir, raStu suderings su UZsakovu, pakeisti juos lygiaverciais (ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei biitina keisti prie Sutarties
pridedamame sarase nurodytg statinio statybos vadova ar / ir statinio projekto vadova (kurio
patirtis buvo vertinama laimétojo atrankos metu), ta¢iau Rangovas per 30 dieny, nuo praneSimo
uzsakovui apie poreikj Keisti esamg statybos vadova ir/ar projekto vadova, terming Kito lygiavercio
specialisto neranda, jis moka Uzsakovui 10 000 Eur baudg ir laikinai (ne ilgesniam 10 d. d.
laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame saraSe nurodyta statinio statybos vadova ir / ar statinio
projekto vadova gali pakeisti ne Zemesnés kvalifikacijos, taciau mazesnés patirties specialistu. Jei
per 10 d. d. laikotarpj Rangovas neranda kito lygiavercio specialisto, UZsakovas turi teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

8.4.33. tiekéjas privalo uztikrinti, kad visi Statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty
skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos



pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir
tvarka;

8.4.34. Vykdydamas darbus tiekéjas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj
taikys pirkimo salygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir
minimalius aplinkos apsaugos Kriterijus. Rangovas jsipareigoja ne reciau kaip 1 (vieng) kartg kas
3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo
raSytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti Uzsakovui ataskaitg ir dokumentus, patvirtinancius,
kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo salygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Jeigu Rangovas per Siame
papunktyje nurodytus terminus nepateikia Uzsakovui minéty dokumenty, uz kiekvieng uzdelstg
dieng moka Uzsakovui 15 Eur (penkiolikos eury) dydzio bauda. Tuo atveju, jeigu minéty
dokumenty Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj, tai laikoma esminiu Sutarties salygy
pazeidimu ir tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

8.4.35. rengiant techninj darbo projekta Rangovas turi uZztikrinti, kad visos Darbams
parenkamos medziagos ir Kiti su pastato projektu susije produktai, atitikty minimalius LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos Kriterijus nurodytus XI11-
XVI skyrivose, o Darby atveju — tiekéjas jsipareigoja, darbus atlikti naudojant statybines
medziagas ir kitus produktus, atitinkan¢ius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus
XHI-XVI skyriuose ir darby vykdyma metu pateikti uZsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus
kartu su tarpiniu (galutiniu) atlikty darby perdavimo aktu.

8.4.36. sutarties vykdymo metu, rangovas uZztikrina, kad santykiuose su treciaisiais
asmenimis (daugiabucio namo gyventojais) ir/ar darby vykdymo metu atliekant darbus dalyvauty
tiekéjas, kurio patirtis, kaip juridinio asmens, buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo
kriterijus. Isipareigojimo vykdymo jrodymui tiekéjas pateikia uzsakovui susirinkimy su
daugiabuc¢io namo gyventojais protokolus, kuriuose bity fiksuotas minéto tiekéjo atstovy
dalyvavimas, darby atlikimo aktus ar bet kuriuos kitus dokumentus i§ kuriy uzsakovas galéty
aiskiai matyti, kad tiekéjas, kurio, kaip juridinio asmens, patirtis buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo kriterijy, dalyvauja Sutarties vykdyme.

9. Saliy atsakomybé

9.1. uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus
darbus Sutartyje nustatyta tvarka, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota diena
nuo véluojamos sumokéti sumos;

9.2. uzsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutart], privalo atlyginti dél tokiy jo
veiksmy (ar neveikimo) tiekéjo patirtus nuostolius;

9.3. uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneses prie§ 20 (dvidesimt) dieny,
nutraukti Sutartj dél tiekéjo esminio Sutarties pazeidimo. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas tiekéjui negrazinamas ir, uzsakovui pareikalavus, uzsakovui sumokama Siame
uztikrinime nurodyta suma;

9.4. jei tickéjas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas tiekéjui negrazinamas ir, uzsakovui pareikalavus, uzsakovui
sumokama Siame uztikrinime nurodyta suma;

9.5. jei tiekéjas nesilaiko Darby grafike nustatyty darby atlikimo terminy (tarpinio ar
galutinio termino), uz kiekvieng pradelsta dieng yra skaic¢iuojami 0,5 procento bauda nuo laiku
neatlikty darby kainos. Tiekéjui uzbaigus darbus arba uzbaigus darby etapa, kurj buvo véluojama



atlikti apskai¢iuojama baudos suma, kuri i§skai¢iuojama i$ tickéjui mokétiny sumy. Tuo atveju, jei
tickéjas privalo sumokéti bauda uzsakovui, taciau jos nesumoka per 10 darbo dieny ir uzsakovas
negali atlikti priskaiciuotos baudos iSskaitymo i$ tiekéjui mokétiny sumy, uzsakovas turi teise
pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta dalimi kiek yra priskai¢iuota baudos suma.

9.6. tiekéjui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, 0, esant pagrjstiems tickéjo argumentams per technologiS$kai biiting laika, tickéjas
papildomai moka uzsakovui — 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo laiku
neatlikty darby kainos, kol bus iStaisyti defektai;

9.7. jeigu tiekéjas suderintu su uzsakovu laiku nepasalina defekty, uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

9.8. jei uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tiekéjas, sieckdamas toliau
vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 3 (trys) proc. nuo bendros Sutarties kainos;

9.10. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius
dél jsipareigojimy nevykdymo pagal Sutartj.

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto darbo ar
butina mazinti darby apimtis, tiekéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina;

10.2. jei dél nenumatyty, nuo Sutarties saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutartyje numatytus
atskirus darbus (ar jy dalj) biitina keisti Kitais, tickéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg
bei sitilyma del keistiny darby ir, uZsakovui patikrinus tiekéjo sitilymo atitiktj rinkos kainoms ir
suder¢jus (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.3. jei dél nuo tiek¢jo nepriklausanciy aplinkybiy tiekéjas negali naudoti pasitilyme
nurodyty medZiagy / jrangos (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medziagos /
jranga ar pan.) ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties $aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, butina keisti
Sutartyje numatytas medZziagas ar jranga, tieckéjas pateikia lokaling sgmatg ir sitilymg dél keistiny
medZiagy / jrangos, uzsakovui patikrinus tiek¢jo sitilymo atitiktj rinkos kainoms ir suderéjus (jei
reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.4. aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti pakeitimus, pagrindziamos rastu;

10.5. visi auks¢iau minéti pakeitimai turi buti uzsakovo patvirtinti rastu. Jei darby
apmokeéjimui naudojamos tre€iyjy Saliy paramos 1éSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo sglygas ir tvarka;

10.6. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus i§ to paties tiekéjo, jei paaiSkety, kad reikia
papildomy darby, nejraSyty i Sutart], ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

10.7. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus is to paties tiekéjo, jei Sie darbai finansuojami
uzsakovo léSomis, sudarant papildomg susitarimg. Jei finansavimas susijes su tre¢iosiomis Salimis,
tuo atveju Sutarties Salys turi jvertinti Sio finansavimo gavimo salygas papildomiems darbams

Jsigyti.

11. Nekokybiskai (ir (ar) netinkamai) atlikti darbai



11.1. jeigu tiekéjas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius;

11.1.3. neatlygintinai kokybiskai atlikty darbus;

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

11.1.5. atlyginty uzsakovui darby trukumy Salinimo islaidas.

12. Sutarties nutraukimas pries terming

12.1. uzsakovas turi teise, jspéjes tiekéja pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo.

12.2. uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ tiekéjo atlyginti
uzsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. tiekéjui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Tiekéjas nuo Darby atlikimo grafike nustatyty tarpiniy darby atlikimo terminy ar
galutinio termino atsilieka 40 ir daugiau dieny;

12.2.3. po rastiSko uzsakovo jsp¢jimo tiekéjas nevykdo darby kokybes uztikrinimo
reikalavimy;

12.2.4. tieké&jas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, uzsakovui
raStu pareikalavus, Siy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo uzsakovo rastu pateikto
reikalavimo gavimo dienos.

12.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg) iSdaves subjektas negali jvykdyti jsipareigojimy, o tiekéjas, uZsakovui rastu pareikalavus
per nustatytg terming, nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis pac¢iomis sglygomis;

12.2.6. Sutartis pakeista pazeidziant §io vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

12.2.7. paaiskéjo, kad tiekéjas, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal vieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.2.8. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

12.2.9. paaiskéjo viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2* dalyje ir
(ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés.

12.2.10. Tiekéjas antrg kartg daugiau nei 10 darbo dieny atsilieka nuo Darby grafike nustatyto
tarpinio darbo atlikimo termino;

12.2.11. Tiekéjas techniniame darbo projekte ir/ar darby metu nenumato naudoti ir
nenaudaudoja medziagy ir kity su pastato projektu susijusiy produkty, atitiknkanc¢iy minimalius
LR aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos Kriterijus
nurodytus XI11-XVI skyriuose, ir $io defekto nepasalina per uzsakovo nustatyta termina;

12.2.12. tiekéjas, kurio, kaip juridinio asmens patirtis, buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo Kkriterijus, jokia forma neprisideda ir nedalyvauja sutarties vykdyme (sutarties 8.4.36
p.);

12.2.13. sutarties vykdymui tiekéjas, nesuderings Su uzsakovu paskiria kita statybos vadova
ir/ar projekto vadova, nei tie, kuriy patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo



kriterijus arba per sutartyje nustatyta terming nepateikia naujy statybos vadovo ir/ar projekto
vadovo, kuriy patirtis ir kvalifikacija biity ne prastesné nei pasiiilyme nurodytyjy arba per
uzsakovo nustatytg terming nesumoka baudos uzsakovui pagal sutarties 8.4.32 p.

12.3. uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutart], tickéjas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir pasirasyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmoketi
tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél tiekéjo kaltés, 1§ mokétinos sumos
iSskaiCiavus netesybas).

12.4. tiekéjas turi teise, jspéjes uzsakova pries 20 (dvideSimt) dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

12.4.1. uzsakovas be pateisinamy priezasCiy veluoja apmoketi uz atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali buti atidétas;

12.4.2. uzsakovas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, tiekéjui
rastu pareikalavus, $iy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo tiekéjo rastu pateikto reikalavimo
gavimo dienos.

12.5. Salys susitaria sutartyje nustatyta vienasalisko sutarties nutraukimo teise pasinaudoti
tik tuo atveju, jei reikalavimai, Siuos inicijavus spresti deryby keliu, negali bati iSspresti per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

12.6. uzsakovui arba tiekéjui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, tiekéjas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo—perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuodamas
netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama d¢l tiekéjo kaltes;

12.7. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties, jei néra pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

12.8. salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranese¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveikj jsipareigojimy vykdymui;

13.2. nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe, esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*;

13.3. jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, deél kuriy ji negali vykdyti jsipareigojimy, ji (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, tiekéjas vykdo jsipareigojimus pagal Sutart] kiek jmanoma, ir ieSko alternatyvy
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo;

13.4. jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
eémesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties



Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutarties jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja laiku nepranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju buty iSvengta, atlyginima;

13.5. jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biti tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart]
jspédama apie tai kitg Salj prieS 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Gin¢y sprendimas

14.1. visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kuriy gali kilti vykdant
Sutartj, dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir aiSkintis vadovaudamosi Civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais pirkimus ir Sutarties dalyka, uzsakymo
dokumentais, tiek¢jo uzsakymui pateiktais dokumentais;

14.2. salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is Sutarties
ar su ja susijgs, turi buti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu minéti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. Kitos Sutarties salygos

15.1. pastabas d¢l vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais elektroniniame statybos darby Zurnale ir uZsakovas;

15.2. Sutartis jsigalioja kitg dieng po to, kai ja pasiraso abi Salys ir ir, kai tiekéjas pateikia
uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima;

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai tiekéjas pagal Sutartj
1vykdo jsipareigojimus uzsakovui, jeigu ji tinkamai jvykdyta ir apmokéta uz atliktus darbus, taip
pat jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais — Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu;

15.4. Sutarciai jvykdyti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai
prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu;

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas, darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo Vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita 3alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka arba ji jau vieSai zZinoma;

15.6. bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna tiekéjas
arba uzsakovas Sutarties pagrindu, privalo sumokéti atitinkamai tiekéjas arba uzsakovas;



15.7. kiekviena $alis padengia savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus;

15.8. tiekéjas apskaitg privalo vesti taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai
turi buti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj;

15.9. jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
salygos lieka galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, dokumentai ar susirasinéjimas siun¢iami
elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai, siunciant registruotu ar per kurjerj, kiekvienam 1§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai praneSimas siun¢iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg Kiekviena salis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos
raStu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nepraneSta, ankstesniu
adresu pristatyti laisSkai / praneSimai laikomi gautais;

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba;

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai $aliai.

17. Sutarties dokumentai
prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. techniné specifikacija ir uzsakyty darby sarasas;

17.1.2. kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.4. draudimo polisai;

17.1.5. atlikty darby akty forma (priedas);

17.1.6. bendros pasiiilymy kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkancias nustatytasias
konkretaus objekto investicijy plane (jei uzsakovas reikalavo Sutarties sudarymo metu).

18. Sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty ukis UAB “Rudupis”

Imonés kodas 132532496 Imonés kodas 170681385
Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Pramonés g. 11, Prienai, LT-59145
AB bankas ,,Swedbank* PVM mokétojo kodas: LT706813811
A/s LT65 7300 0100 0222 6782 Tel. Nr., +370 65507108

Banko kodas 73000 El. pastas: sauliukas@rudupis.It
PVM kodas LT325324917 kaunas@rudupis.lt

Tel. Nr. 880020000

Generalinis direktorius Direktorius

Marijus Zaborskas Povilas Kriauza

AV. AV.
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