SUTARTIS NR. - 15 3
2018 m. rugpjiicio meén, 47 d.

Panevezys

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveiné yra Laisves a. 20, PanevéZys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus Rimanto PauZos, veikiancio pagal Panevézio miesto savivaldybeés
administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Fegda®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 110801759, kurios registruota buveiné yra Geology g. 12, Vilnius, duomenys _
apic bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Zydriaus Baublio, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme §ig sutartj (toliau -
Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje varlojamos sgvokos atitinka sgvokas. vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Licetuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant &ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai$kinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika
isipareigoja atlikti Panevézio miesto Molainiy gatvés dalies (nuo Projektuotojy g. iki
Molainiy g. pabaigos) (loliau — Statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimo ir
rekonstravimo darbus  (toliau ~ Darbai) ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui Sioje
Sutartyje nuslatylomis sglygomis., terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas vadovaudamasis Uzsakovo pateiktu Statinio techniniu projektu ir teises aktais,
reglamentuojanciais projektavimo darbus, parengia Statinio darbo projekts ir vadovaudamasis
Statinio  techninio  projekio  specifikacijomis. darbo projektu ir teisés aktais,
reglamentuojanciais statybos darby atlikima, atlicka Statinio rekonstravimo darbus (toliau —
Statybos darbai).

2.3, Darby rezultatas — atlikti visi Darbai, numatyti [kainotos veiklos sarade (Sutarties 1
pricdas), ir atlikus Statinio statybos uZbaigimo procediiras pasiradytas Statinio statybos
uzbaigimo aktas ir/ar Dcklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — Statinio statybos
uzbaigimo dokumentai).

2.4. Statybos darby atlikimo vieta Molainiy g., Pancvézys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Sutartyje yra pasirinktas 3is kainos apskaiciavimo biidas: f{iksuotos kainos su perZifira.
Sutartyje nurodyty atlickamy Darby kaina be PVM 890 007,56 Lur (aStuoni Simtai
devyniasdedimt tokstan¢iy septyni curai 36 centai) ir PVM 186 901.59 Eur (vienas $imtas
aStuoniasdesimt §cdi tikstanciai devyni §imtai vienas curas 59 centai), Darby kaina su PVM
yra 1 076 909,15 Lur (vienas milijonas septyniasdesimt 3edi tikstanéiai devyni dimtai devyni
curai 15 centy) (toliau -- Darby kaina). Darby kainos smic-:damosk:}dal»ys—upa cikiamos
[kainotos veiklos sgrase (Sutarties | priedas), kuris yra neatskiriama Sutdrties dalis.
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3.2, Uz Sutartyje nurodyty Darby kaing Rangovas jsiparcigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2 punkte. | Darby kaing jeina darbo jegos. mechanizmy ir medZiagy kaina,
mokes¢iai, draudimo, transportavimo, apsaugos islaidos bei islaidos, susijusios su inZineriniy
geologiniy tyrin¢jimy, archeologiniy tyringjimy (jeigu pradéjus Darbus bus nustatyta, kad juos
reikia atlikti), iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky, statinio kadastriniy matavimy bylos
parengimu, reikalingy bandymy, laboratoriniy ir kity tyrimy atlikimu, leidimy ar licencijy
isémimu, statinio nuZymejimu vietoje ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, islaidos, kurios biitinos, kad biity
pasiradytas Statinio statybos uzbaigimo dokumentai. Paaiskejus, kad dél aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, nejrasyti j &g Sutartj ir del kuriy
negalima uzbaigti Darby, ir kuriy Rangovas nenumaté pateikiant pasitilyma, nes negaléjo jy
numatyti, tai sprendimg dél Siame punkte minimy darby pirkimo, vykdymo bei apmokéjimo uz
juos priima UZsakovas.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumat¢ pateikiant pasitilyma. bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra btini
Sial Sutarciai tinkamai jvykdyti. $iuos Darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galuting ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias islaidas ir negali bati kei¢iama visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, i3skyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar mazeti) del Valstybés
institucijy priimty jstatymy. pojstatyminiy teisés akty, keic¢ianéiy PVM dydj. Darby kaina be
PVM perskaiciuojama, kai pasikei¢ia Darby kainos pridétines vertes mokeséio (toliau — PYM)
tarifo dydis. Darby kainos be PVM poky¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo pokycio
dydZiui. Darby kainos be PVM pakeitimas (dél PVM dydzio pasikeitimo) jforminamas abiejy
Sutarties Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty
istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy PVM dydj jsigaliojimo. Perskai¢iuota Darby
be PVM kaina taikoma tai Darby daliai, kuri bus atlieckama po Saliy pasirasyto papildomo
susitarimo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Darby kaina perskai¢iuojama
nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokes¢iui kaina perskai¢iuojama taip, kaip
nurodyta Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sglygy keitimu.

3.7. Pirmus metus po Sutartics jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
neperskaiCiuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, kito kalendorinio
menesio  pirmgjg dieng likusiy Statybos darby kaina perskaiCiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sanaudy
kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy (hitp://www.stat.eov.lt), tadiau
kaina neperskaiciuojama tuo atveju, jeigu pokyéio procentiné igraiska nevirdija 10 (desimt)
procenty. Kaina perskaitiuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo
metu. Lik¢ Statybos darbai suprantami kaip like faktiskai neatlikti darbai. Rangovas praranda
teisg reikalauti perskai¢iuoti ty Statybos darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikii
sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su prief tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu.

3.8. Kainos pakeitimas, esant Sutarties 3.7. punkte sglygoms, jforminamas susitarimu prie
Sutarties po Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy
indekso oficialaus paskelbimo.

3.8. Salys susitaria, kad Rangovas prie§ pradedamas Statybos darbus, vadovaudamasis
techniniu ir darbo projektais detalizuoja Statybos darby kaing (pagal pateikty Rangovo
pasitlyma) lokalinése sgmatose, kurias pateikia Uzsakovui,

3.9. Salys susitaria. kad techninio projckto patikslinimai, nekeiciant projekto sprendiniy, gali
biiti tik suderinus su projeklo autoriumi ir Uzsakovu. jeigu statybos darby vykdymo metu
15ai8kéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos sglygy. medziagos n/ghcgﬂmi'ﬁ"ﬁmﬂs__lur pan.,
bendru Rangovo, UZsakovo, techninio projekto autoriaus bei techfiinés prieZitiros \vadovo
raftisku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai l.l:é‘.”.li%l‘l
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medZiagos, ta¢iau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti iSlaidas, virdijanias
Sutarties 3.1. punkte nurodytg Darby kaing.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — numatoma su Uzsakovu suderintame Kalendoriniame Darby vykdymo
grafike (Sutarties 2 priedas).

4.1.2. Darby pabaiga — per 14 ménesiy nuo Sutarties isigaliojimo datos. Darby pabaiga pagal
Sutartj bus laikomas momentas. kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i5taisyti
defektal ir pasira$yti visi darby priemimo — perdavimo aktai. Po Darby pabaigos ne ilgiau nei
per 60 kalendoriniy dieny turi buti atlikios statybos uzbaigimo procediiros bei pasiradyti
Statybos uzbaigimo dokumentai.

4.2. Rangovas Darbus atlicka. laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike
numatyty terminy.

4.3. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino.
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemokéti, jei darbai neuzbaigti, tinkamai
neatlikti, per nurodyty terming neistaisyti Uzsakovo ir/ar techninés priezitiros atstovy nurodyti
defektai.

4.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atlickamas Uzsakovui ir Rangovui pasirasant atlikty
darby akig (Forma F2), paZymg apic atlikty darby ir iSlaidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai).
Darbo projekto parengimo paslaugos aktuojamos proporcingai atliktiems Statybos darbams.
Rangovas pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius Uzsakovui iki kickvieno ménesio 24 (dvidegimt
ketvirtos) dicnos. o jei §i diena yra ne darbo diena - pries ja cinancig darbo dieng. UzZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir
pasiraso arba nepasiraSo pateikius Aktus, tuo padiu terminu grazindamas juos Rangovui ir
parcikidamas pretenzijas.

5.2. Salims pasiradius Aktus, Rangovas pateikia PVM syskaitg — faktlirg. Rangovas PVM
sgskaitg—faktarg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro administruojama clektronine
paslauga L. sgskaita®, Elckironinés  paslaugos (E.  sgskaita“  svetainé  pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia UZsakovui uZpildytus statybos darby Zurnalus,
iSpildomgsias geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
13pildomgjg dokumentacijg, techninj ir darbo projekty (su Zyma ,Pritariu statyti* ir o Taip
pastatyta™), statinio kadastriniy matavimy byla ir iy dokumenty kompiuterines laikmenas.
Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, kad biity pasirasyti Statinio statybos uzbaigimo dokumentai pagal
STR 1.05.01:2017 .Statyby leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i5duoty
statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas® bei jy kompiuterines laikmenas.

5.4. Rangovui uZbaigus Darbus, pateikus dokumentacijg. reikalingg statybos uzbaigimo
procediiroms  vykdyti (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy alinimas. Statybos pagal
neteiselai iSduoty statybg leidziantj dokumenty padariniy Salinimas™) ir Salims pasiragius
uzbaigty Statinio statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akta, Uzsakovas teisés akty
nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos uZbaigimo procediras.

5.5. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj neatlygintinai pagalinti Statinio statybos
uzbaigimo procediiros metu nustatytus Darby defektus ir trakumus.

6. GARANTLJOS -~
6.]. Rangovas nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumenty pagirajymo dienos suteikia
Statybos jstatyme numalytas Statinio parantijas visicms Statinyje atliktiems darbafitis 0 sa
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6.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvide$imt) mety — jeigu buvo nustatyta Siuose clementuose tyéia paslépty defekty;
6.2, Statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei | (vieneri) metai.

6.3. Rangovas garantuoja, kad Statybos darby uzbaigimo metu Statybos darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Statybos darby verte.

6.4. Rangovas Lictuvos Respublikos civilinio kodekso ir Kity teisés akty nustatyta tvarka
garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiské¢jusius atlikty Statybos darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu iSrySkéjg Statybos darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.5. punkte
nustatyta tvarka.

6.5. UZsakovas, pastebéjes statinio defektus, radtu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvigaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per
kur] Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsiparcigoja Rangovo sgskaita istaisyti .
garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekly, jo istaisymo biidg bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai
atsisakius nustatyti defekius ir pasiradyti defekting aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo
vienaSaliskai (vienadalis sandoris) ir jleikiamas Rangovui pasiradylinai arba iSsiunéiamas pastu
registruotu laigku,

6.6, Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso ticsioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyty protingg laika, Uzsakovas pats
arba treciyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas delekty ir atitaisydamas
zalg, jskaitant UZsakovo kagtus icskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo raStg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso)
kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka
uz isduota laidavimo draudimo radtg yra sumokéta). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma —
10 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir
neatSaukiamas ir pateiklas pagal Sutarties 3 priede pateiktas formas. Jis turi galioti 16
(§esiolika) menesiy nuo jo isdavimo datos.

7.2, leigu Darby atlikimo terminas pagal Sutartj Saliy radtisku susitarimu yra pratesiamas,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Darby atlikimo
termino pratgsimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo
pasira§ymo dienos pateikia Lictuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo raSto (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso)
kopija) pratgsima.

7.3. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UZsakovui
pateikti naujg Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg
ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastg to
paties dydZio sumai.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uz atliktus Darbus Uzsakovas Rangovui apmoka per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos [aktiros gavimo dicnos. Alsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dieny terminas,
kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokéjimy. atlickamy puggl-*"l&"ﬁxnu—:rcines sutartis,
vélavimo prevencijos jstatymg. kadangi Darby linansavimas numatylas i§ Keliy priezifiros ir
pletros programos leSy (Valstybés biudZzeto), todel Uzsakovas (dikia Lietuvos automobiliy
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keliy direkcijai prie Susisickimo ministerijos paraiskas léSoms gauti, o8 jas perveda
Uzsakovui.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atlikius Darbus pagal gautas PVM sgskaitas — faktiras
pervesdamas pinigus | Rangovo nurodytg banko sgskaitg.

Saskaitos Nr. L'T27 2150 0510 0001 1525

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas;

Banko kodas 21500.

8.3. Uzsakovas numato tiesioginio  atsiskaitymo  su subrangovais  galimybeg,
yadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo &os Sutarties jsigaliojimo  informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subrangovas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia
pragyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas isreigkia nora pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi buiti sudaroma (ri%alé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo
subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turl
teise tridaléje sutartyje nustatyta tvarka pric§tarauti nepagrjstiems mokeéjimams subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9,1, Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti atlickamy Darby atlikimo eigg.

9.1.2. Reikalauti. kad Rangovas projektavimo darbus vykdyty, vadovaujantis teisés akty,
reglamentuojanéiy projektavimg, reikalavimais, ir Uzsakovo pateiktus dokumentus, Statybos
darbus pagal techninio projekto specifikacijas ir darbo projekts. kitus Sutartyje nurodytus
dokumentus ir laikytysi normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Statybos darby
ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyly kalendoriniame
Darby vykdymo grafike.

0.14. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikiy statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. Projektavimo paslaugy teikimo bei Statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad
Rangovas savo sgskaita atlikiy projektinés dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar
pakeitimus.

9.1.6. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teiscs aktuose numatytomis
Uzsakovo teiseémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atlikius Darbus.
9.2.3. Po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus,
kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais.

9.2.4. Perduoti Rangovui statybvietg priémimo - perdavimo aktu.

9.2.5. Paskirti techninj prizifirétojg vykdomiems Statybos darbams,

9.3. Rangovas turi teisg:

93 1 Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.3.2. Naudotis kitomis Lictuvos Respublikos teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis.
9.4, Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Prics pradedant Darbus pateikti UZsakovui statybos proceso—dalyviy (rangovo ir
projektuotojo) civilings atsakomybes privalomgjj draudima ./-'ﬁatvirtinan@tumentu
(sutar¢iy, draudimo liudijimy ir kt.) kopijas. ‘i ' e e




9.4.2. Pradéti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatytu laiku.

9.4.3. 1ki projektavimo darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisés akty
nustatyta tvarka paskirti Statinio projekto vadovg, kuris buvo nurodytas vieSujy pirkimy
dokumentuose. Keisti Statinio projekto vadova galima tik esant svarbioms priezastims (liga,
mirtis, i8¢jimas i§ darbo ir kL) ir tai pripazinty bei patvirtinly UZzsakovas. Keiciamas Statinio
projekto vadovas turi biti ne semesnés kvalifikacijos. kaip nurodyta vieSuyjy pirkimy
dokumentuose.

9.4.4, Parengti ir perduoti UzZsakovui Statinio darbo projekty pagal Uzsakovo pateiktg techninj
projekta, vadovaujantis teises aktais, reglamentuojanéiais projektavimo darbus.

945 Teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengly statinio projekting
dokumentacijg, bendradarbiauti su UzZsakovu, jo atstovu. neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg
su Sios Sutarlics Statiniu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus
pastebétus Statinio projektines dokumentacijos tritkumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo
susijusius klausimus.

9.4.6. Parengta darbo projekts, pataisyti pagal pateiktas Uzsakovo pastabas, jei jos
neprietarauja normatyviniams statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei
paskirties, taip pat privalomicsiems projekto rengimo dokumentams.

9.4.7. Iki Statybos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisés akty
nustatyta tvarka paskirti Statinio statybos vadova. kuris buvo nurodytas viedyjy pirkimy
dokumentuose. Keisti Statinio statybos vadovg galima tik esant svarbioms priczastims (liga,
mirtis, i8¢jimas i darbo ir kt.) ir tai pripazinty bei patvirtinty UZzsakovas. KeiCiamas Statinio
statybos vadovas turi biti ne Zemesncs kvalifikacijos, kaip nurodyta vieSujy pirkimy
dokumentuose.

9.4.8. Vykdyti Statybos darbus pagal Statinio techninio ir darbo projekto reikalavimus, kitus
Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanéiy statybos veikly (normy. taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projckle nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus. bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamumag
projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytus Darby
atlikimo terminus.

9.4.10. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyla tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
irenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy. jrangos, dirbiniy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sand¢liavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
metcorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovo paskirtam techniniam
prizitrétojui.

9.4.11. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti Uzsakovui, atliki bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (iris) darbo dienas
rastu praneiti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig
informacija.

9.4.12. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitretojui lankytis Statinyje
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbantiy, poilsiaujanciy ir judanciy 7moniy apsaugg nuo atliekamy Statybos
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina. kad jo pasamdyti darbuotejai-ir/arba tretieji
asmenys, uZ kurinos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo met “nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba) psichotropiniy IIICLl?iug(L},—— =
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9.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Darby atlikimo laikotarpj iki UZsakovas atliktus
Darbus priima teisés akiy nustatyla tvarka.

9.4.15. Savo sgskaita itaisyti Darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus.

9.4.16. Sutartyje nustatyta tvarka, istaisyti atlikiy Darby defektus, isaidkéjusius ar atsiradusius
Rangovui perdavus UZsakovui urbaigtus darbus perdavimo aktu, bet dar neprasidéjus
garantiniam laikotarpiui.

9.4.17. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, netersiant eritorijos, kompaktikai laikyti statybos
atlickas, tvarkyti jas teisés akty nustatyta tvarka, bei igveZus jas i§ teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apic statybinio lauzo, grunto iSvezimg j tam specialiai
skirtas vietas. Ardymo ir kasimo darby metu susidarancias atlickas, medZiagas, tinkancias
antriniam panaudojimui, ar gruntg bei juodzemj pristatyti utilizavimui ar sandéliavimui |
Uzsakovo nurodytas vietas ar jmones.

9.4.18. Statybos darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, jrangg. taip pal atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas.

9.4.19. Savo lesomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardytli.

9.4.20. Ustikrinti, kad j objektg. medziagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

94.21. Atlikus Statybos darbus, atlikti laboratorinius tyrimus, parengti iSpildomasias
geodezines nuotraukas ir Statinio kadastriniy matavimy bylg ir juos pateikti Uzsakovui.

9422, Suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas
parantijas.

0.4.23. Visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybeg ar padarytg Zala.

9424, Atlikus visus Darbus, pateikti UZzsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus,
i¥pildomasias geodezines nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
igpildomagjg ir darby vykdymo dokumentacija, techninj ir darbo projektg (su Zyma LPritariu -
statyti ir ,,Taip pastatyta®), statinio  kadastriniy matavimy bylg ir Siy dokumenty
kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Uzsakovui ir kitus dokumentus, priklausancius
pateikti pagal Lictuvos Respublikos teises aktus. kad bity pasiradyti Statinio statybos
uzbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iduota statybg leidziant] dokumenty padariniy Salinimas®, bei ju kompiuterines
laikmenas.

9.4.25. Rangovas kartu su uzbaigty Statinio statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui)
aktu, pateikia dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas
pagal Sutart]. is dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty. nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, 3alinimo islaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Zalinimo uztikrinimo suma Statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti 5 (penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM.
9.4.26. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg Aktuose
ar jy prieduose.

9477 Bendradarbiauti su Uzsakovu ir vykdyti visus teisétus ir nepricstaraujanéius Sutarties
nuostatoms Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomyb¢ yra nustatoma pagal paliojanCius teises aktu ir Sutartj. Salys

jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy

veiksmy, kuriais galety padaryti salos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty

jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje

numatytais terminais, UZsakovas turi teise be oficialaus jspejimo ir_neribodamas. kity savo
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nurodytos Bendros Darby kainos uz kickvieng uzdelsta dieng. UZsakovas priskaiéiuoty
delspinigiy sumg turi teisg iskaicivoti i$ Rangovui moketing sumy.

10.3. Sutartj nutraukus dél Rangovo sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, Rangovas sumoka
Uzsakovui 10 (deimt) procenty nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros Darby kainos
dydzio bauda (bauda gali buti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 7 punkte nurodytos
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés).

10.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. Y. veluoja apmokéti uZ atliktus
Darbus be pateisinamos prieZastics, Rangovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas
kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i Uzsakovo 0.05 % nuo véluojamos sumoketi
sumos dydzio delspinigiy uz kickvieng praleisty dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo
mokéjimo termino pasibaigimo dicnos (51 diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas
apmokéjimas (3i diena nejskaitoma).

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus
Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg iki Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovo civiliné atsakomyb¢ privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimus. UZsakovui papradius. Rangovas privalo pateikti civilines atsakomybes
draudimo faktg jrodanc¢ius dokumentus.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéjg  (us) — UAB
_Plentprojektas*, jmonés kodas 300715445, esanti adresu Gedimino pr. 41-1/2, Vilnius, atliks
darbo projekto parengimo darbus ir UAB .Geokoda®, jmonés kodas 300019637, esanti adresu -
Laisvés pr. 71B-62, Vilnius atliks i8pildomyjy geodeziniy matavimy ir kadastriniy matavimy
byly parengimo darbus (toliau - Subrangovas/Subteikéjas). Rangovas privalo informuoti apie
sios informacijos pasikeitimus, taip pal apic naujus Subrangovus/Subteikejus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau,

11.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés del tinkamos
Sutarties  jvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy/Subteikéjy veikla
vykdant Sutartj ir atsako uz Sutartiniy prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto
Sutartyje pasikeitimg/atsisakymg. esant labai svarbioms priezastims ir tai pripaZinty bei
patvirtinty UZsakovas, ar jel Subrangovas/Subteiké¢jas nepajegus vykdyti jsipareigojimy dél
iskeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka,
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems
vykdomy analogisky procediry, pateikiant ~UZzsakovui raStiskg praSymg keisti
Subrangova/Subteikéjg arba atsisakyti jo bei keiciamo Subrangovio/Subteikéjo kvalifikacijg
pagrindzian¢ius dokumentus arba dokumentus jrodancius, kad Subrangovas/Subteikéjas turi
teise atlikti Darbus.

11.4. Kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnes
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5. | pateikty pradyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéjy,
Uzsakovas, jvertings kei¢iamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovio/Subteikéjo ar Rangovo
kvalifikacijg jrodancius dokumentus, apic priimta sprendimg Rangovui atsako rastu ne veliau
kaip per S5 darbo dienas. patcikdamas sutikimg pakeisti  Subrangova/Subteikéja  kitu
Subrangovw/Subteikeju  ar  jo  atsisakyti  nei nurodyta  Sutartyje arba  iSdésto
Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus.

11.6. Salims tarpusavyje susitarus del Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkiamo, $ie keitimai/atsisakymai ar naujo pasitelkimas jforminami rastisku susitarimu,
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAT (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame ir darbo projekte ir Sioje
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy projektavimo irx_slatyb_(}% dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas: A
12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima a{rba" =
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12.1.2. neatlygintinai pakeisty nckokybiskas medZiagas. gaminius, dirbinius, jrangg, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg, arba

12.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti §ig Sutart], ispcjgs Rangova rastu pried 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti 18 Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatylg laikotarpj neivykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Tking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg pagal kalendorinj Darby
vykdymo grafikg, iiskyrus, kai véluojama ne del Rangovo kaltes.

13.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybes ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba radtiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty
jsipareigojimu.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby kalendoriniame
darby grafike nustatytu laiku arba dirba taip I¢tai, kad baigti Darbus kalendoriniame darby
grafike nustatytu laiku biity tikrai ncjmanoma.

13.2. Rangovas radtu jspejes Uzsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny turi teisg
nutraukti sutarti, jeigu Uzsakovas nevykdo prisiimting jsipareigojimy pagal Sutart].

13.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj abiejy Saliy rastisku susitarimu.

13.4. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby i3pildomasias
geodezines nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, projekting, ispildomaja. statybos vykdymo bei kitg dokumentacija ir suteikti
atliktiems Statybos darbams garantija nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo
dienos, Salims pasiragant perdavimo — priémimo aktg.

13.5. Salys neturi teisés vienaSalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranedé
kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant ioms aplinkybems reglamentuojamos  Lictuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996 m. licpos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 .. Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo_tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradimg)
informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tiketing
poveikj. Jei UZsakovas raftu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4, Rangovas patvirtina. kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i&veneti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visigkai ar
i3 dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. L T

14.5, Jeigu Sutarties $alis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkyb¢ (force majeure),)émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad SuiftaZinty-su—tuosu ijusias
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islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta,
Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento.
Laiku nepranegusi apie nenugalimos jéegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy
nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priefingu atveju bity buve
i§vengla, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris del minétyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus $iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force -
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kickvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati idspresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos
teisés akty nustatyla tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS
16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateiké UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyta

Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki Darby rezultato perdavimo Uzsakovui ir

atsiskaitymo uz Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj arba tol, kol

ji nutraukiama teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais.

16.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias .
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZzeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje

nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos

pirkimo sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sglygos keiiamos

rastisku  Saliy susitarimu, pridedant visg susijusig susira§ingjimo dokumentacijg, 3ie

dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis,

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Uzsakovo kvalifikacija dél teisés verstis

atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad

Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

16.4, Vykdant Sutartj gali biti atlickami techninio pobudzio Sutarties pakeitimai, kurie

visiskai nejtakoja saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio

pakeitimais laikoma: Sutarties 8aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uZ Sutarties vykdyma

pakeitimas, techninés klaidos. Techninio pobudZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy

pasiraSytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis. inicijuojanti Sutarties sglygy pakeitima, pateikia

kitai Saliai radtigka prafyma keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindzianc¢iy praSyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikia prasyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.

Salims nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims

tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo, Sic keitimai jforminami Sutarties 3aliy

atstovy pasiraSomu susitarimu pric Sutarties.

16.6. Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos. socialinés ir darbo teises

ipareigojimy, nustatyly Europos — Sgjungos  ir Lictuvos Respublikos teisés aktuose,

kolektyvinése sutartyse ir Viedyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinese

konvencijose.

— —

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

EEDS ¢




17.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ pranedimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siunéiami pastu, faksu, el. padtu (informuojant apie gavima), jy originalus (jeigu originalai bus
perduodami ar siunéiami) jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu
padtu, kickvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranedimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneS§imas yra
siundiamas faksu ar el. pastu (informuojant apie gavimg). Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo '
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta
tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais

17.2. Saliy nurodyti adresai. fakso numeriai. telefonai, clektroninis pastas, atsakingi asmenys.

| Ussakovas Rangovas
Atsakingo asmens vardas, | Dalius Vadluga, Romas Katilauskas
pavarde, pareigos Miesto infrastrukttiros Technikos direktorius
skyriaus vedéjas
Adresas Laisvés a. 20, Panevezys | Geology g. 12, Vilnius
Tel. (8 45) 501311; 8 672 | Tel. 8-686-99655
Telefonas/faksas 66310 S )
| Elektroninis patas dalius.vadluga@panevezys.lt_| romas katilauskas@fegda.lt

17.3. Uz sutarties bei jos pakeitimy paskelbimg pagal Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Panevézio miesto savivaldybés
administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus vedé¢ja Jolanta Valuziene, tel. (8 45) 501 292,
el.pastas jolanta.valuziene@panevezys.t .

17.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai. kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties |1 priedas — Jkainotos veiklos sgraas;

18.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

18.1.3. Sutarties 3 pricdas - Sutarties jvykdymo uZztikrinimo formos.

18.2. Viedojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.

18.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

UZzsakovas Rangovas

Panevézio miesto savivaldybés administracija UAB ,.Fegda™

[monés kodas 288724610 Kodas 110801759

Ne PVM mokétojas PVM mokeétojo kodas LT108017513

Laisvés a. 20, LT- 35200, Pancvezys Geology g. 12, LT-02190 Vilnius

Tel. 8 45 501 360, faksas 8 45 501 354 Tel. 8 5230 62 34, faksas 8 5216 72 85

Il pastas administracija@panevezys.|t Ll. pastas vilnius@fegda.lt

A.s. Nr. A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527
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. IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS
PANEVEZIO MIESTO MOLAINIY GATVES DALIES (NUO PROJEKTUOTOJY G. IKI
MOLAINIU G. PABAIGOS) REKONSTRAVIMO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

IR REKONSTRAVIMO DARBAI

1 priedas

Darby veiklos (ctapo) P Bendra darbo Darbo
g astabos G
Nr. pavadinimas apimtis (etapo)
) I ) kaina, (Eur)
| | Panevézio miesto Molainiy Darbo projektas | komplektas® 12 150,00
gatves dalies (nuo rengiamas pagal techninj
Projektuotojy g. iki Molainiy projekta, vadovaujantis
g. pabaigos) rekonstravimo leisés aktais,
darbo projekto parengimas reglamentuojanciais
projektavimo darbus
2 | Panevézio miesto Molainiy Statybos darbai atliekami | komplektas® 873 686,98
gatvés dalies (nuo pagal techninj ir darbo
Projektuotojy g. iki Molainiy projektus, vadovaujantis
g. pabaigos) rekonstravimo leises aktais,
darbai reglamentuojanciais
o | statybos darby atlikimg__
2.1 | Gatvés rekonstravimo darbai ir I komplektas™ 786 974,37
kt. (Susisiekimo dalis) T mm—
2.2 | Lietaus nuoteky tinkly | komplektas* 28 447 32
rekonstravimo ir jrengimo
darbai (Vandentiekio -
| nuoteky Salinimo dalis) )
2.3 | Gatves apdvictimo tinkly 1 komplekias* 58 265,29
rekonstravimo darbai ir kt.
(Lauko apSvietimo dalis) _
3 | Kadastriniy matavimy byly | komplektas* 4 170,58
parengimas g _
) Suma (be PYM)**: 890 007,56
PVM [21%] suma™**: 186 901,59

Bendra suma**: |

1076 909,15

I

* . komplektas, tai visi Darbai reikalingi jvykdyti ..Panevézio miesto Molainiy gatvés dalies (nuo

Projektuotojy g. iki Molainiy g. pabaigos) (toliau Statinys) rekonstravimo darbo projekto

parengimas ir rekonstravimo darbai* Darby veikly (etapa). kad bty pasira§yti Statinio statybos
uzbaigimo dokumentai.
*#* _ purodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis
Pastabos:
Elektrotechnikos (AB ESO elektros tinkly apsaugojimas) dalyje numatytus darbus
vykdys AB ESO parinktas rangovas, todél teikiant pasitilymga jy jvertinti nereikia;
pateikiant veiklos sgraso eilutés kaing, biitina jvertinti pateiktg techninj projekta,
reikalavimus numatytus viedojo pirkimo dokumentuose, apziaréti Statinj victoje, jvertinant
darbus, kuriuos reikia atlikti, kad biity pasirasyti Statinio statybos uZzbaigimo dokumentai;
kainos pasitilyme nurodomos paliekant du skaicius po kablelio;
bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg




Teikdami & pasiilymg, mes patvirtiname. kad jvertinome visg pateiktg projekting dokumentacija,
apziliréjome Statinj vietoje ir j masy sitilomg kaing jskaic¢iuotos visos islaidos ir visi mokesciai, ir
kad mes prisiimame rizikq uz visas ilaidas, kurias, teikdami pasitlymg ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti j pasitlymo kaing. Prisiimdami
rizika mes suprantame, kad Ziniarad&iuose pateikti darby kiekiai yra tik preliminaris. Mes
patvirtiname, kad jvertinome visus Darbus, kurie biitini atlikti, kad biity pasiragyti Statinio
statybos uzbaigimo dokumentai.
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3 priedas

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA NR.

40 S ¢ M d.

{miesta pavadinimas)

Kliento [jrasykite konkurso dalyvio pavadinimg, imonés koda, adresy; jei tai jungtiné veikla, iSvardykite
visus partneriy vardus, pazymint atsakingaji partnerj, arba pazymekite, kad dalyvis pateikia pasitilyma jungtinés
veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutartics datg ir numerj] (toliau — Klientas)
jsipareizojimai pagal su Panevezio miesto savivaldybeés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasiradyty
2000 My i sl d. sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biti uztikrinti Sutarties
jvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau
— Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatiaukiamai jsipareigoja sumoketi Garantijos gavéjui ne
daugiau kaip [suma skaitiais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma radtitka
Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. [, 1, patvirtinantj,
kad Klientas nejvykdé (netinkamai jvykde) sutartiniy jsipareigojimu pagal Sutartj, nurodant, kokios Sutarties
sglygos nebuvo jvykdytos (jvykdytos netinkamai). Garantijos gavejas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties salygu nevykdymo (netinkamo vykdymo).

Sis jsiparcigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir turi biiti patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iddavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija neperleistina ir nejkeistina,

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas i pateikti Garantui kartu su Garantijos gavejq

aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad paraiai autentiski.

Sioje garantijoje nurodyta suma alitinkamai sumazés po kickvieno Garanto mokejimo pagal §ig sutartj.

§i garantija jsigalioja nuo jos isdavimo dienos ir galioja iki 200 M. d.

Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantijy baigiasi, jei:

. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukitiau nurodytu adresu ncbus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujanéio banko patvirtinimo,
kad parasai autentiski;

2. Garantui grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiu pagal 3ia garantija;
arba
2.2. Klientas jvykde sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

3. Garantijos gavéjas radtu prancia Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukséiau nurodytu .
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

§i garantija turi bdti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty
nereikalinga.

Siai garantijai taikyting Lietuvos Respublikos teise. Suliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos
istatymiy nustatyvta tvarka,

_ . filialas
Craranto pavadiniimas)

fraaltenar asmens pareigos) _f }'_mrﬂ.'}u.\') {vardas Tpc_n'f 1rilt)
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2018-08-40 Sutarties Nr. 2d-19 38
3 priedo tgsinys

Panevézio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo rastas turi biiti pateikias kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo radtas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo
sutarties numerj|.

Siuo laidavimo rastu klientas [jrasykite konkurso dalyvio pavadinimg, adresg, koda;
jei tai jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti Okio subjekty grupe. nurodykite visy
partneriy pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutartics datg] (toliau —
Klientas) ir laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinimg, juridinj statusg, adresg, kodg], (toliau
_ Laiduotojas), neatSaukiamai jsipareigoja Panevézio miesto savivaldybés administracijai
(toliau - Perkanéioji organizacija) [jradykite laidavimo sumg skaiciais| [jraSykite sumg
7odziais| suma ir jg tinkamai iSmoketi pagal laidavimo sutart].

Kadangi Klientas pagal su Perkancigja organizacija pasiraSytg 20.... m. s
..... d. sutartj Nr.. (toliau - Sutartis) del [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkanéiajai
organizacijai [jradykite tai, kg Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas,
atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.|,

TODEL SI0 LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimuy,
Laiduotojas jsipareigoja per 10 darbo dieny sumoketi Perkanciajai organizacijai aukiciau
nurodytg suma, gaves Perkangiosios organizacijos pirmg rastiska pareikalavimg. Perkan¢ioji
organizacija neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurios Sutarties
salygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo rasto isdavimo datos iki
[metai] [meénuo| [diena). Pratgsus Sutarties jvykdymo laikotarpj. Klientas jsipareigoja praneiti
Laiduotojui apie tokj pratgsimg ir 3io laidavimo rasto galiojimas Kliento praSymu gali bati
pratestas.

Perkanéioji organizacija reikalavima sumokéti turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip
per tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas _
(laiduotojo pavadinimas)
A. V. B
_(j_éalicslu asmens iﬁ-a-i;;:ig(Js) (purasas) (vardas ir
pavardé) g
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