Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS

Nr.
Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos Administravimo departamento direktoriaus, atliekancio Savivaldybés
administracijos direktoriaus funkcijas, Gintauto Maciulai¢io, veikianc¢io pagal Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos nuostatus ir UAB ,,Vigrinda“ (toliau — Rangovas), atstovaujama(s)
direktoriaus Vytauto Cizausko, toliau kartu vadinamos (-i) Salimis, o kiekviena (s) atskirai — Salimi,
sudar¢ §ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZzius visas kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Klaipédoje rekonstravimo ir statybos darby pirkimo (CVP IS ID 5990101) supaprastinto atviro
konkurso budu procediras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos darbai:

1.1. IV pirkimo dalis — Kkitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) I.
Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos darbai (toliau — darbai).
Perkami darbai pagal UAB ,,Vakary siluetas* techninj darbo projekta ,,Kitos paskirties inzineriniy
statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, nuo 10 iki 16, Vingio g. 1, Silutés pl. nuo
82 iki 88, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas® (Sios pirkimo dalies objektas apima tik
nurodytus kiemus, ne visg Techninj darbo projekta). Taip pat perkami papildomi darbai, nejeinantys
1 Techninio darbo projekto apimtj. Preliminaris Siy papildomy darby kiekiai nurodyti Sutarties 1
priede, jie Sutarties vykdymo metu pagal UZsakovo poreikj gali biiti maZinami arba gali buti
didinami. Maksimaliai sutarties vykdymo metu darby bendrai IV daliai gali biiti uZzsakoma uz ne
daugiau kaip 600 000,00 Eur su PVM (arba 495 867,77 Eur be PVM, jei Rangovas néra PVM
mokétojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dél kity priezas¢iy Uzsakovo galutiné Rangovui
mokétina suma bus be PVM). ISsamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami
Techningje specifikacijoje ir Techniniame darbo projekte (Sutarties priedai).

2. Kainodaros taisyklés:

2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina (darbams,
atliekamiems pagal Technin; darbo projekta, t. y. Sutarties 1 priedo atitinkamos pirkimo dalies
kainy lentelés 1 eil.) ir fiksuoti jkainiai (darbams, atlickamiems ne pagal Techninj darbo projekta,
t. y. nurodytiems kitose Sutarties 1 priedo atitinkamos pirkimo dalies kainy lentelés eilutése)
kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

2.2. Sutarties kaina ir jkainiai gali biiti kei¢iami, taikant Sias perzitiros taisykles:

2.2.1. Visais atvejais, jstatymais pakeitus PVM dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai
turi biti taitkomi toms pazymoms apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias
Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu atveju Sutarties
kaina ir jkainiai be PVM nekei¢iami. Kitus, nei PVM, mokesCius reglamentuojanciy teisés akty
pakeitimai negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaina, jkainius, kuriems taikoma perzitra.

Jeigu Sutarties 1 priede dé¢l tam tikry priezas¢iy (pvz., Rangovas néra PVM mokétojas) yra
fiksuojama kaina, jkainiai be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokéti
PVM tarifg (pvz., Rangovas tampa PVM mokeétoju), Sutarties kaina, jkainiai dél Sios priezasties
nebus kei¢iami.

2.2.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu darby kaina, jkainiai pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaiciuojami (didinami arba maZinami) ne anksciau kaip pra¢jus 9 ménesiams nuo pasitilymo
vieSajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainy pokytis per ne ilgesnj kaip 9 mén. laikotarpj nuo
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pasitlymy pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskai¢iavimai atliekami kas
12 ménesiy nuo paskutinés atliktos kainos, jkainiy perzitiros d¢l kainy pokycio, jeigu kainy pokytis
per 12 ménesiy laikotarpi nuo paskutinés atliktos kainos, ikainiy perziiiros yra didesnis kaip 10
procenty.
2.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darby kaina, jkainiai perskai¢iuojami dél kainy
lygio pokyc€io, jei Sutartis yra stabdoma UZsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mén. ir jeigu kainy
teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
2.2.4.Darby kainos, jkainiy perskaiciavimo pagal Sutarties 2.2.2-2.2.3 p. eiga:
2.2.4.1. Perskaiciuojant fiksuotg kaing — Sutarties 1 priedo atitinkamos pirkimo dalies kainy
lentelés 1 eil. nurodyty neatlikty statybos darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio;
perskaiciuojant fiksuotus jkainius jie yra padauginami i$ pataisymo daugiklio.
2.2.4.2. Pataisymo daugiklis:
p= SSKlesamas
SSKlbazinis

SSKlesamas — €samos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios) dienos
iki paskutinés jkainiy perskaic¢iavimo dienos;

SSKlazinis — bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt aStuonios) dienos
(Pradzios data) iki pasiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymy atidarymo
dienos;

2.2.4.3. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Valstybés duomeny agenttiros duomeny
bazés. Siuos indeksus galima rasti (zingsniai): https://osp.stat.gov.lt = Visi rodikliai = Rodikliy
duomeny bazé = Pagal temg = Ukis ir finansai (makroekonomika) = Kainy indeksai, poky¢iai ir
kainos = Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai = Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai = Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100) -
Statiniy pagal tipa klasifikatorius = Pasirinkti: inzineriniai statiniai = Nurodome laikotarpj.

2.3. Pradinés Sutarties verté yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirty 1éSy sumai be
PVM Sutartyje nurodyty darby jsigijimui Rangovo pasitilyme nurodyta kaina ir jkainiais be PVM:
IV pirkimo daliai — 495 867,77 Eur be PVM. Pradinés Sutarties verté¢ nekinta per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus, kai Sutarties verté perzitirima pagal Sutarties 2.2.2-2.2.3 p. nurodytas
kainos ir jkainiy perzitiros taisykles.

2.4. Uzsakovas nejsipareigoja uzsakyti darby, kuriems yra taikoma kainodara — fiksuoty
jkainiy, Sutarties vykdymo metu Sie darbai uzsakomi pagal Uzsakovo poreikj, nevirSijant
atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties vertés. Darby kiekiai, virSijantys pradinés Sutarties
verte, gali buti jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo saglygas.

2.5. Taikoma darbams, atlickamiems pagal Techninj darbo projekta, uz Sutarties 1 priedo
atitinkamos pirkimo dalies kainy lentelés 1 eil. nurodyta fiksuotg kaina:

2.5.1. Statinio projekto sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai — statybos
produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai
ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei
Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty
darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Jei nesikeicia darby apimtys, didesni atlikty darby
kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mazZesni — atsisakomais darbais. UZsakovas uz visa
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Rangovo pasitilyme nurodyta
kaing, jeigu faktinis ir Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis (skaiiuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 3 procentus, skaiiuojant nuo Sutarties 1 priedo atitinkamos pirkimo dalies
kainy lentelés 1 eil. nurodytos fiksuotos darby kainos Eur be PVM (darbai, atliekami pagal Techninj
darbo projekta). Si nuostata netaikoma, jei darby apimtys, kiekiai kei¢iasi dél to, kad atliekami
Techninio darbo projekto pakeitimai. Taikomos sgvokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo
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metodikoje (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95
aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu).

2.5.2.Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Techninj darbo projekta, Sutartj, Salys
susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus
sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity igalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai
pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
Uzsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik papildomas susitarimas dél Sutarties
pakeitimo.

2.5.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus
darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas
jforminamas rastiSku papildomu susitarimu.

2.5.4.Jei darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas d¢l neatitikimy Techninio darbo projekto bréZiniuose ar specifikacijose ir (arba) kity
objektyviy prieZasciy, tokiy darby atsisakymo biitinumas turi bti pagristas dokumentais, nurodant
priezastis ir raStu suderintas su Uzsakovu, surasant nevykdomy darby aktg. SuraSius nevykdomy
darby akta, Uzsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildoma susitarimg prie Sutarties del
atsisakomy darby (nurodant jy verte) bei Sutarties fiksuotos kainos patikslinimo (sumazinimo),
atsisakius tam tikry Sutartyje numatyty darby.

2.5.5. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taikant zemiau nurodytus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk§ciau esantj biida, gali biti taitkomas Zemiau esantis biidas:

2.5.5.1. pritaikant Rangovo pateiktose darby sagmatose nurodytus darby jkainius;

2.5.5.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ sgmatose jkainotos atskiros pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant i$
samatose numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas‘ darbo jkainio;

2.5.5.3. pritaikant pateiktose sgmatose numatytus panasiy darby ir (ar) paslaugy ikainius.
Panasius darbus ir (ar) paslaugas turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

2.5.5.4. jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri
galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.5.6.Uz darbus, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, Uzsakovui jy
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius rastisky
susitarimy, Rangovui nebus apmokama.

II. PRIEVOLIU VYKDYMO TERMINAI

3. Statybviet¢ Rangovui perduodama (statybvietés perdavimo ir priémimo aktas
pasiraSomas) ne veliau kaip per 1 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4. Rangovas turi atlikti rangos darbus (nejskaitant statybos uzbaigimo procediiros) ne véliau
kaip per: IV pirkimo daliai — 7 mén. nuo statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo
dienos.

5. Rangovas, jam priklausancius veiksmus, susijusius su statybos uzbaigimu, turi atlikti ne
véliau kaip per 2 mén. nuo Rangovo statybvietés perdavimo Uzsakovui akto pasiraSymo dienos.

6. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai,
iStaisyti defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy ir
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jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiraSytas
statybos uzbaigimo aktas ar deklaracija.

7. Prievoliy vykdymo terminai, nurodyti 4-5 p., gali buti pratesti Uzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu, jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos aplinkybés. Rangovas turi teis¢ | termino
pratgsima tokia trukme, kiek tesiasi Sios aplinkybés ir dél jy Rangovas negali vykdyti darby:

7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiskai;

7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

7.3. pasikeicCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai.

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 7 p. nurodyta nuostatg jam gali biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors termino pratesimg, tai Rangovas privalo nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ ] termino pratesimg atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos
data. [vykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama biitinybé pratgsti Sutarties vykdymo termina,
jokiu budu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratgsimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

9. Rangovas turi teis¢ sustabdyti darbus arba jy dal;, praneSdamas Uzsakovui, per
technologine pertrauka (nuo gruodzio 15 d. iki kovo 15 d.), jeigu jos metu tokie statybos darbai (ar
juy dalis) negali biti atlickami pagal darby dokumentuose ar jstatymuose jiems keliamus
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy salygy.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

10. Mokéjimai atliekami pateikus dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus (saskaita
faktiirg, abipusiskai pasirasyta atlikty darby priémimo—perdavimo akta):

10.1. i§ Klaipédos miesto savivaldybés biudzeto 1¢Sy apmokama ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny;

10.2. 1§ kity, nei Klaipédos miesto savivaldybés administracijos biudzeto, 1éSy apmokama
ne veliau kaip per 5 darbo dienas jgyvendinanciai institucijai pripazinus iSlaidas tinkamomis bei
Uzsakovui gavus Sias 1éSas | saskaita, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo darby
priemimo perdavimo akto pasiraSymo ir saskaitos faktiros pateikimo UZsakovui dienos
(vadovaujantis Moke¢jimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos istatymo
(aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uZ darbus apmokama per 60 dieny nuo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo, nes Uzsakovas mokéjimus atliks tik gaves finansavimg i$ jgyvendinancios
institucijos, o mokéjimo praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui bitinos
laiko sgnaudos).

11. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti sgskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu
Sutart] pasiraSo Rangovy grupé, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju
saskaitas Uzsakovui jsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo saskaitos apmoketi turi
biiti pateikiamos Uzsakovui tik elektroniniu btdu:

11.1. naudojantis Sgskaity administravimo bendrgja informacine sistema (SABIS). Teikiant
saskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurig iSraSoma sgskaita, numer;;

11.2. elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 D¢l nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarta ir sintaksiy sgraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali buti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis;

11.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS,
iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita
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faktlira suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu,
kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu.

12. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), nurodytu (-ais) Sutartyje,
vykdanc¢iu (-iais) Rangovo sutartines prievoles, jei subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSal¢ sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas
turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dé¢l Sutarties jvykdymo. Jeigu sudaroma trisalé sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo dél tiesioginio atsiskaitymo galimybés, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui pateikti sgskaitg d¢l tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

13. Finansavimo Saltinis: Klaipédos miesto savivaldybés biudzeto 1¢Sos (SB), KPP, VR
1€Sos 1§ Miesto infrastruktiiros objekty priezitiros ir modernizavimo programos (Nr. 07), priemoneé
007-03-01-01 ,,Daugiabuc¢iy namy kiemy automobiliy stove¢jimo aiksteliy ir kity kietyjy dangy
projektavimas, jrengimas ir atnaujinimas®, Susisiekimo sistemos prieziliros ir plétros programos
(Nr. 06) priemone 006-01-01-08 ,,Kietyjy dangy (Saligatviy, gatviy, taky) remontas*.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

14. Uzsakovas jsipareigoja:

14.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijag ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti;

14.2. priimti ir sumokéti uz laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais
ir tvarka.

15. UZsakovas turi teise:

15.1. vienasaliSkai atsisakyti iki 30 proc. darby, nurodyty Sutarties 1 priedo atitinkamos
pirkimo dalies kainy lentelés 1 eil. (darbai, atliekami pagal Techninj darbo projekta), kai jie tapo
Uzsakovui nebereikalingi (t. y. atsisakyti, vietoje jy nejsigyjant kity darby). Tokiu atveju UZsakovas
rastu informuoja Rangovg apie atsisakomus darbus ir jy procentg;

15.2. kontroliuoti ir priziiiréti, ar atlieckamy darby eiga, kiekiai, jkainiai, kokybé atitinka
Sutarties reikalavimus, Technin; darbo projekta, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus,
saskaitas-fakttras;

15.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, Techninj darbo projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, Techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba paSalinti triikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

15.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje, Techniniame darbo projekte nurodyti reikalavimai;

15.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantin] laikotarpj;

15.6. jei darby priémimo metu nustatoma trilkumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti
technologiskai pagrjsta terming triikumams paSalinti arba, Rangovui atsisakius Salinti trikumus per
nurodytg terming, Uzsakovas turi teis¢ 1§ Rangovui mokeétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems
trikumams pasalinti;

15.7. reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subrangovo (jeigu tokie
pasitelkiami), atlikusio konkrety darba;

15.8. stabdyti darbus, jei to reikia truikumy paSalinimui arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

16. Rangovas jsipareigoja:

16.1. pasiraSius Sutart], taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu zinomy pasitelkiamy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
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atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus subrangovus;

16.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
lokalines ir objektines samatas (samatose turi atsispindéti Techniniame darbo projekte pateikti
darby kiekiai bei jkainiai). Pateiktos samatos Sutarties vykdymo metu negali buti keiciamos,
1Sskyrus Sutarties 2.2 p. nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sgmatose gali biiti taisomos klaidos,
jeigu dél to nenukencia Uzsakovo interesai,

16.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
darby vykdymo kalendorinj—finansinj grafika, kuriame turi biiti nurodytos pagrindiniy
sustambinty darby grupés, atlikimo trukmé meénesiais ir kaina. Grafikas turi biiti suderintas su
Uzsakovu. Grafikas kei¢iamas tik dél darby pradzios datos pasikeitimo ir kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezasCiy. Vélavimas atlikti darbus negali biiti grafiko keitimo priezastis;

16.4. atlickamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés* arba
Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais jrodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui pateikti arba (1)
nepriklausomos jstaigos iSduota galiojant] sertifikatg dél nustatyty aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standarty arba (2) kitus lygiavercius aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy
jrodymus, kurie patvirtinty, kad Rangovo siilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali biiti
Rangovo taikomy aplinkos apsaugos vadybos priemoniy apraSymas, atitinkantis visus Aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 10 punkte nustatytus reikalavimus). Uzsakovas
pripazjsta lygiavercius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy.

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodyty dokumenty — Rangovui bus
taikoma Sutarties 22 p. numatyta atsakomybe¢ (delspinigiai).

Jei Rangovas pateikia Uzsakovui ties numeriu (1) nurodytus dokumentus: per visg darby
atlikimo laikotarpj Rangovas privalo turéti galiojant] aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartg
ir turéti tai patvirtinan€ius dokumentus bei, atliekant darbus, taikyti jdiegtos aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus. Jei Rangovo ar tkio subjekty grupés nario, ar subrangovo (jei
vykdant Sutart] jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas
baigiasi iki darby, kuriems turi biiti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto
reikalavimai, pabaigos, Rangovas privalo uztikrinti, kad bus pratestas turimas sertifikatas (jsigytas
naujas) ir nedelsdamas pateikti tai pagrindZiancius dokumentus UZsakovui. Aplinkos apsaugos
vadybos sistemos sertifikatas turi buti iSduotas nepriklausomos jstaigos. Jei Rangovas nepateikia
reikalaujamo sertifikato, ar UZzsakovui nustaCius, kad Rangovas nesilaiko Siame papunktyje
nurodyty jsipareigojimy, Rangovui taikoma Sutarties 21 p. nurodyta bauda. Jei aplinkos apsaugos
vadybos sistemos sertifikatas pasibaigty ir nebiity pratgstas arba biity sustabdytas, ar nutrauktas jo
galiojimas, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Jei Rangovas pateikia Uzsakovui ties numeriu (2) nurodytus dokumentus: per visa darby,
kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarp; Rangovas
atlickamiems darbams privalo taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemones, kurias pateiké aukSCiau Siame papunktyje nurodyta tvarka. Nustacius, kad Rangovas
nesilaiko Siame papunktyje nurodyty jsipareigojimy, Rangovui taikoma Sutarties 21 p. nurodyta
bauda.

16.5. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai ir efektyviai;

16.6. pradéti darbus tik po to, kai pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas;

16.7. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius uZsiimti $ioje
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Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

16.8. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos jstatymas) 22" str. nustatyta
tvarka buti atsakingu uz statybvietéje esancCiy asmeny indentifikavimg, uztikrinant, kad wvisi
statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode
uzSifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo priemon¢ ir ji (ja)
pateikty Statybos jstatymo 22' 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Uz Sios pareigos
nevykdyma atsakyti Statybos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy
kodekso nustatyta tvarka. Siuo Sutartyje numatomu jsipareigojimu yra isreiskiamas UZsakovo
jgaliojimas Rangovui pagal Statybos jstatymo 22" str.;

16.9. vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Techninj darbo projekts.
Garantuoti, kad darby pri€mimo metu darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus
nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus;

16.10. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandé¢liavimg, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

16.11. uzsitikrinti energetinius iSteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby
vykdymo laikotarpiu;

16.12. savo léSomis jsirengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus — juos
iSardyti;

16.13. Sutartyje, kalendoriniame—finansiniame grafike nurodytais terminais pradeéti,
kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpj;

16.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo—perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti sgskaitas fakturas, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija;

16.15. uztikrinti, kad darbus atliks specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame
pasiiilyme, atitinkantys konkurso, kurio pagrindu sudaryta S§i Sutartis, sglygose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, turintys galiojancius dokumentus, leidZiancius vykdyti Sutartyje
nurodytus darbus;

16.16. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 d. d., jeigu
del defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau. Jeigu defekty nejmanoma pasalinti per 14 d.
d., Rangovas rastu kreipiasi ; UzZsakova ir nurodo protingus technologiSkai pagrjstus terminus
defektams pasSalinti. UZsakovas ne véliau kaip per 5 d. d. rastu informuoja Rangova, ar sutinka su
Rangovo nurodytais defekty Salinimo terminais. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biiti
nurodyta, kad jy atlickamiems darbams suteikiami Sioje Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir
Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek 1§ Rangovo, tiek 1§ subrangovo,
atlikusio konkrety darba;

16.17. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

16.18. uztikrinti, kad visi darbus vykdantys darbuotojai bus apriipinti spec. darbo drabuziais
su identifikaciniais zenklais;


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/

8

16.19. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisring ir aplinkos ekologing
apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta darby teritorijos judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy;

16.20. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy jstatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy;

16.21. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

16.22. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis. Rangovas turi teis¢ reikalauti patirty i$laidy atlyginimo i§ atsakingy
asmeny;

16.23. Uzsakovo vardu (pagal suteiktg igaliojima) atlikti statybos uzbaigimo procediiras;

16.24. suteikti darbams Sutartyje nurodyta garantija;

16.25. savo saskaita ir laiku nedelsiant iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trikumus,
kuriuos nurodo Uzsakovas;

16.26. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys
asmenys;

16.27. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

16.28. atsakyti uz Rangovo pasitelkiamy subrangovy (jeigu tokie pasitelkiami)
Isipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar padaryta zala;

16.29. nedelsiant rasStu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

16.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

16.31. jei Rangovas yra tiekéjy grup¢, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma;

16.32. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, butinus Sutarciai vykdyti;

16.33. po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozitira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

17. Rangovas turi teise:

17.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

17.2. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

18. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

18.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (taikoma kiekvienai pirkimo daliai) — pirmo
pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko ar kitos kredito jstaigos garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastag — 5 proc. nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties
vertés. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo
jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties terming. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
gavéjas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda, jmonés
kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

18.2. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i§ Siy
aplinkybiy:

18.2.1. Rangovas vienasaliSkai nutraukia Sutart] Sutartyje ir (ar) jstatymuose nenumatytais



atvejais ir tvarka;

18.2.2. Rangovui iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla ir dél to yra nutraukiama
Sutartis;

18.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminj paZeidima.

18.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ jj isigyti savo 1éSomis ir patirtas iSlaidas i$skaiciuoti i§ galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

18.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg to paties dydZio sumai.

19. Uzsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta terming, Rangovui
rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
sumoketi dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

20. Rangovas, pradelses nustatytus darby atlikimo terminus (tarpinius, nustatytus
suderintame kalendoriniame-finansiniame grafike, ar galutinius, nustatytus Sutartyje (bet kurj i
ju)), moka Uzsakovui 50 Eur dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena, iki kol jvykdomos
prievolés. Delspinigiai gali biti iSskai¢iuojami 1§ Rangovui mokéting sumy. Delspinigiai
skaiCiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

21. Rangovui nustatoma 300 Eur vertés bauda uz nekokybiSkai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties pazeidimus, kuriy neapima Sutarties 20 p., suraSant pazeidimo (defektinj) akta uz
kiekvieng nustatyta atvejj, perspéjus Rangova el. paStu. Pazeidimo (defektinis) aktas surasomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy
(defektinis) aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda gali biiti iSskaiCiuojama 1§ Rangovui
mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato terming, per kurj trukumai turi
biiti pasalinti, per §] terming nepaSalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz
Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams, kai pazeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties
jvykdymo uztikrinimu.

22. Rangovui vé¢luojant pateikti Sutarties 16.2-16.4 p. nurodytus dokumentus, Rangovas
Uzsakovui moka 100 Eur dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena, iki kol pateikiami
Sutarties 16.2-16.4 p. nurodyti dokumentai. Delspinigiai gali biiti iSskai¢iuojami i§ Rangovui
mokeétinos sumos. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

23. Rangovui nustatoma 1000 Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties vykdymo metu
pasitelkta, taciau Sutartyje nustatyta tvarka neiSvieSinta subrangova suraSant pazeidimo aktg uz
kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo aktas surasomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas suraSomas jam nedalyvaujant.
Bauda gali biiti i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

24. Rangovui véluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).

25. Jeigu dél Rangovo veiksmy ar neveikimo sutartinés prievolés nejvykdomos Sutartyje
nustatytais terminais ir dél Siy Rangovo veiksmy (neveikimo) Uzsakovas nejsisavina ir praranda i$
kity (bet kuriy finansavimo Saltiniy, iSskyrus Savivaldybés biudzeto léSas) finansavimo Saltiniy
skirtas 1éSas, UZsakovo prarastos 1éSos laikomos UZsakovo nuostoliu ir Rangovas jsipareigoja per
Uzsakovo nustatyta terming savo léSomis atlyginti 30 procenty nurodyty Uzsakovo patirty
nuostoliy, skai¢iuojant nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties vertes.

26. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

26.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;



10

26.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiSkai jspétas, neuztikrina darby kokybés;

26.3. pazeidimas, kai Rangovas pradelsia tarpinius darby atlikimo terminus, nustatytus
finansiniame-kalendoriniame grafike daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny ir (ar) Sutarties 4-5 p.
nustatytus galutinius terminus daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny dél savo kaltés arba dél
aplinkybiy, uz kurias atsakingas Rangovas;

26.4. pazeidimas, kai Rangovas neiStaiso Sutarties pazeidimo per Uzsakovo nurodyta
terming;

26.5. pazeidimas, kai Uzsakovas, raStiSkai jspétas, daugiau nei 30 kalendoriniy dieny be
objektyviy priezas¢iy nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus.

27. Garantijos:

27.1. Objekto garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy darby priémimo dienos
(nejskaitytinai):

27.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

27.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

27.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

27.2. Jei Rangovas konkursiniame pasiiilyme nurodé suteiksiantis papildoma objekto
garantin] terming — prie Sutarties 27.1.1. p. nustatyto termino yra pridedamas Rangovo pasitilyme
nurodytas papildomas objekto garantinis terminas, vir§ijantis 5 metus, — 2 metai. Jei Sutartyje
nurodytais pagrindais Sutartis biity nutraukiama — objektui (iki nutraukimo jau atliktiems darbams)
taikomas garantinis terminas jskaitant papildoma Rangovo pasitilyta garantija.

27.3. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje, Techniniame darbo projekte, numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

27.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
darby defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjus) defekta, jo iStaisymo buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

27.5. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢
pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

28. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartj, Techninj darbo projekta, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

28.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

28.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

28.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg;

28.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

28.5. atlyginty Uzsakovui darby trilkumy Salinimo iSlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

29. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

29.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Techninj darbo projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
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iSbandymy darbus.

29.2. Darby priémimo-perdavimo metu Salys pasiraso darby perdavimo-priémimo akta arba
Uzsakovas pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos be UZsakovo rastisko sutikimo, tokiu
atveju sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasirasSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu. IStaisius darby defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

29.3. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasSyti PVM saskaity faktury, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos.
Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei bty
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trukumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

29.4. Rangovui uzbaigus visus darbus, pasiraSius Rangovo statybvietés perdavimo
Uzsakovui akta, Rangovas privalo Uzsakovo vardu (pagal suteikta jgaliojima) organizuoti statybos
uzbaigimo procedirg, savo léSomis parengti tuos pagal statinj ir jo statybos riasj privalomus
dokumentus, kuriy parengimas Sutartimi buvo pavestas Rangovui ir yra neatsiejamas nuo darby
atlikimo bei kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®,
statybos uzbaigimo procediirai atlikti Lietuvos Respublikos istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka. Darby pridavimas vykdomas informacingje sistemoje ,,Infostatyba“.

30. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

30.1. Uzsakovas, jspé€jes Rangova prie§ 30 kalendoriniy dieny, turi teis¢ vienasaliSkai
nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

30.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

30.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai
Istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

30.1.3. po rastisko Uzsakovo jspé€jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

30.1.4. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

30.2. Uzsakovas, jspéjes Rangova prie§ 30 kalendoriniy dieny, turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jei pirkimo objektui neskiriamas finansavimas. Sutarties nutraukimas Siuo
pagrindu nelaikomas nutraukimu dél UZsakovo kaltés.

30.3. Uzsakovas arba Rangovas turi teise, jspéjes kita Salj pries 30 kalendoriniy dieny,
vienaSaliSkai nutraukti Sutart] dél esminio pazeidimo. Nutraukus Sutart] dél Rangovo esminio Sios
Sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés
akty nustatyta tvarka, jtraukia Rangova j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Ispéjus Rangova apie esminj
Sutarties pazeidima, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendoriniy dieny nuo jspéjimo Rangovui
iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
el. pastu.

30.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutart], Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Salims pasira$ant priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiaves netesybas ir
nuostolius.

30.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
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Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty dydzio baudg nuo atitinkamos pirkimo dalies
pradinés Sutarties vertés.

31. Nenugalimos jégos aplinkybés:

31.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimams vykdyti.

31.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

31.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

31.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

31.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

31.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

31.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

32. Sutarties vykdymo sustabdymas:

32.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prasymu, UZsakovas apie
Sutarties stabdyma jsp¢ja Rangova ne véliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradzios
(i8skyrus, jei stabdoma dél Sutarties 32.1.4. p. aplinkybiy):

32.1.1. dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy;

32.1.2.po Sutarties pasiraSymo paaiSkéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti
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dokumentai, be kuriy tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;

32.1.3. atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (Rangovo pasitelkiami
subrangovai pagal Sutart] nelaikomi treciaisiais asmenimis);

32.1.4. netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;

32.1.5. dé¢l vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdZiui,
neteiséty sprendimy priémimo ar vélavimo priimti sprendimus);

32.1.6.d¢l po Sutarties pasiraSymo atsiradusios bitinybés atlikti gamtosaugos ir (ar)
archeologinius tyringjimus, kurie nebuvo numatyti techninéje specifikacijoje ir (ar) projektinéje
dokumentacijoje, bet kuriuos bitina atlikti;

32.1.7.dél fiziniy kliticiy arba kity nei klimatiniy fiziniy salygy, su kuriomis, vykdant
darbus, susidurta statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

32.1.8. esant ekstremaliai situacijai del ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teisés aktais jvesty sglygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija
susijusiy, taciau i§ anksto nezinomy ir negalimy numatyti aplinkybiy, kuriy joks patyrgs Rangovas
nebiity gal¢jes tikétis ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas, darby vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir
Rangovas pateikia UZsakovui dokumentus, pagrindZiancius aplinkybes uZ visg laikotarpj, dél kuriy
Rangovas nebegali vykdyti darby. Uzsakovas, jvertings pateiktus pagrindziancius dokumentus,
priima sprendima dél Sutarties stabdymo;

32.1.9.d¢l kity aplinkybiy ar objektyviy priezasCiy, turinCiy reikSmingos jtakos darby
vykdymui tinkamai ir laiku, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

32.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$
tikryjy buvo padaryta klaidy ar paZzeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy
technin¢je dokumentacijoje. Klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

32.3. Ivykus Sutarties 32.1 p. nurodytoms aplinkybéms, Sutartis gali buti stabdoma iki
atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

32.4. Sutarties 32.1-32.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.:
negautos pajamos, pelnas, pravaikStos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais d¢l Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma jvykus 32.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta klaida ar pazeidimas padaryti ne
del Rangovo kaltes.

32.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais jforminamas raytiniu Saliy susitarimu,
sudarant papildoma susitarimg prie Sutarties.

32.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne
déel Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu Saliy susitarimu.

32.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg UZsakovas informuoja Rangova ne véliau kaip
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, i§skyrus, jei buvo stabdoma dél Sutarties 32.1.4. p. nurodyty
priezasCiy. Jei Sutartis buvo stabdoma dél Sutarties 32.1.4. p. nurodytos prieZasties, apie Sutarties
vykdymo atnaujinimg UZsakovas informuoja Rangova nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, po Sutarties 32.1.4. p. nurodytos aplinkybés pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties
atnaujinimo datg.

33. Gincy sprendimo tvarka: kieckvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijgs, turi buti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais Siy dokumenty
priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksCiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i§spresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui
pagal Uzsakovo buveinés vietg, nurodytg Juridiniy asmeny registre.
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34. Ukio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, subrangovy ir specialisty keitimo,
itraukimo tvarka:

34.1. Jei Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia tkio subjektus, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi, ir (ar) subrangovus, ir (ar) kvazisubtiekejus, jie yra nurodomi Sutarties 1
priede.

34.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas rastu kreipgsis | Uzsakova ir gaves raStiska jo
sutikima, gali keisti Gikio subjekta, kurio pajégumais remiamasi ir (ar) subrangova, ir (ar) jtraukti
naujg iikio subjekta, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangova.

34.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) | Sutarties vykdyma nori itraukti naujg tikio subjekta,
kurio pajégumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad naujas iikio
subjektas, kurio pajégumais remiamasi, neatitinka paSalinimo pagrindy (tik jei Uzsakovas
pareikalauja, turédamas pagristy abejoniy) ir atitinka konkurso, kurio pagrindu sudaryta $i Sutartis,
salygose tkio subjektui, kurio pajégumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
kei¢iamas ir (ar) naujai pasitelkiamas tkio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, atitinka
pasSalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatyty kvalifikacijos reikalavimy, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minétg iikio subjekta, kurio pajégumais
remiamasi, reikalavimus atitinkanciu kitu tikio subjektu, kurio pajégumais remiamasi, o Rangovui
to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

34.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) i Sutarties vykdyma nori itraukti naujg subrangova,
tokiu atveju Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateikty dokumentus, jrodancius
subrangovo teis¢ verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

34.5. Ukio subjekto, kurio pajégumais remiamasi ir (ar) subrangovo pakeitimas ir (ar)
jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo dieny nuo
Uzsakovo rastiSko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

34.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas ] jo vietg privalo turéti ne Zemesnj iSsilavinimg ir patirt] (jei buvo
reikalaujama), nei nurodyta konkurso, kurio pagrindu sudaryta S§i Sutartis, salygose. Rangovas
privalo pateikti siilomo specialisto iSsilavinimg ir patirt] (jei buvo reikalaujama) patvirtinancius
dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar siilomo specialisto iSsilavinimas ir patirtis (jei buvo
reikalaujama), atitinka reikalavimus. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokiu pat ar
aukstesniu iSsilavinimu ir patirtimi (jei buvo reikalaujama), UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti Sutart].

35. Kitos Sutarties salygos:

35.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirago abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentus pagal Sutarties 18.1 p.

35.2. Sutarties terminas: IV pirkimo daliai — 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Jeigu buty pratgstas prievoliy vykdymo terminas, Sutarties terminas pratgsiamas tokiu pat
laikotarpiu (-iais) Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu. Jeigu j Sutarties galiojimo laika patenka
technologiné (-és) pertrauka (-os), Sutarties terminas pratgsiamas technologinés (-iy) pertraukos (-y)
laikotarpiu (-iais) Saliy pasirasomu papildomu susitarimu.

35.3. Sutarties termino pabaiga neatleidzia nuo prievoliy pagal Sutartj jvykdymo.

35.4. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties saglygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

35.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu suZinota informacija
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apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
viesai Zinoma.

35.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

35.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

35.8. Uzsakovas Rangovo pasitlymg, sudarytag Sutart] ir Sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kuriai taikomi VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny
apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus
tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamag poveikj tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per
15 dieny nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal jj pradzios, VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS).

35.9. Uzsakovas VieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP
IS skelbia informacija apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZziusj Rangova, taip pat apie
tikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig
atsakomybe¢ uz Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie
buvo pasitelkti. Uzsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo VieSyjy
pirkimy jstatymo 91 straipsnio 1 dalies 14 punktuose nurodyty jvykiy dienos informuoja Rangova
apie tai, kad bus paskelbta Siame papunktyje nurodyta informacija.

35.10. UZzsakovas VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais
CVP IS Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo
procediiry metu nuslépe informacija ar pateiké melaginga informacija arba dél pateiktos melagingos
informacijos nepateiké patvirtinan¢iy dokumenty pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

36. Baigiamosios nuostatos:

36.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§in¢jimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitus] adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai (praneSimai)
yra laikomi gautais.

36.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

36.3.

37. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutart]
sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais, neaiSkumo ar prieStaravimo atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi CVP IS):

37.1. Konkurso salygy aprasas su priedais ir paaiSkinimais;

37.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma, Uzsakovo praSymai paaiSkinti pasitilymg bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

38. Uzsakovo atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Miesto vystymo ir prieziiiros departamento Miesto tvarkymo skyriaus
specialistai: IV pirkimo daliai — Dzeneta Petrokien¢, tel. (0 46) 39 60 89, el. p.
dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt. Sis(-ie) asmuo(-menys) koordinuoja §ios Sutarties vykdyma
(organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo savalaikj
pareikalavima/priémimg i§ Rangovo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo turinio atitikties Sutarties
salygoms jvertinimo klausimus, kontroliuoja darby vykdyma, jy kokybe ir atitikt] Sutarties
reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties
pakeitimus, pratgsimg (jei reikia), vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam
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asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, Uzsakovas apie tai informuos rastiSku pranesimu.
Pakeitus Sutartj (jei ji biity kei¢iama), Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia
Klaipédos miesto savivaldybeés administracijos VieSyjy pirkimy skyriui informacija apie pasirasyta
susitarimg del Sutarties pakeitimo.

39. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Vilius Cizauskas, tel.
+370 682 29530, el. p. vigrinda@gmail.com. Pasikeitus uz Sutarties vykdyma atsakingam asmeniui,
Rangovas apie tai turi informuoti UZsakova rastiSku pranesimu.

40. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — Klaipédos miesto savivaldybeés
administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Gitana Marc¢iene, tel. (0 46) 39 61
18, el. p. gitana.marciene(@klaipeda.lt.

41. Asmens duomeny tvarkymas:

41.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymga vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

41.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti 1§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

41.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

41.4. Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

41.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

41.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

41.7. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jgaliotinius, valdymo organy narius, savo subrangovy, kity ikio subjekty, kuriy pajégumais
remiamasi, darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti, apie tai,
kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi
Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe
su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis
vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir
Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

41.8. Salys §iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
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1 priedas — Rangovo pasitilymas;
2 priedas — Technin¢ specifikacija;

3 priedas — Techninis darbo projektas (nuoroda i 2 ir 3 priedus: European Dynamics -

Skelbimas ir pirkimo dokumentai).

VIII. gALlU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Liepu g. 11, 92138 Klaipéda

Tel. (0 46) 39 60 08,

faks. (0 46) 41 00 47

Kodas 188710823

PVM mokétojo kodas LT887108219
»Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088

Administravimo departamento direktorius,
atliekantis Savivaldybés administracijos direktoriaus
funkcijas

A V.

(parasas)
Gintautas Maciulaitis

RANGOVAS

UAB ,,Vigrinda*

Ziemgaliy g. 7, Svepeliy k., 96326
Klaipédos r.

Tel. +370__ 1]

Kodas 141303379

PVM mok. kodas LT413033716
AB SEB

Banko kodas 70440

A.s. LT49 7044 0600 0766 4932

UAB ,,Vigrinda* direktorius
A V.

(parasas)
Vytautas Cizauskas



S

u A B

t
— VIGRINDA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,VIGRINDA%

Dubysos g. 31a, Klaipéda, Tel: +370____ ] Duomenys kaupiami ir saugomi V] Registry centras,
Imonés kodas 141303379, PVM Mokétojo kodas LT41303716.

Klaipédos miesto savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

Konkurso salygy apraso

1 priedas

KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU (KIEMO AIKSTELIU) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBU
PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BUDU

2026-01-14 Nr. 01

Klaipéda

Tiekéjo pavadinimas
(jeigu dalyvauja tiekéjy grupée, surasomi visi dalyviy
pavadinimai)

UAB ,,Vigrinda“

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Vytautas Cizauskas

Telefono numeris

+37(

El. pasto adresas

vigrinda@gmail.com

I pirkimo I1 pirkimo 11 IV pirkimo daliai \% VI pirkimo
daliai daliai pirkimo pirkimo daliai
daliai daliai
Ukio subjekto, kurio pajégumais (t. y. Kkvalifikacija) UAB ,,Simra*“
remiamasi, pavadinimas (konkurso sqlygy apraso 22 p.)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti tkio 8%

subjekta, kurio pajégumais remiamasi




Isipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti tikio subjektui, kurio
pajégumais remiamasi

Inzineriniy tinkly darbai

Kvazisubtiekéjas — specialistas, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris pasitilymo teikim

tiekéjas remiasi, darbuotojas, taciau ji ketinama jdarbinti, jei pasiiilymas bus pripaZintas laim

o metu dar néra tiekéjo, tikio subjekto, kurio pajégumais
¢jusiu (konkurso sqlygy apraso 25 p.):

Asmuo, igijes Lietuvos Respublikos statybos istatymo 2 straipsnio
1 arba 92 dalyje nurodyta iSsilavinimg, kurio darbo patirtis
statybos darby srityje (inZineriniy statiniy grupéje — Kkiti
inZineriniai statiniai: kitos paskirties) ne mazesn¢ kaip 24 mén.

Asmuo, igijes Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsni
1 arba 92 dalyje nurodyta iSsilavinimg, kurio darbo patirti
statybos darby srityje (inZineriniy statiniy grupéje — inzinerinia
tinklai: nuoteky Salinimo tinklai) ne mazesné kaip 24 mén.

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti itkio subjektus, kuriy pajegumals remlyamasi, kvazisubtiekéjus.

I pirkimo
daliai

IT pirkimo
daliai

I pirkimo
daliai

IV pirkimo
daliai

V pirkimo
daliai

VI pirkimo
daliai

Subrangovo pavadinimas

(sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos
reikalavimus (konkurso sqlygy apraso 23 p.))

Subrangovui perduodamy vykdyti sutartiniy prievoliy dalis
(procentais)

Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinés prievolés

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas sutartinéms prievoléms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimg, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jy paaiSkinimuose, papildymuose).

Mes situlome:

I pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos

darbai:




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Kaina Eur be PVM

Kaina Eur su PVM

1.

Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36, Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta

Saligatviq ir asfalto dangos ties Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36 nepatenkanciu i projektu tvarkoma teritorija, paprastasis remontas:

Ikainis mato

Ikainis mato

Eil. - Mato . . . . Preliminarus darby | Preliminari darby
NF. Darby pavadinimas vat. vienetui Eur | vienetui Eur Kiekis* Kkaina Eur su PYM
be PVM su PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6
Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Sal¢iui
2. | nejautrus smélio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy | m? 550
sluoksnis 3 cm), sitliy uztaisyma, naujy plyteliy
jrengima, kai plyteliy matmenys 300x300x60 mm
Trinkeliy dangos jrengimas, jskaitant ardymo darbus,
pagrindo jrengimg (Sal¢iui nejautrus smélio sluoksnis
3 20 cm, dolomitiniy atsijy sluoksnis 3 cm), sitliy . 550
" | uztaisymg, naudojant naujas trinkeles, kai trinkeliy
matmenys 200x100x60 mm (laipty ir taky remontui
Debreceno g. 32)
4 cm storio dangos jrengimas i§ asfaltbetonio miSinio
4. | AC 11 VN (skaitant profilio pagerinimo priemones - m? 2500
frezavima, iSlyginamojo sluoksnio jrengima)
Kelio borty remontas (jrengimas), iskaitant ardymo
darbus, pagrindo jrengimg (pagrindo paruoSiamasis
5. . e o . m 180
sluoksnis — 15-20 cm smélio-zvyro miSinys, pagrindas
1§ 10 cm betono sluoksnio) ir sitiliy uztaisyma
Vejos borteliy remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
6. | darbus, pagrindo (10 cm betono) irengima, sitliy m 600
uztaisyma
7. | Betoniniy konstrukcijy ardymas m’ 6
8. | Betonavimo darbai (laipty remontui) m? 5
9. | Vejos atstatymas m? 600
10. | Suliniy danggiy pakélimas j esamos dangos aukstj vnt. 7




11.

Medzio Sakny, trukdanciy dangy, borty ir kt. jrengimui,
pasalinimas

1’1’12

200

Preliminari pasiulymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-11 suma skaiciais ir ZodZiais):

Pastabos:

- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,

- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumq;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemoka;
* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkandioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby
kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkanciosios organizacijos poreikj, nevirSijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertes.

IT pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. nuo 35 iki 39, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos

rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta

darbai:
gl: Pavadinimas Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
| Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. nuo 35 iki 39, Klaipédoje

Saligatviq ties Debreceno g. nuo 35 iki 39, nepatenkandiu i projektu tvarkoma teritorija, paprastojo

remonto darbai:

Ikainis mato

Ikainis mato

sluoksnis — 15-20 cm smélio-zvyro miSinys, pagrindas
1§ 10 cm betono sluoksnio) ir sitiliy uztaisymag

Eil. . . Mato . . . . Preliminarus darby | Preliminari darby
NF. Darby pavadinimas vat. vienetui Eur | vienetui Eur Kiekis* Kkaina Eur su PVM
be PVM su PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6
Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Saliui
2. | nejautrus smelio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy m? 720
sluoksnis 3 cm), siilliy uztaisyma, naujy plyteliy
jrengima, kai plyteliy matmenys 300x300x60 mm
Kelio borty remontas (jrengimas), iskaitant ardymo
3 darbus, pagrindo jrengimg (pagrindo paruoSiamasis m 20




Vejos borteliy remontas (jrengimas), iskaitant ardymo

4. | darbus, pagrindo (10 cm betono) jrengima, siiliy m 500
uztaisyma
5. | Betoniniy konstrukcijy ardymas m> 5

Trinkeliy dangos (jrengimas), jskaitant ardymo darbus,
pagrindo jrengimg (Sal¢iui nejautrus smélio sluoksnis
6. |20 cm, dolomitiniy atsijy sluoksnis 3 cm), siiliy m 25
uztaisyma, naudojant naujas trinkeles, kai trinkeliy
matmenys 200x100x60 mm

Betonavimo darbai 3 5

7. m

8. | Vejos atstatymas m? 300

9. | Suliniy dang¢iy pakélimas j esamos dangos aukstj vnt. 2
Medzio Sakny, trukdancéiy dangy, borty jrengimui, )

10. . m 20
pasalinimas

Preliminari pasiilymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-10 suma skaiciais ir ZodZiais):

Pastabos:

- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,

- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumq;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemoka;

* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkandioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby
kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkanciosios organizacijos poreikj, nevirSijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertes.

I1I pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos darbai:

g‘: Pavadinimas Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
1 Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje

rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta

Saligatviy ties Kuncy g. nuo 14 iki 16, nepatenkanéiy j projektu tvarkoma teritorija, paprastojo remonto darbai:

Eil. .. Mato Il.(amls m ato Il.(alms m ato Preliminarus darby | Preliminari darby
Nr Darby pavadinimas vienetui Eur | vienetui Eur

be PVM su PVM

vnt. Kiekis* kaina Eur su PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6




Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Sal¢iui
nejautrus smélio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy m? 1050
sluoksnis 3 cm), sitliy uztaisyma, naujy plyteliy
jrengima, kai plyteliy matmenys 300x300x60 mm

Kelio borty remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
darbus, pagrindo jrengima (pagrindo paruoSiamasis
sluoksnis — 15-20 cm smélio-Zvyro miSinys, pagrindas
i§ 10 cm betono sluoksnio) ir siiiliy uztaisyma

Vejos borteliy remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
darbus, pagrindo (10 cm betono) irengima, siiliy m 600
uztaisyma

Betoniniy konstrukcijy ardymas m’ 5

Trinkeliy dangos (jrengimas), jskaitant ardymo darbus,
pagrindo jrengimg (Sal¢iui nejautrus smélio sluoksnis
20 cm, dolomitiniy atsijy sluoksnis 3 cm), siiliy m? 25
uztaisymg, naudojant naujas trinkeles, kai trinkeliy
matmenys 200x100x60 mm

Betonavimo darbai 3 5

*

m
Vejos atstatymas m? 500

Suliniy danggiy pakélimas j esamos dangos auksti vnt. 3

10.

Medzio Sakny, trukdan¢iy dangy, borty jrengimui, > 20
pasalinimas

Preliminari pasitlymo kaina III pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-10 suma skaiciais ir Zodziais):

Pastabos:

- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,

- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumq;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,

deél kuriy PVM nemoka;,

* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkancioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby

kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkanciosios organizacijos poreikj, nevir§ijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertés.




IV pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos

darbai:
g‘: Pavadinimas Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
| Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, Klaipédoje 419900,00 508079.00

rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta

Saligatviy ir kiemo aikSteliy I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, nepatenkantiy j projektu tvarkoma terito

rija, paprastasis remontas:

Eil.
Nr.

Darby pavadinimas

Mato
vnt.

Ikainis mato
vienetui Eur
be PVM

Ikainis mato
vienetui Eur
su PVM

Preliminarus darbu
kiekis*

Preliminari darby
kaina Eur su PVM

1

2

3

4

5

6

7=5x6

Saligatviy trinkeliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant senos betoniniy gaminiy dangos ardymo
darbus, pagrindo jrengimg (Sal¢iui nejautrus smelio
sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy sluoksnis 3 cm),
sitiliy uztaisyma, kai trinkeliy matmenys: 100x200x80
mm

35,00

42,35

700

29645,00

Saligatviy trinkeliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant senos asfalto dangos ardymo darbus, pagrindo
irengima (Sal¢iui nejautrus smelio sluoksnis 20 cm,
dolomitiniy atsijy sluoksnis 3 cm), siiiliy uztaisyma, kai
trinkeliy matmenys: 100x200x80 mm

35,00

42,35

500

21175,00

Kelio borty remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
darbus, pagrindo jrengima (pagrindo paruoSiamasis
sluoksnis — 15-20 cm smélio-Zvyro miSinys, pagrindas
i§ 10 cm betono sluoksnio) ir siiiliy uZtaisyma

33,00

39,93

50

1996,50

Vejos borty remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
darbus, pagrindo (10 cm betono) irengima, siiliy
uztaisyma

17,00

20,57

500

10285,00

4 cm storio dangos irengimas i$ asfaltbetonio misinio
AC 11 VN (jskaitant profilio pagerinimo priemones:
frezavima, i§lyginamojo sluoksnio jrengima)

19,00

22,99

220

5057,80

Esamy Suliniy dang¢iy pritaikymas prie naujai jrengtos

dangos

vnt.

560,00

677,60

1355,20




Esamy Sulinéliy dangCiy pritaikymas prie naujai
jrengtos dangos

vnt.

150,00

181,50

363,00

Suliniy liuky pakeitimas naujais, plaukiojanéio tipo
danggciais

vnt.

700,00

847,00

2541,00

10.

Lietaus groteliy pakeitimas naujais, plaukiojancio tipo
danggciais

vnt.

300,00

363,00

726,00

11.

Vejos atnaujinimas, jskaitant lyginimo darbus,
augalinio grunto sluoksnio papildyma ir Zolés s¢jima

5,00

6,05

500

3025,00

12.

Betoniniy konstrukcijy ardymas (jskaitant atlieky
1§vezima)

600,00

726,00

0,5

363,00

13.

Nertidijancio plieno lauko turékly gamyba ir jrengimas
(ir esamy pasalinimas), kurie tvirtinami ant laipty
(vamzdziy skersmuo nuo 20 mm iki 50 mm, vamzdziy
storis nuo 1,5 mm iki 3 mm, jtraukiant varZztus,
tvirtinimo laikiklius)

200,00

242,00

12

2904,00

14.

Azurinés dangos jrengimas ECO gaminiais, kai
trinkeliy matmenys 200x100x80 mm (arba jai
lygiavertis gaminys), naudojant naujas trinkeles,
jskaitant pagrindo jrengimg (zemés kasimo ir i§vezimo
darbai, grunto paruoSimas, 30 cm storio Saliui
nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, 20 cm storio
pagrindo dolomito skaldos sluoksnio i§ nesuriStojo
mineraliniy medziagy miSinio (0/45 frakcijos)
jrengimas, 3 cm storio pasluoksnio i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio (0/5 frakcijos) jrengimas,
trinkeliy skaldele (11/16 frakcijos) uzpildymas)

100,00

121,00

50

6050,00

15.

Lenkty kelio borty jrengimas, naudojant naujas
medziagas, jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima
(pagrindas 1§ 10 cm betono sluoksnio) ir sitliy
uztaisyma

70,00

84,70

423,50

16.

KrepSinio stovy pasalinimo darbai

Vnt.

50,00

60,50

2

121,00

Preliminari pasiilymo kaina IV pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-16 suma skaiciais ir ZodZiais):

594110,00 (Penki
Simtai devyniasdesimt
keturi tukstanciai




vienas Simtas deSimt
eury 00ct.)

Pastabos:
- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,
- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumq;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemoka;
* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkandioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby
kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkanciosios organizacijos poreikj, nevir§ijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertés.

V pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Pilies g. 5, Kooperacijos g. 7,7A, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos

rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta

darbai:
g‘: Pavadinimas Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
| Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Pilies g. 5, Kooperacijos g. 7, 7A, Klaipédoje
" | rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta, i§ kuriy:

Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Pilies g. 5, Klaipédoje rekonstravimo ir

1.1. . :L .
statybos darbai pagal techninj darbo projekta

12 Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksSteliy) Kooperacijos g. 7, 7A, Klaipédoje

Saligatviy ties Pilies g. 5, nepatenkantiy j projektu tvarkoma teritorija, paprastasis remontas:

Eil.

Mato Ikainis mato | Ikainis mato

Preliminarus darbuy

Preliminari darby

darbus, pagrindo jrengima (pagrindo paruoSiamasis

N. Darby pavadinimas vat. V‘;‘f{,‘{;ﬁ“r V‘i‘l‘lelt,‘{;l\]i“r kiekis* kaina Eur su PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6
Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Sal¢iui
2. | nejautrus smélio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy m? 420
sluoksnis 3 cm), siiiliy uZztaisyma, kai plyteliy
matmenys: 300x300x60 mm
3 Kelio borty remontas (jrengimas), jskaitant ardymo m 60




sluoksnis — 15-20 cm smélio-zvyro miSinys, pagrindas
1§ 20 cm betono sluoksnio) ir sitiliy uztaisyma

Vejos borteliy remontas (jrengimas), iskaitant ardymo

4. | darbus, pagrindo (10 cm betono) jrengima, siiliy m 250
uztaisyma ir vejos atstatyma
5. | Suliniy danggiy pakélimas j esamos dangos aukstj vnt. 1

Saligatviy ir asfalto dangos ties Kooperacijos 7, 7A, nepatenkan¢iu j projektu tvarkoma teritorija, paprastasis remontas:

Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Saliui
6. | nejautrus smélio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy m? 50
sluoksnis 3 cm), sidliy uZtaisyma, kai plyteliy
matmenys: 300x300x60 mm

Kelio borty remontas (jrengimas), iskaitant ardymo
darbus, pagrindo jrengimg (pagrindo paruoSiamasis
sluoksnis — 15-20 cm smélio-zvyro miSinys, pagrindas
1§ 20 cm betono sluoksnio) ir sitiliy uztaisyma

m 150

Vejos borteliy remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
8. | darbus, pagrindo (10 cm betono) irengima, sitliy m 15
uztaisyma ir vejos atstatyma

Esamy asfaltbetonio dangy remontas jrengiant

9. | viensluoksn; 4 cm storio asfaltbetonio miSinio m? 400
ACI11VN sluoksnj ant i§lyginamojo sluoksnio
10. | Suliniy danggiy pakélimas j esamos dangos aukstj vnt. 1

Preliminari pasitlymo kaina V pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-10 suma skaiciais ir Zodziais):

Pastabos:

- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,

- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumgq,

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,
deél kuriy PVM nemoka;,

* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkancioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby
kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkandiosios organizacijos poreikj, nevir§ijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertés.




VI pirkimo dalis — kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Tilzés g. nuo 21 iki 37, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos darbai:

g‘: Pavadinimas Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
1 Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksSteliy) Tilzés g. nuo 21 iki 37, Klaipédoje,
" | rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninj darbo projekta
Saligatviy ties Tilzés g. nuo 21 iki 37, nepatenkanéiy j projektu tvarkoma teritorija, paprastasis remontas:
Eil. .. Mato Il.(alnls m ato Il.(alms m ato Preliminarus darby | Preliminari darby
NF. Darby pavadinimas vat. vienetui Eur | vienetui Eur Kiekis* Kkaina Eur su PYM
be PVM su PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6
Saligatviy plyteliy dangos remontas (jrengimas),
jskaitant ardymo darbus, pagrindo jrengima (Sal¢iui
2. | nejautrus smélio sluoksnis 20 cm, dolomitiniy atsijy m? 1000
sluoksnis 3 cm), siiiliy uZztaisyma, kai plyteliy
matmenys: 300x300x60 mm
Kelio borty remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
darbus, pagrindo jrengima (pagrindo paruoSiamasis
3. . ORI o . m 20
sluoksnis — 15-20 cm smélio-Zvyro miSinys, pagrindas
1§ 20 cm betono sluoksnio) ir siiiliy uztaisyma
Vejos borteliy remontas (jrengimas), jskaitant ardymo
4. | darbus, pagrindo (10 cm betono) jrengima, siiliy m 200
uztaisyma ir vejos atstatyma
5. | Suliniy danggiy pakélimas j esamos dangos aukstj vnt. 1
Preliminari pasitlymo kaina VI pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-5 suma skaiciais ir ZodzZiais):
Pastabos:
- jkainiai ir kainos pasiiillyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio,
- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumgq,
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas, jkainius nurodo be PVM ir nurodo priezastis,
deél kuriy PVM nemoka;

* nurodyti darby kiekiai yra preliminariis. Perkancioji organizacija nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto preliminaraus Siy darby

kiekio. Sie darbai Sutarties vykdymo metu uisakomi pagal Perkanciosios organizacijos poreikj, nevir§ijant sutartyje nurodytos pradinés
sutarties vertés.




Miisy sitilomos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy reikSmés:

Vertinimo kriterijus

Sitloma
kriterijaus
reikSme I

pirkimo daliai

Sitloma
kriterijaus
reikSme 11

pirkimo daliai

Sitloma
kriterijaus
reikSme 111
pirkimo daliai

Sitloma
kriterijaus
reikSme [V

pirkimo daliai

Sitloma
kriterijaus
reikSme V

pirkimo daliai

Sitloma
kriterijaus
reikSme VI

pirkimo daliai

Papildoma objekto garantinio termino

trukmé metais (Gl) - tiekgjo
suteikiamas papildomas terminas,
virSjjantis minimaly teisés aktais

nustatytg garantinj terming (5 metus).

Galimi trys papildomos objekto
garantinio termino trukmes variantai —
0 mety, 1 metai, 2 metai.

(jraSyti) metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

(jraSyti) metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

(jraSyti) metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

2 metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

(jraSyti) metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

(jraSyti) metai
(nurodomas
mety skaicius
sveiku
skaiciumi)

Pastaba: nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus yra kokybés kriterijus, todél dél Sio kriterijaus vertinimo tiekéjo pateikty
dokumenty papildymas (naujos informacijos pateikimas) néra galimas. Vertinimas bus atliekamas pagal tiekéjy pasiiilymuose pateiktq informacijq.

Teikdami §j pasitilymg mes patvirtiname, kad sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ] misy siiilomag
kaing ir jkainius iskaiCiuotos visos iSlaidos ir visi mokesciai ir mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi

pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasitilymo kaing ir jkainius.

Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina (rangos darbams pagal techninj darbo projekta, kiekvienos pirkimo dalies
kainy lentelés 1 eil.) ir atskiry darby jkainiai (kitiems rangos darbams ne pagal techninj darbo projekta) kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Si teikiamame pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialig informacijq Ziaréti sqlygy 32 p.):

Pateikto dokumento (ar jo dalies)
pavadinimas (rekomenduojama pavadinime
vartoti zodj ,,Konfidencialu®)

Eil. Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiskinimas, kuo remiantis nurodytas

dokumentas ar jo dalis yra konfidencialiis)

Pastabos:



- tiekéjas, nurodantis konfidencialiq informacijq, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viesyjy
pirkimy tarnybos paaiskinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje ,, Konfidencialumas viesuosiuose pirkimuose * (http.//www.vpt.lrv.1t/);

- tiekéjas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercing (gamybing) paslaptj turinti
informacija nepazeidzia Viesyjy pirkimy jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudzianciy nepagristai riboti teise susipazinti su nekonfidencialia
vieSojo pirkimo informacija,

- jeigu Perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél tiekéjo pasiiilyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prasyti tiekéjo jrodyti,
kodél nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekéjas per Perkanciosios organizacijos nurodytg terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 3
darbo dienos, nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiiillymu pateikiami Sie dokumentai (kartu su pasiilymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sqlygy apraso 36 p.):

Eil.

Nt Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

l. EBVPD 2vnt. 30

2. Ketinimy protokolas

3. Specialisty sarasas

Pasiiilymas galioja Perkanciosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta terming.

Pateikdamas pasiiilymg CVP IS priemonémis, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.
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