PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. L/;,uﬁ?‘;,;“ : 1 d. Nr. i/-34l
: fVilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, laikinai vykdancio vado funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian€io pagal Jguly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kra$to apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Apdailos ekspertai*, atstovaujama direktoriaus
Igno SaudZio, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie3ojo pirkimo - pardavimo sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LOGISTIKOS VALDYBOS JAT
REGIONINIO KIBERNETINES GYNYBOS KOMPETENCIJOS CENTRO PASTATU 61GI1P,
62GI1P (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 269 339,32 EUR (Du $imtai $e$iasdesimt devyni tiistan¢iai trys $imtai trisde$imt
devyni eurai 32 ct.) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ia
Sutartj.

Ja sudaro:

2.1.1. Kibernetinés gynybos kompetencijos centro pastaty 61G1p remonto darbai — 149449,27 Eur
su PVM;

2.1.2. Kibernetinés gynybos kompetencijos centro pastaty 62G1p remonto darbai— 119890,05
Eur su PVM.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 punkte ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata*
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal 8ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaita faktira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg sgskaita.

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keifiami.

3.6. PVM saskaitos — fakturos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — VAIDOTO G. 209, KAUNAS.

4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraS8ymo) dienos iki 2018 m.
gruodzio 7 dienos. | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, dél aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima i§ anksto numatyti Sutarties bendrosios dalies 10 punkte. Darby atlikimo terminas
gali biiti pratesiamas rastisku Saliy susitarimu ne ilgesniam kaip 2 ménesio laikotarpiui.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtiniy nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punkty
nuostatomis;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg bitina keisti kitu darbu, kai papildomy
darby verté nevirSija sutarties vertés t.y. nevykdomy darby saskaita, raStu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai ir papildomieji
darbai vykdomomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d.
isakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybes taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (banko garantijos ar
draudimo bendroveés laidavimo ra$to suma 22 259,45 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei sutarties galiojimo/darby atlikimo terminas. , nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2
punkte.

10. Rangovui veluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
11.1 UZzsakovo techninis priZifirétojas, atsakingas uZ Sutarties vykdymg — Povilas Brazdauskas tel.
+370 706 78992;

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
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vedéjas, tel. 8 706 79 480, 8 612 57 244,

11.3. Rangovo statybos vadovas — Petras Gurskis, 8 615 40557.

12. Sutarties priedai

1 priedas ,,Remonto darby lokaliné sgmata®, 11 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Apdailos ekspertai“

Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Imonés kodas 303202896

PVM mok. kodas LT100008302315
A.s.LT15 7044 0600 0823 0860

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
info@apdailosekspertai.lt

UZzsakovo vardu
Laikinai einantis vado pa
~mjr. Povilas Ivanova

reigas

AV,

Rangovo vardu
Direktorius




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ]| iSlaidas negali buti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $veniy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksCiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo poky&io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. [ Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninese specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesgiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai Ivykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bldu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klas¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas navjas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai€iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taSiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiCiavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus silo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, tokiu atveju papildomi darbai isigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra batini $iai sutardiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre&iy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarfiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekejais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teisg UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara¥a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotoju, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



4.2.6. prizidrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviediy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§veti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietes teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sufarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defektuy, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan&ios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (eigu taikoma);,
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i3laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jralyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali biuti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéj¢ statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieCia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai sura$o defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etaps, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. galiq i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dé] Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio galiq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasSalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i¥laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyts termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Ramgova raStu, Siuos defektus paSalinti savo sagskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai€iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, Jjeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo ra3tas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo S$io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treCiyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél UZsakovo finansavimo i biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZianio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);,
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UzZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sara3q.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paai8kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susiraéinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun&iami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastiski. Saliy viena kitai siun&iami pranesimai turi

buti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane$imai turi biti

siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei

siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas

atsakymo | raStiSkg pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima

patvu“tm‘u raStiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis neprane3usi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo i jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio raitisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastidku sutarimu, ta&iau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde¢, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu g
Laikinai einantis vado pareigas Direktorius
- myr. Povilas Ivanov S

aviay V. e NF\
| Apdailos )
ekspertai”

o~

N

N
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LK LV lgulu aptarnavimo tarnybos 4
vado pavaduotojas.
vykdantis tarnybos vado fun

) - mir oy ovas
PATVIRTINTA: ToksTLT. )
UZSAKOVO ATSAK ATSTOVAS P
PAREIGOS, V. PAVARDE., o
2018__M. MEN._D. /Y 1GEn S oy

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Suda,ryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  169-2 Regioninia Kibernetinés gynybos kompentencijos centro pastaty 61G1P ir 62G1P
(Vaidoto g. 209, Kaunas) remonto darbai

Statybos objekty, ISains, BUR )
darby ir iSlaidy Statybos . 18 viso
e montavimo [renginiai Riton {su PV
prasymas . 15laidos
darbai

. Statiniy ir jo daliy statyba bei irengimas
1_Staliniy paprastojo remanto darbai 269339.32 269339,32
Viso 1l 359336 3 286339,32
Viso -1 269339.32 289339,32

/




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy 169-2 Regioninio Kibernetinés gynybos kompentencijos centro pastaty 81G1P ir 62G1P
grupé {Vaidoto g. 208, Kaunas) remonto darbai
Statinys 1 Statiniy paprastojo remonto darbai
Lapas: 1
Skaitiuoj ji kai
Lokalings N iCiuojamoji kaina (EUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
N montavimo | [renginiai su Be
darbai PVM PVM
1 Regioninio Kibernetines gynybos kompentencijos 149448.27 148448.27 123511.79

centro pastaty 61G1P  (Vaidoto g. 209, Kaunas)
remonto darbai
2 Regioninio Kibernetinés gynybos kompentencijos 119880.05 119890.05 9908269
centro pastaty 62G1P  (Vaidoto g. 209, Kaunas)
remonto darbai

IBviso:  268339.32 269339.32 222594.48

SUDARE:

i .
7 Dhrekroriys

Y tgnas Saudys




LK LV lgulu aptarnavime tarnybos 1L/
vado pavaduotojas. n
vykdantis tarnyhos vado funkeijas

SUDERINTA: _ TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vi ATSAKINGAS

2018 M. MEN. D 4 PRy 2018 M.
[ :
o LOKALINE SAMATA

SAMATA ! /" Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statiniy 169«2 Regxommo Kxbemetmes gynybos kompentencijos centro pagtaty 81G1P ir 62CG1P
grupé “{Vaidoto g 209, Kaunas) remonto darbai
Statinys 1 Statiniy paprastojo remonto darbai
Ziniaraétis 1 Regioninio Kibernetinés gynybos kompentencijos centro pastaty 81G1P ({Vaidoto g.

208, Kaunas) remonto darbai
Suma Ziniara$giui 149448.27 EUR Lapas 1
Sam| Darbo Mato Kaina  EUR

Darby ir ilaidy aprasymai vienstas|  Kiekis

el kodas D.ugm. | Medziagos|Mechanizm| 1§ viso

1 Bendrastatybiniai darbai
1 N8P-0607 Neinventoriniy klojiniy {(lenty) jrengimas 100m2 0.235 132.61 78.12 210.73
monolitinéms perdangoms {
besijinems perdangoms)
2 NSP-0801 Monolitiniy gelzbetoniniy perdangy m3 35 398 267.93 2178 32982
betonavimas, kai armavimas dvigubas .
perdangos besijinés, naudojant siurblj

3 N&P-0808 Monolitiniy gelZbetoniniy perdangy IS 0.37 78.12 253.58 3.77 336.47
armavimas atskirais strypais dviguba
armatlra

4 N20P-0701 Deflekioriy montavimas ant stogy , kai vnt 8.0 2053 894.34 3.26 11029

deflektoriaus jungties skersmuo
daugiau 250 mm iki 400 mm

5 R11-83 Luby atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko ~ m2 - 860 488.68 9.4 578.02
remontas kalkiy skiediniu
& N12P-0305  Denginiy plévelinés garo, véjo 100m2 14.219 1397.12  899.35 8.81 2305.08

izoliacijos jrengimas , klojant plevelg is
virsaus, neklijucjant sandiiry
N10P-0402  Gegniy mediniy konstrukcijy jrengimas m3 10.19 520628 20852 942.52 8234.0
. gaminant elementus i$ tady, kai
skerspjiavio plotas ki 75 cm2

g

& R8-8 Gegmq tvirtinimas varztais vnt 184.0 89731 214.02 1187.12

9 N12P-0201 Siaitiniq stogy grebéstavimas taseliais { 100m 34.2 5558.08 1601.89 2257 7385.75
25x100 mm)

10 N10-222 Hidroizoliacijos irengimas po mediniais 100m 20.37 509.76 §60.18 1069.84
taseliais

11 N10-205-2 Mediniy atskiry detaliy ir atskiry viety 100m2 19.14 1480.48 260.76 1741.24

nutepimas antiseptiniu skiediniu
{100 m2 antiseptikuoto pavirdiaus)

12 N12P-0601 Slaitiniy stogy dengimas banguotais ~ 100m2 16.23 730374 10197.63 4832 17964.57
beasbesdio siferio lakstais ( 585x820
mm)

13 N12P-0B01  Lietaus nuvedimo sistemos m 1548 46286  1107.2 7.88 1577.94

pakabinamu lataky montavimas,
dirpant nuo kopédiy arba kilnojamy

pastoliy
3 Netvamzd2iy surinkimas - sujungimas ™ §1.5 154.18 418.52 570.71
WO {%.@ b tvx; nimas, dirbant ant pastoliy
% }ag{;mu stogy, dengty lakstine danga, 100m 0.7821 354.14 122593 22.04 1602.11

K] pa’ igyirengimas { beasbescio $iferio
Jisfaldiosbtlogokraigai)
3"‘5?%3% é‘quw




Statiniy grupé 168-2 Statinys 1 Ziniaratis 1 Lapas 2

Sam Darbo Darby ir islaidy apraSymai Fiata Kiekis Kalina _ EUR
ail kodas i D.ugm, | MedZiagos| Mechanizm| 18 viso
15 N12P-0708  Siaitiniy stogy veéjalendiy jrengimas ( 100m 0418 165.98 208.95 0.85 375.78
skardos lenkty profiliy)
17 N12pP-0704  Slaitiniy stogy karnizy apkalimas 22 100m2 0.97 497681 838.88 0.89 1337.38
mm storio lentomis
18 N15-1852 Gerasis $laitiniy stogy mediniy karnizy 100m2 0.97 464.19 184.48 648,67
apkalimo aliejinis dazymas
18 R14-216-1 Metaliniy pavir$iy padengimas ridziy  10m2 3.53 4583 6.93 52.76
rigikliu, kai konstrukcijy plotis iki 250
mm
20 R14-190 Anks&iau dazyty dideliy metaliniy m2 35.3 57.13 18.37 78.5
pavirsiy dazymas du kartus gelezies
raude
21 Ni5P1424  Juostiniy (iki 20 cm plodio) pavirdiy 100m2 0.353 48.85 13.1 43.83 10578

lauke dazymas i§ autobokstelio vienu
sluoksniu voleliu
22 N15P-1424 Juostiniy {iki 20 cm plogio) pavirdiy 100m2 0.353 47.98 10.5 43.83 102.28
lauke dazymas i§ autobokstelio antru
arba kartotiniu sluoksniu voleliu

23 N46-134 Mriniy sieny iSardymas be plyty m3 42.32 429.82 512.07 941.89
atrinkimo

24 NBP-0101 Silikatiniy 88mm storio plyty paprasty m3 78.28 2922.14 5987 48 1070.69 9980.29
sieny murijimas , kai miro storis
250mm

25 N15-90 Gerasis fasady sieny su angokrasciais 100m2 6.461 326578 288017 190.88 6336.94
tinkavimas kalkiy-cemento skiediniu

26 F16-5-2 Paruosty pavirSiy dazymas fasadiniais 100m2 6.481 1615.38 988.73 359.4 2963.52
dazais, dirbant i§ autoboksteliy

27 N1P-0401 | grupés grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.21 96.51 98.51

nesutvirtintose transéjose (iSkasose)
kai kasimo gylis iki 1.0m

28 N1-308 Trandeéjy, iskasy ir duobiy uZpylimas I 100m3 0.075 33.38 33.38
grupés gruntu rankiniu blidu
28 Ni1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.075 423 2.28 8.51

mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas islyginamas rankiniu bGdu( 111
grupes gruntas)
30 N27P-84 Smelio-zvyro misinio pagrindo ar 100m2 0.8185 17.52 144.44 56.54 218.5
dangos jrengimas {storis 12 cm ,
viensluoksnis)

31 N6-158 Betoninio pasluoksnio armavimas 1 0.44 2526 452 59 2.58 480.43
tinklais

32 F27-18-2 Monotlitinio betono prjegrindq jrengimas 100m2 0.8165 728.85 §27.03 11.98 1387.84

33 R14-225-2 Ankséiau dazyhy sieny ir luby 100m2 16.579 585.93 585.93

vandeniniais daZais nuvalymas,
nuplaunant pavirsiy
34 R23-138 Plieniniy juosty iki 200 mm2 100vnt 0.78 51.47 485 0.98 57.31
skerspjvio pjaustymas abrazyviniu
disku (100 pjaviy)

35 N15P-1438  Gruntuoty, dazyty arba lakuoty pavirgiy 100m2 0.628 65.02 2.01 2.87 69.9
lauke $lifavimas { juostiniai pavirsiai)

36 R14-216-2 Metaliniy pavirSiy padengimas ridziy  10m2 5.28 55.54 12.29 67.83
rigikliu, kai konstrukcijy plotis daugiau
kaip 250 mm

37 R14-188 Ankséiaugaiym dideliy metaliniy m2 85286 77.54 25.44 102.98

paviréiy dazymas vieng kartg gelezies

aude /

nksciau dazyty dideliy metaliniy m2 626 101.31 4089 142.0
avirsly dazymas du kartus aliefiniais

Lhrekiorigs

Y ignas Saudys




Statiniy grupe 168-2 Statinys 1 Zinjarastis 1 Lapas 3

Mato Kaina EUR

8am Darbo .
. vienetas|  Kiekis

eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

D.ugm. | Medziagos Mechamzml 15 viso

39 N2P-0404 Sekcijiniy pakeliamy varty daugiau 3m vt 7.0 79254  7497.98 14.28 8304.8
iki 4m auksdio su susukamy spyruokliy
mech.{sgraminis aukstis ki 0,8m}
montavimas , kai varty plotas iki 12 m2

40 N21-538 El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 0.985 17187 423.03 5947
50x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie maro sienos

41 N21-545 Paskirstymo spinty iki 25 kg mases vt 1.0 11.4 96.44 0.13 107.97
tvirtinimas prie sienos medsraigCiais

42 N21-548 {ki 100 A galios automatiniy jungikliy vt 9.0 84.68 256.19 0.64 341.51
montavimas spintose

4% N21-198 Hermetiniy ir pusiauhermetiniy jungikliy 100vnt 012 30.64 §8.37 130.01
montavimas

44 N21P-0318 Instaliaciniy dezuciy montavimas 100vnt 0.14 30.78 103.88 0.61 135.24

45 N21-206 Hermetiniy ir pusiauhermetiniy rozegiy 100vnt 02 51.07 338.3 38037
montavimas

45 N21-170 Lyny jrengimas liuminiscensiniy 100m 2.598 200.28 348527  271.35 3956.9
Sviestuvy pakabinimui

47 N21-238 ki 2 lempy filuminescenciniy $viestuvy 100vnt 0.38 318 48 872.38 146.41 1337.27
montavimas nuo autohidrokeltuvo,
kabinant ant pakaby

48 N21-190 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 4.2 28186 356.14 §37.74
paruoétuose kanaluose ir ant jtempty
tyny

48 N45-87 Horizontaliy skyiiq grgiimas 100vnt 0.11 15.0 280 741 51.41

deimantiniais graztais g/b konstr. kai
skyles D iki 32 mm ir gylis 200 mm

50 N21-351 Lauko proZektoriy jrengimas, tvirtinant 100vnt 0.04 74.07 373.38 447 .42
prie pastato miriniy sieny
51 N1P-0402 Il grupes grunto kasimas rankiniu bdu 100m3 0.011 48.8 48.8

nesutvirtintose transéjose (i8kasose) ,
kai kasimo gytlis ki 1,0m

52 N1-308 Trandéju, iskasy ir duobiy uzpylimas Il 100m3 0.011 17.43 17.13
grupés gruntu rankiniu bdu

53 N21-259 Vertikaliy apvalaus plieno jZemikliy 10 vnt 63 8.6 10.98 19.56
frengimas

54 N21-260-1 |zeminimo laidininky klojimas tran$éjoje 100m 0.09 8.61 7.74 525 516

55 N21P-0804  Zaibo gaudykliy {priemikliy) vnt. 9.0 96.78 12276 1.84 1326.22

montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukeijy, dirbant ant stogo
{priemiklis)
58 N21-282 J2eminimo juostinio plienoc laidininky 160m 0.185 2818 42.1 70.28
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles

57 N21P-0803 ZaibolaidZiy montavimas , tvirtinant prie 100m 1.18 218.57 810.44 542 1134.43
konstrukeijy ir dirbant nuo kopéliy

58 N21-259 Vertikaliy apvalaus plieno jZemikliy 10 vat 0.9 25.81 3289 587
frengimas

58 R33-412 |Zeminimo jrenginiy varzy matavimas  vot 4.0 25.91 29.78 55.67

110, 330 kV OL su apsauginiais trosais
(izeminimo kontlras)

80 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 28 km t 725 37.93 1758.75 1796.88
atstumu automobiliais-savivaréiais,

pakraunant ekskavatoriajs 0,25 m3

talpos kaugais

38337.05  48804.09 6240.38 93381.53

k1

§ $18temy montavimas




Statiniy grupe 168-2 Statinys 1 Zinjarastis 1 Lapas 4

Sgm  Darbo Darby ir islaidy aprasymai Mato Kiekis y Kaina EUR
eil. kodas i D.uzm. | Medéiagosi Mechanizm| 15 viso
1 NS0-307 16 zony priesgaisrings ir apsauginés Vot 1.0 22.64 581.64 0.13 604.41
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-311 Priesgaisrings ir apsaugines vnt. 1.0 3.21 1086.42 0.06 109.69
signalizacijos centralés iSorinio valdymo
pultelio montavimas
3 N50-315 Prieggaisrings signalizacijos jutikliy vt 57.0 142.79 924 .54 3.48 1070.82
montavimas, tvirtinant prie iStemply
yny
4 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt 5.0 14.97 128.1 0.31 141.38
tvirtinant medsraigCiais
5 N50-327 Aliarmo sirenos, blykstés su rezerviniu ot 1.0 5.07 4548 0.15 50.71
maitinimu montavimas iSoréje
6 N50-325 Aliarmo sirenos, blykstés arba ynt. 1.0 4.15 4527 0.13 49.58

skambugio su rezerviniu maitinimu
montavimas patalpos viduje
7 N50-380 Mikroprocesorinés prieSgaisrines vt 1.0 18.58 18.58
adresinés sistemos derininimas, kal
sistemoje iki 60 jutikliy
8 Re1P-2720  Silpny sroviy kabelio tiesimas tap 100m 3.853 219.62 279.15 3.44 502.21
nuotolinio duomeny nuskaitymo
sistemos elementy { tiesimas siena ir
jtemptais lynais)

Skyriuje 2 431.03 2108.61 7.71 2547.35
Viso ziniaraStyje 1 38768.08 50912.70 624810  95928.88
Papildomy medziagy verteé  1.00% 508.13
Papildomy mechanizmy verteé  1.00% 62.48
Papildomas darbo uZmokestis 4.00%(38768.08) 1550.72
Viso: 40318.80 5142183 8631058 §8051.21
Soc.draudimo islaidos 31.00%(38768.08+1550.72) 12498.83
Statinio statybos islaidos Viso: 52817.63 5142183 6310.58 110550.04
Statybvieteés iSlaidos 3.00% 3318.50
18 viso tiesioginés ilaidos 113866.54
Pridetinés idlaidos 15.00%(38768.08+1550.72) 8047.82
Peinas 3.00%(113866.54+6047.82) 3597.43
{8 viso netiesiogingés iSlaidos §645.25
Bendra verté be PYM 12351178
Pridaétings vertés mokestis 21.00% 25937 48
Bendra veris su PVM 149449.27
-
Sudaré: 2

S Direkiargs
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LK LV lgulu aptarnavimo tarnybos

vado pavaduotojas.
vykdantis tarnybos v vado tu «cijas

s lvanovas 4
SUDERINTA TVIRTINU
ATSAKINGAS ATSTOVAS /o ATSAKINGAS AT
2018 M. MEN. D LR 2018 M.
LOKALINE SAMATA
SAMATA \ ‘ /. Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statiniy 169-’2 »Rgggﬁ;hiqxﬁbeme-tinés gynybos kompentencijos centro pastaty 81&1P ir 62G1P
grupé (vaidotog. 209, Kaunas) remonto darbai
Statinys 1 Statiniy paprastojo remonto darbai
Ziniarastis 2 Regioninio Kibernetinés gynybos kompentencijos centro pastaty 62G1P {Vaidoto g.
203, Kaunas) remonto darbai
Suma Ziniaras&iui119890.05 EUR Lapas 1
s o Kaina
Sa{}m ?{a;bo Darby ir i§laidy aprasymai vieMnagfas Kiekis EWR
et GoaR D.uim. Mediiagos! Mechanizmi {5 viso

1 Bendrastatybiniai darbai
1 N&P-0807 Neinventoriniy klojiniy (lenty) jrengimas 100m2 0.088 48.53 30.88 79.52
monolitinems perdangoms {
besijinéms perdangoms)
2 NEP-0801 Monolitiniy gelZbetoniniy perdangy m3 1.7 18.28 130.14 10.58 1801
betonavimas, kai armavimas dvigubas ,
perdangos besijinés, naudojant siurblj

3 N6P-0608 Monolitiniy gelZbetoniniy perdangy t 0.14 2954 95.94 1.43 127.31
armavimas atskirais strypais dviguba
armatira

4 N12P-0305 Denginiy plévelinés garo, veio 160m2 5.425 631.3 408.38 3.89 1041.57

izoliaciios irengimas | klojant plevele i§
virsaus, neklijuojant sandiry
N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai vnt. 4.0 102.85 560.32 183 564.8
deflektoriaus jungties skersmuo
daugiau 250 mm iki 400 mm
6 N10P-0402 Gegniy mediniy konstrukcijy jrengimas m3 4.24 2087.38 867.64 39218 3347.21
., gaminant elementus i§ tady, kai
skerspjtvio plotas ki 76 cm2

[&]

7 R8-8 Gegmg tvirtinimas varztais vnt 78.0 381.28 £858.31 1248.56

8 N12P-0201 éiaitiniq stogy grebéstavimas tadeliais ( 100m 25.999 3080.3¢ 121784 171.58 4469 75
25%100 mm)

g N10-222 Hidroizoliacijos jrengimas po mediniais 100m 8.473 212.04 233.01 445.05
taSeliais

10 N10-205-2 Medmiq atskirq detaiiq ir atskirq viety 100m2 9.04 575.85 123.16 £89.01
nutepimas antiseptiniu skiediniu

11 N12P-0601 é!aitim’q stogy dengimas banguotais 100m2 8.5 2778.75 4084.08 185.51 704834
beasbestio Siferio lakstais { 585x820
mm)

12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 59.4 177.84 425.41 3.03 6086.28

pakabinamy fataky montavimas,
dirbant nuo kopédiy arba kilnojamy

pastoliy

13 N12-14441 Lietvamzdziy surinkimas - sujungimas m 252 7545 203.81 279.26
ir tvirtinimas, dirbant ant pastoliy

14 R62P-5501 Siaitiniq stogy, dengty lakstine danga, 100m 0.287 134 48 485 .54 837 808.39

100m 0.438 174.76 220.0 0.88 385.65

100mz 0.807 311.38 524.94 391.86 1227 83




Statiniy grupé 169-2 Statinys 1 Liniarasus 2 Lapas <

Sgmj  Darbo Darby ir ilaidy aprasymai Mo Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas i D.um. | Med#iagos| Mechanizm| 18 viso
dirbant i$ autoboksteliy , 22 mm storio
lentomis
i7 N15-152 Gerasis $laitiniy stogy mediniy karnizy 100m2 0.507 281.77 115.45 397.22
apkalimo aliejinis dazymas
18 Ng8-217 Dury kolonos pi]eniniq apkabq { 0.012 10.13 0.05 0.81 10.79
isardymas  k1=0.8, k2=0.6, k3=0.5
19 NS-217 Dury kolonos plieniniy apkaby t 0.012 18.88 19.26 1.02 37.18
irengimas
20 R14-218-1 Metaliniy pavirdiy padengimas rad2iy  10m2 1.307 8.49 257 11.06
rigikliu, kai konstrukcijy plotis iki 250
mm
21 R14-190 Anks&iau dazyty dideliy metaliniy m2 13.07 21.15 747 28.32
pavir§iy dazymas du kartus geleZies
raude
22 N15P-1424  Juostiniy (iki 20 cm plogio) pavirsiy 100m2 0.1307 18.09 4.85 16.23 38147

lauke daZzymas i$§ autobokstelio vienu
sluoksniu voleliu
N15P-1424 Juostiniy {iki 20 cm plotio) pavirsiy 100mz2 0.1307 17.76 3.85 18.23 37.88
jauke daZymas i§ autobokstelio antru
arba kartotiniu sluoksniu voleliu

N
3

24 N46-134 Muriniy sieny isardymas be plyty m3 18.85 181.45 228.09 418.54
atrinkimo

25 NBP-0101 Silikatiniy 88mm storio plyly paprasty m3 18.85 488.68 1444 .44 257 .82 2201.95
sieny marijimas , kai muro storis
250mm

28 N15-80 Gerasis fasady sieny su angokraééia}s 100m2 1775 897.19 781.26 5247 1740.92
tinkavimas kalkiy-cemento skiediniu

27 N15P-1001 Pastaty isoriniy pavirsiy gruntavimas ~ 100m2 1.775 42.49 54.82 0.05 107.36
voleliu giliai jsigerianciais gruntais

28 F15-5-2 Paruosty pavirsiy dazymas fasadiniais 100m2 1775 430,71 189.23 180.88 810.82
daZais, dirbant i$ autoboksteliy ‘

29 N46-131 Betono nuogrindos i8ardymas m3 3.8 119.02 83.1 21212
pneumoplaktukais

30 N1P-0401 | grupes grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.143 85.72 65.72

nesutvirtintose transéjose (iSkasose) ,
kai kasimo gylis ki 1,0m
31 N27P-8-1 Sméﬁo-ﬁvyro misinio pagrindc a1 100m2 0.475 55.34 139,93 4538 240.66
dangos jrengimas (storis 20 cm,
dvisluoksnis)

32 N6-188 Betoninio pasluoksnio armavimas t 0.28 16.65 §8.38 1.7 78.73
tinklais

33 F2748-2 Monolitinio betono priegrindg grengimas 100m2 0.475 107.83 363.89 6.96 478,78

34 R23-139 Plieniniy juosty ki 200 mm2 100vnt 0.48 30.35 2.88 0.59 338/

skerspjlvio pjaustymas abrazyviniu
disku {100 pjtGviy)

35 N46-164 Pagrindo po grindimis i3 betono su m3 12.62 487 .48 334.43 821.92
Zvyru iSardymas
36 N11P-1501 Armuoty betoniniy grindy jrengimas, 100m2 5187 2077.97 3047.47 897.19 5822.63

glifuojant - glaistant {be armavimo |
darby) , paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 80 mm

37 NB-158 Betoninio pasiucksnio armavimas t 2.78 158.48 635.45 16.17 810.1
tinklais
38 N4B-184 Betono su Zvyruvpagrindo ties jvazomis m3 1.47 26.86 18.11 45.97
7
39 N1P ntg kasimas rankiniu badu 100m3 0.022 15.42 15.42
' transejose (i8kasose)} .
gg)s skix 1 Om
40 N6- m3 298 186.3 41483 59.38 570.31
Y%’i g%géﬁézo vartais

. vy




Statiniy grupé 188-2 Statinys 1

LINErasus £

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iStaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

i.’dp':}aa o
|

Douzm.

Medziagos Mechanizm| 13 viso

41

42

44

52

8

ol

N2P-0404

Ng-218

N28P-1217
N15P-0402
NS-218

NSP-0408

N10P-0507
N15P-0402
NS-218

NIP-0408

N26P-1308

N15P-0404

R23-65

kyriuje 1
N21-170

N21P-0208

N21-548

padarymas, jrengiant klojinius ir

armuojant atskirais strypais

Sekcijiniy pakeliamy varty daugiau 3m vnt.
iki 4m aukédéio su susukamy spyruokliy
mech.(sgraminis aukstis iki 0,8m)
montavimas , kai varty plotas iki 12 m2
Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m2
jrengimas pertvaroms

Pertvary $iltinimas,naudojant 100mz2
universalias mineralines vatos plokstes,

kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm

Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas m2
plokétemnis, tvirtinant prie jrengto

metalinio karkaso , kai plokstes medZio
drozliy (skiedry)

Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m
tvirtinimas prie sieny pavirsiy

Plevelines izoliacijos jrengimas , 100m2
naudojant difuzine plevelg

Sieny giltinamosios izoliacijos 100mz2
jrengimas ( sluoksnio storis 150.00

mmy)

Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas m2
plokstemis, tvirtinant prie jrengto

metalinio karkaso , kai plok$tés medZio
drozliy (skiedry)

Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m
tvirtinimas prie luby pavirsiy

Plevelines izoliacijos jrengimas, 100mz2
naudojant garo izoliacine plévele

Plokssiy neventiliuojamy stogy 100m2
iltinimas dviem sluoksniais, naudojant
mineralines vatos plokstes (izoliacija

150 mm storio ir papildomai klojamos
40mm storio plokstes)

Luby pavirsiy aptaisymas plokstemis, m2
tvirtinant prie jrengto metalinio karkaso

, kai plokstes medzio drozliy (skiedry)
Statybiniy $iuksliy iSvezimas 27 km t
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3

talpos kausais

2 El instaliacijos jrengimas
Lynines vieno kabelio ki 10 mm2 100m
skerspjavio elektros instaliacijos
montavimas
Paskirstymo spinty (déZiy) vit.
montavimas, tvirtinanat medsraigCiais
prie siencs , kai spintos (déZés) mase
ki 15 kg
Iki 100 A galios automatiniy jungikliy — vo!
montavimas spintose
| grezimas potinkinems elektros  100vat
ijgj ggg;utéms Ziedinials gradtais
enose -

Zdy montavimas potinkinese 100vnt

LARTCKIONUS

7.0

0.768

0.768

153.8

28808

4,676

2.338

538.4

71.0

1.01

1.0

6.0

792.54

197.08

101.38

297.68

382.43

136.98

468.0

5897

179223

35047

11651

1227.55

24172.8%

8.84

56.486

.25

6.33

8187.2

410.86

238.13

930.05

3635

29576

1087.4

1415.86

1703.54

702.54

5104.84

4357.12

4254981 5252.89

1728.54

170.8

1105

14.28

27.42

10.64

2.83

41.73

48.87

6.52

72.83

123.56

1686.62

105.49

013

043

2.69

8994.02

343.8 5‘

|
1255.15

.
3
o
(831
"

18554

2057.08

1059.53

172377

7197!4‘66

199195

11683




Stafiniy grupé 169-2 Statinys 1 Zinyarasus £ LaﬁJs

Mato Kaina EUR

Sgmj  Darbo Darby ir i8laidy apradymai vienetas|  Kiekis

eil. kodas

D.uzm. | Medziagos Mechanizm} 15 vis

dezutése { vieno lizdo)
6 N21P-0317 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy 100vat 0.17 846 12.85 21.31
istatymas | paruostus lizdus , kai ‘
dezutes apvalios d iki 100 mm \

7 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinese 100vnt 0.08 282 51.0 53.9
dezutese { vieno klaviso) |
8 N21P-0320  Virstinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 013 24,12 74.79 0.15 99.01

dezudiy montavimas, tvirtinant prie
gipskartonio arba medines sienos , kai
dezutes statiamkampés iki 150x110
mm

9 N21-236 Iki 2 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100wt 0.14 117.33 355.58 53.94 526.8
montavimas nuo autohidrokeltuvo,
kabinant ant pakaby

10 N21P-0702 Lauko $viestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 2.0 8.85 180.0 0.1 197.0%
montavimas nuo kopediy \

11 R23-24 Skyliy greZimas elektriniu grgztu, esant vit 14.0 17.18 157 817
1 plytos sienos storiui \

12 N21-180 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas 100m 4.8 321.83 421.92 7437
paruostuose kanaluose, sienose ir \
perdenginiuose \

13 N21-170 Lynines vieno kabelio iki 10 mm2 100m 0.17 26.41 265.96 17.76 310.1
skerspjlvio elektros instaliacijos |
montavimas ‘

14 RBIP-2707  Apdvietimo tinkly dviejy - trijy gysly 100 m 1.1 65.84 686.74 752.5

laidy tiesimas tinkuotu ar mediniu ‘

\
5
|

pagrindu, tvirfinant apkabélemis
15 N21P-0801 Pastaty Zaibosaugos {Zemikliy, m 12.0 28.41 2340 527 268,

surenkamy i$ atskiry grandziy,

igiinimas { igilinimo gylis iki 5 m)

16 N21-259-5 |zeminimo revizijos deziy jrengimas it 3.0 8.55 130.44 11.37 150.%

17 N21P-0803 Zaibolaidiiq montavimas | tvirtinant prie 100m 048 88.91 300.85 2.2 392 G5
ifonstrukcijq ir dirbant nuo kopédiy ‘

18 N21P-0804 Zaibo gaudykliy {priemikliu} wnt. 3.0 32.28 384.0 0.81 416.9¢
montavimas, kal tvirtinama prie ‘
konstrukcijy, dirbant ant stogo \
{priemiklis) }

Skyriuje 2 584.98 521552 20171 840221
‘

3 Gaisro aptikimo signalizacijos jrengimas ‘

1 N50-303 8 zony priesgaisrines ir apsauginés vnt. 1.0 22.84 381.64 0.13 404.4
signalizacijos centralés montavimas }
2 N50-31% Priedgaisrinés ir apsauginés v, 1.0 3.24 106.42 0.06 109.6

signalizacijos centralés i5orinio valdymo ‘
pultelio montavimas \

3 N50-315 Priesgaisrings ir apsaugines vnt. 21.0 52.61 340.62 1.29 394.
signalizacijos jutiklio montavimas, w
tvirtinant medsraigdiais ‘

4 R61P-2720  Silpny sroviy kabelio tiesimas tap 100m 4.3 85.7¢ 311.54 384 401.§
nuotolinio duomeny nuskaitymo ‘
sistemos elementy (tiesimas siena)

5 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vat 30 8.98 45.66 0.18 B4
tvirtinant medsraigciais
& Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 1.0 4.18 38.27 0.13 2.4

4
ambuéio{‘fsu rezerviniu maitinimu |
fAtavingas patalpos viduje ‘
imrmo/sirenos, blykstés su rezerviniu vt 1.0 5.07 38.49 015 48,
itinimif mpntayimas iSoreje

|
|

“iay Sfmﬁw




Statiniy grupe 169-2 Statinys 1 LIHATESHS & Lapas| o

i s Kain
ng*n {iardbo Darby ir iSlaidy aprasymai Vig;aé;s Kiekis aina Gt
et otas D.uim. | MedZiagos|Mechanizm| 18 viso
Skyriuje 3 182.45 1262.84 578 1450.87
Viso Ziniaradtyje 2 25340.38 4502797 548038 79828.74
Papildomy medziagy verté  1.00% 480.28
Papildomy mechanizmy verté  1.00% 54.60
Papildomas darbo uZmokestis  4.00%(25340.39) 1013.682
Viso: 28354.01 49518.25 5514.88 B81387.24
Soc.draudimo i§laidos 31.00%{25340.39+1013.62) 8169.74
Statinio statybos iSlaidos Viso: 34523.75 4951825 5514.48 88556 88
Statybvietés iSlaidos  3.00% 2886.71
{5 viso tiesioginés iSlaidos 9224369
Pridétinés idlaidos 15.00%(25340.38+1013.62) 3953.10
Pelnas 3.00%(92243.69+3853.10} 2885.90
1$ viso netiesioginés iSlaidos 5839.00
Bendra verté be PYM 9908269
Pridetings vertés mokestis 21.00% 2080738
Bendra verté su PVM 118380.05
.
Sudare:
{Pavardé)
-
Prekiorus

Ignas Saudvs
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