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Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnav
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1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizik
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti GA
KAUNAS) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o Uzs
atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje
salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
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2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 48441,96 Eur ( keturiasde$imt astuoni takst,
vienas euras 96 ct) su PVM visais kitais mokeséiais ir i§laidos
Sutartj.
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties priede ,, A
patalpy ir fasado remonto darby samata® perskai¢iuojami Sut:
tvarka.
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3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnav
kariuomené.
3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti
darbams;

Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

punktai bus kei¢iami.
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuv
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstaty

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutart
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4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Vaidoto g. 209 , Kaunas.
4.2. Darby atlikimo terminas —2018 m. gruodzio 7 d. ] § term

sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
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4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darba biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybeés, sglygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZitirétojas - Kauno Jguly aptarnavimo centro statiniy prieZifiros
inZinierius, Povilas Brazdauskas tel. +370 706 78992 el. pastas povilas.brazdauskas@mil It.

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Kauno Jgulos aptarnavimo centro
vedéjas;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Ariinas Abromaitis, tel. +37068882847

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,33G1p (Vaidoto g. 209, Kaunas) remonto darby samata“ 4 lapai;
2 priedas ,,33G1p (Vaidoto g. 209, Kaunas) remonto darby kalendorinis atlikimo grafikas® 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai®
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas,
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896;

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 AB SEB bankas

Mokétojo rekvizitai: LT157044060008230860




Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM moketojo kodas 1.T887326716

Banko kodas 70440
+37062361345
info@apdailosekspertai.lt,
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS |

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data. ;

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). ‘

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
1skaiCiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai&iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga). ‘

1:1.9. Paplldoml darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalejo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) patelkdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart]. |

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremolntuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés be1 kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo lrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. ‘
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietej‘e tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kltas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. ‘

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti prlstatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete. ‘

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uisak?vo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. |
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas. ‘
1.1.20. Sahq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekv121tal nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaifiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba

nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir
Sutartj gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

aiSkinant

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami

kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,

tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos

prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios

skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus
numatytus atvejus.

Sutartyje

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢€io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus

atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo 1sigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas

nereikalingais dél:

) tampa

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy

darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;
2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio

Ziniaratyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybo§ 1
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy

odukty ir

atlikimo

ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu

taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir

Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasialymg (konkursui/derybom

S).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje

dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darb
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ia‘[ St
turejo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini $iai Sutardiai tinkamai ivykdyti, $iuo
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

us, kuriy
itartj, bet

s darbus



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka sa
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pa
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atl
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti ps
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jka
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiiuota
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma g
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavi
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkaini
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavi
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkaini
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdfiui, sut
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, sle
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nust
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 sleg,
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis r
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZ
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendac
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 E
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 E
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produl
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgia
produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EU
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkain
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaigiuota
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatom
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (¢
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy san
iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uZ bend
»oistela normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas —
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangov
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i3
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir ki
apskaiciavimo buidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj alys viena kita
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangova
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi b
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti at
planuojama jsigyti i Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis L
Istatymo nuostatomis, perkan&ioji organizacija juos jsigyja ne d
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kaino|

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato,

papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamos
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, tokiu atveju pap
sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél

susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal p
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy @ jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiéiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju, kurie yra bitini $iai sutar¢iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekejais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgralg darbuotoju, kurie dirbs ir| lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan&iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasiragyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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4.2.6. priziuretojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jreng

patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties

techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

niy kokybe
deklaracijas,

4.2.7. nevykdyti prizilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,

nesuderinus su Uzsakovu;

linti atliktus

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laika savo saskaita pa‘§'
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu prane$ti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne Veh au kaip per 2

(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybc—; ir
numatytoms techninéms specifikacijoms;

jy| atitikimag

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutart1<=s bendrosios

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu: ‘
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $§ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas,

nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

darbovieciy
ir|iSvezti i$
ukSles ir

(7214

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy i§veZzimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)

arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeij
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti juy bikle; ‘
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus blity naudojami tik nauji statybos produktai ir gam1ma1
techniniy spec1ﬁkac1jq reikalavimus;

as, |baldus ir

ir [tik pagal

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus 1 statybviete, bity pat1kr1nta renginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolgs tvarka,

o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovq kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, |[sumokéti

UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas,
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti Uzsakovui apie i3kilusias aplinkybes, uZ kurias Ra

susijusias su

ngovas néra

atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy |atlikima,

nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prlezastls

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti
su statinio remontu susijusius dokumentus: athktq darby akta (aktus), paZzymas apie atl
iSlaidy vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produ

prizitrétojui
ikty darby ir
kty atitikties

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gamma.né os Salies

sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
specifikacijose; w
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirc
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (o dahes)

techninése
se | ir teikti

pripazinimo

suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu

graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su

UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
8




4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, st
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus k
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mok¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie a
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$im
pateikimo Uzsakovui dienos.
5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumoke
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas tu
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Ran;
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kar
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastiska

raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uz

apmokéjimas uZz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateikta:
specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avan
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uz

5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukian
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Su

Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vard
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sum
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinig
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5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik

atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpare
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti g
(laiduojamos) sumos.
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neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, mnebus priin
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos ar
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos ar
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, angovas |s
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir| jos pried
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atlikt
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nusta yta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis term

ba
dali
ba
ipar
10S€e
us

ina

draudimo
2s 5.6 punkt
draudimo b
e1goja visus
nustatyta
darbus su ]

statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir Irenginiy, kurie nesusije
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrengi
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis | remontas
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.
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6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis| Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta

tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius fir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,

UZsakovas vienaSaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj termina nustatytus

remonto

defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,

elektroniniu pa$tu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji

laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipare

igojimy,

privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar

paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. saliq atsakomybé

1996 m.

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 02 % nuo

veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto

sutartus

minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai

nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

tinkamu

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje |nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo|Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius

nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
UZzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

pateikti

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto

sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dienag iki defektai bus paSalinti. R

angovui

atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZzsakovui |visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai

sumoketi 50 % $iy iSlaidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalines

remonto

defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos|be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena, kuriy

sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakove patirtus nuostolius R
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

angovui
Saliy i8

anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas Isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje

fakturoje ar pareikalavime nurodyta termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus daqu defektus,
UZsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuot1 Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy |i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.
8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta. ‘
8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy telslq paZeidimus. | ‘
8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaigiuojant nuo Sutarue‘s nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau ka1p visy pagal
Sig Sutart; nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmoka‘ma etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés

atsakomybés ir palikany mokéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties V}"kd ymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis 131gahoja Salims jg
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko‘ garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas pn;val pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko g‘ara tijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui: ‘

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/lalduotOJas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigaja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra$tisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutrauklmq del Ben vieno i§
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti sakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant j 1 Uzsakovo sqéka 3.

9.2.2. Negali buti nurodyta kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tlesmglmq nuostoliy
atlyginimg. Turi blti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uzt1kr1n1nmo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali biti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova 1rody‘c1 garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos. |
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavitho rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy da‘rbq atlikimo
galutinis terminas. ‘
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neat1t1nkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios. ‘ ‘

11




9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar di
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurods
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po St
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinir
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Ran
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis padiomis
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, U
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per 10
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pra
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garanti
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu 1
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Viesyjy pirl
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties s
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedvipr:
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliq sutartiniy jsipareigojimy
9.8. Sutarties galiojimas gali bati pratgstas Sutarties Specialioj

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdys
Sutartles arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jo
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toli
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai.

Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai
nustatytais terminais negali bti jvykdyti ne dél Rangovo kalté
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:
10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vyke
10.2.2. de¢l Uzsakovo finansavimo i3 biudZeto sutrikimuy;
10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ ankst

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZi
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny
vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje da

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui p
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sut
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius,
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte‘ numat;

taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) | nustatyty

reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienadaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

i§skyrus

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje

organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11 2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukim.

ir kelia

nurodyti

o dienos

privalo UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakoyui pagal

Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip i¥spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viet.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastigki. Saliy viena kitai siunéiami pranesi
buti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba iteikiami asmeni8kai. Prane$imai t
siuniami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeri
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane§ime. Jei yra nu

atsakymo | rastiska prane$img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reik:

patvirtinti rastisko pranesimo gavima.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie

mai turi
uri bati

ais. Jei
statytas
alavima

Sutarties

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo

rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmu, atlikty vado
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

vaujantis

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudgjama tik

vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Sali

ar.

14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma

Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo i$ankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios

informacijos kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziiira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Ugsakovo

atstovas.
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SAATA ~~Vektiantis-tarnybos vado funkcijas
~. fjr. Povilas Ivanovas.
PATVIRTINTA: TQKST’. LT

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _
PAREIGOS, V. PAVARDE-
2018__M. MEN._ D

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIGIAVIMAS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy 177 LK Logistikos valdybos lguly aptarnavimo tarnyba
grupé ;
Lapgs 1
Kaina, (EUR)
i . : IS visg
I$laidy aprasymas Statybos ir :
montavimo | Jrenginiai 5&(35 (su PVM)
. iSlaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Statinio paparastojo remonto darbai 48441.96 1.98
Viso 1 48441.96 1.96
Viso H-1l; 48441.96 1.96
SUDARE: (w

ek EEEEAN .
fenas Saudys 1/




Statiniy grupé

177 LK Logistikos valdybos {guly aptarnavimo tarnyba

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryia pagal 2018.03 kainas

Statinys 1 Statinio paparastojo remonto darbai ‘
Lokalines Skaiciuojamoiji ka‘rina su PVM (EUR)
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas s
Nr. atybos sl . ’
rrioriavime e {renginiai Viso su PV Viso be PVM
1 GaraZo 33G1P (Vaidoto g. 209, Kaunas) remontas 4844196 48441,98 40084,68
i$ viso: 48441,86 4844196 4003468

SUDARE:

H . 5 H
Ignas Saudys  /ff
b

[ EENEE

7 ; .
N/
/7




SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D.

EUR TVIRTINU:

2018 M. MEN.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé 177 LK Logistikos valdybos lguly aptarnavimo tarnyba

ATSAKINGAS ATSTOV

D.

Statinys 1 Statinio paparastojo remonto darbai
Ziniaradtis 1 Garazo 33G1P {Vaidoto g. 209, Kaunas) remontas
Suma Ziniaras&iui 48441.96 EUR
Sami Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas apraSymai vnt D.uim. MedZiagos j Mechanizm, 15\viso
1 Stogo remonto darbai
1 R8-81 Seny priklijuoty ruloniniy stogo mz2 1389.8 710,88 710,88
dangy nuardymas
2 N12P- Denginiy ilyginamyjy, izoliaciniy ir m3 69.5 581,41 44211 531,26 558377
o102 nuolydZio 50 mm storio siucksniy
frengimas i§ biriy medziagy -
keramzito, paduodant medZiagas
kranu
3 N12P- Denginiy cementinly islyginamyjy ir 100m2 13,898 2330,83 4303,07 789,68 7423.58
0101 nuolydZio sluoksniy
frengimas,paduodant medZiagas
kranu, kai sluoksnio storis 50 mm
4 N12P- Ploksgiy stogy dengimas ritinine 100m2 13,898 5556,39 4278,78 75.0 981017
0501 bitumine danga ( viensluoksne, ‘
prilydant} k8=1.14 ‘
5 N48-72-5  Skyliy greZimas cilindriniais 100vnt 0,07 43,63 60,73 28,56 132,82
deimantiniais graZiais gelzbetonio
konstrukcijose kai graZto skersmuo
400mm ir gylis 200mm k8=1.17
6 N20P- Deflekioriy montavimas ant stogy , vnt. 7.0 179,63 422,32 2.88 804, 81
0701 kai deflektoriaus jungties skersmuo
daugiau 250 mm iki 400 mm
7 R23-85 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 42 2.2 99,78 101,98
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kaudais
Skyriuje 1 941497 13488,0 152714 24428 11
2 Pertvary i$ metal. tinkio jrengimo ir jvaZy betonavimo darbai
1 R348 Inventoriniy pastoliy jrengimas it 100m2 21 590,77 335,08 925,85
iSardymas
2 N7P-0805 Metalinio tinklo tvoros jrengimas, m 48,8 405,48 784,74 143 1191.65
kai stulpai metaliniai
3 NS-217  Metaliniy varty rémy gaminimas t 0,058 40,79 98.86 483 144,58
k8=1.05 e
4 N8-318 Metaliniy varty montavimas mz 8.0 119,88 23547 358.47
5 N13-67-1  Metaliniy vamzdZiy pavirsiy 100m2 /0,185 23,51 8, 29 31.8
gruntavimas /f
6 N15-188  Metaliniy iki 50mm skersmens womz{'} 0.16% 58.31 80,95
/ £

vamzdZiy aliejinis dai‘més Te[T
kartus ignas Saydys




Sgmy  Darbo Darby ir iStaidy Mato Kaing EUR |

eil. | kodas apradymai vni Kiekis D.uzm. MedZiagos i Mechanizm. ! 18|viso
7 N21-347  Vieliniy atotampy jrengimas, vnt 70.0 31248 249,22 177.8 7p9.3
tvirtinant sienose inkarus {kablius)
8 N48-164  Pagrindo po grindimis i3 betono su m3 5,04 97,34 133,58 2808
Zvyru iSardymas k8=1.17
§ N1P-0402 |l grupés grunto kasimas rankiniu  100m3 0,0504 3532 35,32
bidu nesutvirtintose trans$éjose
{iskasose) , kai kasimo gylis iki
1.0m
10 N§-37 GelZbetoniniy jva2y po garazo m3 5,04 243,48 600,36 843,85
vartais betonavimas, jrengiant
kiojinius ir armuojant atskirais
strypais k8=1.04
Skyriuje 2 1827.37 233488 320,64 4482 67
Viso ziniarastyje 1 1134234 15820,66 184778 29410.78
Papildomy mediiagy verté 2.00% 316,41
Papildorny mechanizmy verté 2.00% 36,96
Specifiniai darbai 17.00% 813.84
Papildomas darbo uzmokestis 4.00%{11342.34+813.64) 486,24
1264222 18137.07 1884,74 30884,03
Soc.draudimo islaidos 31.00%{11342.34+813.64+486.24) 3919.09
Statinio statybos i$laidos 16561,31 16137.07 1884.74 34383,12
Statybvietés iSlaidos 4.00% 1383,32
1§ viso tiesioginés iSlaidos 35466.44
Pridétings iSlaidos 20.00%{11342.34+813.64+486.24} 2528.44
Peinas 4.00%(35966.44+2528.44) 1339.8
15 viso netiesioginés iSlaidos 4068,24
Bendra verté be PVM 403034.68
Pridetings vertés mokestis 21.00% 8407.28
Bendra verté su PVM 48441,86

Sudare:
{Pavardé)

i
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