
,,PAGEGIU PRIESGAISRINES GELBEJIMO TARNYBOS GARAZO REMONTO"
DARBU RANGOS SUTARTIS

2018m. spalio ,/ d.Nr. 44',/0t
Taurage

Taurages apskrities prieSgaisrine gelbejimo valdyba, toliau vadinama UZsakonr,
atstovaujama vir5ininko Mindaugo Mikutavidiaus, veikiandio pagal Valdybos nuostatus ir UAB
,,Apastata", toliau vadinama Rangolu, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Apavidiaus, veikiandio
pagal bendroves istatus, sudare 5i4 remonto darbq rangos pirkimo - pardavimo sutarti, pagal
skelbiamo maZos vertds pirkimo ,,Pagegiq prie5gaisrines gelbejimo tarnybos garaLo remonto darbq
pirkimo" s4lygas, toliau vadinam4,,Sutartimi", ir susitare del toliau i5vardintq s4lygq.

r. sAvoKos

l.Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos viesqjq pirkimq istatymu 12in'1996, Nr. 84-2000;2002, Nr. 118-5296;2006, Nr. 4-
I02) ir Statybos fstatymo bei kitq teises aktq nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria Rangovas

isipareigoja pagal Sutarties s4lygas, per Sutarryje nustatyt4 termin4 pagal UZsakovo uZduoti atlikti
,,Pagegiq prie5gaisrines gelbejimo tarnybos garai.o remonto" darbus, o UZsakovas isipareigoja
sudarl'ti Rangovui bfltinas Siems darbams atlikti s4lygas, priimti tinkamai atliktq darbq rezultatE ir
sumoketi Sutartyj e nustatyt4 kain4.

2. Sutarties priedai:
2.1.UAB ,,Apastata" pasiiilymas del Pagegiq prie5gaisrines gelbejimo tarnybos garalo

remonto,2lapai;
2.2.Darbq kiekiq Ziniara5tis, I lapas;

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3. ,,Pagegiq priesgaisrines gelbejimo tarnyb os garaLo remonto darbai" (toliau - objektas).
4. Rangovas turi pradeti vykdy.ti Darbus per 10 dienq nuo sutarties isigaliojimo dienos ir

atlikti juos iki 2018 m. lapkridio 30 d.
5. Darbai vykdomi pagal Darbq kiekiq Ziniara5ti.
6. Rangovas, suderings su UZsakovu turi teisg uZbaigti Darbus anksdiau Sutartyje

nustatyto termino.
7. Darbq pabaiga pagal Sutartf bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje

num:atyti darbu, fformintas darbq atlikimo aktas, UZsakovui perduoti garantinio laikotarpio metu
gar arfir1 q uZtikrinantys do kumentai.

: 8. Darbq atlikimo vieta: Vytauto g.ll a, Pagegiai, LT-99290.

III. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

9. Statybviete Rangovui perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo
dienos- ' , 

.

rv. LErDrurtT, nhmaLrNGU DARBAMS ATLTKTT GAVIMAS

10. Rangovas gauna visus reikalingus leidimus pagal galiojandius statybos normatyvinius
dokumentus.
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V. SUTARTIES KAINA

11. Sutarties objekto bendra kaina 14 958137 Eur (keturiolika tflkstaniiq deryni
Simtai penkiasde5imt a5tuoni eurai 37 centai), iskaitant 2l o/o PVM (tai sutartin6 darbq
fiksuota kaina).

12. Sios Sutarties 11 punkte nurodyta objekto bendra kaina turi atitikti maZos vertes
pirkimo s4lygq priede Nr. 3 Rangovo nurodyt4 kain4. Rangovo, pateikta objekto (darbq) kaina,

ivertina galimus infliacijos pokydius darbq atlikimo metu. Sutarties objekto bendra kaina remonto
darbq metu nekinta ir laikoma sutartine remonto darbq fiksuota kaina, apimandia visas tiesiogines
ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su remonto darbais bei atskirais etapais.

vI. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDJ T SuTARTYJE NUMATYTUS DARBUs

13. Rangovas ir UZsakovas atliekant Sutartyje nustafrtus darbus privalo laikytis Sutartyje
ir galiojandiuose statyb4 reglamentuojandiuose teises aktuose bei kituose normatyviniuose statybos
dokumentuose nustatytq reikalavimq.

14. Uisakovo teis6s:
l4.l.UZsakovas turi teisg kontroliuoti ir priZiflreti atliekamq darbq eig4 ir kokybg, darbq

atlikimo terminq (kalendorinio darbq atlikimo grafiko) laikym4si, Rangovo tiekiamq medZiagq
kokybg. |gyvendindamas 5i4 teisg UZsakovas neturi teises ki5tis i Rangovo [king komercing veikl4.
Siuo tikslu UZsakovui leidZiama lankytis darbq atlikimo vietose, dirbtuvese ir sandeliuose, kur
vykdomi Sutartyje nustatyti darbai arba sandeliuojamos Siems darbams skirtos medZiagos ar
konstrukcijos. UZsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia susipaZinti gamybinius breZinius, kit4
darbo dokumentacij4 bei kokybes kontroles rezultatus. UZsakovas isipareigoja neatskleisti tretiems
asmenims Rangovo komerciniq paslapdiq, jei tai nesusijg su Sutarties s4lygt+ ar Lietuvos
Re spubliko s galioj andiq tei s e s al<t\ p aleidimai s :

l4.2.ULsakovas turi teisg pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje nustatytiems
darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmehiui pateikiami raStu. Jei
Rangovas mano, kad nurodymai prie5tarauja Sutarties s4lygoms ir normatyviniams statybos
dokumentams ar jais yra ki5amasi i Rangovo flking komercing veikl4, jis privalo pareik5ti savo
motyvuotas abejones. Jei UZsakovo nurodymai neprieStarauja Sutarties sqlygoms ir normatyviniams
statybos dokumentams ar jais nera kiSamasi i Rangovo fiking komercing veikl4, UZsakovui
pareikalavus, nurodymai privalo bUti ivykdyti per abiejq Saliq suderint4 proting4laikq.

l4.3.UZsakovas turi teisg reikalauti pa5alinti nereikalingas ir (ar) nekokybiSkas medZiagas
i5 statybvietes. Rangovui to nepadarius, UZsakovas gali pa5alinti netinkamas ar nekokybi5kas
mediiagas ir su tuo susijusias i5laidas kompensuoja Rangovas.

14.4.Jeigtt Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka nesilaikydamas
darbq kokybes reikalavimq, nurodytq projektineje dokumentacijoje ir kituose normatyviniuose
statybos dokurnentuose, naudoja blogesnes kokybes medZiagas, nei pateikta projektineje
dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo nonnatyviniq statybos dokumentq, taip pat jeigu
Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatytq statybos darbq
rodikliq (atsparumo ir pan.), UZsakovas savo pasirinkimu turi teisg pareikalauti sustabdyti darbus,
neatlygintinai pa5alinti trukumus, atlyginti trukumq Salinimo i5laidas, jei UZsakovas pats pa5alina
trukumus. Susta6dZius darbus,,jie tgsiami Rangovui pa5alinus trukumus ir gavus ra5ti5k4 UZsakovo
leidim4 darbus tgsti.

14.5.UZsakovas turi teisg atsis#y.ti dar neatliktq darbq apie tai prieS 15 dienq ra5tu
prane5gs Rangovui.

15. Uisakovas isipareigoja rykdyti visas 5ia Sutartimi nustatytas par
nesipu pranesti Rangovui, kas vykdys remonto kontrolg;15.1. atskiru
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15.2. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti darbq kokybg, ar
kitus trukumus, nedelsdamas prane5ti Rangovui.

l5.3.Perduoti Rangovui objekt4 Darbams iki 2018 m. spalio 4 d.

15.4. Priimti i5 Rangovo tinkamai ir laiku pagal sutarti atliktus darbus, Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

l5.5.Sumoketi Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus bei Sioje sutartyje nustatytatvarka
priimtus darbus, Sioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

15.6.Rangovo pra5ymu ir tik esant techninei galimybei suteikti galimybg ir s4lygas Salto

vandens bei elektros energijos pasijungimui ir naudojimui Darbq atlikimo laikotarpiui.
l5.T.Ulsakovas turi ir kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos istatyme bei

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.
16. Rangovas turi teisg:
16.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 12in.,1996, Nr. 32-788;2000, Nr.

84-2533; 2001, Nr. I0l-3597) 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose
numatltomis Rangovo teisemis;

17. Rangovas Sia Sutartimi isipareigoja:
17.1 .laiku ir tinkamai atlikti darbus sutartyje numatytus darbus
17.2.laiku informuoti UZsakov4 apie svarbius veiksmus statybvieteje ir apie svarbiq darbq

ar darbq etapq pradLiq;
17.3. pildyti statybos su darbq vykdymu susijusius dokumentus.\
17.4. Ui.sokovui papra5ius informuoti UZsakov4 apie darbq eig4, teikti kit4 su remonto

vykdymu susijusi4 informacijq, sudaryti sqlygas UZsakovo atstovams susipaZinti su remontu
susij usia informacij a;

17.5.visus darbus vykdyti pagal galiojandius statyb4 reglamentuojandius teises aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus bei Sutarties s4lygas;

17.6.atlil<fi+ darbq rezultatq saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystds, nuo
meteorologiniq s4lygq daromos Zalos ir kitq rizikq;

l7.l.iki darbq pabaigos pilnai atsakyti uZ atliktus darbus ir".medZiagq bei irenginiq
praradim4 ar suZalojim4;

17.8.pabaigus darbus sutvarkyti statybvietg ir aplink esandi4 teritorij4, sugadint4 vykdant
statybos darbus, atstatant ankstesng jq bflklg;

l7.9.pabaigus darbus iSvaly'ti ir i5veZti i5 statybvietes teritorijos 5iuk51es, atliekas,
nuolauZas, paliekant teritorij4 ir patalpas Svariomis ir saugi4. Rangovui neatlikus Siq darbq,
UZsakovas juos atlieka Rangovo s4skaita;

17.10.laikyis teises aktq ir normatyviniq statybos dokumentq nustatytq aplinkos apsaugos,

darbU saugumo, higienos, prie5gaisrines saugos reikalavimq;
l7.Ll.darbus atlikti savo jegomis arba pasitelkiant subrangovus koordinuojant jq darb4.

Subrangovai i5 anksto suderinami su UZsakovu;
IT.l2.garantuoti tinkam4 statybiniq medZiagq, gaminiq priemim4, tikrinti jq atitikties

dokumentus;
l7.l3.pateikti medZiagq pavyzdZius, jq bandymq rezultatt4 protokolus ar atitikties

sertifikatus;
lT.l4.prane5ti uZsakowi apie darbq uZbaigim4 ir pasirengim4 perduoti atliktq darbq

rczultatq, pra5ydamas organizuoti j o priemim4;
17.15.atsakyti UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 ivykdym4.

vtt. uZsAKovo ATSAKoMwit, u LNEIvyKDyrus surARTyJE NUSTATvTUs
ISIPARETGOJIMUS

18. UZdelsgs
% dydLio delspinigius

apmoketi uZ atliktus darbus Sutartyje nustatytu laiku, moka
nuo atliktq darbq akte nurodytos sumos uZ kiekvienqpagal

dien4, bet ne daugiau
numatytus atvejus).
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IX. DARBU ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

21. Jei Rangovas yra isitikings esqs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant

privalo ra5tu apie tai praneSti UZsakovui.
22. Rangovas, statybvieteje, aptikgs neklimatinio pobDdZio gamtines arba dirbtines kliDtis,

kuriq jo nuomone, prityrgs rangovas negalejo numatyti, taip pat darbq atlikimo metu padarqs

i5vadq, kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatl'ti darbai, del kuriq

bDtina atlikti papildomus darbus ir del to padidinti sutarties kain4, privalo apie tai ra5tu praneSti

UZsakovui.
23. Rangovas raSti5ku UZsakovo nurodymu sustabdo darbus statinyje ar jo dalyje tokiam

laikui ir tokiu bldu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darbq sustabdymo metu, jei UZsakovas

reikalauja, Rangovas saugo objekt4. Rangovui ivykdZius tokius UZsakovo nurodymus, UZsakovas

atlygina del to Rangovo turetus nuostolius, jei Sis darbq sustabdymas ndra:

23. 1 . Sutartyje numatl'tas kitaip;
23 .2.bitrnas del Rangovo neveiklumo ;

23.3.bUtinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba del statinio ar jo dalies saugumo.

24. Oro sqlygq, kurios turejo bDti numanomos, poveikis darbq atlikimo metu ndra

laikomas darbus trukdandiomis aplinkybemis.
25. Atsiradus darbus trukdandioms aplinkybdms, Rangovas privalo atlikti visk4, kas i5 jo

gali b[ti teisetai reikalaujama, kad Sios aplinkybes bfitq pa5alintos ir darbus bttq galima vykdyti

ioliau. Trukdandioms aplinkybes i5nykus, Rangovas privalo nedelsiant tgsti darbus ir informuoti

apie tai UZsakov4.
26. Darbqatlikimo trukdymo atveju, UZsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo trukdomas

atlikti Sutartyje numatytus darbus, darbq atlikimo terminai pratgsiami proporcingai sutrukdymo

laikui. Kitais darbq atlikimo trukdymo atvejais, darbq atlikimo terminai pratqsiami abipusiu ra5ti5ku

Saliq susitarimu.
27. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 30 dienq laikotarpiui, kiekviena Salis gali ra5tu

reikalauti Sutarti nutraukti.
28. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratgsiami, jeigu jq sustabdymq s4lygojo

aplinkybes, uZ kurias atsako UZsakovas.

X. ATLIKTU DARBV PRIEMIMAS
29. Darbai ar jq etapai priimami ir priemimo dokumentai apiforminami normatyviniq

statybos dokumentq nustatyta tvarka.
30. UZsakovas turi teisg atsisaky.ti priirnti darbq rezultatq,jeigu nustatomi

kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatlt4 paskirti ir jeigu Siq trukum

UZsakovas negali pa5alinti.

r :- ! i r1:( \ . r. it i i a( l:t t: ll;i: (:i: !.\
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31. Del esminiq darbq trukumq darbq priemimas gali blti atidetas iki Siq'tr[kumq
pa5alinimo.

32. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darbq trukumai laikomi pa5alintais, kai
UZsakovas i5duoda palymq, patvirtinandi4 darbq trukumq paSalinim4. Si4 paZym4 UZsakovas
privalo iSduoti per 14 dienq po trukumq paSalinimo.

XI. APMOKEJIMAS UZ,ITT,TXTUS DARBUS

33. Visi darbai, atlikti pagal s4matas pateiktas Sios Sutarties priede apmokami Sutartyje
nustaQrtomis s4lygomis.

34. UZsakovas turi teisg mokejimus r,ykdyti dalimis.
35. Galutinai UZsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito n6 veliau kaip per 30 (trisdesimt)

kalendoriniq dienq po visq Sioje Sutartyje numatytq Darbq perdavimo-priemimo dienos pagal
pasira5ytq BaigiamEf i darbq priemimo-perdavimo akt4.

36. Atsiskaitymo uZ darbus dokumentai pateikiami taip, kad skaidiavimus butq galima
patikrinti. Darbq priemimo aktus pasiraSo Rangovas, UZsakouur. etlikti papildomi ir nenutatyti
darbu, aprobuoti UZsakovo, kaip numatyta 10 skyriuje, pateikiami taip, mA skaidiavimus bdtq
galima patikrinti ir paai5kinami atliktq darbq aktuose F-2, nurodant jq vertg ir kieki.

37. Ui, atliktus darbus atsiskaitomapagal atliktq darbq aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Aplinkos ministro 2010 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. DI-1047 "Del statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2010 "statinio projektavimas" patvirtinimo (Zin.,2Ol0, Nr. 15g-g069)
patvirtintais naujais statiniq statybos skaidiuojamqjq kainq nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasillyme afiirajam konkursui suformuotais darbq kainos
sudaryT no elementais - ikainiais.

38. UZsakovas turi teisg i5braukti ar sumaZinti kuri nors elementq, atsiivelgdamas i atliktq
darbq kokybg ir uZbaigtum4.

39. Sqskaita turi b[ti pateikiama ne veliau kaip per vien4 menesi po darbq atlikimo datos.
40. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumentq,

UZsakovas gali juos parengti pats (pasitelkgs kitus rangovus savo nuijZiura). Tokias UZsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

41. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali5kai nukrypdamas nuo projektines
dokumentacij os, UZsakovas neapmoka.

42. uLsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus uZ darbus, jei Rangovas:
42.1 . nepalalina darbq trukumq;
42.2. uZsakovui padaro nuostoliq;
42.3.darbams naudoja nekokybi5kas medZiagas ir UZsakowi reikalaujant jq nepakeidia

kokybi5komis;
42.4. atliku4 darbq kokybe neatitinka projektines dokumentacijos reikalavimq.
43. Rangovas neturi teises perleisti reikalavimo apmoketi uZ atliktus pagal Si4 Sutarti

darbus kitam asmeniui.

XII. NENUGALIMA JEGA (F'ORCE MAJEURE)

44. Salis-atleidZiamanuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4 jeigu ji irodo, kad Sutartis
nelvykdyta del ienugalimos jegos aplinkybiq. Saliq utt"idi-o 

-rro- 
at-sakomybes laikotarpis

priklauso nuo nenugalimos j egos aplinkybiq, itakos sutarties ivykdymui.
45. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Del atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklig patvirtinimo,,.

46. Jeigu aplinkybe, del kurios neimanoma sutarties ivykdyi, laikina,
nuo atsakomybes tik tokiam l?ikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant i

tai
tos

ivykdymui.



6

47. Sfiarties neivykdZiusi Salis privalo praneSti kitai Saliai apie nenugalimos jegos
aplinkybes atsiradim4 bei jos itak4 sutarties ir,ykdymui. Jeigu Sio prane5imo kita Salis negauna per
proting4laik4 po to, kai sutarties neivykdZiusi Salis suZinojo ar turejo suZinoti apie t4 aplinkybg, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti del prane5imo negavimo atsiradusius nuostolius.

48. Sio skyriaus nuostatos neatima i5 kitos Salies teises nutraukti sutarti arba sustabdyti jos

ivykdym4. Jei del nenugalimos jegos Sutartyje numatyti darbai turi b[ti atideti neapibreZtam
terminui, UZsakovas gali viena5ali5kai nutraukti Sutarti, ra5ti5kai informuodamas apie tai Rangov4,
apmokedamas uZ iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutarti kokybi5kai atliktus darbus.

XIII. GARANTIJU SUTEIKIMAS

49. Rangovas garantuoja, kad darbq priemimo metu jo' darbai ir darbq kokybe atitiks
Sutartyje nustatytas s4lygas, normatyviniq statybos dokumentq reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidq, kurios panaikintq ar sumaZintq darbq vertg bei pablogintq atliktq darbq kokybg.

50. Statybos darbq garantinis laikas (kurio pradLia skaidiuojama nuo darbq priemimo -
perdavimo akto pasira5ymo dienos), pasleptiems statinio elementams (pasleptoms konstrukcijoms,
varrzdynarrs, pasleptai elektros instaliacijai ir pan.) - 10 metq, kitiems darbams ir irenginiams - 5
(penkeri) metai, tydia pasleptiems defektams - 20 metq.

51. UZsakovas, per garantini 1aik4 nustatgs statybos objekto defektus, privalo per proting4
termin4 nuo jq nustatymo pareik5ti pretenzijas Rangovui. UZsakovui pareikalavus neatlygintinai
pa5alinti tr0kumus, Rangovas privalo juos pradeti Salinti ne veliau kaip per 14 dienq nuo
reikalavimo gavimo dienos. UZsakovui priemus trukumq pa5alinimo darbus, jiems Rangovas
privalo suteikti garantijas.

52. Rangovui neivykdZius reikalavimo paSalinti garantiniu laikotarpiu pastebetus statybos
objektq (atliktq darbq) trukumus, UZsakovas turi teisg trukumus pa5alinti pats. Sias UZsakovo
turetas trukumq pa5alinimo i5laidas atlygina Rangovas.

53. Garantinis terminas pratgsiamas tiek laiko, kiek laiko buvo Salinami defektai.

xrv. SUTARTIES Salqt ATSAKOMYBE TREiroirovls Sar,rvrs

54. Rangovas garantuoja, kad del jo atliktq darbq UZsakovas netures teisetq trediosios
Salies pretenzijq del autoriniq teisiq, patentq, nuosavybes teisds, darbo istatymq paZeidimq.

55. Rangovas savavali5kai paZeidgs su statybviete besiribojandiq ir kitq sklypq ribas
atsako fstatymq numatyta tvarka.

56. Kai nuostolius, uZ kuriuos pagal galiojandius teises aktus atsako abi Sutarties 5a1ys,

patiria trediasis asmuo, Salys atsako istatymq nustatyta tvarka.

xv. uZs.q.xovo TErsE NUTRAUKTI SUTARTI

57. IJisakovas turi teisg viena5aliSkai nutraukti Sutarti, prane5damas Rangovui apie tai
ra5tu:

57.l.jei Rangovas del kokiq nors prieZasdiq, nenumatl.tq Sutartyje ir nepriklausomq nuo
uZsakovo, numatytu laiku nepradejo vykdy.ti sutartiniq isipareigojimq ir UZsakovas del to patiria
nuostolius;

57 .2.jeiRartgovas baqkrutuoj a arba yra likviduojamas;
57.3. jei Rangovas nepa5alina-'UZsakovo nurodytq atliktq darbq trukumq per proting4

termin4 suderint4 abiejq Saliq; Y

58. 58.1. - 58.3 punktuose numatytais pagrindais UZsakowi nutraukus Sutarti, Rangovas
privalo atlyginti del Sutarties .nutraukimo ir neir,ykdymcl UZsakovo patiriamus nuostolius
netesybas.

59. Esant kitoms, 58.1. - 58.3 punktuose nenumatytoms svarbioms
gali, bet kada iki darbq

-laLragds rknties prie(gaisrines
gelbcjimo valdybos viriininkas

$lindaugas 11ikutavidius

ovas
priemimo nutraukti Sutafii. Tuo atveju U turi teisg
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reikalauti perduoti jam atliktq darbq rczultatE, o Rangovas turi teisg tokiu atveju reikalauti apmoketi
uZ fakti5kai atliktus darbus.

60. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su UZsakow ir padeti
realizuoti Sutartyje numatltus darbus, pateikdamas jam savo projektus, breZinius, susitarimus del
tiekimq, reikalingq sutardiai vykdyti.

XVI. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTARTI

61. Rangovas turi teisg reikalauti nutraukti Sutarti praneSdamas UZsakovui apie tai ra5tu,
jeigu:

61.1.UZsakovas nutrauke privalomus mokejimus ir yra isiskolings virS 20 procentq
Sutarties sumos ar kitokiu bfidu trukdo Rangovui vykdyi tinkamai sutartinius isipareigojimus, ir,
nepaisydamas Rangovo ra5ti5ko praSymo, nesiima priemoniq tiems trukdymams likviduoti;

6l.2.UZsakovas likviduojamas ar parei5kia, kad nepajegs vykdy.ti sutartiniq isipareigojimq
ir nepateikia j okio prievoliq ivykdymo uZtikrinimo ;

61.3.Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibreZtam laikui del nenugalimos jegos
(force majeure);

62. Rangovas, esant Sutarties 61.1 - 61.3 numatytiems atvejams, turi teisg vietoje Sutarties
nutraukimo, informavgs UZsakov4, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UZsakovui iSkilg
sunkumai yra laikini, jei su tuo sutinka UZsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus
apsaugoti.

XVII. GINCU SPRENDIMAS

63. Bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja,
jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliq derybose. Jeigu Salims nepavyksta
i5sprgsti gindq, nesutarimq ar reikalavimq derybq b[du per 45 (keturiasde5imt penkias)
kalendorines dienas nuo gindq kilimo pradZios, jie sprendZiami I-ietuvos Respublikos teismuose.

XV[I. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES
VYKDYMO SALYGOS

64. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius statyb4 reglamentuojandius
ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

65. UZsakovas pateikia Rangovui vis4 projekting dokumentacij4 (technini projektfl vienu
egzemplioriumi. Darbo proj ekt4 parengia Rangovas.

66. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, vie5ai skelbti ar kitais budais ne
Sutarties vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacij4 be UZsakovo leidimo. Rangovas Sia
dokumentacij a naudoj asi nevarZomai ir betarpi5kai statybos tikslams.

67. Datbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medZiagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos istatyme, bei STR1 .01.04:2002

68. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojandius visq gaminiq, medZiagq,
pagamintq Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniq -
gaminandios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu i lietuviq kalb4
(STRI .01.04:2002.).

XIX. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS

69. Sutartis isigalioja j4 Satms pasira5ius.
70. Sutartis baigia galioti komisijai priemus ,,Pagegiq priesgaisrines ge

garuio remonto" darbus, i5skynrs rangovo teikiamus garantinius isipareigo
darbams. Remonto darbq

ktiems
matyti

faurages -. skrities prieSgaisrines
ge)bcjirno vald_,''bos viriininkas
llinCauqas \Iikutaviii

iga bus laikomas momentas, kai uZbaigti visi nu
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darbai, iformintas darbq atlikimo aktas, UZsakovui perduoti garantinio laikotarpio garantrlE
uZtikdnantys dokumentai.

XX. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

71. Pirkimo sutarties s4lygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keidiamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties sqlygas, kurias pakeitus nebutq paZeisti Sio VieSqjq pirkimq 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sqlygq pakeitimams yra gautas Vie5qjq
pirkimq tarnybos sutikimas.

xxr. KrTos sALYGos

72. Sutartis ir jos priedai sudaryti dviem egzemplioriais, patvirtintais Saliq para5ais ir
antspaudais, po vien4 egzemplioriq kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi vienod4 juriding gali4.

73. Sutarties Salys turi teisg, vykdydamos 5i4 Sutarti, sudaryti papildomus susitarimus,
neprie5taraujandius Siai Sutardiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties dalimi.

xxII. vyKDyDAMos SUTARTL SUVS VADOVAUJAST

74. ,,Pagegiq prieSgaisrinds gelbejimo tarnybos garaLo remonto" maZos vertds pirkimo
laimetojo pasiulymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSqjq
pirkimq istatymu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises
aktais.

75. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra vienod4 juriding galiq turindios
Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas, nustatantis UZsakovo ir
Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting atsakomybg uZ sutartiniq isipareigojimq
nevykdym4, bei nesutarimq ir gindq, kylandiq dpl sutarties, sprendimo tvark4.

xxrrr. Sauq REKVTZTAT rR Jr/ ATSTovu PARASAT

UZSAKOVAS

Taurages apskrities prieS gaisrine
gelbejimo valdyba

[staigos kodas 190454391
Respublikos g. 1, LT-72252 Taurage
Tel. (8 446) 627s0
Faks. (8 446) 62020
A/s LT38 7300 0101 4330 5232
Swedbankas

VirSininkas
Mindaugas Mikutavidius

RANGOVAS

UAB,,Apastata"
|mones kodas 179331571
Laisves g. 85 G, Taurage,
LT-72310
Tel. 8 446 69 256
A/s Nr. LT964010041 600446080
AB Luminor bankas

Direktorius
Mindau

(c
'l>

l-{rH ,r tr!
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Pirkimo s4lygq 3 priedas

UAB..Apastata'o

Taurag6s apskrities prielgaisrinei gelb€jimo valdybai

PASITiLYMAS
DAL PAGEGIU PRIESCAISRTXES GILBEJIMO TARNYBoS GARAZo REMoNTo

DARBU ATLIKIMO

201 8-09-25 Nr. I 8/09/25- I

Taurage

/?astaba Pildoma, jei tiekejas ketina pasitelkti subrangov4 {-us}, subtiekeje (-us} ar subteikejq (-us)i

Siuo pasifrlyrnu paiymime, kad sutinkame su visomis pirkimo s4lygomis, nustat;rtomis:
1) siuose pirkimo dokumentuose fiq paaiskinimuose, papildymuose).

lm. kodas 179331571. FVM.kdas LI7ggSiSri'
laisyds g. 85G, Taurage, LT-7?310. Tel#aks.: +310.*t6 692i6. el. pastas..tnfo@apastafa "tt,*+r,w.apastata.lt

AIS tI96 40rO M16 A044 ffi&, AB Luminor bankas

Tiekejo pavadinimas

UAB,,Apastata"

Tiekejo adresas Laisves g. 85G, Taurage

Ui pasifrlymq atsakingo asmens vardas, pavarde Mindaugas Apavi0ius

Telef'ono numeris 8 446 692s6

Fakso numeris I 446 $9256

El. pa5to adresas info@apastata.lt

Subrangovo (-q), subtiekejo (-rt) ar subteikejo (-q)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-q), subtiekejo Cq) ar subteikejo (-q)

adresas (-ai)

f siparei goj imq dalis (nurodant konkredius pagal

Pirkimo sutarti prisiimamus isipareigojimus).
kuriai ketinama pasitelkti subrangov4 (-us),
sub:iekejq Gus) qr subteikejq (-us)
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Iv{es siulome atlikti Siuos darbus:

Bendra pasifilymo kai*a Eur su PVM: 14 958,37 (Keturiolika tflkstanEiq deryni $imtai
penkiasdelimt altuoni Eur,37 ct.)

I nurodyt4 kainq ieina visos i5laidos ir visi mokesdiai"

Kartu su pasifrlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.
Nr.

Pirkimo pavadinimas Kaina
Eur

t Pagegiq prieigaisrines gqlbejimo tarnybas gar.:aia rerlonto darbai 12362.29
Bendra kaina be PVM, Eur t2 362.29

PVM. Eur 2 596.08
Bendra kaina su FVM. Eur l4 958.37

Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas Dokumento puslapiq
skai6ius

I lqlaline sqmata I
2. Kvalifi kaciios atitikties deklaraciia 1

Si pasiUlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Pasifrlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumeruose.

UAB,,,{pastata" direktorius
{Tiekejo arh* jo igalioto asmens pareigq

pavadinimas)

\

Mindaugas Apavidius
{Vardas, pavarde)

- $._ Mgs t 79331 $71, fvM hodas LTTSIJ| SZt 6
la,svcs g. 85C, Tau{age, LT-72310. Tel./faks.: +370'446 69?.56, 6r. p;Stasj info@spasfata.tt,rlww.apastafa.U

AJS LT96 $UA 0416 0U4 6A80, AB Luminor bankis

Eit.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas .Dokumento puslapiq
skaidius

I Lokaline sAmata I

{f



UAB APASTATA

Kompleksas

Objektas:

Ziniarastis:

N46-r64
R23-65

2t N1-272

22 N5?p-3502-2

13 N27-t33

IE viso #1

I$ viso #2

3 NIP-01I l-2

4 Nr-272
s Tl-t7 {K4:30)

6 Nl-381-l
? N27P-66-t
I N27P-8-l-2

9 N27-6r
l0 Nl l-32-l
ll Nll-t71

t2 Nl tP-0t04-l

13 N9P-0310

{Kl=0.5
K?=0,5 K3=0)

14 N46-134
15 R23-199

t6 N9P-0103-2

t7 F9-i{-2

l8 Nt2-144-8

l9 Nl2-144-8

?a Rr6-98

m3 2I,08
t 42,4

I00 m3 0,3

100 m3 0,026
100 m3 0,3162

100 m3 A32
100 m2 I,054i
100 m3 0,159

100 rn2 1,0541

100 m2 1,0541

t 0,83

100 m2 1,0541

100 m2 0fi324

m3 0,53

m 8,2

t 0,06

vnt. I

m 3,5

I00 m2 0,05

100 m3 0,005

100 m2 0,05

l0 m? 0.5

2t%

DARBU KtEKrlr irxtARAsTrS
Sudaryta 2018.03 kainq lygiu.

Yytauto g. I l, Pagtgiai
Pagigirl pridgaisrin* gelbdjimo tarnyba
Garaio remontas (I05,41 m2)

Betoniniq grindq ardyrnas

Statybiniq iiukiliq iSveiimas 30 krn atsrumu automobiliais-
savivardiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaulais

Pagrindq po grindimis kasimas mechanizuotai, pakraunant
grunt4 i autosavivariius, kai grunto grup6 II

II grupds grunto kasimas rankinis b[du
Transportuojant i -2 grup6s grunt4 gerais keliais t 0t
#savivardiais. ui kiekvien4 papildomq kilometr4 prideti
IJI grupes grunto tankinimas vibroplok3temis
Ceotekstiles paklojimas
Paruo$iamojo arba i$lyginamojo pagrindo sluoksnio irengimas.
Smelio Zvyro miSinio { l5 cnr)

l5 cm storio viensl. pagrindo ii skaldos lrengimas
Grindq hidroizoliacija, paklojant polietilening plevelg
Grindq armavimas. riSant atskirus amtat8ros strypus i tinklus

Betono posluoksniq irengimas grindims. 200 rnm storio
sluoksnis su pabarstais

Sienq aptaisyrnas meialin iais prafi Iiuotais
IAKSIAiS* DEMONTAVIMAS

Mfiriniq sienq i$ardymas be plyq atrinkimo
Statinio plytq m0ro konstrukcijq pjovimas diskiniu pjEklu

Metaliniq sijq gamyba ir montavimas {SARAMOS
SUSTIPRINIMAS}
Segmentiniq pakeliamq vartq irengimas (automatiniai, su
Sviesoforu)

Skardos metra2iniai gaminiai (vafiq angokra5dio vir5aus
skardinimas)
Skardos metratiniai gaminiai (panaudojant esam4. vartq
angokra5dio Sono skardininras)

Betoniniq lrinkeliq grindinio ardlmas rankiniu bidu

3,6

(iSsaugojant trinkeles)
Il grupes grunto kasimas rankiniu bfrdu
Pasluok$io irengimas (akmenq atsijos. sluoksnio storis 3 cm )

Betoniniq rinkeliq grindinio grindlmas siBles uipilanr smeliu
(panaudojant esamas)

PVM

Sudari: s4malininkd Sitva Trijonipne d,: .#'-

t2 362,29 €
2 596,08 €

14 9s8i7 €

Eil.
Nr.

Darbo

kodas
Darbq ir iSlaidrl

aprr3ymai
Mato
vnt

Kiekir Vicneto
kaina

I3 viso

I 2 3 4 5 6 1


