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1. SUTARTIES SALYS

I.1.  Lietuvos dailés muziejus. imoneés kodas 190756087, adresas Didzioji g. 4. Vilnius, (toliau
Uzsakovas) atstovaujamas dircktoriaus Romualdo Budrio, veikianéio pagal muzicjaus nuostatus, 13
Vienos puses, ir

1.2.  UAB Projcktavimo ir restauravimo institutas, imones kodas 124363175, adresas Universiteto
g. 4, Vilnius (toliau - Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponaviciaus. veikiantio
pagal jmonés istatus, i§ kitos pusés, (toliau - Salys) sudare $ig projektavimo ir tyrimy, tvarkom uju
statvbos darby projekto vykdymo priezitiros, tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo priezitiros
paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sutarties dalykas vra parengti Jonuso Radvilos rimy ansamblio ryty paviljono (unikalus kodas
— 32316} ir piety korpuso (unikalus kodas — 32317) pastaty. unikalus Nr. 1094-0192-5017 (Zvmejimas
plane 1B3p). esanéiy Vilniuje, Vilniaus g. 24, (toliau — Pastatas ar Statinys) techninj projekta ir
tyrimus (toliau — Projektavimo paslaugos) ir Statinio statybos darby atlikimo laikotarpiu vvkdyti
tvarkomuju statybos darby projekto vykdymo priezitirg, tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo
prie7ifira (toliau — Priezifiros paslaugos) (toliau kartu vadinamos — Paslaugomis).

2.2, Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas Uzsakovas Lietuvos Respublikos wviesujy pirkinuy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka jsigyja is Projektuotojo.

2.3, Pagal &ia Sutarti jsigyjamu Paslangy apimtys bei apraSymas pateikiami Techmingje
specifikacijoje, pirkimo dokumentuose, kuric yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

24, Projektavimo paslangos turi biiti teikiamos pagal Techningje specilikacijoje nurodytus
duomenis. apibréztas urduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus. vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais. Projektavimo
paslaugy teikimas, be kita ko. apima galutinio, suderinto su Uzsakovu ir kompetentingomis valdZios
institucijomis techninio projekto (toliau — Techninis projektas) parengima ir statyba leidziancio
dokumento gavima.

2.5.  Priezifros paslaugos turés biti teikiamos vykdant pagal sia Sutartj parengta T'echnin projekia
visg Pastato statybos darby atlikimo laikotarpj.

2.6.  Planuojama bendra sutarties trukmé — 25 men.:

2.6.1. Projektavimo paslaugy teikimo bendras terminas — 6 ménesiai ir 2 savaites (Se$i menesiai i
dvi savaites) (iskaitant tvrimus, statvbos projekto ekspertizes paslaugas, statybos leidimo gavima)., su
galimybe pratesti sutart] iki dvieju menesiy.

2.6.2. Prieritiros paslaugos bus pradeétos teikti pasirasius Statinio rangos sutaryy ir baigtos gavus
Statinio statybos uzbaigimo akta.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Sutarties dokumentai (pagal ju veikimo prioritetus):

3.1.1. Sutartis su priedais ir papildymais:

3.1.2. Projektuotojo pasifilymas (su visais prie pasiilymo pridétais dokumentais) del Paslaugy
teikimo;

3.1.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstanéiy posédziy protokolai:

/ .;; /




3.1.4. kiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasirasyti dokumentai (Techninio projekto
perdavimo-priemimo aktas; Statinio projekto vykdymo priezitiros aktas: Tvarkybos darby sprendiniy
igyvendinimo_priezifiros aktas; Statybvietés perdavimo ir priémimo aktas: Statybos uzbaigimo aklas;
kita).

3.2,  PasiraSydamas Sutarti Projektuotojas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus
ir pan., reikalingus Sutaréiai vykdyti ir igyvendinti pilna apimtimi, bei. kad Projektuotojas yra
teikiamy Paslaugy specialistas bei turi patirties reikalingos Siai Sutarciai jvykdyti. turi Ziniy kurias
pagal istatymus privalo turéti projektuotojas, taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos
personalo, reikalingo tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy privalomu pagal Sutarti. jvykdymui.
3.3, Jei Salys tiesiogial nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita
privalo jas atlikti) tiesiogiai Sutartyje irfar jos pricduose nenumatytos paslaugos, bet batinos sickiant
tinkamai jvykdyti $ia Sutarty.

3.4.  Projcktuotojas, teikdamas Paslaugas privalo bendradarbiauti su UZsakovu irfar busimu
rangovu bei juos konsultuoti visais su §ios Sutarties vykdymu ir Projekto jgyvendinimu susijusiais
klausimais.

4. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

4.1.  Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:

4.1.1. Projektuotojas privalo organizuoti ir teikti Projektavimo paslaugas pagal nustatyta tvarka ir
salygas, apibréztas Sutartyje ir Techningje specifikacijoje. Uzsakydamas Sias Projektavimo paslaugas
pas tred¢iuosius asmenis (subteikejus). Projektuotojas taip pat visiSkai atsako pries Uzsakova uz tokiu
tre¢iyju asmeny (subteikéjy) atliekamus veiksmus bei juy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta Zala.
4.1.2. Projekiuotojas isipareigoja uitikrinti reikiamos kvalilikacijos personale dalyvavimg ir
panaudojima. iskaitant, bet neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmenuy.
atsakingu uz Sutarties ivvkdyma, sarasa. pateikla vie$ojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti
su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vvkdysian¢ius Sutartj, ir pranedti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus.

4.1.3. Projektuotojas privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianius
pagal Statvbos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekto ekspertize™.
4.1.4. Projekluotojas jsiparcigoja ne véliau nei per [0 (desimi} darbo dieny nuo Sutarties
isicaliojimo sudaryti Projektavimo paslaugy vykdymo grupe ir pateikti specialisty ir asmeny.
atsakingy uz Sutarties jvvkdyma, sarasa. Sarasa Projektuotojas turi pateikti UZsakovui suderinimui
rastu.

4.1.5. Projektuotojas isipareigoja atsizvelgti | Statinio funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma.
visos Radvily rimy atkiirimo plétros ir sprendiniy pritaikymo galimybes ateityje, i3nagrinejus
technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausia Uzsakowvui. tiek statybos islaiduy.
tiek statinio eksploatavimo atZvilgiu. Projektuotojas privalo kontrolivoti atskiry Techninio projekto
daliy suderinamuma tarpusavyje.

4.1.6. Projekluotojas privalo atsizvelgti j Uzsakovo pastabas bei pasiilymus, imtis visy jmanomuy
priemoniy. kad bty projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus. vadovaujantis galiojan¢iomis
normomis. Sitlomi projektiniai sprendiniai turi biiti racionaliis ir ekonomiskai pagristi.

4.1.7. Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu sprendinius, medziagas, jrengimus ir ju
charakteristikas bei gauti Uzsakovo pritarima radtu. Projektuotojas atsizvelges | pastabas pakartotinai
turi teikti juos Uzsakowvui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas tun
atlikti/tgsti tik gavus Uzsakovo pritarimg projektiniams sprendiniams.

4.1.8. Uzsakovui paskelbus statvbos rangos vieSaj pirkima ir gavus paklausimy del Techninio
projekto, Projektuotojas turi pateikti rastiskus pamiikinimus UzZsakovui per 2 d.d., o prireikus
atitinkamai pataisyti Techninj projekty.

4.1.9. Projektuotojas privalo nedelsiant ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti Techninio projekto pataisyma irfar papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybeés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalawant vz tai papildomo
atlyginimo.
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4.1.10. Projektuotojas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant Projektavimo paslaugas. pastebetas
bréziniuose, specifikacijose. ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose radtuose ir per Uzsakovo
nurodyty terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréZiniu ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, paZymint kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas irfar papildomas.
4.1.11. Projektuotojas, gaves Uzsakovo jgaliojima, jsiparcigoja  paruodti  visg reikiama
dokumentacija. reikalingg leidimui statvbai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo proceduras ir
atlikti visus biitinus veiksmus, uZtikrinancius statyba leidZziancio dokumento 13davima.

4.1.12. Projektuotojas privalo atlikti Techninio projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus
klaidy. ar neatitikimuy,. ar statybos darbu eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus
kuriems pritar¢ Uzsakovas.

4.1.13. Projektuotojas privalo nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakova
apie atsiradima aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai vykdyti Sutart].

4.1.14. Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizés vykdytoju Siomis
salveomis:

4.1.14.1. Projektuotojas privalo Techninj projekta pateikli Statybos techninio reglamento STR
1.02.01:2017 ..Statybos dalyviu atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraias™ nustatyta tvarka
atestuotam statinio projekto ckspertizés vvkdylojui. kurj Lictuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekla pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokic bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo islaidas
apmoka UZzsakovas.

4.1.14.2. Jeigu ekspertizés metu irfar bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskeéty esminés
projektavimo klaidos. reikalaujanéios perprojektavimo, papildomy rangos darby irfar killy pagrista
abcjoné dél Techninio projekio jvykdymo galimumo, UZsakovas tures teis¢ uzsakyti papildomg
nepriklausoma ekspertize. o Projektuotojas privales istaisyti visus papildomos ekspertizés metu
nustatytus trilkumus.

4.2, Projektuotojo parcigos, teikiant PrieZiliros paslaugas:

4.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandu Priezitros paslaugy procesa pagal jo parengta Techninj
projekta.

4.2.2. Projektuotojas isipareigoja ne veliau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
isigaliojimo sudaryti tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo prieziuros, tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo priezitros grupe ir pateikli specialisty ir asmeny, atsakingy u? Sularties
ivvkdyma, sgrada. Sarada Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui suderinimui radtu.

4.2.3. Projektuotojas negali keisti specialisty ir asmeny. atsakingy uz Sutarties jvyvkdyma saraso,
igskyrus Sutarties 10 skyriaus ..Pasitlyme nurodyty specialisty keitimas™ nurodytas salygas.

4.2.4. Projektuotojas turi tikrinti, kad rangos darbai biity vykdomi iSimtinal pagal patvirtintg
Techninj projekla ir galiojandius teisés aktus, o nustatius neatitikimus (pazeidimus), informuoti
Uzsakowva per 2 d.d.

4.2.5. Projektuotojas kartu su Statinio projekto vadovu privalo kontrolivoti statybos rangos darby
kokyvbe, Pastato statvbos technine priezitirg atlieka UZsakovo paskirtas ir‘ar pasamdytas statinio
4.2.6. Sutartyje nustatyvta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir esant batinumui atvykti j statybos darby
vieta spresti su Techninio projekto sprendimu jgyvvendinimu susijusius klausimus.

4.2.7. Pries teikiant esminius Techninio projekto sprendiniy pakeitimus irfar pataisvmus, kuriy
biitinyb¢ atsirado rangos darby vykdymo metu, Projekiuotojas privalo radtu juos suderinti su
Uzsakowvu.

4.2.8. Projektuotojas privalo witikrinti, kad biity islaikytos visos paveldo tvarkybos reglamentuose,
statvbiniuose techninivose reglamentuose nustatyvtos Statinio  projekto vykdymo., tvarkybos darby
sprendiniy jgvvendinimo priezitra reglamentuojanéios procediros (jskaitant, bel neapsinbojant
statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadowvy skyrimu, atitinkamy jrady statybos Zumale
pildymu. reikiamy dokumenty pasiragvom, kt.) ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas ir
Sios grupés nariai vykdyty Sia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas parcigas.
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4.2.9. Projektuotojas atsako uZ savo pateikiamy reikalavimuy ir nurodymy pagrjstuma, savalaik] ir
kokybiska reglamentu STR 1.06.01:2016 .Statybos darbai. Statinio statybos priezitira, PIR
3.06.01:2014 _Kultiros paveldo tvarkybos darbu projekty rengimo taisyklés™ nustatyty ir ia
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma, savalaikj rangovo ir Uzsakovo informavimg apic
statvbos darby sustabdymo bitinuma, baigto Statinio projekto vykdymo priezioros jlorminima
projekto  vykdymo prieziiros aktais. teikiamas iSvadas ir rekomendacijas, dalyvavima
susirinkimuose, statinio statybos vietos lankyma Sutartyje nustatyta tvarka ir kity jsipareigojimy
tinkama vykdyma,

4.2.10. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu negali keisti Paslaugy subteikéju. nurodyty pirkimw
pateiktame pasitilyme (jei Projektuotojas Paslaugy subteikéjus pasitilyme nurode), iskyrus Sutarties
11 skyriaus ..Subteikéju keitimo pagrindai ir tvarka™ nurodytas salygas.

4.2.11. Priezidros paslaugy atlikimo metu periodizkai, kiekviena meénesj. ne veliau nei 1ki einamojo
ménesio 10 dienos laisva darby vvkdymo ataskaitos forma rastu informuoti UZzsakova apie teikiamy
Priezitiros paslaugy ciga. pastabas, gautas i% atitinkamu instituciju. kartu pateikiant jau sutcikty
Priezitiros paslaugy apradyma, brézinius ir kita dokumentacija.

4.3. Projektuotojo teisés:

4.3.1. Projcktuotojas turi teise teikti UZsakovui pasiilymus dél teikiamy Paslaugy. Uzsakovo
parengty dokumenty. principiniy sprendiniy pakeitimo irfar patikslinimo, tiek kiek jie. Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliausiy ir naudingiausiy Pastato statybos salygy sudarymui.
4.3.2. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir‘ar patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodvmus privalo pateikti UZzsakovui ra$tu. UZzsakovas. susipazings su Projektuotojo
sinlomu pakeitimu irfar patikslinimu, informuoja Projekiuotoja apic savo sprendima pritarti/nepritarti
jam.

4.3.3. Projektuotojas turi teis¢ i5 Uzsakovo gauti apmokéjima u? kokybiskai suteiktas Paslaugas
Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

5, UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1.  UZsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:

5.1.1. Uzsakovas jsipareigoja Sulartyje nustatyta tvarka priimti kokybiskai Projektuotojo atliktas
Techninio projekto rengimo paslaugas. pateikti savo pastabas dél suteikty Techninio projekio
rengimo paslaugy trikumy (jeigu tokiy yra) bei nustatyti jy Salinimo termina.

5.1.2. Uzsakovas apmoka Projektuotojui uz kokybiskai atliktas Techninio projeklo remgimo
paslaugas Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.1.3. Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotoja apie aplinkybiu, galinCiy trukdyti
tinkamai jvvkdyti Techninio projekto rengimo paslaugas atsiradima.

5.1.4. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti, operatyviai atsakyti | Projektuctojy klausimus, savo
kompetencijoje suteikti projekto jgyvendinimui reikalingus sutikimus, leidimus.

5.1.5. Uzsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis | atitinkamas institucijas del
statvbhos leidimo ir kity su skland?iu Techninio projekto igyvendinimu susijusiy dokumenty i3davimao.
5.1.6. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasiiilymus, sprendimus, medziagy, jrengimu
charakteristikas, Uzsakovas privalo pritarti pasiGlymams ir/ar pateikti motyvuota nepritarimo
atsakvma Sutarties 7 skyriaus nustatytais lerminais.

5.1.7. Uzsakovas jsipareigoja gauti leidimg statybai.

5.2, Uzsakovo teisés, susijusios su Techninio projekto rengimu:
5.2.1. Ussakovas turl teise reikalauti 1% Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygu
ivykdymo.

5.2.2. Uzsakovas turi teise kontrolinoti ir prizitiréti, ar Projektuotojo atlickamy Techninio projekto
rengimo paslaugy mastas ir kokybé atitinka nustatytus retkalavimus.

5.2.3. Esant Projektuotojo teikiamy projektavimo paslaugy bet sutartiniy jsipareigojimu vykdymo
trilkumams, UZsakovas turi teise reikalauti jy paSalinimo.
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5.3.  Ulzsakovo teisés ir pareigos tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiiiros,
tvarkybos darbuy sprendiniy igyvendinimo priezidros metu:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryvti salygas Projcktuotojui atlikti Priezifiros paslaugas ir apmokéti
uz jas Sutarlyje nustatyta tvarka ir salygomis,

5.3.2. Uszsakovas turi teisg reikalauti i85 Projektuotojo Sutartyje nustatyty salygy Jvykdymo.

5.3.3. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir prizifiréti, ar Projektuotojo teikiamos PrieZifiros paslaugos
ir ju kokybe atitinka nustatvtus reikalavimus.

5.3.4. Esant Priczitros paslaugy bei sutartiniy jsiparcigojimy vykdymo trikumams, Uzsakovas turi
teise reikalauti ju pasalinimo.

5.3.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui mokéjimus uZ Priezioros paslaugas pagal
pateiktas saskaitas. jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisnmius
jsipareigojimus ar i$ esmés nukrypsta nuo Sutarties salygy.

5.3.6. Projektuotojui tinkamai jvykdzius Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, UZsakovas privalo
Projektuotojui apmokeéti sulaikytus mokéjimus $ia Sutartimi nustatytais terminais.

6. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBE

6.1, Uzsakovui pateikiami Techninis projektas. tyrimai ir kiti Techningje specifikacijoje nurodyti
dokumentai (toliau — Projektavimo dokumentai) privalo atitikti Techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus ir turi biti patvirtinti UZzsakovo atsakingy asmenuy parasu.

6.2, Projektavimo dokumentai parengiami ir pateikiami kaip nurodyta Sioje Sutartyje ir Technines
specifikacijos Statinio projektavimo uzduotyje. Pateikti dokumentai turi atitikti Statybos techninius
reglamentus. tame tarpe ir STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekio ekspertize™, LST
1516 ..Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai® ir Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statvbos valstybinés prieziiros informacinés sistemos ..Infostatyba™ patikros sistemos
reikalavimus, tyrimy atlikima reglamentuojanéius teises aktus.

6.3.  Projektavimo dokumentai turi bati lengvai skaitomi, pritaikyti rangos darbu pirkimui.
vvkdomam vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatymu. pagal juos turi bati
Jmanoma statyba ir rangos darby valdymas.

6.4, Projektuotojas perduodamas skaitmeningje laikmenoje projekta. bréZinj irfar dokumenty
pasirado patvirtindamas apic informacijos vienoduma tiek laikmenose, tiek popierinese projekio
versijose.

6.5.  Isaigkéjus Projektavimo dokumenty klaidoms, Uzsakovas turi teise reikalauti jy pasalinimo
Projcktuotojo saskaita.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE

7.1.  Atlikdamas paslaugas, Projektuotojas turi vadovautis Paslaugy vykdymo  grafiku
Projektavimo paslaugy vvkdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy
vvkdymo grafikas) turi biti detalus, nurodant Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy)
pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui UZzsakovui irfar kitoms institucijoms/organizacijoms terminus,
taip pat jvertinant ir tokiems derinimams irfar tvirlinimams rcikalingus laikotarpius pagal Sioje
Sutartyje nustatytus reikalavimus. Si grafika per 7 dienas nuo sutarties jsigaliojimo privalo pateikti
Projektuotojas ir susiderinti su Uzsakovu. Sio termino pazeidimas gali biti laikomas esminiu sutartics
pazeidimu.

7.2, Projcktuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medziagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pateiktam sitilymui ir/ar pateikti motyvuola nepritarimo
atsakvma ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

7.3, Uzsakovas susipaZjsta su lechniniu projektu per 10 (dedimt) darbo dieny ir informuoja
Projcktuotojag apie savo sprendima (pritarima / nepritarima). Projektuotojas atsizvelgiant ) UZzsakovo
pasitlymus ir pastabas tikslina Techninj projekta. kol gauna Uzsakovo pritarima.

7.4, Ulsakovas Techmmo projekto ekspertizg jsiparcigoja jsigyti Lictuvos Respublikos vieiuju

pitkimy jstatymo tvarka.
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7.5. Projektuotojas, pateikes Techninj projekta ckspertizei, UZsakovo nurodytam paslaugy tickejui,
ir gavus idvadas, jeigu reikia turi per 10 (deimt) darbo dieny pataisyti Technini projekig ir )i pateikti
UzZsakowvui.

7.6. Galutinis projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus.
patikslinimus numatytus Techninio projekto ekspertizes akte. UZsakovas pasira3o su projekiuotoju
palutinj projektavimo paslaugy perdavimo-priemimo akta (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis
aktas).

7.7. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 5 (penkias} darbo dienas, rastu
informuoti Uzsakova apie atsiradima aplinkybiu, galin¢iy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas.
7.8. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry
aplinkybiy atsiradimo. suzinojimo momento, informuoti Projektuctoja apie aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti tinkamai jvykdyti Paslaugas, atsiradima.

7.9. Statybos leidimas turi biiti patciktas Uzsakovui ne veliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos.
Statybos leidimo pateikimas UZsakovui abiejy Saliy laikomas teisiniu pagrindu atlikti galutinj
mokéjima uz sutciktas paslaugas.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

4 Sutarties kaina u? Projektavimo paslaugas nustatyta pagal atviro konkurso rezultatus, Ji
yra 103,700.00 eury be Pridetines vertés mokescio (toliau vadinama PVM) (vienas simtas penki
tikstan¢iai septvni $imtai eury 0 ct). i§ kurio 21 proc. PVM sudaro 22.197.00 cury (dvidesimt du
tiikstanéiai vienas &imtas devvniasdedimt septyni curai 0 ct ), 1§ viso — 127.897.00 eury su PVM
(vienas §imtas dvidesimt septyni (Okstantiai adtuoni §imtai devyniasdedimt septyni eurai 0 c).

8.2. Uzsakovas Projektuotojui uz Projektavimo paslaugas apmoka dviem etapais:

8.2.1. | etapu — palutinai parengus Techninj projekta ir Uzsakovui jj patvirtinus apmokama 70
proc. nuo 8.1. p. nurodytos kainos (atskai¢iavus netesybas. jeigu tokios buvo taikomos);

8.2.2. Il etapu — gavus leidima statybai, apmokama 30 proc. nuo 8.1. p nurodytos kainos
(atskai¢iavus netesybas, jeigu tokios buvo taitkomos).

8.3. Visas 15radvias saskaitas faktiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo
pateikti UzZsakovui per Registry centro tvarkoma informacing sistema ..L.saskaita™,

8.4, Sig sutartj numatoma finansuoti i3 Europos Sgjungos struktlriniy fondy lédy naudojant

saskaity apmokéjimo bida pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316. kuriam reikaling
ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai. Todel numatoma. kad Uzsakovas privalo moketi
Projektuotojui suma, patvirtinta Projektuotojo pateikivose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip
per 60 dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

8.5. Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uZ tinkamai ir laiku suteiktas Projektavimo
paslaugas pagal pateiktus abiejy Saliy pasiradytus suteikty paslaugy perdavimo-priemimo aktus ir
pateiktas PVM saskaitas faktiras per 60 (esiasdesimt) dieny.

8.6.  Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvyvkdymo diena Uzsakovo banke.

8.7. | Projektavimo paslaugy kaing jtrauktas visas uz nurodyty Projektavimo paslaugy atlikimg
numatytas uZmokestis, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumenty reikalingy Sutarties jvykdymui
iddavimo mokescius. ir pan.

8.8.  Sutarties kainodara — liksuota kaina. Projektuotojas neturi leisés reikalauti padengti jokiu
islaidy virsijanéiy Projektavimo paslaugy kaina. Sutartyje nurodyta Projeklavimo paslaugy kaina per
visa Sutarties galiojimo laika negali bati keiciama, isskyrus atvejus, kai teisés aklais pakeiliamas
PVM tarifo dydis, taikomas Projektavimo paslaugoms. Teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydi.
Projektavimo paslaugy kaina perskai¢iuojama nckei¢iant Projektavimo paslaugy kainos be PVM,
atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. Perskai¢ivota Projektavimo paslaugy kaina iforminama
Saliy pasira$omu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutartics dalimi.
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89, TPerskaitiuota Projektavimo paslaugy kaina taikoma toms Projektavimo paslaugoms. kurios
bus teikiamos po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugy kaina del
kitu mokeséiy ar dél kainy lygio pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

8.10. Tuo atveju. jei Projektuotojas nesilaiké Projektavimo paslaugy atlikimo terminy, UZzsakovas
i Projektuotojo gali reikalauti sumoketi 0,02 (nulio sveiky, dviejy Simtyju} procento dydzio
delspinigius nuo visos Sutarties vertés uz kiekviena uzdelsta dieng. Uzsakovas priskai¢iuota
delspinigiy suma turi teisg i3skai¢iuoti i5 bet kokiy Projektuotojui atlickamy mokejimy.

8.11. Tuo atveju. jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito uZ Projektavimo paslaugas. Projektuotojas turi
teise reikalauti is Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dvieju $imtujy) procento dydzio delspinigiy
nuo visos Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta diena.

9. PRIEZIUROS PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Sutartics kaina u# PrieiGiros paslaugas nuslatyta pagal atviro konkurso rezultatus, ji yra
9000.00 cury be PVM (devyni tokstanéiai eury 0 ct). i3 kurio 21 proc. PVM sudaro 1890.00 eury
{vienas tiikstantis aStuoni &imtai devyniasdedimt). i§ viso — 10.890.00 eury su PVM (dedimt tikstantiy
astuoni Simlai devyniasdesimt eury 0 ct).

9.2. Visas isradytas saskaitas faktiiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo
pateikti Uzsakovui per Registry centro tvarkomg informacing sistema . F.saskaita™.

9.3, Uszsakovas atsiskaito su Paslaugy teikéju uz tinkamai ir laiku suteiktas statinio Priezidros
paslaugas pagal pateiktus abiejy Saliy pasiradytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir
pateiktas PVM sgskaitas (aktdras per 60 (Sesiasdesimt) dieny.

9.4,  Projekiuotojui uz suteiktas tvarkomuyju statybos darby projekio vykdymo ir tvarkybos darby
sprendiniy priczitiros paslaugas mokétina suma apskaitiuojama proporcingai nuo atlikty statybos
rangos darbu.

9.5.  Uszsakovas u? Priezifiros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju gavus
Statinio statybos uzbaigimo akta ir perdavus Uzsakovui Projekting dokumentacija.

9.6.  Sutartyje nurodyta Priezitiros paslaugy kaina per visa Sutarties galiojimo laika negali buti
kei¢iama. isskyrus atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis. taikomas Priezitros
paslaugoms. Teises aktais pakeitus PVM tarifo dydj. Priezitiros paslaugu kaina perskai¢iuojama
nekei¢iant Prieitiros paslaugy kainos be PVM. atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dal.
Perskai¢iuota Priezitiros paslaugy kaina iforminama §a1liq pasiraomu susitarimu, kuris tampa
neatsicjama Sutarties dalimi.

9.7.  Perskai¢iuota PrieziGros paslaugy kaina taikoma toms Pricziliros paslaugoms. kurios bus
teikiamos po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Priezitiros paslaugy kaina del kit
mokeséiu ar dél kainy lygio pasikeitimo nebus perskaiinojama,

9.8,  Tuo atveju. jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito uz PrieziGros paslaugas, Projektuotojas turi
leise reikalauti i3 UZsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiku dviejy $imtyju) procento dydzio delspinigiy
nuo visos Sutartics vertés uz kiekviena uzdelsta diena.

9.9,  Sutarties 5.3.5 pagrindu, sulaikytus mokéjimus UZzsakovas turi apmoketi ne veliau kaip per
20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tos dienos, kada Projektuotojo buvo tinkamai jvykdyti prisiimti
isiparcipojimai ir UZzsakovas atitinkamai informuotas.

10. SPECIALISTY KEITIMAS

10.1.  Projektuotojas negali keisti viefojo pirkimo dokumentuose nurodyty specialisty, del kuriy
buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, pried tai radtu irfar el. pastu nepranesgs UZzsakovui.

10.2. Projektuotojas gali savo iniciatyva sitilvti keisti nurodytus specialistus Siais atvejais:

10.2.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

10.2.2. jei specialista keisti biitina dél Kitu, nuo Projektuotojo nepriklausanciy priczasciy.

10.3. Projcktuotojas apie minéty aplinkybiu atsiradima privalo nedelsiant rastu irfar el. pasiu
informuoti UZsakova. ne véliau nei pries 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto isaidkéjimo dienos.
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10.4. Sutarties vykdvmo eigoje Uzsakovas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlicka
Sutartyje numalvias pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio prasymo motyvus. Tokiu atveju
Uzsakovas rastu irfar el. pastu nedelsiant radtu turi informuoti Projektuotoja, ne veliau nei per 3
(penkias) darbo dicnas nuo sprendimo dienos.

10.5. Jei tenka keisti pasifilyme nurodyta specialista. Projektuotojas turi pasiiilyti kandidata | jo
vieta ne zemesnes kvalifikacijos ir patirties nei buvo reikalauta vie3ojo pirkimo konkurso salygose.

10.6. Jei Projektuotojas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija irfar
patirtimi, Uzsakovas turi teisg nutraukti ia Sutart].

10.7. Projektuotojas patvirtinta su Uzsakovu suderintus Saliy atstovus:

10.7.1. Tiekéjo vadovaujantis specialistas: Marija Nemunieng, tel. 85 2018411, marijaipri.lt

10.7.2. Projektavimo vadovas: Marija Nemuniene, tel. 85 2618411, marijaprilt .

10.7.3. Tvarkomujy statvbos darby projekto vykdymo priezitiros vadovas: Marija Nemumene,

tel. 85 2618411, marijaiapri.lt .

10.7.4. Uz tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo priezifira atsakingas asmuo: Grazina
Kirdeikiene, tel. 85 262 8162, grazina/apri.lt.

10.8. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir rysiy palatkymo tikslais.
Nurodviasis Uzsakovo atsakingas asmuo kartu su kitais jam suteiktais jgaliojimais. susijusiais su 3ios
Sutarties vvkdymu, turi teise ir zodZiu bei ra$tu duoti Projektuotojo atsakingam asmeniui privalomus
su Sutarties vykdymu susijusius nurodvmus, pasiradyti perdavimo-priemimo akty, saskaitas fakttiras
ir kitus su Sutarties vvkdymu susijusius dokumentus (i$skyrus susitarimus dél Sutarties pratesimo,
pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susij¢ pranesimai gali bti siuniami iy atstovy
kontaktiniais duomenimis:

10.8.1. Uzsakovo uz sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Strateginio planavimo ir
investiciju skyvriaus vedéjas Arlinas  Steponénas. tel. +370 683 65531, el padtas
arunasia@steponenas. i, adresas DidZioji g. 4. Vilnius.

10.8.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas u? sutarties ir pakeitimy paskelbima Lictuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka — LDM VieSuju pirkimy ir teisés skyriaus ved¢ja Audrine
Macéniene. tel. =370 674 94149, ¢l. pastas: ausrineiw/|dm.It, adresas Didzioji g. 4. Vilnius:

10.8.3. Projektuotojo uz %ios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo direktorius  Algirdas
Steponavidius, tel. 852624882, olisasapr.lt.

10.9. lgyvendinant sutartj, Projektuotojo vadovaujancio specialisto — ypatingo statinio projekto vadovu
(slaliniy grupés: negyvvenamieji pastatai) skiriama Marija Nemuniené, kuri yra vadovusi 5 (penkiems)
projektams (statinio supaprastintus/techninius/techninius darbo projcktus, kai statinio bendrasis plotas virs
S00 kv.m).

11. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

11.1.  Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty subteikey (Priedas Nr. 2
— .Subtiekéjy sgragas™), del kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu. visam arba iki Sutarties
ivvkdymo pabaigos likusiam Sutarties vwkdymo terminui prics tai rastu nepranesgs UZzsakovul apie
tokio keitimo batinvbe ir negaves jo radtisko sutikimo.

11.2. Uszsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Projektuotojo subteikéjo pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus,

11.3. Projcktuctojo subteikéjas gali buiti keiGiamas $iais atvejais:

11.3.1. kai Projcktuotojo subteikéjas bankrutuoja ar susidaro analogiika situacija:

11.3.2. kai Projektuotojo subteikéjas dél objektyviu priezaséiy (nutrikus teisiniams santykiams su
Projektuotoju. subteikéjui atsisakius teikti paslaugas ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje ir
jos prieduose nurodvty paslaugu.

11.4. Projektuotojas. sickdamas pakeisti subteikéjg, turl radtu informuoti Uzsakova prics 3 (tris)
darbo dienas ir gauti Uzsakovo radlidka sutikima. Naujas subteikejas privalo atitikti subteikejui
viekojo pirkimo, kurio pagrindu pasiradyta 81 Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalilikacinius
retkalavimus. UZsakovw sutikus su subteikéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Projektuotoju rastu
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sudaro susitarima dél subteikéjo pakeitimo, kuri pasiraSo Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.
11.5.  Subteikéjo (-u) keitimo tvarkos paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

12. SUSIRINKIMAI

12.1. Techninio projekto rengimo metu:
12.1.1.bent 1 (viena) karta per 2 (dvi) savaites projektuotojai pristato UZsakovui cinamuosius
klausimus, susijusius su projektavimu, ir kuriuose Projekluotojo dalyvavimas visuomet privalomas.

jei Uzsakovas nenurodo kitaip.

12.1.2. Eiliniai posédziai (susirinkimai) vyksta adresu Didzioji g. 4, Vilnius, jei nesuderinama kita
vieta. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliu, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po atitinkamo rasytinio ir/ar el. bidu pranciimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, UZsakovas
turi teise reikalauti, kad neeilinis posédis jvyktu skubos tvarka. Tokj neeilinj pos¢di susaukia
Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas.

12.1.3. Po posédzio sura§omas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasirado rastu susirinkime
dalyvave asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.2. Tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieziiros, tvarkybos darby sprendiniy
igyvendinimo prieziiros metu:

12.2.1. Projektuotojas privalo dalyvauti vyvkstané¢ivose susirinkimuose, kuriy metu sprendZiami
einamieji ir/ar skubos tvarka kile klausimai, susije su techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir
kuriuose Uzsakovo nuomone Projektuotojo dalyvavimas privalomas.

12.2.2. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po atitinkamo radytinio ir/ar el. biidu pranesimo pateikimo Uzsakovui. Sie posédziai vyksta
Saliy atskirai sutartu adresu. Prireikus, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad neeilinis posedis jvykiy
skubos tvarka. Toki neeilinj posédj sufaukia Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra
privalomas, jei Uzsakovas nenusprendzia kitaip.

12.2.3. Po posédzio suraomas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasiraSo radtu susirinkime
dalyvave asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.3. Projcktuotojui sutartyje nustatyla tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose ar
nesilankant statinio statvbos vietoje UZsakovas turi teise reikalauti, o Projektuotojas Uzsakowvui
pareikalavus privalo sumokéti 200 (du $imtus) eury bauda uz kiekvieng praleisty susirinkima ir/ar
nesilankyma statvbos darbu victoje. Neatvvkimas | susirinkima ar nesilankyvmas stalybos vietoje
fiksuojamas aktu ir tai laikoma pakankamu jrodymu skiriant Projektuotojui nustatyto dydZio bauda.
Bauda U#zsakovo viena%aliu sprendimu. csant rastiskam pranedimui Projektuotojui. gali but
isskaitiuota i§ Projektuotojui mokéting sumu,.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
pazeidimu, jeigu to priezastimi buvo nenugalima jéga (force muajeure).

13.2. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés del nenugalimos jégos veikimo klausimai
sprendziami  vadovaujantis  paliojanéiais teisés aktais. reglamentuojanéiais  atleidimg  nuo
atsakomybeés nenugalimos jégos atvejais taisvkliu patvirtimmo.

13.3.  Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pagalinti, bei jsiparcigojimo
pratesti Sutarties vvkdyma, vos tik bus pagalintos klititys.

13.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 1 (viena) ménesj, abi Salys turi teisg
vienasaliskal nutraukti 3ia Sutary pried termina. ne véliau kaip pries 10 (defimt) darbo dieny
pateikusios rastiska pranedima apie tai vicna kitai.




14. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, {HI\'C‘.I,.'
SPRENDIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja Projekiuotojui, Sioje Sutartyje nustatyla tvarka ir terminais, pateikus
Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvvkdymo uZtikrinima, ir pasibaigia ja atitinkamai jvykdzius. Salys
susitaria, kad § Sutartis pasibaigia automatiskai ir ji nepradedama vykdyti. jei Projektuotojas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo.

14.2. Ursakovas turi teise vienasaliskai (neteismine tvarka) pries termina nutraukti Sutart] ir
parcikalauti i§ Projektuotojo kompensuoti dél to patirtus nuostolius Siais atvejais:

14.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyli Sutartics (tai yra veéluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkama ju dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip 1étai,
kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku;

14.2.2. Paslaugy ir atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teises akty
reikalavimus irfar Projektuotojas laiku nepadalino trikumy pagal Uzsakovo ZodZiu irfar rastu
issakytus pasitilymus ir pastebegjimus;

14.2.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimao;,

14.2.4. Projektuotojas nevyvkdo Sutartyje numatyiu jsipareigojimy.

14.3.  Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraiymo momento negalima buvo numatyti
(csminés priezastys) Uzsakovas, radtu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotojg ne
veliau kaip pries 3 darbo dienas, turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo
sustabdyti Sutarties vvkdyma gaves radtiSka prancsima is Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
144, Sustabdymo ir‘ar nutraukimo esminémis prieZastimis gali biiti finansavimo lesu trikumas.
atsakingy institueiju sprendimas nefinansuoti tolesniy Paslaugy jgyvendinimo darby. bei kitos
svarbios aplinkybeés, susijusios su Techninio projekto jgyvendinimu.

14.5. Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedaros.

14.6. Sutartis kei¢iama ir‘ar papildoma abieju Saliy pasiradytu ir patvirtintu papildomu susitarimu,
kuris yra galiojantios Sutartics tasa ir neatskiriama jos dahs.

14.7.  Salys susitaria. kad visi gincai, nesutarimai ar reikalavimai. kylantys i3 Sutarties ar su ja susije,
turi biti sprendziami dervbomis, o nepavykus isspresti derybomis. jie sprendZiami Lictuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatvmy nustatyta tvarka.

15. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS

15.1. Projekluotojas statyby metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo Paslaugy galutinio
perdavimo-priémimo akto pasiradymo momento atsako vz isaiskéjusius Techninio projekio defekius
ir trakumus.

15.2.  Projekluotojas atsako 10 (dedimt) mety po Priezitiros paslaugy galutinio perdavimo-priemimo
akto pasiraymo momento uz i%aiskéjusius statinio pasléptus elementy defekius ir trikumus. O jeigu
buvo nustatyta $iuose elementuose tycia paslepty defekty - 20 (dvide$imt) mety.

15.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir trikumus, kurie atsirado dél UZsakovo pateikiy
neteisingy duomeny. ir neatsako uz tokius defektus ir trikumus, apie kuriuos radtu informavo
Izsakova Techninio projekto rengimo irfar tvarkomujy statybos darby projekio vykdymo prieZidiros,
tvarkvbos darbu sprendiniy jgyvvendinimo priezitros bei rangos proceso metu.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Projektuotojas
savo sgskaila privalo pateiktt Uzsakovui 8000 cury dydzio sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.2.  Jei UZsakovas pasinaudoja sutartics jvykdymo uétikrinimu, Projektuotojas. siekdamas toliau
vykdyli sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UzZsakovui nauja
sutarties jvykdymo vztikrinima ne maZesnei nei numatytai sumai.
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16.3. Jei Sutarties vvkdymo metu urtikrinima iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimu. Uzsakovas radtu pareikalauja Projektuotojo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti nauja
uitikrinima. Jei Projektuotojas nepateikia naujo uztikrinimo. UZzsakovas turl teise nutraukti $ig
Sutart].

16.4. Jei Projektuotojas nevvkdo savo sulartimiy jsiparcigojimy, UZsakovas pareikalauja
uztikrinima iddavusio juridinio asmens sumokeéti visas sumas, kurias uXtikrinima iddaves juridinis
asmuo jsipareigojo sumoketi.

16.5. Pries pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima. Uzsakovas
raitu ir/ar el. budu jspéja apie tai Projektuotoja ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.
16.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pagal ratiskg prasvma grazinamas Projekiuotojui per 10
{degimt) darbo dieny nuo $ios Sutarties uztikrinimo galiojimo termino pabaigos.

17. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos. kuria suXinojo
sudarvdama ir vykdydama Sutartj. i3skyrus visiems Zinomg informacija bei informacijos paskelbima
istatvmuy numatytais atvejais.

17.2. Salys per 5 (penkias) darbo dienas radtu pranesa apie savo pavadinimo, adreso, saskaitos ar
telefono numerio pasikeitima.

17.3.  Visi pranedimai tarp Saliy siun¢iami rekvizituose. sutartyje nurodytais adresais.

17.4.  Jei Salis nevvkdo savo jsipareigojimo pranedti kitai Saliai apie savo rekvizity pasikeitima per
Sutartyje nustatytus terminus, tai prangsimo iSsiuntimas ir prievoliv vykdymas paskutiniais Zinomais
rekvizitais laikomas tinkamu, o kitos Salies dél to keliamos pretenzijos - nepagrjstomis.

17.5. Sutartis sudarvta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai.

17.6.  Abu Sutarties egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

17.7.  Salys pasiraso kiekvieng Sutarties lapa,

17.8. Sutarties pasirasymo metu, Sutaréiai priklauso priedai kaip neatskiriama Sutarties dalis.

17.9.  Sutarfiai vra taikoma Lictuvos Respublikos teisé,

18, SUTARTIES PRIEDAI

18.1. | priedas - Techniné specifikacija (Projektavimo uzduotis).
2 priedas — Subtiekeéjy sgrasas.

19, SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:

Lietuvos dailés muziejus LUAB . Projektavimo ir restauravimo

Adresas: Didzioji g. 4, LT=01128. Vilnius institutas”

Imones kodas 190756087 Adresas: Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius

muzigjusialdm. It [mones kodas 124563175

Tel.: =370 5 262 80 30 A.s, Nr. LT36 7044 0600 0129 2654

Faksas +370 5212 60 06 El. p. ofisasiupri.lt
Tel. +370 5 2624882 ., _—

o — 2124« ¢

Faksas +370 52124445/ j Wfﬂ,

Direktorius Algirdas Steponavi¢ius
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Pricdas Nr. 1
pric 2018-10-16 sutarties Nr. P-112/18

Yilniaus Jonuio Radvilos riimu ryty paviljono ir piety korpuso aktualizavimas

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Reikalavimai

L Bendra informacija apie pirkimo objekta

Didzioji g4, 01128, Vilnius; tel. Nr. (8-3) 2628030; cl.p.

Administracinio pastato Vilniaus g 24, Vilnius, (Vilniaus Jonugo |
Radvilos rimy pastaty komplekso piety korpuso ir ryty
paviljono lickany pastaty. unikalds nr. kultiiros vertybiy registre
32316 1r 32317, unikalus nr. nekilnojamojo turto registre 1094-
0192-5017, kapitalimo remonto, tvarkybos darby ir paskirties ,
keitimo, 1§ admimistracineés  kultfiros. projektas

(projektuotojas  projekto  pavadinima tikslina  projektavimo

{(vadovaujantis STR 1O4.04: 2017 | Statinio  projekiavimas,
projekio ekspertizé”,  PTR 3.06.01:2014 | Kultiiros paveldo
tvarkyvhos davby projekiy rengimo faisyklés ™).

Vilmiaus Jonuio Radvilos rimu pastaty komplekso piety
korpuso irryty paviljono lickany pastatai (Unikaliis Nr. Kultiiros
vertvbiy registre 32316 ir 32317; unikalus Nr. nekilnojamaojo
turto registre 1094-0192-5017).

Eil. Nr. Pavadinimas |
1. | Statytojas | Lictuvos dailés muziejus.
muzejusa ldm.lt.;
1.1 Projekto pavadinimas
metu),
2. Statiniy grupes
sudetis —
projektunjamy
statiniu sarasas
s Statinio ar statiniy
paskirtis ir bendricji kultaros paskirtj.
(lechmnial ir |
paskirties) rodiklia

- Lsama paskirtis — administracine, numatoma keisti |

- Centrinis $ildymas 18 centralizuoty sistemuy:

- Komunalinis vandentiekis:

- Komunalinis nuoteky Salinimas;

- Bendras plotas — 1809 m2 :

- Pagrindinis plotas — 1202.32 m2:

- Uzstatytas plotas — 771.00 m2:

- Zemes sklvpas, unikalus Nr. 4400-2046-2036;
- Zemés sklvpo plotas — 0.8028 ha:

- Uzstatyta teritorija — 0.8028 ha.

Deél vidaus perplanavimo keisis pastato ploto ir su tuo susije
parametrai.

- Statinio statybos ragis  Kapitalinis remontas,

3. Statinio kateporija Y patingasis statinys.

6. Projckto rengimo Techninis projekias.
etapas

I1. Perkamuy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir uzsakovo pateikiami .

duomenys




Pl'uji:ktm-'iﬁiu
paslaugy apimtis:

Techninio projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ckspertizei
atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statvba
leidzian¢iam dokumentui gauti, statybos rangovui parinkti.

' darbo  projektui  parengti, projekto  vvkdymo techninei

priczitirai, projekto autorinés priezitros darbams vykdyti.

Visi tyrimai. salygos ir vertinimai, kurie gali ban
pagrjstai laitkomi bitinais projekto  parengimui. statvbos
uzbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to ar jic apibGdinti Siame dokumente ar ne.

Projekto sprendinial (pateikii technineése
specilikacijose,  aiskinamuosivose  rastuose,  bréziniuose)
tarpusavyje tun bt susieti atskiruose projekto dokumentuose,
sprendiniai tarp atskiry Projekio daliy neturi prieStarauti vieni
kitiems, vypaé atkreipiant démes) ] Projekto dokumenty —
Projekto sanaudy kiekio Ziniarasciy — kiekiy duomeny atitikt
Projekto sprendimams.

Projekto  bendrosios techninés specifikacijos turi
nustatyti - csminius  (bGtinus) parametrus  del  kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas
leisting nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir salygas.

I projekiavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal UZsakovo, § Projekta tikrinusiy institucijy,

' subjekty (ju padaliniy) pastabas. taip pat Projekto klaidu, |

pastebéty statybos metu. taisymai.

AT

projektavimo

(iprastos) paslaugos:

Turi bati parengtos visos projektuojamam objektui
hitinos projekto dalys. kuriy sprendiniai igyvendinty esminius
statinio 1r kitus privalomus reikalavimus,

Privalomuosius dokumentus statinio projektui rengti
komplektuoja. uzsako, gauna projektuotojas.

Statinio techninio projekto sudedamosios dalys:
Bendrog:
Sklvpo planas;
3. Architekturos;
4, Kultiiros paveldo tvarkybos:
5. Konstrukeiju:
6. Gaisrinés saugos:
7. Technologijos:
8. Vandentiekio ir nuoteky salinimo;
9. Silumos gamybos ir tiekimo;
10. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo:
11. Elektrotechnikos;
12. Elektrominiy ry3iuy (telekomunikacijy):
13. Apsauginés signalizacijos:
14, Gaisro aptikimo ir signalizavimo:
5. Procesu valdymo ir automatizacijos;
16. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo:
17. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.
18. Ekspozicijos, baldy ir kitos jrangos projektas:
19, Kitos  projekto  dalys atsizvelgiant 1 projeklucjamo
statinio funkcing paskirtj, specifika.




TASTABA. Projcktuotojas. ix-'erlim;:rprqicktuq]amo objekto

paskirtj ir specifika. nustato ir parengia biitinas projcktuojamam

| objektui sudedamasias projekio dalis.

Paslaugy teikéjo atsakomybe. pajégomis ir léSomis

1. Projektavimui reikalingi topografiniai, inZineriniai ir

4, Upsakovui jgaliojus. jstatymu nustatyta tvarka gauna,
statyba ir tvarkyba leidzianc¢ius dokumentus. (UZsakovo

5. Tvarkomyjy statybos darbu projekto vykdymo priezitra,
tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo pricZitra;

| 6. Prisijungimo salyeos (prie inzinerimy tinklu - elektros,

Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo, dujotiekio.
clektroniniy rv&iy ir kity bei susisickimo komunikaciju,

Gauna kitus duomenis ir dokumentus, kurie biitini suprojektuoti

Projektas teikiamas bendrajai ir specialiajai ekspertizei ir

Planuojama bendra sutartics trukmé — 25 men., 1% kuriy:
4 meén. — projektavimo paslaugos iki projekto perdavimo

2 sav. — projekto taisymo darbai po ekspertizeés pastaby
* - aukitiau minimy paslaugy bendras terminas gah b

pratestas iki dvieju ménesiy. taip pat turi bati atsizvelgta | laika, |

skirta statvbos leidimo gavimui.

Tvarkomuju statvbos darby projekto vykdymo priezitros,
tvarkybos darby sprendiniy igyvendinimo priezifiros paslaugos

bus pradetos teikti pasiradius Statinio rangos sutart) ir baigtos |

Pastato ir zemés sklypo valdymo dokumentai;

Eksporzicijos planas (funkeine uzduotis) ir numatoma

| 7.2. Kitos paslaugos,
susijusios su atliekami (gaunami) darbai bei dokumentai:
projektavimo
paslaugomis. geologinial tyringjimo dokumentai:
2. Projektavimui baitini kiti tyrimai;
pataisomas pagal pastabas:
vardu) derina Projekia:
|
jeigu projektuojant atsiras poreikis);
Projekio daliy sprendinius.
8. Projektavimo
paslaugy trukmeé 2 meén. — tyrimai
dienomis (meéncsiais),
uzsakovui projekto ekspertizer atlikt
gavus Statinio statybos uzbaigimo akta.
9. Uzsakovo Paslaugy 1. Projektavimo technminé uzduotis:
teikejui pateikiamos 2.
dokumenty, 3. Specialigji architektiiros retkalavimai;
reikalingu Projektui 4. Tvarkybos darby projeklavimo salygos:
parengti, kopijos. 5. Specialigyi paveldosaugos reikalavimai:
6. Projektinial pasiiilymai:
i 7.
' irangos ir baldy specifikacija:
' 8. Uzsienio meno muziejaus suklirimo aprasas:
9. Komunaliniy paslaugu sutartys.
- T11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
1. Projckto rengimo

dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai

| statybos technimai
dokumenta bei
normatyvinial slatinio

Visi techninio projekto sprendiniai turi atiukt Lietuvos

Respublikos  Teritorijy  planavimo, Statybos, Nekilnojamo
kultiiros paveldo apsaugos jstatvmus, 5TR, Vyriausvbeés
iralioty institucijy teisés aktus — PTR, KTR, HN, elektros
irenginiy jrengimo  taisyklés,  pricdgaisriniai  reikalavimai.
saugos ir sveikatos reikalavimai. muziejuose esanéiy rinkiniy
apsaugos, apskailos ir saugojimo instrukeijy reikalavimus, kitus




saugos 1r paskirties
dokumentai.

normatyvais apibréztus reikalavimus. tenkinti zmoniy su

negalia poreikius.

Aplinkos,
visuomenés sveikatos
5AUZ0S,
krastovaizdzio,
nekilnojamuyjy
kultdiros paveldo
vertvbiy. treciujy
asmeny interesy
ApsSaugos. Salugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos
(saugos), nejgalinjy
socialines
integracijos
reikalavimai.

Esminiai
projektavimo

| reikalavimai bei kit

rodiklial ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniu dalis.

Projektas turi atitikti visuomenés sveikatos saugos.
kraftovaizdzio, nekilnojamyuy  kultiros paveldo  vertybiy,
tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorjos
apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neigaliyjy socialines
integracijos reikalavimus.

Muzieju patalpy remontui ir apdailai. ekspozicijy jrangal
naudojamu  dazy, grunty, laky. klijy, pléveliy, audiniy,
putplaséiy, plastiky. medienos, jos dirbiniy ir kt. chemine
sudetis turi atitikti  tiek nacionalinius. tiek tarptautinius
mugziejinius reikalavimus, tyrimus: medziagos turi biiti saugios,
inertiskos. neutralios. joms senstant neturi issiskirti lakios
agresvvios medziagos, galindios tureti destruktyvy poveiki

meno kurimams,

(Iskaitant, bet neapsiribojant: vadovaujantis
. Muziejuose esandiy rinkiniy apsaugos, apskailos ir saugojimo
instrukeifa ", straipsniais Monitoring for Gaseous Pollutanty in
Museum Environments (The Getty Conservaiion [nstitute),
Guidelines on pollution control in hervitage buildings (The
Council for Museums. Archives arnd Libraries) "

Projekto tikslas pritaikyvti Radvily rimy rytinj
paviljona ir pietinj korpusa uZsienio meno muzigjaus veiklai.
Pastatas turi biiti sutvarkytas ir kompleksiskai pritaikytas
lankymui. Siekiama sukurti geriausius  architektarinius,
paveldosaugos. inZinerinius ir kitus biitinus projekto tikslo
jeyvendinimui  sprendinius, kurie tenkinty  Siuolaikinius
visuomenes poreikius.

Rengiant  projekting  dokumentacija  turi  bau
vadovaujamasi esama rimy komplekso tyrimuy ir projektine
dokumentacija, papildomai atliktais bitinais  tyrimais.
normatyviniais dokumentais, atsakingy institucijy idduotomis
specialiosiomis salygomis, Uzsakovo technine uzduotimi.
Cralimi reikalingi tyrimai:

InFineriniai geodeziniai tyrimai (topogratinis planas):
Papildomi architektiiriniai apmatavimai:
Papildomi inZincriniai geologiniai tyrimai;
Archeologiniai tyrimai:
ArchitektUriniai tyrimai;
Konstrukciju tyrimai:
Polichromijos tyrimai:
Istoriniy tyrimuy apzvalga ir papildymas;
Kiti projekto rengimui biitini tyrimai.
Projektiniai  sprendiniai ir jy jgyvendimimo  KkaSty
santykis turi bati optimalis kainos ir kokybeés atzvilgiu. atinku
auki¢iausius kokybeés standartus suderinant paveldosaugos ir
pastato funkcinius. estinius reikalavimus.

Parengtame techniniame projekte negali biti nurodytas
konkretus modelis ar Saltimis. konkretus procesas. budingas
konkretaus tiekéjo tekiamoms  prekéms ar  teikiamoms
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paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar

gamyba, del kuriy tam tikriems subjeklams ar tam tikriems




12.1

produktams bty sudarytos palankesnés salvgos arba jie biity
atmesti, taip pat turi biti vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektiniy sprendiniy  detalizavimas, konkre¢iy techniniy
brogitry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Projektuotojas turi atsizvelgti | jrangos 15deéstymo
schema, kad uztikrinti sklandy. nady jrangos veikima.

L.Skl}-'pcn |}1&inn dalian;

Architektiros daliai:

Zemés darbai numatomi su projektuojamo  pastato
tvarkybos darbais susietose vietose apimiyje, uztikrinancioje
privalomus teritorijos tvarkymo sprendinius; esant poreikiui —
inzineriniy tinkly tiesimg, darby vykdymo metu pazeisty viety |
sutvarkyma, remonta;  esant  poreikiui —  susisickimo
komunikacijy ir t.t.

Turi bati numatyta lankvtoju ir darbuotojy automobiliy
parkavimas, tarnybinio (ransporto  privaZiavimo  kelias,
cksponaty iskrovimo-pakrovimo wvieta, Siuksliy surinkimo ir
idvezimo sistema, buitiniy $iuksliy surinkimo taros parinkimas
ir iSdéstymas leritorijoje ir patalpose.

[§saugoma fasady architekttring visuma.

Suprojektuoti pastato funkeinius ir apdailoes sprendinius
(pagrindines, pagalbines ir techmimes muziejinei funkcijai
pritaikytas patalpas ir kt.).

Pagal galimybe statinio iSoréje ir viduje akcentuoti,
eksponuoti ar restauruoti autentisky Radvily rimy fragmentus
ar ju elementus, Yemes paviriiaus lygj.

Numatyti galimybe pasalinti neautentiSkus, nevertingus

fragmentus ar naujadarus.
Projektiniai  sprendiniai turl biti parengti  atsizvelgiant |
projektuojamo objekto specifika, darniai susigjant funkcinius,
paveldosauginius. esmninius  statinio  reikalavimus, kitus
privalomus reikalavimus, atitikti auk&Ciausius architcktiirines
kokvbés  reikalavimus, tokius  kaip  funkecionalumas,
inovatyvumas, vientisa architektoring 1deja. universalaus
dizaino principai.

UZsienio _meno  muzigjuje  numatomuy _ jrengti patalpy
preliminarus funkeinis sarasas pagal pateiktus pasidlymus.:

1. Riisys:

0.0 Holas

0.02 Pagalbines patalpos

0.03 Tualeta

.04 Techninés patalpos.

2. Pirmas aukstas:

1.01 Lankytoju aptarnavimo terminalas
1.02 Administracinés patalpos
1.03 Holas

1.04 l:iﬁa.s (pritaikvtas ZN poreikiams)
1.05 LN WO
1.06 Pagalbings patalpos

1.07 WO
1.08 Prekvbing zona
1.09 Rekreacijos ir informacijos zona

1.10 Skaitmeninio mokymosi klasé




1.11 Komunikacijos ir parody erdve
1.12 Darbuotojy WC

I Kondorius

1.14 Ribiné

1.15 Informacijos centras

1.16 Kirvbiniy wsiérmmy klase 11

3. Antras aukstas:

2.01 Pagalbinés patalpos
2.02 Parody sales

4. Trecias aukStas:

3. Parody sales

302 Reprezentacing sale:

Projektiniai sprendiniai turi biti parengti vadovaujantis

| Uzsakovo pateiktais projektiniais pasiGlymais, funkcings

schemos uzduotimi, pateiktomis specifikacijomis ekspozicijos
jrengimui,  taikomyjy  architektiriniy,  konstrukciniy,
polichromijos. Zvalgomujy archeologiniy, kity biitiny tyrimy
isvadomis.  ursakovo  pateikta  technine  uZduotimi,
normatyviniais ir kitais reglamentuojanéiais dokumentais,
suinteresuoty institucijy isduotomis salygomis.

[

Lol

It |

Kultaros paveldo
daliai:

Pagrindiniai numatomi darbai:

- Vertingo miro tvarkyba;
- Autentitko tinko tvarkyba;
- Autentisku laiptu tvarkyba;
- Autentisky langy ir lauko dury Liejvklos gatvés lasade
konservavimas. restauravimas:
- Fasady ir vidaus autentisky dekoro elementy tvarkyba:
- Fasady ir vidaus polichromijos tvarkyba;
- Kiti batini tvarkvbos darbai:

Tvarkvbos darby (tvarkomuyju statybos darby ir
tvarkomyjy  paveldosaugos darby) apimtis ir sprendimai
tikslinami remiantis tyrimy medZiaga.

| T'varkvbos darby metu turi bt teigiamai jtakotos vertingosios

savybeés, csamos — iSsaugotos ir atskleistos, sunykusios ar
atrastos — atkurtos ir atskleistos. Suprojektuotos pakankamos
bei optimalios priemonés kultiiros paveldo objekto vertingy

daliy ir elementy issaugojimui bei numatomal muzigjine

funkeijai uztikrinti.

Konstrukeijy daliai:

Tvrimais turi biiti ivértintns statinio konstrukcijos, ju bakle,
Sutikslinama laikanéiy konstrukeijy bei elementy remonto ar
keitimo bitinybeé ir apimtis.

Numatoma suremontuoii,  sustiprinti - ar  pakeisti
projektuojamo  pastato  konstrukcijas, atlikti apsaugos nuo
neigiamo drégmes poveikio ir apsiltinimo darbus. Sprendinius
numatyti taip. kad biity pasalinti neautentidki ar nevertingi
fragmentai ar naujadarai.

Pagrindiniai numatomi darbai:
1. Pamaty tvarkybos.

sprendiniai;

Muogrindos jrengimo pastato perimetru sprendiniai;

Laikanciy sieny miro projektiniai sprendiniai:

hidroizohacijos v Silunimo

Led 2




4. Pertvary ir atitvary projektinial sprendiniai:
Laipty ir perdangy projektiniai sprendiniai;
6. Fasady ir ju elementy sprendiniai:
7. Stogo laikancios konstrukcijos projektiniai sprendiniai
numatant stogo apdiltinimo darbus;
8. Lictaus surinkimo (nuoZulnieji lietloviai) ir nuvedimo
(lietvamzdiai) sistemos tvarkybos sprendiniai:
9. Tre¢io auksto perdanga numatoma pakeisti | monolitinio
gelzbetonio;
~ Be nurodyty darby turi biti suprojektuoti ir kiti biitini darbai.

n

Rengiama vadovautis Uzsakovo pateiktais (3ios uzduoties
9 punktas) ekspoziciju, parody ir kity patalpy jrengimo
schemomis, apdailos, technologiniy jrenginiy bei jrangos
reikalingu vyvkdyti muziejaus veikla parinkimo, suplanavimo ir
technologinio proceso projektiniais sprendiniais.

Suprojektuoti naujas esamo  vandentickio ir nuoteky
salinimo sistemas, prijungima planuojamose naujose vielose

| pagal statytojo pateikta funkcinj zonavima; gaisrinj vandentiek].

Suprojektuoti nauja Silumos punkta, numatant perkelimao j |

Pagal galimybe pritaikyti esamus ventiliacijos kanalus ir

Projektuojamas taip, kad projektuojamas objektas atitikiy
muziejinio mikroklimato ir kitus privalomus reikalavimus.
(vadovaujaniis ., Muziejuose  esancty  rinkiniy  apsaugos.
apskaitos ir saugofimo instrukcija " ir ki teisés akials).

Suprojektuoti diuolaikines apdvietimo, elektros tiekimo ir
ju valdymo sistemas taip. kad maksimaliai ja priartinti prie
varlotojo  porcikiy  ir  racionalaus  energijos  taupymo,
alsizvelgiant | numatomos jrangos technines specilikacijas,
lauko apsvietimo ir reklamos sprendinius, pastaty apsaugg nuo
zaibo, Projektimiai  sprendiniai  turi  atitikti  jstatymais
reglamentuotus  muzigjinio  apdvietimo  standartus,  Kitus

Pateikti pm]ektuujamu statinio latkanéiyjy konstrukeijy
gebos vyvkdyti nustatytas funkeijas uztikninimo gaisro metu,
gaisro kilimo galimybés, ugnies ir domy plitmo statinyje
apribojimo, gaisro isplitimo | gretimus statinius apribojimo,
statinvje esanéiy Zmoniy saugaus 15¢jimo ar ju gelbgjimo
kitomis priemonémis uztikrinimo, Zmoniu jspéjimo ir gaisro
gesinimo, ugniagesiu  saugaus darbo  uXtikrinimo  sistemuy
pastatuose  projektinius  sprendinius,  atsizvelgiant |
pm’cldosaunos muziejinés ekspozicijos saugos ar kitus

| (telekomunikacijos,
| apsauginé, gaisring

| signalizacija)

(25 | Technologijos daliai:
12.6. Vandentiekio ir
nuoteky $alinimo
| daliai:
3 Silumos gamyhos ir
| tiekimo daliai: kitas riisio patalpas galimybe.
12.8. Sildymao, védimimo ir
oro kondicionavimo | buvusius dimtraukius.
daliai;
129 Elektrotechmkos ir
zaibosaugos dahai;
o i privalomus reikalavimus.
12.10 Gaisrings saugos
dalis
| susijusius reikalavimus.
12.11. | Silpnos sroves

Suprojektuojama ]1:1&1&1{} apsaugos nuo jsibrovimo, 1L1gm
kontrolés, vaizdo stebéjimo  ir  registravimo  (jrafymo), |
informacijos apie nesankcionuota jéjima, gaisro aptikimo, |

| signalizavimo bei evakuacijos valdymo sistema, jy duomeny.

signalu perdavimo | centralizuota stebgjimo pulta ir saugos
tarnvboms sprendiniai.

Projcktuojamas saugos ir telekomunikacijy sistemas
maksimaliai priartinti pric vartotojo valdvmo porcikiy ir
racionalaus energijos ir Zmogiskujy istekliy naudojimo.




Uzsienio parody centre numatoma jdiegti modernia
projckeing sistema su audio jranga, infoterminalus, automating
saliuziy sistema, tikslinio ap$vietimo sistema, vitrinas su

integruotomis  apévietimo  ir  mikroklimato  reguliavimo
sistemomis.
Nacionaliniame meny pazinimo  centre  (kfiryhiniu

uzsiemimy, skaitmeninio mokymosi klasése, komunikacijos ir
parody erdvése) numatoma jdiegti multimedijos valdymo
sistena, vaizdo projekcines sistemas, akustines sistemas.
interaktyvius ckranus (sprendimus), tiksling apivictimo
sistema.

Lankytojy aptarnavimo terminale, informacijos zonoje
numatoma jrengti interaktyvia informacing zona kartu su turinio
valdymo sistema, instaliuoti tikslinio apsvietimo sistema.

Visame muziejuyje numatoma bevielio rvdie veikimo
galimyvbé,

Rekreacijos ir informacijos zonoje numatoma jdiegti

112 Procesy valdymo ir Rengti  vadovaujantis  kity  susijusiy  projekty  dalig
| automatizacijos sprendiniais. N - |
13. | Nurodymai . Bus sudaroma projektavimo  paslaugos  vykdymo
! sprendiniy derinimui, | programa, vist projektiniai sprendiniai  pagal tarpusavyje
ju pritarimui ir pan. suderinta projektavimo darbu grafika bus derinami ir tvirtinami |
su U'zsakovu etapais (tarpiniais atsiskaitymais).
Parcngtos techninio projekto  dokumentacijos  darbai
- | derinami LR jstatymy nustatyta tvarka. I
| 14. Statinio ar statiniy Techninis  projektas  rengiamas — vienu  etapu |
projektavimo ir (neetapuojant).
statybos eilisSkumas. o -
15. Reikalavimai Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
projekto rengimo valstybine kalba — lietuviy.
dokumenty kalbai. | ]
16. Reikalavimai Projektas  jlomminamas  jstatymy  nustatyta  tvarka,
projekto rengimo komplektacija suderinta su UZsakowu.
dokumentu Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
iforminimui, sude¢iai | 1. Tris  parengto  Projekto  popierinius  egzempliorius
| ir pan. (Projektuotojas parengia du originalius egzempliorius, kuriy
| viena perduoda UZsakovui).
| 2. Vieng kompiutering laikmena (CD, DVD ar USB raklas)
pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamuyjy daliy dokumenty} |
Projekta (pagal STR 1.05.01.2017 ,Statybos uzbaigimas™, TV,
11 p. reikalavimus):
3. Viena pilng visos sudéties projekto elektroning versija ir PDF
formatu ar kitu formatu, kurj blity galima perzitiréti naudojantis
Microsoft Office programine jranga. -
IV. Reikalavimai tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieziiirai,
tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo priczidrai
17. - Statinio statybos - Statinio projektuotojas privalo atlikti tvarkomuyjy statvbos

projekto darby ir
tvarkybos darby

darby projekto vykdymo priesidros, tvarkybos darby |
sprendiniy jgyvendinimo priedioros paslaugas, todél Sios
paslaugos jsigyjamos kartu su projektavimu. Tikslas —




projekio vvkdymo
prieziiira.

kontroliuoti, kad statinys bity statomas pagal Projekia ir.
kad bty jgyvendinti projektiniai sprendiniai.
Projekiuotojas Statvtojo pavedimu atlieka tvarkomyjy
statvbos darby projekto vykdymo prieziiira, tvarkybos
darby sprendiniy  igyvendinimo prieziiira.  Projekio
vykdymo priezitiros paslaugos apima:  Tvarkomujy
statvbos darby projekto vykdymo priezilira, tvarkybos
darbu sprendiniy igyvendinimo prieZitira (vadovaujantis
STR 1.06.01:2016 .Statybos darbai, statinio statybos
priczitra” ir PTR 3.06.01:2014  Kultuiros paveldo
tvarkybos darby rengimo taisykles™).

Statinio projektuotojas privalo nemokamai athikti projekto
pakeitimus dél nenumatyty aplinkybiu, atsiradusiy rangos
darbu vvkdymo metu.

Projekto pakeitimus ar tvarkomujy statybos darby projekto
vvkdvmo  priezidros, tvarkybos darby  sprendiniy
jgvvendinimo prieziiros paslaugos paslaugy atlikima gali |

atlikti kitas projektuotojas jstatymuosc numatytais atvejais.

V. Projektavimo techninés uzduoties (techninés specifikacijos) priedai

18. Technines specifikacijos priedai yra neatskiriama techninés specitikacijos dalis.

| (nurodyta 9 p.).

Technines specitikacijos priedai:
— dokumenty, reikalingy Projekiui parengti ir kurivos pateikio uZsakovas. kopijos

UZSAKOVAS:

Direktorius Romualdas Budrys

PROJEKTUOTO.JAS:

Dircktorius Algirdas Steponaviéius




Priedas Nr. 2 prie
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SUBTIEKEJ SARASAS

Subrangovas Nr. |

Imonés pavadinimas

UAB . Vilniaus Topografija™

Direktorius Romualdas Budrys

Adresas Kalvariju g. 125, 3 korp., 406 kab. !
[mones kodas 303227419 B
Telefonas [ +370 52 733380
Faksas n/d a o
EL pastas : topogralijaritilt
Vadovas Dircktorius Vitalis Auglinas -
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