PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. lapkritio /f4 d. Nr. L1~ L4

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado myjr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UzZsakovas), ir UAB
»Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus Igno SaudZio, veikian&io pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,»Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy istatymu, sudaré Sig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau ivardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti VYTAUTO DIDZIOJO JEGERIU
BATALIONO ROKU POLIGONO PASTATO 2L1P PATALPYU REMONTO DARBUS (toliau —
darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 22274,01 EUR ( dvideSimt du tikstanciai du $imtai septyniasdeSimt keturi eurai
01 ct ) su PVM visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj. Darbai
vykdomi dviem etapais: I etapas — 14700,00 EUR su PVM,; II etapas — 7574,01 EUR su PVM.
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Vytauto didZiojo jégeriy bataliono
Roky poligono pastato 2L 1P patalpy remonto darby lokaliné sgmata“ perskai¢iuojami Sutarties
bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Pavytés k. Roky sen, Kauno r.
4.2. Darby atlikimo terminas: I etapas iki 2018 m gruodZio 20 d.; I etapas — patvirtinus 2019 m.
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KAS statiniy paprastojo remonto darby plana, bet ne véliau kaip iki 2019 m. II-ojo ketvir¢io
pabaigos. | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios
dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.4.4. Ty objekty, kuriy dokumentacija neparuosta, griovimo darbai nebus vykdomi.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbag butina keisti kitu darbu, raStu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai (pagal VP] 89 str.) vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kraSto apsaugos
ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos
apraSo tvirtinimo‘‘ nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

Zs §aliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — nereikalaujama.

10. Rangovui véluojant pradeéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

inzinierius, Povilas Brazdauskas tel. +370 706 78992 el. pastas povilas.brazdauskas@mil.lt.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno Jguly aptarnavimo centro
vedéjas.

11.3. Rangovo statybos vadovas —

12. Sutarties priedai

1 priedas ,,Vytauto didZiojo jégeriy bataliono Roky poligono pastato 2L1P patalpy remonto darby
lokaliné samata® 5 lapai.

2 priedas ,.kalendorinis darby atlikimo grafikas* 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas,




Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Imonés kodas 303202896;

PVM mok. kodas LT100008302315
AB SEB bankas
LT157044060008230860

Banko kodas 70440

+37062361345
info@apdailosekspertai.lt,

UZsakovo vardu
Vadas
Mjr. Darius Mikalauskas

Rangovo vardu
Direktorius
Ignas Saudys
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
I1I. BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis saglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziairétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surasius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybeé, savivaldybes institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$€iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes&io tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre¢iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezaséiy, pries tai gavus Vie$ujy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4, UzZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rang(‘)vui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specia‘zliojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ia Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;




|

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas priva
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

0, per

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama

tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais

darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nur
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi blti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskai

odytu

¢iuoti

kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant

Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is su
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei manoma, panat
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, 1

darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti pap
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klase PN10* (toliau — dar

artyje

I
1dojant
Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
ildomg
b

as Y).

Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto| kaing,

kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis

arba

vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju

nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu

.61

(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo statybos

produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy
tkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar

darby

2.6.3.2

punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius

mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pri
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing paga
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsi
prideétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

détiniy
1 UAB

taciau
gyti, o

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)

apskai¢iavimo biidai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau k
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinum

a
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
S

2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimga. Jei papildomu
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy p

aip per
| visais

darbus
irkimy

istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti

Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties ka
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadova
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alir

ina su
lujantis

sudarius papildomg susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vy
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

6

1S raStu
kdymu




2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
UiZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy, kurie yra bitini $iai sutaréiai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ijspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sufarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar€iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekandiy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir ilaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



v —

4.2.6. priziirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu,;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZzti 1§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie$ tiekiant jrenginius ir statybos produktus ] statybviete, buity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezZastis;

4.2.16. raStu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo sagmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Moké¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktlras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali bti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teises akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieCia Rangova ir
suraso dvialj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
UZzsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i3 Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg §ali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka Uzsakevui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius 3alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumoketi 50 % iy i3laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy
sumokejimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
fakttiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy i8laidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaidiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliu, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finansavimo vé¢lavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokeéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarti, ji jsigalioja (sqglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira$ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢iag Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasira$ius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali btti keiciami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i$ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i$ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas veéluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas ] Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami prane§imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siundiami praneimai turi
buti siun¢iami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenikai. Prane$imai turi biiti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkg praneSima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko prane$imo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rasStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos joms zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio ragytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutarti darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienods teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu
Vadas

Rangovo vardu
Direktorius
Ignas Saudys
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SAMATA

Statiniy grupé 86 Vytanto didZiojo jegeriy bataliono Roky poligono pastato 2LP patalpy remontas

Statinys 1 Vytauto didZiojo jegeriy bataliono Roky poligono pastato 2LP patalpy remontas
Ziniarastis 1 Vytauto didZiojo jegeriy bataliono Roky poligone pastato 2LP patalpy remontas
Suma Ziniara§ciui 22274.01 EUR Lapas 1
Sam. 3 o T Mato o Kaina EUR
SES’ ]i;ﬁ;(; Darby i Hlaidy apreiymas Ticnstas Kiekis D.uZm. | MedZiagos Mcchanizml 18 viso
1 Ardymo darbai
1 N46-184 Mediniy dury angy uZpildymo i§ardymas 100m2 0.177 48.19 48.19
milro sicnose, nukapojant tinkg
2 N46-181 Langy angy uZpildymo iSardymas, kai 100m2 0.124 61.17 81.17
langai su palangémis
3 Rl16-6 Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto m3 1.36 18.43 17.0 35.43
vienoje vietoje, ardymas
pneumoplaktukais k8=1.09
4 NI15P-0314 Sieny pavir§iy, aptaisyty p]astj_kinémjs 100m2 0.54 892.34 0.26 92.6
dailylentémis iSardymas  k1=0.6,
k2=0.6, k3=0.0
5 R13-5 Sieny aptaisymo glaziiruotomis m2 35.0 §8.17 68.17
plytelémis iSardymas, be plyteliy
i8saugojimo
A5-25-1 LUb\} ICDU.! pakalg ardynqas 10m2 0.88 15.85 15.85
N34-35 Pakabinamy luby i§ metaliniy plok§¢iy ~ 100m2 0.178 53.2 53.2
iSardymas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0,
k8=1.03
8 R23-62 Statybiniy Siuk$liy i§vezimas 30 km t 5.5 31.89 154.5 186.38
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu biidu

Skyriuje 1 389.24 171.76 561.00

2 Bendrastatybiniai darbai
1 N2P-0103 Aliuminio arba plastiko langy bloky su  m2 0.85 9.73 44,81 0.1 54.64
varstomomis sgvaromis montavimas
mirinése sicnose , kai langy bloky plotas
iki 1 m2
N2P-0103 Aliuminio arba plasﬁ}(o langy blokysu m2 5.22 78.14 358.87 0.56 437.37
varstomomis sgvaromis montavimas t/
murinése sienose , kai langy bloky plotas
daugiau 1m?2 iki 2m2
3 N2P-0103 Aliuminio arba plastiko langy bloky su = m2
varstomomis sgvaromis montavimas
mirinése sienose , kai langy bloky plotas
daugiau 3 m2

{38

6.48 87.0 443.82 0.83 541.15
D“fix!mm
as %ggﬁg{gvn

N10-223 Plastikiniy palangiy lenty gstatymas/‘,/‘\\m 77 9.95 54.45 80.5 114.95

S R8-49 0,25m p}ouo sandriky, pa]anun} n\‘}gla u ¥ 9.85 22.18 21.19 43.38
ir atskiry karnizy dangos pdkmtxm;{s el

6 N2P-0304 Mcdlmq durq blok‘q montavimas ® X 3.36 33.05 305.1 0.1 338.25




Statinty grupe 186 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

T 5 5 Mato _r Kaina EUR
Darby ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis

Sam.|  Darbo
eil. kodas

D.uZm. | MedzZiagos 'Mcchanizml I5 viso f

medinése sienose, Kai staktos tradicinés (
vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2})
7 N2P-0304 Mediniy dury bloky montavimas m2 10.5 94.95  950.83 0.21  1045.79
medinése sienose, kai staktos tradicinés (
vidiniy dury bloky plotas daugiau 2 m2

iki 3 m2)
8 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai apvadai m 36.0 58.43 398.78 0.55 452.76
kiety veisliy medienos
9  N2P-0301 Phenmlq dury bloky montavimas m2 3.87 37.83 438.16 0.38 477 .38

miirinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 3 m2)

10 R14-45 Anksdiau daéytq durq geras a]jejinis m2 2.5 16.89 2.55 19.44
daZymas, nuvalant 75% seny dazy
11 N11P-0104 Betono posluokgniu irengirnas grindi;ns , 100m2 0.135 41.43 104.04 1. 14 146.58

paduodant betong karudiais, kai
sluoksnio storis 100 mm

12 N11-170 Betoniniq gnndq armavimas tinklais t 0.025 2.97 25.12 28.08
k8=1.12
13 N11P-0302 Gnndq §11Undm1_gq (garso) izo]jacijq 100m2 0.135 13.15 35.68 0.38 48.19

irengimas, naudojant izoliacines
plokstes,kai puty polistireno plokstés
storis 50 mm

14 N11-54-6 Pag_rindo 1§]yg1nmlds 1sluoksnio 3mm  100m2 0.18 25.11 42.75 3.16 71.02
storio savaime iSsilyginanciu skiediniu
15 N11P-0202 Grindy teptinés hidroizoliacijos m2 18.0 19.48 58.32 0.28 78.08

irengimas, naudojant mineralinius
miSinius , tepant 2 kartus
16 N11P-0501 Kcraminiq PlthhQ grindq dangos m2 18.0 149.57 192.62 1.0t 343.2
irengimas ant i8lyginto pagrindo, kai
sitilés iki 8mm plocio, plytelés plotas
daugiau 0,012 iki 0,05m2
17 NI11P-0505 Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy
dangoms , keramines grindy plyteles
padarant grindjuostémis
18 R14-16 Anksciau dazyty grindy paprastas m2 24.58 135.64 19.28 154.92
aliejinis daZymas, nuvalant 55% seny
dazy
19 N11P-0705 Plastiknés grindjuostes m 32.5 33.835 32.73 66.08
20 N46-31 Tinko nudauZymas nuo miiriniy sieny ir 100m2 0.875 80.96 90.96
luby k8=1.17
21 RI1-81 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko m2 87.5 438.44  169.9 608.34
remontas cemento-kalkiy skiediniu
k8=1.15
22 N9-218 Lengvu prohhq metalinio karkaso 100m 1.86 200.02 226.85 6.64 433.51
tvirtinimas prie pavirsiy
23 N26P-1217 Pertvary §iltinimas , naudojant 100m2 0.72 112.96  111.62 2.05 226.63
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm
24 N9P-0502 Vieno sluoksnio gipskartonjo plok§é;u 100m2 y g.72 220.0 201.1 4.41 425 .51
tvirtinimas prie pertvary metaliniy
karkasy
N15p-0119 Gipskartonio ploks¢iy sieny sitliy
glaistymas, armuojant sifiles , kai sitilés
glaistomos dviem sluoksniais (100 m2
gipskartonio plok§¢iy)

=

8.5 42.85 9.54 0.97 53.46

[
g

0.72 216.0 40.16 1.48 257.58

26 NISP-0102 Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas 1.47 257.42 47,37 3.34 308.13
gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 m
storio stuoksnis)

27 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 1.58 157.97 47.43 0.05 205,45
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gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

28 N15P-0701 Sieny vidiniy pavirgiq da;ZymEls 100m2 1.17 234.03 35.389 0.08 269.51
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu

29 N15P-0701 Sieny Vidiniq pavirgiq da'Zymas 100m2 1.17 117.01 32.18 0.09 149.28

emulsiniais daZais antru arba kartotiniu
slucksniu voleliu
30 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, m2 47.0 220.18  340.28 6.71 567.17
kai metalo konstrukcja "Armstrong”
firmos, o plok§tés firmos "Colotex”
k8=1.03
31 N15P-0301 Sieny vidiniy pavir§iy aptaisymas m2 41.3 298.74 417.75 1.47 717.96
keraminémis plytelémis, kai sifiliy plotis
iki 5 mm , plytelés plotas daugiau 0,012

m?2 iki 0,05 m2

32 R14-2061 Ankséiau dai}’ll} radiatoriq, briaunotu m2 8.5 45,83 5.49 51.32
vamzdZiy daZymas du kartus aliejiniais
daZais

33 R14-207 Anksciau dazyty metaliniy groteliy, m2 14.0 88.6 6.87 95.47

aptvary ir vamzdziy , kuriy d<50mm
daZymas du kartus aliejiniais daZais

Skyriuje 2 3664.47 5222.68 35.41 8922.56

3 Elektros darbai

1 N21-190 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas 100m 3.12 209.18 426,76 635.95
paruoStuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose

2 N21P-0706 Vidaus ap8vietimo §viesos diody lempy ot 13.0 53.38 468.0 0.27 521.62

$viestuvy montavimas pakabinamy luby
angose ( be Zeminandiy transformatoriy)
3 N21P-0708 1ntcr}'eriniq sieniniq §viesos diodq arba vnt 3.0 15.05 123.0 0.12 138.17
halogeniniy lempy §viestuvy montavimas
( $viestuvai vienos lempos)

4 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése 100vnt 0.04 8.0 20.0 28.0
dézutése ( vieno klaviso)
S N21P-0314 Lizdy grezimas potinkinéms elektros 100vnt 0.04 1.47 0.83 2.1

instalicijos déZutéms Ziediniais graztais
miro sienose

6 N21P-0324 Kistukiniy hzdu bloky montavimas 100vnt 0.02 16.0 66.0 82.0
potinkinése déZutése,kai bloke elementy
4.00 vnt

7 N21P-0317 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézudiy 100vnt 0.04 1.98 3.42 5.41

istatymas | paruoStus lizdus , kai déZutés
apvalios d iki 100 mm
8 N21P-0317 Potinkiniy elektros instaliaciniy déZzuciy 100vat 0.02 1.8 10.19 11.49
istatymas | paruostus lizdus , kai déZutés
staCiamkampés iki 150x100mm

Skyriuje 3 306.35 1117.37 1.02 1424.74

__________________________________________________________________________________________________________________ V2

4 Santechnikos darbai

1.0 12.22 64.57 0.186 76.95

I R63P-2703 Sildymo radiatoriy pakeitimas 500-600 ot
mm auksCio ir iki 1600 mm ilgio Pl
plieniniais §ildymo radiatoriais ( plok3fgy Direktoriye
skai&ius 2 vnt) { i&c; sfag 33!&{{ ¢
2 R63P-2602 Termostatiniy radiatoriy voZtuvy H o Qy* ) 1.0 2.75 27.09 0.04 29.88

montavimas { voZtuvai su automatin}hf,ﬁ\;\\
1_‘ (‘;0

S,
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srauto ribojimu)

3 RI19-57 Klozeto indo "kompakt” tipo su tiesiogiai vot. 1.0 11.72 61.84 73.56
sujungtu bakeliu keitimas

4 R61P-2633 Praustuvy keitimas praustuvais su vnt 1.0 26.08 99.81 0.13 126.03
vandens maigytuvais, tvirtinamy prie
sieny ir grindy su atrama

5 R19-27 Maigytuvy su duso iranga keitimas vat. 2.0 23.1 70.11 83.21

6 NI9P-0706 Surenkamq & igardonlq pertvary i§ m2 10.0 134.42 853.84 5.51 883.87
aliuminio profiliy montavimas

7 N16P-1104 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny ~ vat 1.0 2.57 85.05 67.62
trapy montavimas , kai trapo skersmuo
iki 50 mm

8 N16P-0201 Vandentiekio, §1]dy]n0 it suspausto oro m 40.0 117.31 130.68 1.22 249.21
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy '
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

9 NI16P-1101 Vidaus antgk‘q plasukinl‘q SkiIStomL}jl} m 10.0 22.0 40.21 0.51 62.72

vamzdyny ir stovy vamzdZiy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
10 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 3.0 8.62 13.16 0.08 21.86
vamzdyny ir stovy vamzdZiy
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
11 R63P-7111 Horjzomtaﬁq 160 mm skersmens Skth vnt 1.0 9.96 4.08 2.48 16.53
grezimas deimantiniais graZtais pastaty
iSorinése sienose (skylés gylis 420.00
min)
12 N26P-0504 I3centriniy vienpusio jsiurbimo vnt 1.0 26.88  608.43 635.31
ventiliatoriu montavimas, kai
ventiliatoriaus nasumas iki 1000 m3/val.
13 N16P-1103 Vidaus nuotek‘q plasnkqu Van'lzdynq vnt 10.0 7.94 51.43 58.37
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm
14 N16P-1103 Vidaus nuotekq plasuklnn_} vamzdynq vnt 10.0 15.89 52.88 88.75
jungiamyjy (fasoniniy) daliy
montavimas, kail nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm

15 NI16P-0501 Movinés uzdaromosios armatiiros vnt 5.0 10.39 63.47 0.2 74,086
montavimas
Skyriuje 4 431.86  2206.73  10.34  2648,93
Viso ZiniaraStyje 1 4791.82 8546.78 218.53 13557.23
Papildomy medZiagy vert¢ 2.00% 170.94
Papildomy mechanizmy verté  2.00% 4.37
Specifiniai darbai 17.00% 91,46
Papildomas darbo uZmokestis 6.00%(4791.92+91.46) & 293.00

5176.38 8717.72 222.80 14117.00
1604.68
6781.06 8717.72 222.80 15721.88

Soc.draudimo i§laidos 31.00%(4791.92+91.46+293.00)
Statinio statybos iSlaidos

Statybvietes iSlaidos 6.00% 74 943.30
IS viso tiesioginés iSlaidos 7 >y irekgors, 16664.98
Pridétinés i¥laidos 20.00%(4791.92+91.46+293.00) [ «APC m;; 1035.28
Pelnas 4.009(16664.98+1035.28) i\ HEys 708.01
15 viso netiesioginés islaidos X 1743.29

Bendra verté be PYM 18408.27
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Pridétines vertés mokestis 21.00% 3865.74
sm;h rektoriys Bendra verté su PVM 22274.01
&

Sudare :
/Pavardé/
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