RANGOS DARBU SU PROJEKTAVIMU SUTARTIS Nr. 1'5¢-234

2018 m. lapkri¢io 21 d.
Anyk3¢iai

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija. atstovaujama administracijos direktoriaus
Audroniaus GaliSankos, veikiancio pagal Anyks¢iy rajono savivaldybés tarybos 2011 m. lapkrigio
24 d. sprendimg Nr. TS-348 _Deél AnykiCiy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
pasiraS8ymo tvarkos apraso patvirtinimo™ bei Anyks¢iy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio
26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1 ,Deél AnyksCiy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
skyrimo ir priemokos nustatymo™ (toliau - Uzsakovas) ir UAB ,Anyks¢iy vandenys“.
atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai einan¢io direktoriaus pareigas Alvydo Gervinsko,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas). toliau kartu vadinamos ..Salimis*. o kiekviena
atskirai — ,.Salimi, sudaré $ig rangos darby sutartj, toliau vadinamg .,Sutartimi®, ir susitaré del
toliau i$vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo termina
atlikti ir perduoti Anyks¢iy m. vaiky lopSelio — darzelio ,Egluté® suremontuoty vandentiekio
jvada ir apskaitos mazgg (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biutinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizika prisiima Rangovas. Sutarties verté — 4 994,,81 Eur su PVM ( keturi
takstandiai devyni Simtai devyniasdeSimt keturi eurai 81 euro centas). Si suma atitinka
Rangovo pateiktam pasitlymui pirkimo metu. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodzZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

2.2. Atskiry paslaugy ir darby jkainiai pateikiami Sutarties 1 priede ,.Darby kainos
skai¢iavimas™.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina;

2.4. Padidéjus arba sumazejus pridétines vertés mokes¢io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)
¢
2.5. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiuy Ziniarastyje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Su Rangovu atsiskaitoma pagal faktinius darby kiekius.

. - naujas PVM tarifas (procentais)

3. APMOKEJIMAS



1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus:
-1.1. per 30 (trisdesimt) dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos Uzsakovui:
.1.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.2. Vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes¢io saskaitos faktiros. saskaitos
faktdros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos (jei tokie bus) turi biti teikiami
naudojantis informacineés sistemos ..E. saskaita™ priemonémis.

3.3. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu ] Rangovo
nurodyta Sutartyje banko saskaita.
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4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby vykdymo pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

4.2. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. gruodzio 30 d. . Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus darbus jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma},
kuriy rezultatai yra teigiami.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.4. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, ne dél Rangovo kaltés kai Darby
atlikimas buvo sustabdytas, gali buti pratgstas viena karta, bet ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui.

5. ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumoketi Sutarties kaina Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informacija ir /ar dokumentus, biitinus Sutar¢iai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Uzsakovas turi $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. kad pirkimo sutar¢iai vykdyti turi teis¢ verstis atitinkama veikla ir jg vykdys
tik tokia teis¢ turintys asmenys.

5.3.2. laiku ir tinkamai atlikti Darbus;

5.3.3. Sutarties darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy,
standarty, papildomy techniniy Sutarties salygy reikalavimy;

5.3.4. savarankiskai apsiripinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i5tekliais.
atsakyti uz medziagy kokybe:

5.3.5. prizitréti Darby atlikimo aikStele, apvaziavimo ir privaziavimo kelius, jei jais
vyksta autotransporto eismas;

5.3.6. Darbus atlikti pagal galiojancias statybos taisykles;

5.3.7. pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo akta ir pazyma apie
atliktus darbus;

5.3.8. Darbams naudoti tik naujas medziagas. Garantuoti medziagy, gaminiy ir
dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima ir apsauga:

5.3.9. garantuoti objekte darbo sauguma ir apstatyma kelio Zenklais, priegaisring ir
aplinkos ekologing apsauga bei darbo higiena Darby atlikimo aik3teléje. taip pat nepazeisti tre¢iyjy
asmeny interesy:

5.3.10. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos. laiku pasalinti Darby
vykdymo metu sukauptas atliekas 1§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar
jos metu iSgautas medziagas Salinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinan¢ius dokumentus
pateikti kartu su Darby priémimo perdavimo aktais;

5311 keisti patvirtintus projektinius—sprendimus-tik nevirSijant Darby sutartinés-

kainos ir tik gaves Uzsakovo. techninés priezitros ir Sutarties vykdymo prizitirétoju suderinimus:
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5.3.12. tais atvejais. kai iki perdavimo — priemimo akty pasiraSymo jvykus
draudiminiam jvykiui Darby rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami. Rangovas $iuos darbus
privalo atlikti 1§ naujo savo léSomis ir rizika;

5.3.13. dalyvauti atiduodant objekta naudoti;

5.3.14. savo leSomis paSalinti paaiskéjusius Darby trikumus per Saliy sutarta laika,
Darby atlikimo metu bei per garantini laikotarpj.

5.4. Rangovas neturi teisés savo jsipareigojimy. susijusiu su Sutarties vykdymu. perduoti

tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai), taip pat jei buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie tai rastu praneiti
Rangowvui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7.  SALIU ATSAKOMYBE

7.1. UZ nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uz kitokius Sutarties paZeidimus:
7.1.1. Uzsakovas:
7.1.1.1. nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02 proc. neapmokeéty Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng. DidZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiciuoti
kita dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UzZsakovo jsipareigojimuy
jvykdymo dienos.
7.1.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas
Darby atlikimo i8laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;
7.1.2. Rangovas:
7.1.2.1. uzdelsgs Darby atlikima ilgiau nei iki 2018 m. gruodzio 30 d., ir Uzsakovui
pareikalavus moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sioje
Sutartyje, uZ kiekviena uzdelsta dieng. Didziausia kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc.
Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiciuoti kita diena nuo numatyty Darby atlikimo
pabaigos. Delspinigiai baigiami skai¢iuoti Darby perdavimo-priéemimo akto pasiraSymo diena.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iu, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
7.1.2.2. nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laika bei per
garantinj laika, moka UZsakovui 50 (penkiasdedimties) proc. tokiy Darby vertes dydzio baudg ir
atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.
7.1.2.3. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy
nuo Rangovo:
7.1.2.3.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygu);
7.1.2.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;
7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba Uzsakovo personalui.
7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius isskai¢iuoja i§ Rangovui moketiny sumu.
7.3. Delspinigiu ar baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievoles atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE -MAJEURE) APLINKYBES



8.1. Salis néra ]aikon}a atsakinga uZz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, ivengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai. politiniai neramumai, streikai. paskelbti ir
nepaskelbti karai. kiti ginkluoti susirémimai. gaisrai. potvyniai. kitos stichinés nelaimes.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 _Del nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma. dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivvkdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti Ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty ilaidas ar nei giamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta
Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei3siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig & patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to. kad nebuvo jokio pranesimo.

9. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
ratu i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasialo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby badu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. 5

10.2. Sutartis gali biiti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy rasytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilieka teis¢ laikinai
sustabdyti Sutarties vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratestas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui. .

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui.
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos. .

10.5. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendzia, kad rvleti.k'slmg.a
toliau testi Darbus, jis privalo prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavimg sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny spresti klausima dél Sutarties nutraukimo. ) N

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienasaliSkai. Sutart] nutraukusi Salis moka antrai Saliai
iSlaidas. patirtas del Sios Sutarties nutraukimo. ) ‘

10.7. Sutartis gali bati nutraukta anksciau laiko, Salims susitarus ir tai iforminus abieju



10.8. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi
teise nutraukti Sutartj. prie$ tai jspéjusi kita Salj prie$ 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis. dél
kurios kaltés Sutartis nutraukiama., privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis ir Sios sutarties pakeitimai, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga regulinojantiems teisés aktams arba visuomenés
interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj
tiekejy konkurencijai. ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet
ne veliau kaip iki pirmojo mokéjimo pradzios VieSyju pirkimy tarnybos nustatyta tvarka
(informacijos vieSinimo Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos aprasas.
patvirtintas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 1S-91 _.Del
Informacijos vie$inimo Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos apraso
patvirtinimo*) Uzsakovas paskelbs CVP IS.

11.2. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

11.3. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ Sutarties ir neaptartus jos
salygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

12. SUTARTIES PRIEDAI
12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
12.1.1. Aiskinamasis rastas. 1 lapas. priedas Nr.1. .

12.1.2. Rangos darby uzduotis, 6 lapai, priedas Nr. 2.
12.1.3. Situacijos schema, 1 lapas, priedas Nr. 3.

13. JURIDINIAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Anyks¢iy rajono savivaldybés UAB ,,Anykséiy vandenys*
administracija Imonés kodas 154138664
J.Bilitino g. 23, LT-29111 Anyksciai PVM kodas L.T541386610
Kodas 188774637 Liudiskiy g. 28, LT- 29126. Anyksciai
Tel. (8 381) 58 035, faks. (8 381) 58 088 a.s. LT9271 8210 0002 4677 56
AB Siauliy bankas AB Siauliy bankas Anyks¢iy KAS
Banko kodas 71821 Banko kodas 71821

A.s. LT 0471821000 670 Tel. +370 685 20436; 8 381 58 233

El. p. info@anyksciaj El p: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt
Administracijos digektori Direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis
Audronius Gali$ direktoriaus pareigas —

Alvydas Gervinskg

Vieguju pirkimy ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas

Algirdas BalaiSis

-
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FHRELAS NE 1
AISKINAMASIS RASTAS
BENDROJI DALIS

Atliekamas lopSelio — darzZelio ., Eglute” pastato Statybininky g. 3 Anyks§¢iuose Lauko
vandentiekio tinkly (jvado) ir apskaitos mazgo remontas. Lauko vandentiekio tinklai ir apskaitos
mazgas tures buti keifiami veikianciame objekte. Atlickant darbus biitina jvertinti, kad pastate
remonto darby metu veiks jprastas darbas ir remonto darbai neturi trukdyti korpuse veikianéiy
skyriy darbui, todél pirmiausia reikia parengti techninius sprendinius tinkly atjungimui, perjungimui
ir komutacijai.

Normatyviniai dokumentai, kuriais reikia vadovautis remontuojant lopSelio-darzelio ,.Egluté*
lauko vandentiekio tinklus ir apskaitos mazga:

STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*;

HN 75:2010 ,Istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programa.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®;

,Gaisrinés  saugos pagrindiniai reikalavimai®, 2011-06-17 jsakymas Nr. 1-
201 (Zin., 2011, Nr. 75-3661);

. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu
Nr. 1-14.

RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos®;

HN 24:2017 ,,GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI“

Vandentiekio jvadas. Rekonstruojamas vandentiekio jvadas iki Sulinio Nr.85. Senas
vandentiekio tinklas Dn100 demontuojamas (i3skyrus vieta, kur yra gatvéje po asfaltu L=8,0m),
klojamas naujas vandentiekio vamzdis. Projektuojamas vandentiekio tinklas i§ PE. Vandentiekio
jvadui projektuojamas G/B Sulinys V1-1, kurio Dn1000, vandentiekio tinklo iStuStinimui. Nuolydis
formuojamas | projektuojama S$ulinj. Po asfaltu vamzdynas klojamas uZdaru budu, t.y.
projektuojamas PE vamzdis jtraukiamas i esama vandentiekio tinkla Dn110.

Vandens apskaitos mazgas. Vandens apskaitos mazgas numatomas riisio patalpoje Nr.R-2.

Projektuojamas bendras vandens apskaitos mazgas: numatomas S$alto vandens skaitklis,
montuojama uZdaromoji armatiira ir fasoninés dalys. Taip pat vadovaujantis UAB , Anyksciy
vandenys“ prisijungimo sglygomis. Medziagos ir armatiira turi atitikti kokybés kontrolés tarptautinj
standartg ISO 9001. VAM patalpos temperatira turi biiti ne mazZesn¢ nei + 5 C°. Vandens apskaitos
mazgas numatomas montuoti prie pat iSorinés pastato sienos tam, kad nebiity galimybés naudotis

neapmokestintu vandeniu.




FRELAS MR,

RANGOS DARBU UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIA)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. UZsakovas: AnyksCiy rajono savivaldybés administracija. J. Biliino g. 23. LT-29111 Anyks¢iai.

2. Objektas: Anyksciy vaiky lopSelio-darzelio ,,Egluté”, Statybininky g. 3. Anyks¢iai - lauko
vandentiekio (jvado) tinkly ir apskaitos mazgo remontas (apie 50 m)

3. Darby apraSymas: Darbai pagal pridedama Aiskinamajj raSta, Techning specifikacijg ir

Pasijungimo sglygas.

LéSy pobiidis: Savivaldybés lé3os.

Statybos rusis: Paprastasis remontas.

Statiniy kategorija: Ypatingas statinys.

Statybos darby eiliSkumas: Statybos darbai atliekami vienu etapu.

el il

IL. UZDUOTIS PASLAUGU TEIKEJUI (RANGOVUI)

Darbai atliekami vadovaujantis: Statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais.
Pateikti orientaciniai pagrindiniy darby kiekiai. Teikdamas pasitilvma Tiekéjas pats
ivertina ir patikslina darby kiekius, ir visus papildomus darbus pagrindiniams darbams
atlikti.

10. Duomenys remonto darbams atlikti, techninés specifikacijos:

Darby, nurodyty pridedamojoje schemoje, atlikimas.

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Pries pradedant rangos darbus, UZzsakovui pateikiamos statybiniy medziagy atitikties
deklaracijos.

© o

IIl. UZSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

11. Aiskinamasis rastas

12. Techniné specifikacija

13. Schema su darby vykdymo zonomis. s
14. Pasijungimo salygos projektavimui Nr.PS-10

LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

2.1.1. Polietileno (PE) vamzdziai ir jy montavimas

ISoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami i$ sleginiy PE100, PN10, nuo DN 25 iki
DN 630 polietileniniy vamzdziy. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.

Polietileniniai PE vamzdZiai turi atitikti Siuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, §S
3362.

Jei nenurodyta kitaip, vamzdZiai ir armatiira turi biiti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slégiui.

Polietileniniy vamzdZiy techninés charakteristikos: medZiagos tankis — 951 kg/m3, elastingumo
modulis 1200 Mpa, &iluminio plétimosi koeficientas 1,3x107 (kp), Siluminis laidumas — 0.38 W/(m K)
lydymosi indeksas — 0,9 g/10min, specifiné Siluma — 1,9 J/g°K.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio
lydomojo jungimo biidu ar mechaninémis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, butina
tiksliai laikytis gamintojo nurodymu.

Su plieniniais vamzdZiais ir fasoninémis dalimis sujungiama isriegtais adapteriais ar flangais.

Min. lenkimo spindulys turi atitikti 1.1 lentelés reikSmes.

I.T. Tentele. PE vamzdzio minimalus lenkimo spindulys



. Min. spindulys x iSorinio
Medziaga

| skersmens)

PE 100 (esant temperatiirai 20 °C) 23 |

|
VamzdZiai. skirti geriamam vandeniui atgabenti | vietg. turi bati laikomi ant mediniy ar pana§iq
padekly. su vamzdziy galams uzdengti skirtais dangéiais. kad nepatekty Siukslés ir parazitai.

Montavimas

PE vamzdZiai jungiami sandiiros sulydymu, elektromovy sulydymu ar naudojant mechaninius
sujungimus.

Jungiant sandiiros sulydymu ir elektromovy sulydymu, bitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy
ir gamintojo techniniy rekomendaciju. Virinant didelio skersmens sandiirinius sujungimus, bitina
naudotis tik vamzdZzio gamintojo pateikta jranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi
garantuoti, kad vamzdziams bidingas lankstumas islikty visame vamzdyne.

Jungiant sandiros sulydymu vamzdziy galai jdedami ir sujungiami specialioje sandiiry sulydymo
masinoje. ISlyginus ir uzfiksavus, vamzdZiy galai turi buti glotniai ir lygiagre¢iai sulyginami elektriniu
vamzdZiy lygintuvu. Po to jie jkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokste. Kaitinimo ploksté dedama
tarp vamzdzZiy galy, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdziy galai pakankamai issilydo. Ploksté i§imama,
o vamzdZiy galai prispaudziami vienas prie kito ir laikomi, kol atau$. Sandiirg sulydZius vamzdzio
vidiniame ir i8oriniame pavirsiuje lieka siiilé. Ji pasalinama specialiais jrengimais.

Jungiant elektromovy sulydymu naudojama metaliné spiralés pavidalo viela, jtaisyta sulydymo
movos vidinéje puséje. Kai elektros srove teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas. Prie$ sulydant
lydoma vieta turi buti $vari neoksiduota.

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamasias detales, pagamintas “namy
salygomis™ arba skirtas kitokiam naudojimui (kity medZiagy sujungimui arba darbui kitomis sglygomis).

1. KASIMAS, UZPYLIMAS IR ATSTATYMAS

5.1. Bendros nuostatos

Pries statybos darby pradZig ir darby eigoje statybos vietoje biitina laikytis ..Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje* (DT5-00) reikalavimy.

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma gieZtai laikantis STR 1.07.02:2005 nurodyty nuostaty.
Vykdant Zemés darbus ir jrengiant pagrindus turi biiti suraSyt1 dengty darby aktai.

Teritorijoje, kurioje esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo irenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu budy. Zemés kasimo masiny panaudojima tokiose
zonose, kur yra veikian&ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanéiy
$eimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkan¢iomis palaikanciomis laikinomis
konstrukcijomis.

Pries pradedant statybos darbus veikian¢iy elektros kabeliy zonoje, patikslinti jy padétj plane.
Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieZiiirg
ir jos nurodytais btidais apsaugoti arba pa3alinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama
testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengtos jspéjimo zenklais, informuojant apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

5.2. ParuoSiamieji darbai
- Buldozeriu i8lyginti Zemés pavirsiy ekskavatoriaus judejimo zonoje;

- Atlikti vamzdyno asies ir tran$éjos riby nuZymeéjima, sukalant kuoliukus kas 10 — 15 m;

- IRardyti esamas keliy dangas:



Nuzymeti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo agj. jeigu jis juda 3alia trangéjos;

- AtSurfuot] esamas komunikactias ir sustatyvti specialius Zenkius

A L}

Irengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinklu:

- Nivelyro pagalba ant transéjos Slaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdziy nuolydziy nuzymejimui.

5.3. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijingje trasoje kas 50 m: Zymima
trasos pradzia pabaiga, asis. Suliniy vieta;

Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimy vietose. pastatant specialius Zenklus.

Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais.

Nezinant tiksliy esamy komunikaciju viety atlieckamas Surfavimas pagal visg traniéjos plotj ir gylj
kasant 0,35 m plocio skersinés tran$éjos.

Sustatomas geodezinés trasos nuZymejimo aktas ir pridedama nuZzymeéjimo schema, dalyvaujant
rangovui ir uzsakovo techninés prieziliros inzinieriui.

5.4. Virsutinio dirvos sluoksnio nuémimas

VirSutinis derlingas Zemeés sluoksnis prie§ pradedant Zemés kasimo darbus turi bati nuimtas ir
sand¢liuojamas iki darby pabaigos, kad uzbaigus darbus biity galima ji panaudoti teritorijai sutvarkyti.
Virdutinio derlingo Zemés sluoksnio i8saugojima reglamentuoja jstatymas ir Rangovas privalo jo
laikytis. Derlingas virSutinis Zzemés sluoksnis turi biti sandéliuojamas tik i§ anksto tam numatytose ir
skirtose vietose.

Sandéliuojant nuimtg derlingg Zemés sluoksnj Rangovas turi uZztikrinti, kad §is dirvoZemis nebuty
sumaiSytas su nederlingu gruntu, ant jo neturi augti piktZolés ar kiti augalai, kurie gali paskleisti séklas
ir taip uztersti grunta.

5,5. Kasimas

Prie3 pradedant kasti traniéjg, rangovas turi labai tiksliai paZyméti tran$¢€jos trasg ir patikslinti
natiiraly Zemes pavirSiaus lygj.

Tran3éjos kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikiamos medZiagos jau atveZtos j objekta.

Tran3¢jos kasamos neuzstatytomis vietomis - ekskavatoriais su atvirkStiniu kauSu, draglainais ar —
daugiakausiais ekskavatoriais arba netran$¢jiniu budu.

Tran$éja numatoma kasti mechanizuotai. Pagal poreikj kai kuriose vietose kasimas atliekamas
rankiniu biidu. Kur yra aukStas gruntinis vandens lygis - pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§
tran$éjos. Gruntas, iSkastas i3 tran$éjy, ver¢iamas ant tran3éjy Slaito ne <0,5m atstumu nuo §laito
briaunos. Pries leidZiant dirbti darbininkams tran3éjoje, gilesnéje nei 1,30m, turi biiti patikslintas $laity
ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Ikasta tran3éja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i3
purios Zemeés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas, 5-10cm;

Klojamy vamzdyny ir Suliniy gyliai nurodyti bréZiniuose. TranS¢jos plotis tame gylyje, kur klojami
vamzdynai, turi bati >0,6m, t.y. vamzdyno diametras ir po 20 ¢cm nuo vamzdyno krasty j abi puses.

Transéju kasimas stadiais kraStais be tvirtinimo leidZiama, kur néra gruntinio vandens ir yra
kasamos negilios tran$¢jos nattiralaus drégnumo gruntuose: smeliniuose ir Zvyrinuose gruntuose iki 1,0
m gylio; priesméliuose iki 1,25 m gylio; priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. Gilesniy transejy statils
Slaitai turi biti paramstyti.

Vamzdyny daliy sujungimy vietose trani¢jose turi biiti padarytos iSkasos. Atlikus sujungima
iskasos turi biiti tuoj pat uzpiltos ir gruntas sutankintas.

Kasant trandéjas lék3tais slaitais, didZiausieji leistini nuolydZiai pateikti 1 lenteleje:

8.1. lentelé. Didziausi leistini tran3éjy $laity nuolydziai
Gruntas Slaitu priklausomai gyliq

1.5m 3m Smi



Gruntas §laitq priklausomai gylio
1.5m 3m Sm
Smelis, zvyras 63° 45 45"
1:0.5 i I:1
Priesmélis 76 56 50°
7 1:0,25 1:0.67 1:0.85
Priemolis 90° 63" 53°
1:0 1:0,5 1:0.75
Molis 90° 76" S3"
1:0 1:0.25 1:0.5

Pastaba: didziausias leistinas §laito nuolydis nustatomas pagal .,Saugos ir sveikatos taisykliq
statyboje” DT5-00.

Rangovas turi vengti nereikalingo iskasos atidarymo iki paklojant vamzdzius.

Augmenija, atliekos bei gruntas, kurie nebus naudojami, turi buti i¥vezami j vietg, kuria nurodo
vietinés valdzios institucijos.

5.6. UZpylimas

UZpylimas atliekamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant $iuos nuostatus:
siekiant apsaugoti vamzdZius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas
vamzd] dengiantis sluoksnis (ne maziau negu 500 mm vir§ vamzdZio keteros), sunkioji mechaninio
pliikimo jranga nenaudojama;

I perkasas, kuriose yra vandens, jokia uZpilamoji medZiaga nepilama; lankstlis vamzdZiai uzpilami
pradedant nuo vamzdzio atvirojo galo, tam, kad sujungimas nebuty vykdomas, kai vamzdis yra
deformuotas (nukrypes).

Irengiant plastikiniy vamzdzZiy sistema, svarbu suplukti gruntg. VamzdZio aplinkinis uzpylimas i3
Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Supliikimui galima naudoti jvairig jrangg, galima plakti
zemes kojomis. Vieng karta pervaZziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio
grunto sluoksnj, jis 1§ karo sutankinamas i§ abiejy pusiy. 15cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo
50 iki 100kg) galima tankinti vieng kartg. 20cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg)
galima tankinti vieng kartg. Tokiais biidais pasiekiamas grunto tankumas 95%.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui, turi baiti smelis, Zvyras (daleliy skersmuo turi biiti ne
didesnis, kaip 20mm). Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy. Transéjas
uzpilti galima po to, kai i¥bandyti vamzdziai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdziy pilamas
pirmas uZpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 300 — 500mm,
priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. VamzdZiai ir Suliniai uzpilami vienu metu
i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada, kada yra sutankintas ir
patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta
sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos technine priezilira suderintais prietaisais.

Transeéjy uzpylimas

Tran3&jos neuzpilamos tol, kol 1§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medZziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir$ juy, 150 mm

sluoksniais pilama pirminio uZpylimo medZiaga. UZpylimo medZiaga turi biiti pilama vienu metu
mazdaug tokiame paéiame gylyje i$ abiejy pusiy vamzdZziy, apzitros Suliniy, atramy, rams¢iy ir sieny.

Vamzdis arba apziiros $ulinys turi bati statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai
ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris
turi siekti ne maZiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur
egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal Sutarti bus tiesiami nauji keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje
eismo néra. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzZio turi bati 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm
sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300mm atstumu vir$ ty vamzdZiy, kuriy skersmuo mazesnis




negu 200 mm ir 500 mm atstumu. kai vamzdziu skersmenys didesni. Po tomis teritorijomis. kur
vvksta eismas, UZpilama sluoksniais. ne storesniais uz 200 mm

Butina uztikrinti. kad vamzdzial vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bidu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biti toks. kad po kiekvienu moviniu sujungimu
butu tinkamos duobes.

[slyginamasis sluoksnis ir pagrindas

Po vamzdziu pilamo i$lyginamo sluoksnio storis yra ne maziau kaip 100mm (jei nenurodyta kitaip).
matuojant nuo tiesios vamzdzio atkarpos i$orinio pavirsiaus. Tran3éjos dugnas ir islvginamasis
sluoksnis negali buti j3ale. I8lyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi buti 90% (jei nenurodyta
kitaip). palyginus su maksimalia reik§me. Gruntas tankinamas mechaniniu biidu jei dél pagrindo salygy
néra kokiy nors apribojimy.

Numatant tankinimo poveikj, reikia atminti. kad gruntui praradus keliamaja galia. idubos gali buti
gerokai didesnés ir jvairesnés nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte.

Priminis uzpylimas

Aplink ir vir§ vamzdzio pilamo grunto kokybe ir tankumas tiesiogiai jtakoja vamzdzio deformacija
ir atsparuma. Uzpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdj i$ Sony ir i$ilgine kryptimi, apsaugant
nuo 13orinés apkrovos bei neleidZiant atsirasti taskinei apkrovai.

Gruntas naudojamas uzpylimui turi biti §varus, neuzterstas, vienodo smulkumo. Grunte neturi biti
kenksmingy ir Zalingy medZziagy.

Pirminio uZpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdzio vir§aus, jei vamzdzio skersmuo
<160mm. Didesniems vamzdziams nustatytas 300mm atitinkamas uzpylimo lygis.

VamzdZiy tran$éjy pirminis uzpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau i3ilgine kryptimi ir
abiejuose vamzdzio puseése. Itin dideli démes;j reikia skirti uzpylimui prie apatinés vamzdzio dalies.

Vamzdzio skersmens plogio juosta vir§ vamzdzio mechaniSkai galima tankinti tik tada, kai
uzpylimo storis siekia bent 300mm. Jei kitaip nenurodyta, uZpylimo tankumas turi biiti <90%.

Jei gruntas blogai praleidZia vandenj, vandens tékmeé iSilgine kryptimi sulaikoma 1m plo¢io molio
barjerais, daromais bent 50m tarpais. Barjeras turi bent 0,3m i3kilti vir§ vamzdZio.

Galutinis uZpylimas

Urbanizuotoje teritorijoje ir Zalioje zonoje galutiniam uZpylimui keliami skirtingi reikalavimai. Jei
kitaip nenurodyta, urbanizuotoje vietovéje uzpylimo tankumas turi biiti >90%. Neurbanizuotoje
vietovéje galutinio uzpylimo galima netankinti, jei uzpilant neutralizuojamas jdubimy pavojus.

57. Zemés paviriaus atstatymas

Pavir$ius turi biiti atstatytas pagal buvusig padeétj arba kaip nurodyta bréZiniuose ir statybos
organizavimo dalyje.

2. SULINIAI
6.1. G/B Suliniai

Projekte numatyta montuoti naujus betoninius/ gelzbetoninius Sulinius. Naujyjy betoniniy /
gelzbetoniniy Suliniy minimalus skersmuo — Dn1000 mm (Dn1500, Dn2000 mm vandentiekio G/B
Suliniams) su minimalia 700 mm skersmens landa. Kiekviename Sulinyje turi buti sumontuotos
gamykloje karStai galvanizuotos lipynés.

Suliniai ir kameros, turintys tiesioginj kontakta su nuotekomis, turi baiti pagaminti i$ sulfatams
atsparaus betono. Suliniai turi biiti pagaminti i surenkamuy betoniniy bloky ir turi biti nelaidas
vandeniui.

Suliniy ir kamery sandarumas turi biiti tikrinamas vandeniu.

Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biiti pakelti auk$¢iau zemés pavirsiaus:

uzstatytose teritorijose — 5 cm;

neuzstatytoje teritorijoje — 20 cm.

Suliniai vaZziuojamoje dalyje turi biiti jrengiami su ketiniais dang¢iais viename lygyje.
Nevaziuojamoje dalyje gali bati naudojami G/B danggiai (rekomenduojama kalaus ketaus dangéiai).
Dangc:lal tun lslalkvu tOklaS apkrox as: D400 (401) elsmo teritorijose (kai kuriais atvejais. mazesnio

SO (251 ‘hnm 7rmnn=- AlS I] S51)




Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiiros svvravimams.

Suliniai montuokami pagal UAB , Ekoprojektas™ tipinius albumus LK2, LV1, LK1

VANDENS APSKAITOS MAZGAS

Vandens apskaitos mazgas. Vandens apskaitos mazgas numatomas risio patalpoje Nr.R-2.

Projektuojamas bendras vandens apskaitos mazgas: numatomas S$alto vandens skaitklis.
montuojama uzdaromoji armatira ir fasoninés dalys. Taip pat vadovaujantis UAB ,.Anyks¢iy vandenys™
prisijungimo sglygomis. Medziagos ir armatira turi atitikti kokybés kontrolés tarptautinj standartg ISO
9001. VAM patalpos temperatiira turi biiti ne mazesné nei + 5 C°. Vandens apskaitos mazgas

numatomas montuoti prie pat iSorinés pastato sienos tam, kad nebiity galimybés naudotis

neapmokestintu vandeniu.

Sioje patalpoje turi biiti jrengtas trapas vandens nuvedimui.

DEZINFEKAVIMAS IR PRAPLOVIMAS

Bendra informacija

Vamzdynai klojami su nuolydziu 0,002 j iSleidimo pus¢. Vandentiekio vamzdziams numatoma
armatura.

Atlikus vandentiekio vamzdyny montavimo darbus, numatomas vamzdyny hidraulinis i$bandymas,

dezinfekavimas ir praplovimas.
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Priedas Nr.1.

Anyk3¢iy rajono savivaldybés administracijai
PASIULYMAS

VIESAJAM PIRKIMUI DEL VANDENTIEKIO JVADO IR APSKAITOS MAZGO
REMONTO DARBUY ANYKSCIU M. VAIKU LOPSELYJE- DARZELYJE ,,EGLUTE®

2018 m. lapkri¢io 19 d.
(Data)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | UAB ,,Anyk&¢iy vandenys®
grupé, surasomi visi tikio subjekty grupe sudaranciy Jm. k. 154138664
tikio subjekty pavadinimai, taip pat nurodomi
subrangovai, jei tokius numatoma samdyti /

Tiekejo buveinés adresas Liudiskiy g. 28, LT-29126, Anyks¢iai
Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Roma Tyliené

Kontaktinio asmens telefono numeris +370 685 74417

Kontaktinis e. pasto adresas romatyliene@gmail.com

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
viedojo pirkimo, pirkimo dokumentuose ir Siame Pasitilyme bei kartu su jais pateikiamais kitais
dokumentais laiméjimo atveju jsipareigojame jvykdyti pirkimo sutart] pirkimo dokumentuose
nurodytomis sglygomis. Mes sifilome:

Eil. Paviidiniis Kaina Eur be | Kaina Eur su
Nr. PVM PVM
! 2 3 4
L Vandentiekio jvado ir apskaitos mazgo remonto
g;:;::éfnyksélq m. vaiky lopSelyje- darzelyje 412794 4994.81
2 VISO VERTINAMA PASIULYMO KAINA: 4127,94 499481
: G o ofi s Isipareigojimy dalis
ill’ SUb;l.e}.(eJ - (—q). Subra.ng(()ivas FSUb.tISkeJ =) (procentais), kuriai ketinama
I pavadinimas (-ai) adresas (-ai) pasitelkti subtickéja (-us)
Pasililyme pateikiami §ie dokumentai:
T
: _! Nurodyti pasitilymo lapy Kgnﬁdencu_a.!ll
Eil ; 5 o . g - informacija
\ Pateikty dokumenty pavadinimas numerius (nuo iki), kuriuose .
Nr. | . (nurodyti lapo
| yra pateiktas dokumentas . ,
[ numerius) ‘
I | Nepateikiama : |

*Pildyti tuomet; jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasililymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymas jame nurodytomis salygomis galioja kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

Direktoriaus pavaduotojas, : T
laikinai einantis direktoriaus pareigas Alvydas Gervinskas

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) ~ (Parasas) (Vardas ir pavarde)




