PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. frecc'elaco #7 d.Nr. AI5-57

Vilnius

Lietuvos Respublikos kra$to apsaugos ministerija, atstovaujama KraSto apsaugos minister]

kanclerés Daivos Beliackienes, veikiandios pagal Perkaniosios organizacijos KraSto apsaup

jos
pOs

ministerijos vykdomy decentralizuoty pirkimu organizavimo tvarkos apraso, patvirtinto krgsto

apsaugos ministro 2010 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-25 (2014 m. sausio 9 d. ;sakymo Nr. V

redakcija), 29 punkte nustatytus tarnybinius jgaliojimus, (toliau - UZsakevas), ir UAB .,

F20
VT

statyba®, atstovaujama direktoriaus TadeuSo Bojarovi€ius, veikiantio pagal bendmves istgtus
(toliau — Rangovas), (jei iai dkio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie kiekvienq parmerj),

toliau kartu §ioje sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — LSalimi*, vadovaudan
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (toliau —~ VPI), MaZos vertes plrklmu tvar,
apralu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.. ;sakymu
IS-97, sudaré 3ig paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutattj, to
vadinamg ..Sutartimi®, ir susitaré del toliau i§vardinty sglygy: f
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INT.
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1. Sutarties objektas: <
1.1. Rangovas 131pare;g0}a savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teis
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Krasto apsaugos ministeri]
administracinio pastato, esancio Viiniuje Totoriu g. 25, patalpy paprastojo remontp darl]
(toliau ~ darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumok
Rangovui Sutartyje ir jos pneduose nustatyta tvarka ir salygomls

kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
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1.2. Rangove atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detahzuogam

2. Sutarties kaina/ kainodaros taisyklés:

kitais mokeséiais ir i8laidomis, atsirandanéiomis vykdant 3ig Sutart;
2.2. Sutarties kaina detalizuota Rangove ,,Darby kiekiai ir sgmata™ (Sutarties 1 prledas)

kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

2.1. Sutarties kaina - 97 199,04 (devyniasdeSimt septyni tikstandiai viena§ Simgas
devyniasdesimt devyni eurai 04 ct) Eur su pridetinés vertés mokesCiu (toliau — PVM} ir visgis

2.3. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.5 papunktj, taikomas 0 (nulinis) procentinis dydls Kitos

3. Moké¢jimo salygos:
3.1. Mokéjimai vykdomi kas ménesj, iki einamojo ménesio 20 dienos Rangove patelktm
UZsakovo pasirasytus atlikty darbu aktus.

ir

3.2. UZsakovo sutikimu Rangevui avansu gall biiti sumokama iki 30 % Sutarties Sp&CH:ﬂlO_]

dalyje nustatyta tvarka ir sglygomis, pateikia banko garantija arba draudimo bendrovés Ealdaw
radtg visai avanso sumai.

nuostatomis. Sutarties bendrosios dalies 5.7 punkto salygos taikomos,

_}e

dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra biifina
jsigyti medzZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas, Sutarties bendrojoje

Q

3.3. Rangovas pateikia UZsakovui uzZ atliktus remonto darbus saskaitg—faktirg per ,.E. sqska] ta‘
sistema vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalies

4. Darby atlikime vieta, terminai ir salygos:
4.1. Darby atlikimo vieta — Totoriy g. 25, Vilnius.

42. Rangovas jsipareigoja atikti darbus vadovaudamasis Krasto apsaugos ministerjjos
administracinio pastato Totoriy g 25, Vilniuje, paprastojo remonto projektu (toliau — Sutartigs 2




priedas).

4.3. Darby atlikimo terminas — Rangovas visus Sutartyje nurodytus darbus jsipareigoja athktl her

90 (devymasdesxmt) dxenq nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
4 4. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei€iami tik tais atvejais, kai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne del Rangovo kaltés.

sutaimmai

5. Kitos $aliy teisés ir parecigos

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. pasalinti darby defektus ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby padarinius per 5
darbo dienas nuo UZsakove raSytinio pranedimo apie pastebétus defektus gavimo dienos
kita UZsakovo rafytiniame prane§ime nurodytg terming;

5.1.2. kompensuoti Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentickio
patirtas dél Rangovo vykdomy darby pagal dviSalj akta ir pateikig saskaitg—faktiira.
5.1.3. visus darbus atlikti pagal Sutartyje ir jos prieduose ir tokiy darby
reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

5.1.4. Sutartyje nustatytu latku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, baigti ir Sutartyje
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita idtaisyti
nustatytus iki visy darby perdavimo UZsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu.

(penkips)
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6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

7. Saliy atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo salygos nustatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki visilko sutartiniy isipareiéojimq

jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiréaéymo

pateikti UZsakovui galiojancig Sutarties bendrosios dalies 9.1 punkte numatytg banko
arba draudimo bendrovés laidavimo radta ne maZesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo
kainos be PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei
specialiosios dalies 4.3 punkte nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidav

garantija
Sujtarties
Sutarties

mo rdsto

bendroves laidavimo rasta, jeigu ju galiojimas pasibaigty ankséiau negu bus uZbaigti

galiojimo pabaigos savo sqskaita privajo pratesti ar pateikti nauja banko garantija arba drai;cg;m

nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzb

galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

Sutartyje

gu

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas, pateikiami vadovaugmﬂs
Sutarties specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dal:es 9.2

punkte nustatytus reikalavimus.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovai (jei jis to pageidauja) pe:

savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

T 2 (dvi)

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny nuo

specialiosios dalies 4.3 punkte nustatyty terminy, UZsakovas turi teisg Sutarties bendroj oje dalyje

nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

Sutarties

11. Kites nuostatos
11.1. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytas terminas — ne véliau kaip
(dedimt) darbo dieny iki konkre¢iy darby atlikimo pradZios.

[y

11.2. UZsakovo techninis priZiiirétojas — Vidas Tamulynas, poskyrio vedéjas, tel. (8 5) 273 5716.

11.3. Rangovo statybos vadovas — statybos vadovas Vasilijus Malko, tel. Nr. 8673654
v.malko@vtstatyba.lt.
11.4. Ulzsakovas, 3ios Sutarties galiojimo metu, suteikia teis¢ Kradto apsaugos mi

bendryjy reikaly departamentui (toliau — KAMBRD) kontroliuoti, kad darbai ir kiti sutartipiai

|sipareigojimai baty atlikti Sutartyje nustatytais terminais, apimtimi ir kokybe;

likus| 10

89, el p.

nisterjjos




organizuoja KAMBRD.

darbuotojas.

11.6. Pirkéjo atstovas, pasirasantis atlikty darby (perdavimo-priémimo) aktus — Krasto
ministerijos bendryjy reikaly departamento (toliau — KAMBRD) direktorius Tomas Tam
tel. (8 5) 265 7510, el. paStas tomas.tamasauskas@kam.lt, arba ji pavaduojantis K,

11.5. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma UZsakovo vandu

3ps§aug,os
a§afuskas
AMBRD

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas — Darby kiekiai ir samata, 12 lapy;

paprastojo remonto projektas.

12.2. 2 priedas ~ Krasto apsaugos ministerijos administracinio pastato Totoriy g. 25,

VilgniL e,

13. Uzsakovo rekvizitai

Lietuvos Respublikos kradto apsaugos
ministerija

Istaigos kodas 188602751

PVM mokétojo kodas LT100001016116
Totoriy g. 25, LT-01120 Vilnius

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A. s. LT88 7044 0600 0027 4479

Tel. (8 5) 273 5570, faksas (8 5) 273 5578
El. padtas asmenuaptarnavimas@kam.lt

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,VT statyba*

Imonés kodas 301053724

PVM kodas LT100003441719
Dziky g. 6-3, LT-02163Vilnius

AB SEB bankas, banko kodas 70440
A.s. LT95 7044 0600 0802 7369
Tel./fax.: (8 5) 2151993

El pastas info@vtstatyba.lt

UZsakove vardu

: mﬁféﬁyré

Rangovo vardu

Direktorius /
- 7 et

e

(para3as)

Tadeusas Bojarovicius




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO- PARDAV!MO
SUTARTIS :

I. BENDROJI DALIS

Savokos

1. %3033 sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas
1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data. 9

I.
1.
1.

1.1.3. Darbq atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzZios iki Darby perdavamo»

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu raikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, paswaéo:tms

vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laides — visos pagrgstal Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tlestogmen ir

netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ islaidas negali
iskaidiuojamos negautos pajamos
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj. |
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskalcmv;mo bei kainos koregavimo talsykles
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dali (iskyrus [ranga). (
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais dar]

susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir koriy Rangovas negaléjo numatyti (ivz.

papildomy darby biitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) patexkdamas
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart).

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavzm
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitin (nerezkahngl) statiniul suremontuoti. :
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis squgomts
1.1.12. Rangove jrengimai — visi pr1eta:sa1, mechanizmal, transporto priemonés bei kitt dail
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigtl ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo ;renglm
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas - visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvxeteje, tame trrpe

gali bt darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas person
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybv:ete — Darby vykdymo vieta ar vietos, ; kunias tunt biiti pristatoma Iranga
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — prizidrétojas) - Uisakovo pask

darbuoto;as, kuris atstovanja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto dqu

prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés akt
(kai privaloma). e
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
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1.1.17. Suremontucte statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu - Uissk ovo

sudaryta1 Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komistjai surasms staj
pripaZzinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties spemaho}qe dalyje nurodyta pinigy suma, kuria Uisak
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus nnkamal atl
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

inio

vas
us

1.1.20. Sallq if anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskalélucta ir
negin¢ijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta

arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes

institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.




1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakove personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krato apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos,| kai

suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai
isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo d
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai¥kipant

Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra sk
kalendorinémis dienomis.

1.5, Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy i
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo tes
artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti da

ivykdgius
iena) arba

ai¢iuojami

r ne darbo
minasj yra

ugiskajtos

prasmg ir atvirk3¢iat.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytc si0s

skaiiais, vadovaujamasi Zodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties spec:laho_]OJe dalyje nurodyta pinigy suma, kunq Uzsak vas
Sutarty;e nustatyta tvarka, squgomis ir termmaxs ;mparelgoga sumoketi Rangovui uz v1sus tmk

apskalczavxmo budas Sutarties spec;ahosms dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tu
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini

0S -
i Sutaj¢iai

jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiillymy pateikimo terthino

pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy nay

doti Idipty

jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimp ir kiti su
tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvefimas ir kt). Sivo atveju bus laikoma, kad seny lgipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaicivoti | naujy laipty jrengimo kaing ir

atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokamay..
2.2. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvel bus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokygio

dydZiui. Perskaidiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus

atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél

bendro kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po
jsigaliojimo, sekantio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiuy darby kaina perskai

Sutarties
Cluojama

pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta

statybos sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taci

au: kdina

neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokyéio procentiné idraidka nevirSija 5 (penkiy) procenty.

Kaina perskaitiuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktidkai lik¢ neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikaljuti
perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyjc numatytais termma.ls,
kaina. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamujy mety paskel tas
statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy mety atitinkamo menesw kainy

indeksu ($io papunkdio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmeé yra ilgesné kaip 12 menesng)

2.3. Sutarties kaing perZifirint antrg ir vélesnj karta, perskailiuojami tik neatlikti pagal Sutarti

darby kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama §iais atvejais (kiekio (apimties) kextlmas)




2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant datby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme ‘nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju radtu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bitinybe atlikti danby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samaty, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomuy darby siilomy atlikti darby lokaling samats, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. del papildomy darby, tiesiogial su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny : ZSutarciai
ivykdyti (uZbaigti), poreikio;
2.4.3. kai konkrediy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontawmas) tampa
nereikalingais dél:

2.4.3.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.2. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreius &arbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.3.3. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produktu panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.4. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pried sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti). statytjos
produktus;

2.4.3.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.
2.5, Pagal Sutarties bendrostos dalies 2.4.2, 2.4.3.1 (taikoma tik projekte numatyty darby kiekiy
pasikeitimo atveju) ir 2.4.3.3 papunké&iuose nurodytus atvejus Sutarties kaina gali bati: pakeifta
(didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaitiuojant nuo pradinés Sutartjes
vertés (kainos) (Pavyzdfiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, Kad
perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus moka
fi ksuota kaina Darby Wkdymo eigoje paaiikeja kad realus atstumas nuo objekta A ikz‘ B yra

numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties spe¢ :aho; je
dalyje nurodvio procentinio dvdiio nuokrypio, skaiiuojant nuo pradinés Sutarties| vertds).
Rangovui sumokama tik suma, vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj ddj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didin
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papiidomq dathy
kainos dydzm

Sutames kaina yra perskaiivojama ir ;formmama ra8tu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus
prie jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalin
dokumentus pagrindZianius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susztarlmal t
neatskmama Sutarties dalimi.

1sm1tls) statybos produkty, jrenginiy ir medzmgq pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numat
i§imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui §
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg
ivertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).
2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuyos
Respublikos vieSuju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikeje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. binZelio 28
d. jsakymu Nr. 15-95, nustatytas salygas.
2.9. Papildomi darbai:




2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdaras

nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uisakova nurodyta

terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. UZsakovas, apskai¢inodamas atsmakomq arba ;s;gyjamq papildomy darby kamas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby 151g1pma.s) pagal

kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus bfidus prioritetine tvarka, t. y]
nesant galimybés taikyti auks¢iau esanti bida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:
2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangevo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

tik

2.9.2.2 jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdzmz tinkavimo

jkainj isskaiciuojant i sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;

2.9.2.3, pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. PanaSius darbus pag,rmdz a ir

nustatyto UZsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paalfke]u.s kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraicius ar papzidomus parapetus

ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

2924, ;vertmam pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokesmu@s statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pqlno)

i3laidas pagal Metodikos priedo ,.Tiesioginiy ir netiesioginiy iflaidy apskaidiavimo taisyNlé

és™

nuostatas, Tuo atveju, kai Rangove pasiiilyme Metodikos priede nurodyti maksimaliis dydZiai

(pridetiniy i$laidy, pelno ir kt.) nevirijami (yra maZesni arba lygiis), tokiu atveju apskaitiudj

ant

papildomy darby kainag, turi bGti vadovaujamasi Rangove pasiiilymu t. y. taikomi tokie i$lpidy

dydziai (pridétiniy ir statybvietes i§laidy bei pelno dydzius ir kt.) kaip Rangovo pasiiilyme.
2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne vellau kaip p
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

or

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas

visais atvejais turi bty pagrjsti dokumentais, kurie tari biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty datby
apimties, Sutarties kaina negali blti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai

(apimtys), nesant sutarties Saliuy radtisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazist

)

papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar §ie darbai yra biitini $iai Sutaréiai jvykdyti ar nej ir

Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Ramgove pastangy ir itekliy (plmgl
materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZzsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka. ‘

3. Uzsakove teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:
3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kieki, terminus ir kokybe;

iy,

3.1.2. neatlygmtmal atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darbq ispejes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Swrarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkr eCiy

darby atlikimo pradZios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrmdlmq statybos produkty be1 jfrengi

niy

tiekéjais idraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produkths ir

jrenginius;

3.1.4. skirti prizilirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontrolivoti.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty retkalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statimio dalies) perdavima Rangovui pagal smtybvz ptés

perdavimo ir pri¢mimo akta;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo

dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;




3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbug
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos ‘
4.1. Rangovas turi teisg UZsakevui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyn darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties Sp€c13110]0]e dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numa!ytus

darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadovs, nurodytq Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybv1et¢ (statigj ar

statinio dalj);
4.24. iki statybv;etes (statinio ar statinio dalies) priégmimo 1§ UZsakove pagal Statybv

bei

etés

perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lanKysis

darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgradg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuoto;u
Uzsakovo patelkta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasleptu d
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei ;renglmq kok
patvirtinantius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaradjj
techninius liudijimus) ir statybos produktu pavyzdiius, at]ikti ju matavimus ir bandymus, |

P

nesudennus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakeovo nurodyts laika savo saskaita pasahritl atliktus

Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko; |
4.2.9. nedelsiant rastu praneti UZsakovui apxe pastebetus darby defektus, bet ne vehaug
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus; '

ip

bus
L su

irby

[ybe
1jas,

er 2

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir 51.} atitikima

numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendro
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos; ‘
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpru:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovi

5108

eCiy

jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkytl (i8valyti) ir iSvezti 18

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksle
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (eiektros energ

$ilumos, vandentiekio, Siuksliy i8veZimo ir pan.) i8laidas, patirtas del Rangove vykdomy dIbq,

Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba sta

s ir

jOS,

nio

naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties speciaiiojoje datyje)

arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. isaugoti aplmkq, kelius, aik§teles, netvarkomuy patalpu apdailg, konstrukcxgas baidus ir

jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uZtikrinti, kad: =
4,2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, 1r tIk pi
techniniy spe(:lﬁkacgq reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrmta jrengi
statybos produktu ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontroies tv
o nustalius juose defekty, savo sgskaita pakeisti ] kokybiskus;

pgal

1q,
ka,

4.2.14. per UZzsakovo nurodyte; laikg neatlygintinai pa3alinti darby athkimo metu Uisakovo

nustatytus darby defektus ir jy padarintus, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovq kalte

b, O




atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus padalina UZsakevas savo sagskaita, sumpketi
UZsakovui defekty padalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i3laidas, susgusms su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas radtu prane§ti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty 131pare1g031mq atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. radtu informuoti Uisakovq apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pate1kt1 pnzluretojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pa¥ymas apie atlikty darpy ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios $plies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus %techninése
specifikacijose; -

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo pmcedurose ir teikti
paaiskinimus Statinio przpaitmlmo suremontuotu komisijai; ;
4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pas:raéms Statinio (jo dalies) przpazmimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasirasius Athkty darbu rezujtato
perdavimo-priemimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete Uzsak pvui
pilnai ir tinkamai sutvarkyts;
4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitanrms su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma), -
4.2.20. konkurso pasifilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i§laidas, biitinas ;vykdyt: Sutartj, numatytus konkurso sglygose, paplidemomns ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita. :

5. Mokéjimo terminai ir salygos '
5.1. Mokejxma; uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM sz;skaxtas + faktyras,
Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. VM
saskaitos - faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsmo 3 dalyie
nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sz}skalt@s faktfiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uisakove sutikimu Rangovui avansu gall biti sumokama iki 10 % Sutarties spe(:lahc ioje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1¢3u, o Rangovui yra bu;ma isigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radty visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radti¥ka patvirtinima, kad teikiamas laidayimo
radtas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSanksfinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansg vykdomi vadovaujgntis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakturas (eigu
specialiojoje dalvje numatyta, kad §i sglyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garanujoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
5.4.1. privalo bati jra$yta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiskai j ;s;parelg&)ja per 14
(keturiolika) dieny nuo rajtisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vienp i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — [1.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangova$ ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UlZsakove gavimo, sumokeéti
UiZsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakove sé;skait
5.4.2. negali biti nurodvta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz t;esnogzmq nuostpliy
atlyginima.

5.4.3. negali bati jralytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakevg jrodyti garantu ar
laidavimo radta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip ldisty
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garantijg ar laidavimo ralta iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinaimos
{laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi gali
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo termin

laikkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo ?)endr
laidavimo ra$to UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punkias.

laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visué Su
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvark

Sutarties jsigalicjimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimy
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rajtu pateikia pra§ymg UZsakavui.
atvejais, kw subt;ekejas 1srelsk1a nora pasmaudon tlesmgmm ats:skauymo gahmybe, turl

mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje daljyje).

6. Darby perdavimas ir pri¢émimas, garantiniai jsipareigojimai
6. 1 Darbai 1a1k0m1 prumtms ka1 Rangovas pagal tarpmlus atlikty darbq a.ktus perduoda darb

kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbué).
6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo bajgtu
statyti procedﬁras tarp Saliy pasiraSomas Aﬁiktq ciarbq rezultato perdavimo-priémimo aktas

rezuitato perdavimo priémimo aktg po to, kaa Statinio pripaZinimo baigtu statyti komisija | patv1 i
kad darbai yra balgtl ir atlikti tmkamal

d;enas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto saglygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsa
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmlné Sutagties
saglyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakc vui
galiojantj dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ;vykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrmti del
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termz;no mgtus,
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Salinimo i8laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantinju 3
mety laikotarpiu turi bliti ne maZesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje ddlyje
nenurodyta didesné ar maZesné suma) darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ;’vykdymas
pagal pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.
6 9. draudmo bendroves laidavimo raste, uztlkrmanéaame Rangovo garanumq ;saparelgof

nevykdqu 1§ UZsakevo gavimo, sumoketz UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu ]alko
paéahmmq, pinigus pervedant j pranesime nurodyta sgskaita;
6.9.2. visa likusig laidavimo sumg, nei§mokéty Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 pap;
numatytu(ais) atveju(ais). |
6.9.3. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinanéiame Rangove garantiniy !Slparelgo; my
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova ;rodyn !alda mo
radty i§davusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.
6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kurivo uZtikrinamas garan nio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydZio puo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta di¢na.
6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovag.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — S metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatifta Si
elementuose ty¢ia pasiépty defekty — 20 mety. Garantinial terminai pradedami Skaaéiuott nuo
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto paswaéymo dienos
6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusxj(;; su Lietuvos R@spubl kos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptoge statjnio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garanting pnezx ira)
nustatomas tieké¢jo iSduodamuose dokumentuose.
6.14. Garantiniu terminu idry$kéje statinio remonto defektai 3alinami VﬁdOV&ll}antIS Lietyvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés aktt; nustatyta
tvarka.
6.15. Uizsakovas, per statinio garantinj terming nustategs remonto defektus, pakvieia Rango ir
surafo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defi&tq
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvidalj dkta,
UZsakovas vienaSalidkai surado defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.
6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pa3alinti per statinio garantini terming nustatytus
remonto defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranedjmo
(pastu, faksu, elektroniniu padtu) pateikimo dienos arba per kitag UZsakovo nustatyta terming..

7. Nenugalnmos g:gos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i$ Saliy neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy ne;vykdqu, _;eigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo mpafezgo;xmt;,
privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsrradlmo ar
paai$kéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.
7.3. Nenugalimos jégos aphnkybemls latkomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respubi kos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugahmos jdgos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyrlausybe$ 1994 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. |

8. Saliq atsakomybé
8.1. Rangovas jsipareigoja:
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8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminfis
uZbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvienq pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbalgtais kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija del Rangovo kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais te:rmma:s atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uisako ui
0,1 proc, nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy 1§ ank$to
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nuro ytt;
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybigkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutafties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimdlius
nuostolius uZ kiekvieng paveluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir patgikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2. 14 punktas)
nepalalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,] %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio éaliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius u? kiekviena pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Ranggvui
atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paéa inti
Uizsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju pnvaio kompensuotx Uzsakovai visa{ su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i8laidas ir papxldomal
sumoketi 20 % iy islaidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius. ; '
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyty terming nepadalings remg¢nto
defekty, moka UZsakeovui 0,05 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dlens;, kuriy
sumokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo parelgos atlygmtl UiZsakoveo patirtus nuostolius Ranggvui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.
8.5. Rangovui atsisakius arba venglant Salinti per garantin laika nustatytus darbq defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuvos defektus paZalinti savo saskgita.
Uzsakovui padalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuotl Uzsak vui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turetas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy 1§laldq vrtés
be PVM dydZio Saliy i5 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius (netesy as)
i¥skaitiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri Iygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Sahq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.
8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakuvu
nebuvo rastu susitarta.
8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patepity,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teusu; pazeidimus.
8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 ~ 11.2.11 punktuose
isvardinty prieZaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaifiuojant nuo Sutarties nutraukjmo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (dedimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutagties
kainos be PVYM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama erapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo parejgos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj
8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimalls nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangove kdltes
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kdltes
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos R@spubi kos
mokejimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos..
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9. Sutarties galiojimas

9.1, Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqglyga taikoma, jeigu sutarties Wkdﬁnas nébus

uitikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykélymas

bus

uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salimts ja

pasiragius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantij
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurod
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pat
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rasdtas vra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garzintl_]()jﬁ
drandimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
9.2.1. privalo bti jradyta, kad garantas/lalduomjas neatSaukiamai ir besalygiskai 1sxpareigoja pe

(keturiolika) dieny nuo radtisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent Vlel’f i3

11.2.1 - 11.2.11 punktuose idvardinty prieZastiy, i UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsak
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

h ar
vios
pikti
Ear

14

vui

0.2.2. Negali bliti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuosfoliy

atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uzuknmmo sy
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

HiEN

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantug ar

laidavimo rasty i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip l¢
garantijg ar laidavimo rastg i8davusial jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztlknna
(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés lazdavxmo I3
turi galioti 2 (dvejais) ménestais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darbu athiki
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitlnkantys Sutal
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sut
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo r
witikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokeéjima, Rang
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankg
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny patg
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

isty
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Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakevas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas draudimo bendroves laidavimu qrba

banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt} dieny nuo §io uznkrimmo

galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

bus

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Vie$yjy pirkimy

istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

16. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) daibo

dieng, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atv

Rangovas turi teise pradyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus: paZali

ju
ti

nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Dagby
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, alsiradigno
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del Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsxradlmo rizika
pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, ku;rxe nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbax

pan.}); treéiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas paplidﬂmas igikas
;vykdytl papildomy darby viesaj] pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu.
10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustatius Suta ies
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy ptieZasdiy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieha)
darbo dieng, sustabdyti darbu, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i3
Uzsakovo, kurtame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereikia Sutarties nun'auklmo
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekvi¢na
Sutarties Salis gali vienaSalidkai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties gallax raStujne
véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti ¥iame papunktyje suteikta tdise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzlstavr o
laikotarpiu.
10.5. Sutarties 8alis, kurial tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplmkyblu iSnyklma,
privalo apie tai radtu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas|nuo
suZinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro ra§jtinj
susitarima del sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam Buvo
sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. radtidku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aphnkybems uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem §aﬁims
nesudarius susitarimy deél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyﬁi $avo
isipareigojimus.
11.2. UZsakovas, ne veliau k.aip prie$ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovq turx feise
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu: ;
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (defimt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje ddlyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideimt) dieny veluoja uzbaigti darbus Sutarties specza ioje
dalyje nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus d()kmentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; :
11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defektu ar atlikty sutartyje nenumatyty darbyi padafiniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas viena$aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendroslos ddlies
2.1 punkte numatyta atveji;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto ;SIparelgOszo {jigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(- uose) nustaiytq
reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienalalikai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdqu i§skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty ;mparexgoprlq;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gking veiklg arba kltuose tefises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
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11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu deél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangevas yra jtraukiamas i Nepatikimy txekejq sarmsa
arba Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangavas (yskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patiktmas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Rangovas turéjo biiti paSalintas i3 pirkimo
proceduros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viedyjy pirkimy atlleké:ﬂ:q
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj:
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeldmanﬁ Viesyju
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viesujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje ;statymo 50
straipsnio 6 dalj.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdqu
11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuoée nurddyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukxmo dienos
privalo UZsakevui graZinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks Buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovul pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respubhkos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprend21M1 delybq
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises bty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susiradinéjimas -
13.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
siundiami lietuviv/angly (la;koma Jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektrihiu
padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangove atstovams asmeniskai| ir
pasiradytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartjje
nurodytu atitinkamu adresu. Prane$imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais E;teﬂq i
U#sakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu af kurjeyiy
(pasiuntiniy) pas$tu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti siuntiami Sutartjes
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui relkla gavimo
patvirtinimo, 313 nurodo tokj reikalavima pranesime.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai praneiti apae Sutames
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranefusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadiovau}cntis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais. ;

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys '

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kuna; Sutarties
alys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutart;, konfidencialia ir be i8ankstinio kitos éahes rasygnio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos, i¥skyrus atvejus kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskle;dlma. kaltoji
Jalis, privalo atlygmu kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.
14.2. Sio ;mpare;gopmo paZeidimu nebus laikomas viefas informacijos aple Uzsakovq
atskleidimas, jei UZsakovas paZeid?ia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus. L
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14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys ({vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutdrties
vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jet Sutarties vykdymo metu yrfa tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, 3ie duomenys ir ju tvarkymo tikslas yra jvardipami
Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutarj sumpailr s tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo nggali
biiti perduoti tretiesiems asmenims, i3skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei [toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutdrties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartf. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keiCiamas, turi biiti gautas atskiras kitos gahes sutikjmas
del duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurle mera aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomerlq ir i8lajkyti
$iy duomeny konfidencialuma.
14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numaiytus
jsipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal ¥ Sig Sufart].
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslaig
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos sau iir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy del ios Sutarties vykdymo padary’ta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. PraneSime apie paﬁel ima
privalo biiti nurodytas paZeidimo pobidis, galimos paZeidimo pasekmeés ir priemones, k uvo
imtasi, pazeidimo padarimams panaikinti ar su§velninti. -

14.9. éaiys neatlygma viena kitos patirty i18laidy ir nuostoliy dél asmens duomenq tvarkymo
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo. |

15. Baigiamosios nuostatos '
15.1. Pagal Sutartj darby prieZiGrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodyrm Uzsal.ovo
atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir pnemlmo faktas visais atvejaxs turi jbiiti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir przemzmo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir apgly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma Izetuw; ir
angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-al) Visi [§ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliu neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir 151pare1g031m1; pagal 8ig
Sutartj be i3ankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Te:kéjas noka
Pil‘ké}ul 5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty mlmmalm nuosioliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje daiyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertiﬂk tus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakevui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutartle ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepaZeidé savo kompeten ijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steiggjo ar Kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.). '
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15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aifkinamas Saliy radtisku sutarimu, tatiau toks ai§kinirnas n
keisti Sutarties salygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specxailoj()]e dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyu h

boali

$aliy

juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko

sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys {pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elekrro
pastas).

Ulsakovo vardu Rangove vardu

/Min‘ts(erijos j&: Direktorius /

hints




Kraito apsaugos ministerijos administracinio pastato, esancio Vilniuje, Totoriy g 25,
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2018 m. &}Zﬁé.?‘zﬁlﬁfﬁz«:ﬁ;jzﬁ s ”?’fd Sutarties Nr. A

1 priedas’

DARBU KIEKIAI IR SAMATA

s

I. ARCHITEKTORINE DALIS

Vnt, kaina

S Techniné Mato :
{?i? “| specifika- Darby ir i3laidy apraSymai vat Kiekis Eur be 18 vis¢, Eur
) cija ’ PVM be AVM
1-18, 1-19 individualiy pokalbiy / poilsio pataipa / virtuvé
! ARDYMO DARBAI
2 TS-! Sieny aptaisymo plytelémis ifardymas, be m2 20,0 0,67 1340
plyteliy i§saugojimo
3 TS-1 Pakabinamy luby ¥ plok¥¢iy isardymas 100m2 0.3 18591 55077
4 TS-1 Miiriniy pertvary ifardymas pneumo plaktuku, m3 2,88 31,35 3029
be plyty atrinkimo k8=1.17 :
5 TS-1 Laipty pakopos i3ardymas k8=1.17 H00m2 0,01 | 354934 3549
6 TS-1 Keraminiy piyteliy dangos ir grindjuoséiy 100m?2 0,55 69,72 3855
ifardymas
7 TS8-1 Dury varéiy iémimas vt 2,0 3,13 6,26
8 TS-1 Langy ir dury stakty isémimas vnt 2,0 3,07 .4
9 TS-1 Esamy tangu groty i$montavimas vnt, 3.0 23,54 7062
190 T8-1 Lauko palangiy ardymas vnt 3,0 6,99 2007
11 TS-1 Vidaus palangiy i¥émimas vt 3,0 7,06 2118
12 T8-1 Esamos jrangos demontavimas vt 9.0 33,45 30105
i3 TS8-1 El. kabeliy demontavimas 100m 0.5 105,38 5269
4 TS-1 Radiatoriy i¥montavimas, kai jy mase iki 80 vat 30 7,82 23 46
kg
i5 TS-1 Esamy langy ifardymas 100m2 0,078 309,82 2447
16 TS-1 Statybiniy 3iuksliy i§veZimas 10 km atstumu t 744 39,42 226132
automobiliais-savivardiais, pakraunant
rankiniu biidu
17 SIENU APDAILA :
18 T8-2, TS-3 | Tinko nudauZymas nuo sieny 160 0,504 77.46 3904
m2
19 TS-2, TS-3 | Sieny tinkavimas naujai 100 0,504 1116,36 562165
m2
20 | TS-2,TS-3 | Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 160m2 1,68 38.1 97.p1
21 T8-2, TS-3 | Sieny vidiniy paviriy glaistymas (pirmasis 100m2 1,68 337,45 566192
1.00 mm storio slucksnis) _
22 TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavirkiy glaistymas (kartotinis 100m2 1,68 3341 561i30
1.00 mm storio sluoksnis) :
23 TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy paviriy tarpinis gruntavimas 100m?2 1,68 46,41 17 R7
voleliu
24 TS-2, T8-3 | Tinkuoty sieny dafymas du kartus 1060 1,68 664,91 1117.05
m2
25 T8-2, TS-3 GRINDU APDAILA
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26 TS-2, TS-3 | Betoniniy grindy remontas, uZtaisant i§rufas , m2 245 25,85 633,33
kai u¥taisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5
m2 k8=1.09

27 | T8-2, TS-3 | Pagrindo i¥lyginimas | sluoksnio 3 mm storic | {0m2 0,61 855,83 522,06
savaime i§silyginanéiu skiediniu

28 TS-2, TS-3 | Parketo lenteliy danga (pritvirtinant 100m2 0,49 1 939482 460846
grindjuostes ir nulakuojant)

29 TS-2, TS-3 | Akmens masés plyteliy grindy dangos m2 12,0 35,09 661,08
irengimas ant i3lyginto pagrindo

30 | TS-2,TS-3 LUBY APDAILA :

31 TS-2, TS-3 | Luby aptaisymas gipso kartono ploksitémis, 100m2 031 219835 659,51
irengiant metalinj karkasa

32 TS-2, TS-3 | Gipskartonio plok$tiy lubuy sigliy glaistymas, 100m2 0.3 188,53 56[56
armuocjant siiiles , kai sitilés glaistornos dviem
sluoksniais (100 m2 gipskartonio plok3€iy)

33 TS-2, TS-3 | Luby pavir¥iy pagrindo gruntavimas 100m2 0.3 6141 1842

34 | TS-2, TS-3 | Luby nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 0,3 382,38 114,71
gipso kartono plok3témis pirmas glaistymas :
"KR" glaistu

35 TS-2, TS-3 | Luby nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 0.3 382,38 11471
gipso kartono plokStémis sekantis glaistymas
"KR" glaistu

36 TS-2, TS-3 | Luby paviriy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0.3 48.83 1465

37 TS-2, T8-3 | Paruolty daZymui luby daZymas du kartus 100m2 0,3 73506 224,52

38 TS-2, TS-3 | Ankséiau daZyty luby vandeniniais daZais 100m2 0,61 46,45 28133
nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

39 | TS-2,TS-3 | Luby i§lyginiamas k8=1.09 100m2 0,61 1247,15 76076

40 | T8-2,TS-3 | Luby paviriiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,61 61,41 3746

41 T&-2, TS-3 | Luby pavirfiy glaistymas (pirmasis 1.00 mm 100m2 0,61 366,22 22339
storio sluoksnis)

42 T8-2, TS-3 | Luby pavirdiy glaistymas (kartotinis .00 mm | 160m2 0.61 362,77 221129
storto sluoksnis) :

43 TS-2, TS-3 | Luby pavir§iy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,61 48,83 29479

44 TS-2, TS-3 | Paruofty dazymui luby daZymas du kartus 100m2 0,61 724,89 44218

45 T8-2, TS-3 PERTVARA

46 TS-2, TS-3 | Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su 100 0,27 | 415883 112288
dvigubu metaliniu karkasu ir 200mm m2
izoliacijos sluoksniu jrengimas

47 T8-2, TS-3 | Gipskartonio plok&tiy sieny sidliy glaistymas, | 100m2 0,54 160,24 8653
armuojant sililes , kai sifilés glaistomos dviem :
sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokiiy) :

48 | TS-2,TS-3 | Sieny vidiniu pavirdiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,54 58,1 31.p7

49 TS-2, TS-3 | Sieny nutinkuoty "Vetonit™ arba aptaisyty 100m2 0,54 359,41 194,08
gipso kartono plokitémis pirmas glaistymas
"KR" glaistu

50 TS-2, TS-3 | Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m?2 0,54 359,41 194108
gipso kartono plok§témis sekantis glaistymas
"KR" glaistu :

51 T8-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas 160m2 1,68 46,41 77.h7
voleliu :

52 TS-2, TS-3 | Paruoity daZzymui sieny daZymas du kartus 100m2 0,54 687,92 371[48

53 T8-2, TS-3 PURYS

54 TS-2, TS-3 | Dury montavimas ankeruojant, hermetizuojant vat, 2,0 84,24 168{48
montavimo putomis, sumontuojant apvadus

55 TS-2, T§-3 | Azuoclinés durys D-1 1000x2200mm (pilna vat 1,0 771,73 771|175
komplektacija - spyna, rankenos, apvadai ir kt.
pagal TS)
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56 TS-2, TS-3 | AZuolinés durys D-1 900x2200mm (pilna vnt £O 771,75 774,75
komplektacija - spyna, rankenos, apvadai ir kt.
pagal TS)
37 PALANGES
38 TS-2 Mediniy palangiy montavimas/3 vnt. m 4,5 143,6 644,20
59 TS-2 Lauko palangiy tvirtinimas/3 vat. 100 m 0,045 128824 3797
60 LANGY GROTOS
61 T8-2 Esamy langy groty perda¥ymas, spalva - RAL vnt 3,0 82,41 247,23
5003
62 TS-2 Esamy langy groty montavimas vat. 3.0 23,54 T0162
63 LANGAL
64 T8-2,TS-3 | Mediniy langy montavimas, hermetizuojant m2 7.8 349 244,82
montavimo putomis
65 T8-2, T8-3 | Sandiiry izoliavimas izojiacine juosta 100 0,4 45,16 18]06
m2
66 TS-2, TS-3 | Mediniai langai, varstomi (langy pilna m2 7,8 316,42 2468,08
komplektacija)
&7 T8-2, TS-3 | Vidaus angokraiy tinko remontas k8=1.15 m2 6,0 14,51 87106
68 TS-2, TS-3 | Angokrai¢iy pagrindo gruntavimas kl1=1.20 100m2 0,06 58,1 349
69 TS-2, TS-3 | Angokradtiy glaistymas {pirmasis 1.00 mm 100m2 0,06 370,57 22123
storio sluoksnis) ki=1.20 :
70 T8-2, TS-3 | Angokraséiy glaistymas (kartotinis 1.00 mm 100m2 0,06 367,23 22403
storio stuoksnis) k1=1.20
71 T8-2, TS-3 | Angokra¥¢iy tarpinis gruntavimas volelin HO0m2 0,06 46,41 258
k1=1.20
72 T8-2, TS-3 | Angokrastiy dazymas du kartus ki=1.20 100m2 0,06 731,34 43}88
73 TUREKLAI :
74 TS-3 Metaliniy laipty turékly irengimas k8=1.04 100m 0,016 1428 95 122186
75 TS-3 Laipty turéklai m 1,6 165,38 264,61
21347,20
1-20, susirinkimy / konferenciju patalpa
! ARDYMO DARBAI
2 TS-1 Sieny aptaisymo plytelémis iSardymas, be m2 0.0 0,67 0.90
pivteliy ifsaugojimo
3 TS-1 Pakabinamy luby i3 plokigiy isardymas 100m2 0,0 185,91 0,90
4 TS-1 Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosCiy 100m?2 0,46 69,72 3207
iSardymas
5 TS-1 Dury vartiy i¥¢mimas vnt 2.0 313 6,26
6 TS-1 Langy ir dury stakty idémimas vnt 20 3,07 6,14
7 TS-1 Esamuy langy groty idmontavimas vat. 2,0 23,54 4708
8 T8-1 Lauko palangiy ardymas vnt 20 6,99 i3 P8
9 T5-1 Vidaus palangiy ilémimas vit 2,0 7,06 14412
10 TS-1 Radiatoriy i¥montavimas, kai jy masé tki 80 vt 2,0 7,82 1564
kg
11 TS-1 Marmurinés Zidinio apdailos nuardymas m2 2,0 8,73 1786
12 TS-1 Esamy langy idardymas 100m2 0,052 309,82 1611
13 TS-1 Statybiniy $iuk3lig iSvezimas 10 km atstumu t 2,47 30,42 7514
automobiliais-savivarfiais, pakraunant
rankiniu biidu
14 TS8-1 Zidinio aptaisymas marmuro plokstémis m2 2,0 626,14 1253.28
I5 SIENU APDAILA
i6 TS-2, TS-3 | Tinko nudauZymas nuo sieny 160 0,489 77,46 37,88
m2
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17 T8-2, TS-3 | Sieny tinkavimas naujai 100 0,489 1116.36 543,90
m2
18 TS-2, T8-3 | Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 1,63 38.1 941,70
19 | TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy paviriiy glaistymas (pirmasis 100m2 1,63 33745 550,04
1.00 mm storio sluoksnis)
20 TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavirdiu glaistymas (kartotinis 100m2 1,63 334,11 544,60
1.00 mm storio sluoksnis)
21 T8-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavir§iy tarpinis gruntavimas 100m2 1,63 46.41 75,65
voleliu
22 TS-2, TS-3 | Tinkuotu sieny daymas du kartus 100 1,63 664,91 108p,80
m2 :
23 GRINDY APDAILA
24 TS-2, TS-3 | Betoniniy grindy remontas, uZtaisant i¥musas , m2 245 25,85 633,33
kai uztaisomas plotas daugiau 0,25 m2 ki 0,5
m2 k8=1.09
25 TS-2, TS-3 | Pagrindo islyginimas 1 sluoksnio 3 mm storic | 100m2 0,49 855,83 419.36
savaime i3silyginandiu skiediniu
26 TS-2, T8-3 | Parketo lenteliy danga (pritvirtinant 100m2 0491 939482 4608.46
grindjuostes ir nulakuojant)
27 LUBU APDAILA
28 | TS-2,TS-3 | AnksCiau daZyty luby vandeniniais daZais HO0m2 0,46 46,45 21137
nuvalymas, noptaunant paviriiy
29 TS-2, TS-3 | Luby i8lyginiamas k8~1.09 100m2 0,46 | 124715 573,69
30 TS-2, TS-3 | Luby paviriiy pagrindo gruntavimas F00m?2 .46 61.41 2825
31 TS-2, TS-3 | Luby pavirdiy glaistymas (pirmasis 1.00 mm 100m2 0,46 366,22 16446
storio sluoksnis) :
32 TS-2, TS-3 | Luby pavirsiy glaistymas (kartotinis 1.0 mm | 100m2 0,46 362,77 164,87
storio sluoksnis)
33 TS-2, TS-3 | Luby pavir$iy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,46 48,83 2246
34 TS-2, TS-3 | Paruodty daZzymui luby daZymas du kartus 100m2 0,46 724,89 33345
35 TS-2, T8-3 | DURYS
36 TS-2, TS-3 | Dury montavimas, ankeruojant, vnt. 2,0 84,24 16848
hermetizuojant montavimo putomis,
sumontuojant apvadus
37 1 TS-2, TS-3 | Azuolinés durys D-1 900x2200mm (pilna vnt 10 771,75 TIRIS
komplektacija - spyna, rankenos, apvadai ir kt.
pagal TS)
38 TS-2, TS-3 | AZuolinés durys D-1 1300x2200mm (pilna vl 1,0 1300,95 1309,95
komplektacija - spyna, rankenos, apvadat ir kt.
pagal TS)
39 PALANGES
40 18-2, T8-3 | Mediniy palangiy montavimas/2 vni, m 30 143,6 430180
41 T8-2, TS-3 | Lauko palangiy tvirtinimas/2 vnt. 100 m 0,03 1288.24 38,65
42 TS-2, T8-3 | LANGU GROTOS '
43 TS-2, TS-3 | Esamy langy groty perdaZymas, spalva - RAL vnt 2.0 §2.41 164|82
5003
44 TS-2, TS-3 | Esamy langy groty montavimas vnt. 20 23,54 47.08
45 LANGAIL
46 | TS-2,TS-3 | Mediniy langy montavimas, hermetizuojant m2 5.2 31,9 165{88
montavimo putomis
47 TS-2, TS-3 | Mediniai fangai, varstomi (langy pilna m2 5,2 31642 1643,38
komplektacija)
48 TS-2, TS-3 | Sandiiry izoliavimas izojiacine juosta 100 0,26 45,16 11,74
m2
49 TS-2, TS-3 | Vidaus angokradiy tinko remontas k8=1.15 m2 4,0 14,51 58,04
50 T8-2, TS-3 | Angokradtiy pagrindo gruntavimas ki=1.20 100m2 0,04 58,1 2,32
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51 TS-2, T8-3 § Angokradiy glaistymas (ptrmasis 1.00 mm 100m2 0,04 376,57 1482
storio sluoksnis) ki=1.20
52 TS-2, TS-3 | Angokra¥tiy glaistymas (kartotinis 1.00 mm 100m2 0,04 367,23 14169
storio sluoksnis) k1=1.20
53 TS-2, TS-3 | Angokradliy tarpinis gruntavimas voletiu 100m2 0,04 46,41 t.Bo
k1=1.20
54 TS-2, TS-3 | Angokra3¢iy dazymas du kartus k1=1.20 100m?2 0,04 731,34 29125
16246,06
1-26, 1-27 koridorius
1 ARDYMO DARBAI _
2 TS-1 Pakabinamuy luby i¥ ploki¢iy i¥ardymas 100m2 0,24 185,91 -44162
3 TS-1 Esamy langy groty i¥montavimas 1:18 20 23,54 47|08
4 TS-1 Lauko palangiy ardymas vnt 2,0 6,99 1398
5 TS-1 Vidaus patangiy i8émimas vt 2,0 7,06 14}12
6 TS-1 Esamy langy 8ardymas 160m2 0,052 309,82 16]t1
7 T8-1 Statybiniy Ziuk3liy ¥veZimas 10 km atstumu t 1,26 30,42 138133
automobiliais-savivartiais, pakraunant
rankiniu bildu
8 SIENU APDAILA
9 TS-2, T§-3 | Tinko nudauZymas nuo sieny 160 0,372 71,46 28182
m2
10 TS-2, TS-3 | Sieny tinkavimas naujai 100 06,372 116,36 41326
m2 E
11 T8-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavir¥iy pagrindo gruntavimas 100m2 1,24 58,1 7204
12 TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavirdiy glaistymas (pirmasis 100m2 1,24 33745 41844
1.00 mmt storio sluoksnis)
i3 TS-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas (kartotinis 100m2 1,24 334,11 41430
1.68 mm storio sluoksnis)
i4 T8-2, TS-3 | Sieny vidiniy pavirSiy tarpinis gruntavimas 100m2 .24 46,41 5765
voleliu
13 TS-2, TS-3 | Tinkuoty sieny daZzymas du kartus 100 1,24 664,91 824149
m2
16 TS-2, TS-3 | Vidaus angokrastiy tinko remontas k8=1.15 m2 5,0 14,51 7265
17 T8-2, TS-3 | Angokrastiy pagrindo gruntavimas ki=1.20 100m2 0,05 58,1 2.91
L8 TS-2, TS-3 | Angokragliy glaistymas (pirmasis 1.00 mm 160m2 0,05 370,57 18,53
storio sluoksnis) ki=1.20
15 T§-2, TS-3 | Angokradtiy glaistymas (kartotinis 1.00 mm 100m2 0,05 36723 18,56
storio sluoksnis) ki1=1.20
20 TS-2, TS-3 | Angokradtiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,05 46,41 2,32
ki=i.20
21 T8-2, TS-3 | Angokradtiy daZzymas du kartus k1=1.20 100m2 0,05 731,34 36,57
22 GRINDU APDAILA
23 T8-2, TS-3 | Grindy dangos remontas po dury keitimo m2 Lo 25,85 25.B5
k9=1.15
24 T8-2, TS-3 | Akmens mases plyteliy grindy dangos m2 1.0 55,09 53,p9
jrengimas :
25 LUBY APDAILA
26 TS-2, TS-3 | "Amstrong” akustiniy pakabinamy luby su m2 240 15,04 360[96
metalo konstrukcija ir plokitémis 600x600
mm jrengimas
27 PALANGES
28 TS-2, TS-3 | Mediniy palangiy montavimas/2 vnt. m 0 143,6 430[80
29 TS-2, TS-3 | Palangiy nuolajuy tvirtinimas/2 vnt. 100 m 0,03 1288,24 ?38, ik
30 LANGUY GROTOS
31 TS-2 Esamy langy grotu perdaZymas, spalva - RAL | vni ] 2,0 g2.41 164182
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32 TS-2 Esamy langy groty montavimas viit. 20 23,54 47,08
33 LANGALI
34 T§-2, TS-3 | Mediniy langy montavimas, hermetizuojant m2 5,2 31,9 163,88
montaviino putomis j
35 TS-2, TS-3 | Mediniai langai, varstomi (langy pilna m2 5.2 316,42 164538
komplektaciia)
35 TS-2, TS-3 | Sandary izoliavimas izojiacine juosta 100 0,26 45,16 11174
m2
36 T8-2, TS-3 | Vidaus angokrad¢iy tinko remontas k8=1.15 m2 4,0 14,51 5804
37 T8-2, TS-3 | Angokradtiu pagrindo gruntavimas ki=1.20 100m2 0,04 58,1 282
38 TS-2, TS-3 | Angokradtiy glaistymas (pirmasis 1.00 mm 160m2 0,04 370,57 S 14482
storio sluoksnis) kl1=1.20 I
30 1 TS-2,TS-3 | Angokraitiy glaistymas (kartotinis 1.00 mm 100m2 0,04 367,23 14169
storio sluoksnis) ki=1.20
40 TS-2, TS-3 | Angokrajéiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,04 46,41 1.6
k1=1.20
41 T8-2, TS-3 | Angokras¢iy daZymas du kartus ki=1.20 100m2 0,04 731,34 29125
562p.64
13 viso Architektaring dalis Eur be PVM | 43276,90
. VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS
Technine L .
Sam. . e s . Mato . Vnt. kaina 1% vigo, Eur
Eil. spegiljgka— Darby ir i8laidy apradvmai it Kiekis Eur be PVM be PVM
Salto vandentiekio tinklas
1 T§-1.3 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 4,06 5,82 23,28
vamzdyny i3 plastikiniy vamzdZiy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukeijy ( vamzdzio ijorinis
skersmuo iki 32 mm)
2 TS-1.2 Daugiasluoksniai vamzdZiai PE-RT/AVPE-RT, m 4.0 2,21 8184
20x2mm
3 T8-1.2 VamzdZiy fasoninés dalys kompl. 1.0 27,56 27,56
4 TS-1.3 Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,04 104,66 4118
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno ar
porétos gumos kevalais
5 TS-1.2 Antikondensaciné izoliacija 10mm m 4,0 0,72 2188
6 T8-1.3 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.prie Vit 2,0 50.91 101,82
veik.vid gild.ir vandent.sist. k8=1.03
7 TS-1.3 Movinés uzdaromosios armatiiros montavimas vit. 2,0 3,37 6174
{nominalusis vidinis skersmuo iki [5 mm)
8 T§8-1.2 Rutulinis ventilis iSardomas kampinis 1/2' v/i, vnt 2,0 3.8 7172
29982
9 T8-1.1 Zalvariniai vamzdeliai maiytuvo pajungimui kompl. 20 4.41 882
10 TS-1.4 Vandentiekio ir 3ildymo sistemy vamzdyny 100m 0,04 109,93 440
hidraulinis bandymas
11 TS-1.4 Vamzdyny D 50-65mm praplovimas su km 449,58 180
dezinfekcija k9=1.15 0,004
19%,05
Karito vandentiekio tinklas
1 T8-1.3 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 1,0 5,82 582
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukeijy ( vamzdZio iforinis
skersmuo iki 32 mm)
2 TS-1.2 Daugiasluoksniai vamzdZiai PE-RT/AVPE-RT, m 1.0 2,21 221
20x2mm
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3 TS-1.2 Vamzdziy fasoninés dalys kompl. 1,0 27,56 21.56
4 TS-1.3 Vamzdyny, koriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,01 104,66 1105
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno ar
porétos gumos kevalais
5 TS8-1.2 Antikondensaciné izoliacija 10mm m 1,0 0,72 a72
6 T8-1.3 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung. prie vnt 1.0 50.91 _ 5491
veik.vid 3ild.ir vandent.sist. k8=1.03 : T
7 TS-1.3 Movineés uZdaromosios armatiiros montavimas viit. 1.0 3.37 - 337
{nominalusis vidinis skersmuo iki 13 mm)
8 TS8-1.2 Rutulinis ventilis ifardomas kampinis 1/2' v/, vnt 1,0 3,86 3186
29982
9 T8-1.2 Zalvariniai vamzdeliai maiSytuvo pajungimui kompl. 1,0 4.41 441
10 TS5-14 Vandentiekio ir $ildymo sistemy vamzdyny 100m 0,01 109,93 1110
hidraulinis bandymas
11 T8-14 Vamzdyny D 50-65mm praplovimas su km 449,58 045
dezinfekcija k9=1.15 0,001 f
10},46
Ukio-buities ir kondensato nuoteky tinklai
i TS-1.3 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomujy m 4,0 4,62 14,48
vamzdyny ir stovy vamzdZiy montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m
vamzdyno}
2 TS-1.2 PVC vamzdiai su movomis 40x1.8x 1000, su vt 4,0 1,65 660
gum. tarpin.
3 T8-1.2 Vamzdziy fasoninés dalys kompl. 1,0 27,56 24,56
4 T5-13 VamzdZiy, kuriy D 50mm, prijungimas prie vnt Lo 33,12 5312
veikianéiy kanalizac.tinkly k8=1.03
5 T8-1.3 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny vnt. 1,0 1,22 1p2
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm
6 TS-1.2 PVC alkiinés d 40 sienine, aklé vnt 1,0 2,21 221
7 TS-1.3 Akliy pastatymas ant vamzdyny, kai skersmuo vt 20 11,51 23,02
iki 100 mm
8 TS-1.4 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,04 101,65 407
buitiniy nuoteky)
9 TS-14 Vamzdyny D 75-80mm praplovimas be km 267,99 107
dezinfekeijos k9=1.15 0,004
10 T8-1.3 Skyliy vamzdynams tarpaukitinése perdangose vnt 1,0 9,16 9116
iSkirtimas
i TS-1.3 Skyliy uXatsymas gelZbetonio perdenginiuose, vnt 1.0 5,83 S,FB
paklojus vamzdZius :
12 T8-1.2 Prie¥gaisriné mova vnt 1,0 38,59 38159
13 TS-1.3 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 5.82 151,32
vamzdyny i3 plastikiniy vamzdZiy tiesimas, 26,0
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdZio idorinis
skersmuo iki 32 mm)
i4 T8-1.3 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 4,0 6,29 2516
vamzdyny 1§ plastikiniy vamzdZiy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukeijy ( vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)
15 TS-1.2 PVC U vamzdziai d20x 1,5 m 1.65 19{80
12,0
16 TS-1.2 PVC U vamzdziai d25x1,9 m 8,0 2,76 22108
17 T8-1.2 PVC U vamzdZiai d32x2.9 m 6.0 6,62 39172
18 TS8-1.2 PVC U vamzdziai d40x3 m 4,0 13,23 52192
19 TS-1.2 | VamzdZiy fasonings dalys kompl. 1.0 71,66 71j66
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20 TS-1.3 VamzdZiy, kuriy D 50mm, prijungimas prie vnt 5,0 53,12 265,60
veikian¢iy kanalizac.tinkly k8=1.03 :
83p,19
San. mazgai
] TS-1.3 Plautuviy nuémimas vt 3.0 7,45 2335
23,35
I8 viso Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis Eur be PVM | 1141,05
1. SILDYMO, VEDINIMO DALIS
Techniné . .
Sam. . oy . Mato " Vnt. kaina 15 visp, Eur
Eil speg;i!;k& Darby ir i$laidy apraSymai vt Kiekis Eur be PYM be BVM
Sildymas
1 TS-14 Plieniniy 3ildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio il 2.0 13,64 AT28
montavimas { vienos $ildymo plokités)
2 TS-1.4 Plieniniy sitdymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio vat, 3,0 18,55 55165
montavimas { dviejy Sildymo plok¥tiy)
3 T8-1.1 Plieninis radiatorius 11-500-900 vnt 2,0 71,66 143,32
TS-1.1 Plieninis radiatorins 22-500-800 vt 30 121,28 363,84
TS-1.4 Movinés uZdaromosios armatiiros montavimas vit. 10,6 3,37 33470
(nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)
6 TS-1.3 Termostating galva vit 50 8.82 44|10
TS-1.3 H tipo ventilis d15 vnt 5,0 8,82 44110
TS-14 Sildymo vamzdyny tiesimas i3 pl. vamzdziy, m 450 8,59 384.55
kuriy skersmuo 15-25 mm {gaminant ruodinius
objekte) k8=1.05
9 TS-1.1 Juodi vand.- dujotiek. vamzdZiai DN1S5, iSor. m 45,0 1,65 74125
21.3x2.6
10 TS-1.1 VamzdZiy fasoninés dalys kompl. 1,0 60,64 60}64
11 TS-1.6 Metaliniy vamzdZiy pavir§iy gruntavimas 100m2 | 0,026 157,84 410
12 TS-1.6 Metaliniy iki 530mm skersmens vamzdZiy 100m2 | 0,026 1686,96 43186
aliejinis dazymas du kartus
i3 TS-1.5 Vandentiekio ir §ildymo sistemy vamzdyny 100m 0,45 109,93 4947
hidraulinis bandymas
14 TS8-1.4 Centrinio $ildymo iki 32 mm skersmens m 45.0 1,38 6210
vamzdyny i$ardymas, neilsaugojant medZiagy _
15 TS-1 Statybiniy $ink§liy veZimas 10 km atstumu t 0.1 68,52 . 6,85
automobiliais-savivartiais, pakraunant rankiniu '
biidu
16 TS-1 Angy grindyse ir vagy mirinése sienose m 12,0 33,33 399,96
igkirtimas k8=1i.14
17 T8-1 Angy ir vagy uXtaisymas m3 0.5 391,58 195,79
199%,56
Védinimas, sistema P1-1 i
1 TS-2.8 Védinimo ir oro kondicionavimo frenginiy, vnt. 1,0 2480.38 2480,38
kuriy nafumas iki 3000 m3/val. , montavimas,
kai jrenginio pafumas daugiau 500 m3/val. iki
1000 m3/val.
2 TS-2.8 Atraminiy konstrukeijy védinimo ir oro kompl. 1.0 201,24 200124
kondicionavimo jrenginiams montavimas
3 TS-2.8 900 mm ilgio apvaliy trivk&mo slopintuvy vit. 2,0 13,29 . 26058
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus :
skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm
4 T8-2.2 Triukimo slopintuvas d250, L-1200 vnt 2.9 77,18 15436
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5 T8-2.8 Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo wvnt. 8,0 3,13 2504
iki 160 mm
6 TS-2.6 Difuzoriai DVS/P-DVS 100 vnt 2,0 6,62 13,24
7 TS-2.6 Difuzoriai DVS/P-DVS 125 vnt 6,0 8,82 5292
8 TS-2.8 Védinimo sisterny i§traukimo arba pritekéjimo vnt, 2,0 7,91 1582
§tampuoty groteliy montavimas , kai groteliy
plotas iki 0,25 m2
9 T8-2.6 Reguliuojamos oro ¥alinimo grotelés vnt 2.0 93,71 187.42
400x200mm su pajungimo déZe
10 TS-2.8 VoZtuvy, sklend#iuy, uzkaidy montavimas vnt. 8.0 3582 3136
apvalivose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki
160 mm
11 T8-2.8 Voztuvy, sklendZiy, uzkaidy montavimas vnt. 1,0 5.86 386
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
12 TS-2.5 Oro srauto reguliavimo voZtuvai 4100 vnt 2,0 7,72 1544
13 TS-2.5 Oro srauto reguliavimo voZtuvai d125 vnt 4,0 8,82 3528
14 T8-2.5 Oro srauto reguliavimo voZtuvai d160 vt 2,0 9,92 1984
15 T8-2.5 Oro srauto reguliavimo voZtuvai d200 vnt 1,0 13,23 13123
16 TS-2.5 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdZiy, kai m 30,0 2,88 8640
skersmuo iki 160 mm
17 TS8-2.3 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, kai m 28,0 4,33 121,24
skersmuo iki 315 mm
18 T8-2.3 Cinkuotos skardos apvalis ortakiai d100 m 12,0 2,09 25,08
19 TS8-23 Cinkuotos skardos apvalds ortakiai d125 m 6.0 2,65 1590
20 TS-2.3 Cinkuotos skardos apvalls ortakiai 4160 m 12,0 3,36 40432
21 TS§-2.3 Cinkuotos skardos apvaliis ortakiai d200 m 8,0 4,08 32164
22 TS-2.3 Cinkuotos skardos apvalis ortakiai d250 m 20,0 5,23 104,60
23 TS-2.3 Ortakiy fasoninés dalys kompl. 1,0 93,71 9371
24 T8-2.8 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 1,0 109,15 109,15
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50 mm
25 TS-2.8 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 m2 20.0 7,72 154,40
AL1, 4500x1000x50mm
26 TS-2.8 Lauko groteliy montavimas k8=1.02 vnt 2,0 8,45 1690
27 TS-2.6 Lauko grotelés 400x300mm vit 2,0 82,69 163,38
28 TS-2.8 Virtuvinio gaubto su riebaly filtru, ortakiais vt 1,0 12,81 12181
demontavimas
29 TS-2.8 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje vnt. 1,0 322,09 322,09
6-10 oro tickimo tasky
30 T5-1 Horizontaliy 160 mm skersmens skyliy vit. 12,0 51,43 617,16
greZimas deimantiniais graZtais pastaty
iZorinése sienose (skylés gylis 350.00 mm)
31 TS-1 Angy pramugimas konstrukcijose k8=1.17 m3 0,5 400,63 204,32
32 T8-1 Angu uftaisymas m3 0.5 391,58 193,79
55%1,90
Vésinimas "'Multisplit" sistema K1
1 TS-3.1 Kondicionieriy i3oriniy agregaty montavimas vnt. 1,0 2007.5 200,50
nuo Zemés, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , i§orinio agregato Saldymo galia
daugiau 5 kW iki 10 kW
2 TS-3.1 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 2,0 508,45 1016,90
montavimas , kai agregato $aldymo galia iki
SkW
3 TS8-3.1 Kondicionieriy vidiniy kasetiniy agregaty vnt. 1.0 621,68 621,68
montavimas , kai iSorinio agregato Saldymo




27
galia iki SkW
4 T8-3.2 Vamzdyny i¥ variniy vamzdZiy tiesimas, m 74,0 3,94 29 36
tvirtinant prie konstrukeijy { vamzdZio i8orinis
skersmuo iki 22 mm)
5 TS-3.2 Variniai vamzdeliai su izoliacija d1/4" m 37.0 2,21 i)
6 TS-3.2 Variniai vamzdeliai su izoliacija d3/8" m 37,0 2,21 C8UTT
7 TS-3.2 Variniy vamzdZiy fasoninés dalys kompl. 1,0 165,38 165,38
8 TS-3.4 Oro kondicionavimo sistemos su atskiru vnt. 1.0 171,78 171,78
augintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai
sistemos 3aldymo gahia iki 23 kW ;
9 TS-3.4 UZ kiekviena papildoma vidinj agregata vt 1,0 64,42 | 64042
sistemoje prie normatyvo D3-93 pridéti arba
atimti ;
10 T8-3.4 Horizontaliy 160 mm skersmens skyliy vnt. 10,0 33,27 :333.70
greZimas deimantiniais graZtais pastaty :
iSorinése sienose (skylés gvlis 350.00 mm) g
11 T8-3.4 Angy pramu$imas konstrukcijose k8=1.17 m3 0,5 400,63 209,32
12 TS-3.4 Angy uZtaisymas m3 0,5 391,58 1193,79
5231,57
I§ viso Sildymo, védinimo dalis Eur be PYM I:ZS 9,03
IV. ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Techniné . Lo
Sam. . e . Mato i Vnt. kaina I3 vido, Eur
Eil. spes;if;flka- Darby ir i§laidy apradymai Vil Kiekis Eur be PVM ibe VM
Elektrotechnikos darbai
l TS-4.3 | Maoduliniy paskirstymo petinkiniu skydeliy viit. 1.0 59,65 - 59,65
surinkimas ir montavimas ] paruo$tas nidas, kai
skydelyje (moduliy 36 vot) f
2 TS-4.3 [P 40 potink. modul. paskirstymo skydeliai vnt 1,0 47,41 - 47,41
Unibox 36-M :
3 TS-4.4 | Tki 100 A galios automatiniy jungikliy vnt 15,0 13,12 195,80
montavimas spintose ;
4 TS-4.4 Kirtiklis 3P, 63A vt [,0 15,44 13,44
5 TS-4.4 | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20 vnt 1,0 8,82 . 882
6 TS-4.4 | Automatiniai jungikliai 10 A 1P 8201-B 10 vnt 3,0 3,31 L 993
7 TS-4.4 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vt 10,0 3,31 33,10
8 TS-4.4 | Virdjtampiy ribotuvy montavimas vat. 1,0 8,75 - 8175
9 TS-4.4 Vir§jtampiy ribotuvas "C+D" vnt 1.0 126,79 1 126,79
10 TS-4.1 Kabeliy, laidy apsaugos PVC vamzdZiy iki 32 100m 1,87 401,15 £ 750,15
mm klojimas
i1 TS-4.1 Kabelio tarp sistemos elementy tiesimas 100m 4.6 167,23 £ 76D,26
12 TS-4.1 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE m 175.0 0,63 119,25
13 TS-4.1 1KV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE m 285.0 0,82 23B,70
14 T8-4.9 Pakabinamy $viestuvy montavimas vni. 15,0 27,39 L 410,85
15 TS-4.9 | .Pakabinamas Sviestuvas LED 35x2258 vnt 12,0 391,39 546‘ 6,68
16 TS-4.9 Pakabinamas 3viestuvas 90LED, diametras viit 3,0 1631,7 :4895,10
1000mm
17 TS-4.9 | Vidaus apdvietimo dviesos diody lempy vnt. 22,0 29,31 . 644,82
$viestuvy montavimas pakabinamy luby :
angose ( be Zeminandiu transformatoriy) 3
18 T8-4.9 | Jleidziamas $viestuvas LED diametras 90 7W vt 8,0 38,59 1308,72
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19 T5-4.9 Potinkinis LED 3viestuvas 35x1419 vnt 7.0 165,38 1137.66
20 TS-4.9 | Heid*iamas Sviestuvas LED 3000K vt 7.0 83,2 617,40
21 T8-4.9 | Torieras vnt 1,0 727.65 72,65
22 TS-4.9 | jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt 0,01 557,51 5158
pasléptoji
23 T8-4.9 | Perjungikliy montavimas, kai installacija 100vnt 0,06 570,74 34,24
pasléptoji
24 TS-4.9 Rozediy montavimas, kai instaliacija pasléptoji | 1H00wvnt 0,36 557.51 201,70
25 TS-4.9 | Bloky i% 4 jmontuojamy gaminiy (rozeéiy) 100vnt 0,01 1774,1% 131,74
montavimas paruoituose lizduose
26 TS-4.9 | Sujungimo dézutés iki 12 gnybty montavimas vnt 50,0 9,01 45(,50
27 TS-3.4 Lizdy paskirstymo déZutéms, jungikliams §00vnt 0,94 51,31 48,23
grezimas Ziediniai graZtais miiro sienose
k8=1.17
28 T8-3.4 | Vagy pramuSimas mirinése sienose.kai vagy 100m 1,87 232,83 435,39
skerspjiivio plotas iki 20 cmZ, pramusant
rankiniu biidu k8=1.17 .
29 TS-3.4 Lizdy ir vagy uztaisymas {60m 1,87 211,35 - 395,51
18 viso Elektrotechnikos dalis Eur be PYM 174)16,82
V. ELEKTRONINIU RYSIU DALIS
Techning . .
Sam. . s . Mato i Vnt. kaina 1% vigo, Eur
Eil. spez;jf;ka— Darby ir i$laidy apraSymai VL. Kiekis Eur be PVM be PVM
Elektroniniy ry8iy jrengimo darbai
i T8-3.1 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy paneliy vni. 5,0 51,12 256,60
montavimas komutacinése spintose
b TS-3.1 Komutacing panelé 24 porty CAT 6 vn{ 2,0 119,07 238,14
3 T8-3.1 Kabeliy tvarkymo panelé vnt 2,0 13,23 28,46
4 TS-3.1 HDMI Sakotuvas, 8 kanaly vnt 1,0 237,04 237,04
5 TS-3.1 Rozediy montavimas, kai instaliacija 100 0,19 115574 21p.59
pasiéptoii vy
6 TS-3.1 Rozeté 1xRI45 Hzdu vit 12,0 13,23 - 158,76
7 TS-3.1 Rozeté su HDMI lizdu vnt 7.0 7.258 59,75
T8-3.1 Kabeliy, taidy apsaugos PVC vamazdZziy iki 32 | 100m 2,77 124,85 - 345,83
mm klojimas :
9 TS-3.1 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 7.7 1383 104,91
tiesimas :
10 TS-3.1 Kabelis UTP-CAT6 4x2x0,5 pilkas m 660,0 0,53 : 34'9,80
11 TS-3.1 Kabelis HDMI m 16,0 5,62 618,20
12 TS-3.1 Judesio davikliy montavimas i, 4,0 41,97 147,88
13 TS-3.1 Judesio jutiklis vnt 4.0 38.59 134,36
14 TS-3.1 Lizdy paskirstymo déZutéms, jungikliams 100vnt 0,66 65,15 43,00
grezimas Ziediniai graZtais miro sienose
k8=1.17
15 T8-3.1 Vagy pramuiimas milrinése sienose,kai vagy 100m 2,77 253,77 702,94
skerspilivio plotas iki 20 cm2, pramusant
rankiniu bitdu k8=1.17
16 T§-3.1 Skyliy greZimas elektriniu gra¥tu, esant 2,5 vnt 31,0 5,29 143,99
plyty sienos storiui k8=1.17
17 TS8-3.1 Lizdy ir vagy uZtaisymas 100m 2,717 310,01 838,73
IS viso Elektroniniy ryfiy dalis Eur be PVM | 56 55,98
[ ] Viso 80 329,78
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; ] j 1 PVM ‘ 16 869,26

I3 viso su PYM | 97 1p9,64

Uzsakovo vardu Rangove vardu
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