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Konkurso sglygy 3 priedas

RANGOS SUTARTIS Nr.

KAUNO MAISTO PRAMONES IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO SPORTO
STATINIU TAIKOS PR. 131 SPORTO PASKIRTIES PASTATO GRIOVIMO IR DANGU
ARDYMO DARBAI

2018 m. Hnlriio 27, Q.
Kaunas

veikdanio pagal Kauno: maisto pramon
UAB ,,Griovime ir :sta-‘c—yb.osdaﬁﬁ
(toliau — Rangovas);.ir toligu. k
sutart] (folian = sut

Kauno maisto pramonés’ ir. prekybos: mokymi

o 1. SAVOKOS

1.1 Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis dalies Darby atlikimg pagal Ziniarast] (Veikly
sgrasy).

1.2 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.3 Darby atlikimo terminas pagal grafika — laikas, skaitiuojamas nuo Darby dalies pagal UZsakovo
ir Rangovo suderintg Grafikq statybos darbams pradZios iki $ios Darby dalies perdavimo
UzZsakovui.

1.4 Darby pradZia — statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraiymo data arba data po 5 darbo
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai&iy néra
pasiraSytas rangovo.

1.5 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasira§omas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogings
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biiti iskaiiuojamos negautos
pajamos.

~ 1.7 Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.9 Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije
ir bltini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.

1.10  Darby uZduotis (toliau —uzduotis) — dokumenty visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby
bréZiniai/planai, techninés specifikacijos, darby apra¥ymas bei sgnaudy kiekiy Ziniara$éiai (jeigu
pateikiami) ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby viesojo
pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty
neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

.11 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.13  Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
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statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZilrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu. Netaikoma,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bditi sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymga bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.
UZsakovo personalas — visi U¥sakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranegé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Visy darby atlikimo terminas — laikas, skai&iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo.

ZiniaraStis (Veikly sara$as) — Darby grupiy (etapy) saradas, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sqvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie§ujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Kauno maisto pramonés ir prekybos mokymo centro Taikos pr. 131 sporto paskirties
pastato griovimo ir dangy ardymo darbai (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti
defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
éaliu[ teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Darby uZduotis (toliau — Uzduotis);
3.2.3. Ziniaratis (V eikly sgrasas);
3.2.4. kiti dokumentai (Rangovo pasiiilymas, konkurso salygos).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi UZduoties ivykdymui, negali apimti daugiau/ma¥iau kaip 15% Sutarties
dokumentuose (uZduotyje) nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10 skyriaus nuostatas.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus
banko/kredito unijos garantg arba draudimo bendrovés laidavimo raStg. Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy ivykdymo ar sutarties nutraukimo.
Sutarties salygos gali biiti keiiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.
Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti siundiami
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padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susira$inéjimui nurodyti Sios Sutarties 17.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas po sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby. Uzsakovui norint
perduoti statybviete per 5 d.d., o Rangovui vengiant priimti ir nepasirasant Statybvietés perdavimo
ir pri¢mimo akto, darby pradZia bus laikoma po 5 d.d., kai jsigalioja sutartis.
UZsakovas turi teis¢ paskirti Statinio statybos techninés prieZifros vadovg,.kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ vykdys Darby technine prieZifira.
UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokuments UZsakovo pateikiamam projektui bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat
privalo teikti reikiamus prane¥imus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose bei projekty rengime, Darby
vykdymo bei Statybos darby perdavimo-priémimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo (netaikoma).
UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i¥laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo U¥sakovui dienos.
4.6.2. Klaidos, netikslumai ar tritkumai UZduotyje, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.
Uzsakovas turi teisg Rangovo papradyti pateikti orientacines lokalines sgmatas statybos darbams.
Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo darby vykdymo grafiko gavimo i§ Rangovo, suderina ji su
Rangovu, o jeigu nesuderina, pateikia Rangovui pastabas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis UZduotyje numatyta
Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bré¥iniais, laikydamasis suderinto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“
Rangovas Sutardiai vykdyti pasitelkia & (-iuos) Zinoma (-us) Subrangovs (us), nurodyta (-us)
pasitilyme —/jra$yti subrangovo pavadinimg, o jei jo néra jrasyti nepasitelkiama/nezinoma]j (toliau
— Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
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iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procedros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti

Subrangovus tokia tvarka:

5.5.1. apie tai jis turi ratu informuoti UZsakovg prie§ 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis, kartu pateikdamas naujy Subrangovy pasalinimo
pagrindy nebuvima ir kvalifikacijg jrodan&ius dokumentus bei kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus patvirtinan¢ius dokumentus (jeigu
taikoma), kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sglygose ir taikoma darbams,
kuriuos jie atliks.;

5.5.2. gaves tokj pranesimg, UZsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir kvalifikacija bei kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus patvirtinantius dokumentus (jeigu taikoma) pagal
konkurso salygy reikalavimus, ratu apie tai prane$a Rangovui ir kartu su Rangovu
iformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Sudarius sutartj, tatiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyt, Rangovas isipareigoja

UZsakovui pranedti kartu su pasifilymu nenurodyty subrangovy pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jy atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartj. UZsakovas taip pat reikalauja,

kad Rangovas nedelsiant informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie
nebuvo Zinomi pasitilymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subrangovus
pateikiami ir subrangovy paSalinimo pagrindy nebuvima, atitikima kvalifikacijos reikalavimams ir

(eigu taikoma) kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal subrangovams numatomus pavesti

darbus vykdant sutartj).

Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jeigu apie ketinimg juos pasitelkti nebuvo nurodes

savo pasitlyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 5.5. punkte ar neinformaves UZsakovo

pagal Sutarties 5.6. punkts. Jeigu Rangovas nesilaiké $iame punkte nurodyto reikalavimo,

UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo sumokeéti bauda, lygia 10% sutarties kainos be PVM, ir

reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovui, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy

ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Subrangovo keitimas jforminamas papildomu susitarimu, pasira$ytu abiejy sutarties Saliy.

Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, padarytag UZsakovui arba trediosioms $alims ir objektams dél jo

arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant $ioje sutartyje nurodytus Darbus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas

savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties

kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy

d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,

kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.13.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.13.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy keliy remonts, kurio gali prireikti
deél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti nebus suteikta teis¢ naudotis elektros ir vandens resursais.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
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UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
pagal UZduotyje nurodytus reikalavimus. ,

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.18. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas. '

~35.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti tg [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dé]l Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Irangg. Instrukcijose
turi biiti aprayta visa mechaniné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

5.24. Rangovas privalo, UZsakovui papraSius, pateikti orientacines lokalines samatas statybos darbams.

5.25. Per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikti UZsakovui grafiky
statybos darbams suderinimui. Jei UZsakovas nesuderina Rangovo pateikto grafiko statybos
darbams ir pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti grafikq pagal UZsakovo pastabas per
UzZsakovo nurodytg laikg. Rangovui neparengus ar nepateikus grafiko statybos darbams nustatytais
terminais, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties paZeidimas ir uzsakovas turés teise, ispéjes
pries§ 20 kalendoriniy dieny Rangova nutraukti sutartj vienaSaliskai bei reikalauti banko ar kredito
unijos garante ar draudimo bendrovés laidavimo ra$te nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek
kiek jy nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovés laidavimo ra$tas ir

delspinigiai.

5.26. Specialisty keitimo tvarka:

T
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5.26.1. Sutarties vykdymo metu, kai Rangovo specialistai, atsakingi uz sutarties vykdyma (nurodyti
sutarties priede Nr. 7) netinkamai vykdo jsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms
aplinkybéms, Rangovas gali juos pakeisti kitais specialistais, kuriy kvalifikacija tenkinty
konkurso salygose specialistams keltus reikalavimus.

5.26.2. Specialistai kei¢iami tokia tvarka:

5.26.2.1. Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas keiiamy specialisty prieZastis;
5.26.2.2. pateikti naujai sifilomy specialisty kvalifikacija pagrindZian€ius dokumentus,
kokiy buvo reikalaujama konkurso salygose;

5.26.3. Gaves 5.26.2.1. p. ir 5.26.2.2. p. numatytg informacija apie Rangovo specialisty keitimg ir
visus su jy kvalifikacija susijusius dokumentus, UZsakovas per 5 kalendorines dienas
patikrina sifilomy specialisty kvalifikacija ir priima sprendima dél specialisty
tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangova.

5.26.4. UzZsakovui priémus sprendima dél specialisty tinkamumo, UZsakovas kartu su Rangovu
iformina papildomg susitarima dél jo pakeitimo.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Visi darbai turi buti atlikti per 2 ménesius nuo Darby pradZios. Darby atlikimo termino pratgsimo
galimybé nenumatoma. Darbai vykdomi pagal tarpusavyje suderintg darby grafikg. Neatlikus darby
sutartyje ir darby grafike nustatytais terminais, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties
paZeidimas. Esant esminiam sutarties paZeidimui UZsakovas turi teis¢ praneSgs prie§ 20
kalendoriniy dieny Rangovui nutraukti sutartj vienaSaliSkai ir reikalauti banko ar kredito unijos
garante ar draudimo bendrovés laidavimo raste nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek
ju nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovés laidavimo raStas ir
delspinigiai. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus pagal
Ziniara3tj (Veikly sarasg).
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupg pagal suderintg vykdymo grafikg ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, skaiiuojami delspinigiai
dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai neskai¢iuojami,
jei véluojama dél prieZasSiy, priklausandiy nuo UZsakovo. Jei UZsakovui ar Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui nurodZius per pagristai tinkamg laika iStaisyti netinkamai atliktus
darbus, Rangovas véluoja juos iStaisyti ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinaniy
netinkamai atlikty Darby iStaisymo vélavima, UZsakovas skaitiuoja delspinigius dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Visy darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Darbai laikomi atliktais pagal grafika, kai §ie darbai yra pabaigti ir Darby atlikimo aktas pasiraSytas
iki termino, nurodyto UZsakovo ir Rangovo suderintame statybos darby grafike.
UZsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
¥inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisi¢emes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.
Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.5.2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

6.5.4. treiyjy Saliy jtaka;

6.5.5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.5.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkimg;

6.5.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity
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galéjes tiketis;

6.5.10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klii¢iy ar salygy Rangovas nebfity galéjes pagristai
numatyti;

6.5.11 bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties pakeitimo;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai

atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg Darbai

atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba Zalos.

7. BANKO/KREDITO UNIJOS GARANTAS ARBA DRAUDIMO BENDROVES LAIDAVIMO
RASTAS

7.1.  Banko/kredito unijos garantg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j
laikotarpj banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovés laidavimo ra$to nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Banko/kredito unijos garanto arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto suma — 10 procenty sutarties kainos be PVM. Banko/kredito unijos
garantas arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas turi galioti visg sutarties vykdymo laikotarpj bet
ne trumpiau nei 11 ménesiy.

7.2. Banko/kredito unijos garantu arba draudimo bendrovés laidavimo raStu garantuojama, kad
Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy
ar vykdeé juos netinkamai.

7.3.  Jei Sutarties vykdymo metu banko/kredito unijos garantg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti
Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg banko/kredito unijos garants arba draudimo bendroveés
laidavimo rastg. Jei Rangovas nepateikia naujo banko/kredito unijos garanto ar draudimo bendrovés
laidavimo rasto, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny
radtu praneSes apie tai Rangovui, reikalauti sumokeéti 10 procenty sutarties kainos be PVM baudg
bei atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

7.4. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovés laidavimo raStas grgZinamas Rangovui
pasibaigus darbams per de§imt darbo dieny nuo Rangovo pareikalavimo.

8.  DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1.  Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis |

Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

8.2. Utzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo praSymg
pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su UZsakovu atliks bendrag Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty
ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8a. Tokiame sgrafe turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti
paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas;

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
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Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas iki darby perdavimo —priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuk$les, laikinuosius statinius.
Tikrinamas statinys turi bliti §varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 15125,00 (penkiolika tiikstanCiy $imtas dvideSimt penki) eury, i§ kuriy PVM

sudaro 2625,00 (du tikstanciai $esi §Simtai dvideS$imt penki) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos

ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas

privalo sumokeéti Sutarties kaing.

I8ankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taitkomos suderintame

grafike nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Suderintame grafike nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui

dalimis atsizvelgiant i faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta

tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia suderintame grafike
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, vadovaujantis sutarties 3.6 punkte nustatyta dokumenty pateikimo

tvarka, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto keturis egzempliorius, paZymos apie

atlikty darby vertg tris egzempliorius ir PVM sgskaitg faktlirg. PVM saskaitos-faktiiros turi biti
teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Rangovas PVM sgskaitg-
faktiirg UZsakovui gali pateikti tik tada, kai UZsakovas suderina apmokéjimg patvirtinancius
dokumentus (atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy apmokéjima). UZsakovas, gaves

§iame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas

atlikty darby aktg ir paZyma apie atlikty darby verte iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu;

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma

apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiralo Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i$taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus

Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Sig sutartj numatoma finansuoti i¥ biudZeto 16§y PVM sgskaitos-faktliros turi biiti teikiamos

naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovas PVM saskaitg-faktiirg

UzZsakovui gali pateikti tik tada, kai UZsakovas suderina apmokeéjimg patvirtinan¢ius dokumentus

(atlikty darby aktus ir atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZymg). UZsakovas numato galimybg

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (kai jie pasitelkiami). Rangovas turi teis¢ prieStarauti

nepagristiems mokéjimams. UZsakovas privalo mokéti Subrangovui sumg, patvirtinta Rangovo
pateiktuose dokumentuose ne véliau kaip per 60 k.d. nuo darby atlikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |

delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio atsiskaitymo dydis — 0,04% nuo Sutarties kainos per
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diena.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy ir dél kity aplinkybiy.

10.1.1. Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté vir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali
biti keifiama tik del Pakeitimy, bating Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme numatytoms sglygoms.

10.1.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

10.1.3. Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verté nevir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali biiti kei¢iama nevertinant 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose nurodyty aplinkybiy.

10.1.4. Pakeitimai, neatsiZvelgiant i jy vertg, yra negalimi, kai jais keiiamas sutarties bendrasis
pobidis.

Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

10.2.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.2.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto

korektiirg ir/ar jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio

statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo parasais, bei raStu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skaifiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks susitarimas turi biti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

7/
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10.3.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny

Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo

biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny

Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo

biidus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti

Darby lokaline sgmatg, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy

nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina

(jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti
pagal Projekta, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija, ir 30 procenty pradinés
Sutarties kainos, Rangovas pateikia sifilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojama
kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®“ aktualia redakcija, papildomi darbai perkami vykdant atskira pirkima
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.4.  Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.5. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos UZduotyje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja UZduogiai (Darby apiméiai, techninei specifikacijai).

10.6. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie UZzduoties klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo prane$img, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. UZduoties

. klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

10.7.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 kalendorines dienas - prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UZsakovas
jvertings Rangovo nurodytas aplinkybes gali vykdyti darby sustabdymg pagal sutarties 6.6 punkta.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.  Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biliti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.

11.2  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS /
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12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5. punkta, trunka ilgiau nei 2
ménesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymga arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ar UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.

12.3. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny apie tai raStu
prane$es Rangovui, jeigu:

12.3.1. Rangovas nevykdo Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ar UZsakovo nurodymy,
nepateikia banko ar kredito unijos garanto ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

12.3.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby ar laiku jy nebaigia ar nevykdo Kkity
isipareigojimy pagal sutartj, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, nevykdo Darby pagal suderintg grafikg arba jo neparengia ar nepateikia UZsakovui
nustatytais terminais.

12.3.3. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 str.;

12.3.4. paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.

12.3.5. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

Nutraukus sutartj 12.3.1.-12.3.2. punktuose nurodytais pagrindais, UZsakovas reikalauja banko ar

kredito unijos garante ar draudimo bendrovés laidavimo raSte nurodytos sumos ir nuostoliy

atlyginimo, tiek kiek juy nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas ir delspinigiai.

Nutraukus sutart] 12.3.3.-12.3.5. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiais dél Rangovo

kaltés, Uzsakovas reikalauja banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovés laidavimo

raSte nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia banko ar kredito unijos
garantas ar draudimo bendrovés laidavimo rastas ir delspinigiai.

12.4, Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
deél Darby saugos.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tafiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti Rangovui.

12.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy

dieny apie tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj ir gali reikalauti sumokéti baudg lygia

10 procenty sutarties kainos be PVM bei atlyginti nuostolius kiek jy nepadengia sutartyje

nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors

kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

12.6. Sutartis gali bliti nutraukta $aliy susitarimu bei kitais teisés aktuose nustatytais pagrindais.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties salygy punkta, Rangovas per

UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
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i¥saugojimo arba dé¢l Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasifilymg gindg spresti
derybomis Salis privalo i jj atsakyti per 30 kalendoriniy diemy. Gindas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 kalendonmq dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o i8spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasifilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis
turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi
gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i8spresti deryby bfidu, sprendziami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aphnkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KITA

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

15.2. Uzsakovas jsakymu paskiria asmeni, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.
Atsakingas asmuo nurodytas Sutarties priede Nr. 6.

15.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja, kad sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarbg:

16.1.1. Konkurso metu pateikti atsakymai, paaiskinimai ir pakeitimai - néra.

16.1.2. Griovimo ir ardymo darby techniné specifikacija ir jos priedai ( Pdf formatai) (priedas
Nr.5);

16.1.3. Ikainotos veiklos saraas - 1 lapas;

16.1.4. Rangovo pasifilymas — 5 lapy;

16.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar

/e -~



13813
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 16.1. punkte nurodyta eilés tvarka.

17. PRIEDAI
1 priedas. Jkainotos veiklos sarasas, 1 lapas;
2 priedas. Pazymos apie atlikty darby verte ir i§laidy apmokéjimg forma, 1 lapas;
3 priedas. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;
4 priedas. Statybvietés priémimo — perdavimo akto forma 1 lapas;
5 priedas. Darby perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas;
6 priedas. Jsakymo, kuriuo paskiriamas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbima, kopija.
7 priedas. Rangovo specialisty, atsakingy uZ sutarties vykdyma, sgra3as.
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