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1-0S PIRKIMO DALIES VIESOJO PIRKIMO — PARDA VIMO
SUTARTIS

Ignalinos Programos projekto Nr.: ADA PPR
Pirkimo numeris: 351296

Pirkimo dalies pavadinimas: 151/154 statinio aik&telés asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darby pirkimas

Darby vieSojo pirkimo-pardavimo
A018- /- 4 sutartis Nr. Y- 244 (13.6¢ )

Perkantiosios organizacijos pavadinimas: V] Ignalinos atominé elektriné
Adresas: Elektrinés g. 4, K 47, Dritk&iniy k., LT-31152, Visagino sav.
Jmonés kodas: 255450080

PVM mokétojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios saskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau — pirkéjas

ir

Rangove pavadinimas: Ukio subjekty grupé, sudaryta ir UAB “Irdaiva” ir UAB “Monrema”, atsakingas
partneris UAB “Irdaiva”

Adresas: Savanoriy pr. 176F, LT-03154 Vilnius

Imonés kodas: 300122690

PYM mokétojo kodas (jei rangovas jregistruotas PVM mokétofu): LT100001763917

Atsiskaitomosios (-ujy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti: LT55 7044 0600 0494 5429

Ukio subjekty grupé sudaryta i¥ UAB Jrdaiva® ir UAB »Monrema®, atsakingas partneris UAB ,Irdaiva®, atstovaujama
pardavimy direktorius Algirdas Miceika

UAB ,Monrema* jmonés kodas155923924, PVM mokétojo kodas LT559239219, adresas Kosmoso g. 8/11, 31129 Visaginas
Toliau — rangovas

sudaré §ig darby vie§ojo pirkimo-pardavimo sutart]j (toliau — Sutartis):
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Specialiosios salygos

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios sutarties dalykas yra Sutarties specialiyjy salygy 4 straipsnyje nurodyty darby pirkimas.

2. straipsnis. Darby vykdymo salygos ir terminai

2.1. Darbai turi biti atliekami $iuo adresu: Elektrinés g. 4, K-47, 31152 Drik&iniy k., Visagino sav.
2.2. Darby atlikimo terminas: 200 kalendoriniy dieny nuo darby prad¥ios.
2.3, Darby pradZia — statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo-priémimo aktas ir statybos uZbaigimo aktas (jei taikoma) bei
pirkéjui perduoti reikiami statinio dokumentai (jei taikoma).

2.5. Sutarties vykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, Sutarties $alims rastu i¥reiskus sutikima,
gali biti pratestas 1 kartg (-us), bet ne daugiau kaip 40 kalendoriniy dieny.

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradZia
3.1. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
3.2, Sutartis gali boti pradéta vykdyti tik po to, kai rangovas ra¥tu pateikia pirkéjui informacija apie pasitelkty
ir/ar planuojamus pasitelkti subrangovus arba informuoja pirkéja, kad subrangovai nebus pasitelkiami Sutarties
bendryju salygy nustatyta tvarka. -

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

4.1. §i Sutartis yra fiksuoto jkainio Sutartis. Vieneto jkainis, toliau vadinamas jkainiu, Sutarties vykdymo metu,
isskyrus Sutarties specialiosiose sglygose numatytg PVM tarifo perskaitiavima, jkainiy perZifirg ir Sutarties
bendrosiose salygose numatytus atvejus, negali biiti ketiamas.

4.2, Atliekami %ie darbai;

Valiuta:[Eurai’
. . Vieneto | Preliminari
ﬁﬂ' Darby pavadinimas’ 1\:,[::0 Prell:;:ll:-:rus ikainis be | suma be
- . ‘ PVM PVM:
1 Asfaltbe_tomo dan.g'os payir:éie_tus sutvarkymas (grunto sgnady, m2 7442,13 0,60 446528
amany ir augmenijos pagalinimas)
Asfaltbetonio dangos pavir§iaus jtrikimy sutvarkymas: iki 15| -
2 mm plo€io jtrilkimai (gruntavimas ir hermetizavimas) = cE02 3,64 104955
Asfaltbetonio dangos pavir§iaus jtrikkimy sutvarkymas: 20-40 -
3 lm plotio jirikimai (prapjovimas ir u?pylimas betoru) m 133,8 3,64 | 487,03
Asfaltbetonio dangos pavir§iaus triikimy sutvarkymas: 50-70
# Imm plogio jtriikimai (prapjovimas ir upylimas betonu) m 150 St 509,60
5 [Zgriauto, jlinkusio asfaltbetonio dangos pavirfiaus| m2 112,5 10,39 1168,38




sutvarkymas (keitimas betonuojant - betono storis >50 mm),
uZtikrinant pavir§iaus vandens nuvedimg j latakus
rilydomosios elastomerinés-bituminés lak¥tinés (ritininés)
togy ir hidroizoliacinés dangos jrengimas, kuri turi biiti nej
6 |[femesnés kaip 160 markés, gaminama pagal LST] m2 7 847,6 13,60 106 727,36
N13707:2005+A2:2010 arba  lygiaveréiy  standarty .

reikalavimus: ant asfaltbetonio dangos
Prilydomosios elastomerinés-bituminés lakstings (ritininés)
stogy ir hidroizoliacinés dangos jrengimas, kuri turi biti ne
7 [Zemesnés kaip 160 markés, gaminama pagal LST| m 371 9,00 3:339,00
N13707:2005+A2:2010  arba  lygiaverfiy  standarty)
ikalavimus: su tvirtinimu per Statinio perimetrg

8 [Borditro plyty sutvarkymas - atstatymas (nekeiCiant) m 35 11,00 | 385,00
9 Piiprastca]: remonto projekto parengimas ir suderinimas SW 1 artas 1 1 000,00 1 000,00
uZsakovu .

Bendra preliminari kaina be PVM2;| 119 102,08
PVM (21%) kaina®;| 25 011,44
Bendra preliminari kaina su PVM=:| 144 113,52

Bendra preliminari kaina su PVM ZodZiais: Vienas Simtas keturiasdeSimt keturi t@kstan&iai vienas Simtas trylika
eury 52 ct

Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

! - Darby pavadinimas turi atitiktipirkimo dokumentuose nurodyta pavadinima.

? - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

* - tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil&iy nepildo ir nurodo
prieZastis, dé] kuriy PVM nemoka.

‘ - Kkiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis gali kisti +/- 5 procenty,

4.3. ] kiekvieng jkainj yra jskaityti visi mokes¢iai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios islaidos.

4.4, Sutartyje nurodyta bendra preliminari Sutarties kaina yra tik orientaciné ir gali nesutapti su rangovui
mokama kaina. Galutiné Sutarties kaina apskaitiuojama, fakti¥kai jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy (faktiskai
atlikty daby) kiekj padauginant i§ vieneto jkainio.

4.5. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeitia (padidéja ar sumaZéja) PVM tarifas, Sutarties bendra preliminari
kaina su PVM atitinkamai didinama arba maZinama, jei pagal galiojanius teisés aktus rangovui reikia moketi
PVM. Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, - A T
Sa= A+———x (1 +mm)
| 4L 100

100

Sn - perskaitinota Sutarties bendra preliminari kaina su PVM;
S: - Sutarties bendra preliminari kaina su PVM iki perskai¢iavimo;

_ ivykdyty sutartiniy jsipareigojimy (pristatyty prekiy, suteikty paslaugy ir kt.) kaina (su PVM) iki
perskaitiavimo;




T, - senas PVM tarifas {procentais);

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

4.6. Sutarties bendros preliminarios kainos perskai¢iavimas jforminamas $aliy rafytiniu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaitinojant kaing, jei reikalinga, Saliy radytiniu sutarimu yra koreguojama ir
mokeéjimy tvarka.

4.7. Apmokéjimas vykdomas tokia tvarka: b2
4.7.1. Avansinis mokéjimas rangovui nemokamas.

4.7.2. Mokéjimas atlickamas tik po to, kai pirkéjas patikrina atlikty darby kokybe ir/ar kitus numatytus rangovo
jsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi 3alys pasirafo darby perdavimo-priémimo aktz. Mokéjimas atlickamas
remiantis rangovo pateikta elektronine sgskaita-faktiira/PVM sgskaita-faktiira (toliau — elektroniné saskaita) u#
fakti¥kai jvykdytus rangovo jsipareigojimus. Elektroniné saskaita turi biti i§raSoma perdavimo-priémimo akto
pagrindu.

4.7.3. Tarpiniai mokéjimai atlickami ne daZniau kaip du kartus per kalendorinj ménes;j.

4.8. Apmokejimo tvarka gali biiti keiiama Sutartyje numatytomis salygoms. Kai Sutartyje numatytais atvejais
tarp rangovo, pirkéjo ir subrangovo yra sudaroma tridalé sutartis:

4.8.1. atliekant tiesioginius mokéjimus subrangovui, turi biiti vadovaujamasi trifaléje sutartyje nustatyta
apmokéjimo tvarka;

4.8.2. atlickant mokéjimus rangovui turi bfti nustatyta nauja apmokéjimo su rangovu tvarka, jforminta $aliy
rafytiniu susitarimu, atsiZvelgiant j subrangovui pagal trifale sutartj mokamg dalj;

4.8.3. negali biiti kei¢iami Sutartyje nurodyti jkainiai.

4.9. Mokejimus Pirkéjas privalo jvykdyti ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai jis gavo visus
tinkamus dokumentus.

5. straipsnis. Prievoliy jvykdymo uitikrinimas ir delspinigiai

5.1. Sutartiniy prievoliy jvykdymas uZtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo ra%tu ne maZiau kaip 10 procenty nuo Sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM,

5.2. Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, bet ne trumpiau kaip 230 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. Jeigu rangovas véluoja vykdyti sutartinius jsipareigojimus pirkéjas skaitiuoja 0,02 procento dydZio
delspinigius Sutarties bendrosiose sglygose nustatyta tvarka.

6. straipsnis. Susiradinéjimas

6.1. Rangovas visus su Sutarties jvykdymu susijusius pranefimus turi teikti ra$tu uz Sutarties vykdyma, ir jos
pakeitimy paskelbimg atsakingam asmeniui.
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6.2. SusiraSinéjimas tarp Sutarties $aliy vykdomas lietuviy kalba. e

6.3. Pirkéjo ir rangovo vienas kitam siuntiami prane¥imai turi biiti ra3ti§ki ir stundiami ¥iais adresais:

Pirkéjas Rangovas
Vardas, pavardé |Valerij Chmelevskij Algirdas Miceika
. irkimy ir sutar&iy skyriaus . . .
[Pareigos - IIS:utaréilllg administ?avli(r{lr:) skyriaus vadovas Pardavinm direktorius
Adresas [Elektrinés g 4, K47, Druk&iniy k., 31152 Visagino sav.  [Savanoriy pr. 176, 03154 Vilnius
Telefonas +370 386 24182 _ 1370 5 238 8894 '
[Faksas +370 386 24189 +370 5 238 3968
[EL pastas ChmelevskijV@iae.lt lkonkursai@irdaiva.lt

7. straipsais. Kitos nuostatos

7.1. Sutarties vykdymo metu pirkéjas turi uZtikrinti vieSiriimo reikalavimy vykdyma, vadovaujantis Ignalinos
programos viefinimo gairémis, kurios pateikiamos V3| Centrinés projekty valdymo agentiiros interneto

svetainéje adresu https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/ignalinos-
programa/dokumentai15.htm].

7.2. Tiekéjas Rangovas, teikdamas visuomenei bet kokig informacijz apie Sig Sutartj, privalo vadovautis
Ignalinos programos vieSinimo gairémis gairémis.

7.3. Si Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

74, Sutartis sudaryta dviem vienods juriding galig turintiais egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.
Sutarties lapai-su priedais turi biiti sunumeruoti vientisa numeracija, susifiti taip, kad nepaZeid¥iant susiuvimo
nebiity galima | Sutartj jdéti naujy lapy arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje puséje turi biuti
patvirtinimas rangovo ir pirkéjo arba jy jgaliotyjy asmeny parasais, nurodyta pasiraiusicjo asmens vardas,
pavardé ir Sutartj sudaran&iy lapy skai¢ius.

7.5. Esant nepalankioms gamtinéms sglygoms — Zemesnei nei +5°C oro temperatiirai — darby, kuriy kokybé gali
priklausyti nuo gamtiniy salygy, atlikimas turi bdti stabdomas. Apie tokj darby stabdymg dél gamtiniy sglygy
Rangovas informuoja Pirkéja ta pagia darbo diena, kai i¥ai¥kéjo gamtinés salygos. Darbai stabdomi Pirkéjo ir
Rangovo sutartam laikotarpiui, kuris jforminamas rasti$ku susitarimu. Bendra stabdymy dél gamtiniy sglygy
trukmé negali virSyti 180 kalendoriniy dieny. SustabdZius darbus, jokie darbai neatlickami. Po darby
atnaujinimo, darby vykdymo terminas néra skai¢iuojamas i§ naujo — darbai atliekami per likusj darby terming.

8. straipsnis. Sutarties dokumenty pirmumas
8.1. Sutartj sudaro specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu Sutarties specialiyjy
salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendrujy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties specialiyjy sglygy priedai:

1 priedas. Techniné uZduotis ir perkantiosios organizacijos iki pasiiilymy pateikimo termino i¥siysti
paaiSkinimai bei susitikimo su rangovais protokolai (jei jy bus).

2017-12-18 151/154 statinio aikStelés asfaltbetonio dangos paparastojo remonto darby pirkimo techniné
uzduotis Nr. TU-317 (13.68), 10 lapu;
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2018-02-05 rasto ,,Dél pirkimo dokumenty paaiSkinimo ir terminy nukélimo® Nr. [S-686 (13.68), 6 lapai;
2018-02-20 susitikimo su tickéjais protokolas Nr. VEPPr-174(13.62), 1 lapas.

2 priedas. Rangovo pasitilymas su priedais, perkangiosios organizacijos pra§ymai paai¥kinti pasiiilyma bei
rangovo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

Ukio subjekty grupés, sudarytos i UAB ,Irdaiva“ ir UAB ,Monrema¥, atstovaujama UAB ,Irdaiva®
2018-01-25 1-os pirkimo dalies pasililymas Nr. 351296, 3 lapai;

2018-07-05 rastas ,,Dél aritmetiniy klaidy istaisymo* Nr. [S-3910(13.68), 1 lapas;

Ukio subjekty grupés, sudarytos i¥ UAB ,Irdaiva“ ir UAB ,Monrema®, atstovauja.ms; UAB ,Irdaiva®
2018-01-25 1-os pirkimo dalies pasitilymas Nr. 351296 (patikslintas), 3 lapai;

Lino Pasiauros kvalifikacijos atestato kopija, 1 lapas;

Viaceslavo Pronko kvalifikacijos atestato kopija, 1 lapas;

Deklaracijos dél Viageslavo Pronko sutikimo biti jdarbintu tiekéjo laiméjimo atveju kopija, 1 lapas;

Jungtinés veiklos sutarties kopija, 2 lapai.

3 priedas. Darby perdavimo-priémimo akto (-y) forma (-os).

4 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

5 priedas. Trijalés atsiskaitymo sutarties forma.
8.2. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kita paai¥kina. Kiekvienas paskesnis eilés dokumentas

turi Zemesng juriding galig nei prie¥ ji nurodytas dokumentas. Neaifkumo ar prieltaravimo atveju jais
vadovaujamasi Siame straipsnyje nurodyta eilés tvarka.

9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties jsigaliojimo data — diena, kai perkantioji organizacija i¥siungia prane$ima rangovui, kad pateiktas
sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra tinkamas.

9.2. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkangia jy
tikslus ir pasira$é Zemiau nurodyta data.

Ryl X
Vardas, Pavardé: heralinis irekt&gig\ﬁ\ Vardas, Pavardé: Betidimne vy skyriaus
Saeigos: 2 NRDERES | - Pareigos: 7oA yabovas\] ¥/
Pardlos:  C__{NAoar KD [Paratas: st Al .,
= S, U RV M T G,
QP Z O o L

A, “{md’“ﬁfa” o p?gbzfmﬂﬁ we O Lo ppo- v
./ A5 435451~ 3
Valerija K 5 Y AL 000 - &
findicsotind ipliies ~ APMIPD  uile: V.2 vt
j‘?n; ﬂ’to%/m r 3475 Obricktss . /3540
~ /Mﬁ// .', a/f»jw ledon? N2/l 1 /QM@. ‘;% WM vtz
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Bendrosios salygos

1, straipsnis. Sutarties aiSkinimas
1.1. Sutarties antradtés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami jai ai¥kinti.
1.2. Priklausomai nuo konteksto ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir atvirkséiai, o
vyri§kosios giminés ZodZiai gali reik3ti moteridkaja ir atvirksiai.
1.3. Kai tam tikra reik¥mé yra skirtinga tarp nurodyty skai&iais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikime.

1.4. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCivojami darbo dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 4

2. straipsnis. Taikytina teisé¢ ir Sutarties kalba

2.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai bei kiti normatyviniai teisés aktai.

2.2. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lictuvos Respublikos teise.

2.3. Sutarties kalba apibréZiama Sutarties specialiosiose sglygose.

3. straipsnis. SusiraZinéjimas

3.1. Su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties Salys susira¥inéja Sutarties specialiosiose
sglygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.

3.2. Sutarties ¥aliy viena kitai siuntiami prane$imai turi biiti rastiski. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Salims
prane¥imai turi buti siundiami paStu, elektroniniu pastu arba jteikiami asmeniskai. Pasikeitus Sutarties faliy
adresams, telefony numeriams, ar kitiems rekvizitams, Salys ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pakeitimy dienos ra¥tu informuoja viena kita apie pakeitimus. Salis, nejvykdZusi $io reikalavimo, negali
pareikéti pretenzijy ar aisllurtlmq, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai %inomus duomenis,
neatitinka Sutarties sglygy arba ji negavo prane§imy, siysty pagal §ivos duomenis.

3.3. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane§ime. Jei yra nustatytas atsakymo j
rastiska pranelimg gavimo terminas, siuntéjas pranefime turéty nurodyti reikalavimg patvirtinti radtitko
prane§imo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, blitiny jo prane¥imo gavimui uZtikrinti.

3.4. Praneimai neturi biiti nepagrjstai sulaikomi arba delsiami igsiysti.

4. straipsnis. Pirkéjo teisés ir pareigos
4.1. Pirkéjas bendradarbiauja su rangovu ir suteikia jam informacija, reikalingg tinkamam Sutarties jvykdymui.

4.2. Pirkéjas privalo perduoti rangovui statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10 {defimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ nustatyta tvarka. Jeigu pirkéjas
S§iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés rangovui, rangovas privalo ra$tu prane$ti pirkéjui,
kad negali pradéti darby. Jei rangovas be jokiy pateisinamy prieZas¢iy vengia i§ pirkéjo priimti statybviete, jis
moka fioje Sutartyje numatyts netesyby dydj iki statybvietés perémimo dienos.

4.3, Gauti statybos leidimg darby vykdymui (jei taikoma).

4.4, Pirkéjas jsipareigoja jsakymu paskirti techninj priZitirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima (jei
taikoma).

'4.5. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkéjas rangovui nemokamai pateikia bréziniy,
reikalingy Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijy ir kity Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty
kopijas.
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4.6. Pirkéjas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus af instrukcijas, jei tai biitina
tinkamam Sutarties jvykdymui.

4.7. Pirkéjas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti darby eiga ir kokybe, rangovo tiekiamy medZiagy kokybe,
medZiagy naudajima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius darby rezultato kokybe, ar
kitus trilkumus, nedelsiant apie tai praneti rangovui ir reikalauti i$taisyti paZeidimus. Jeigu darbo atlikimo metu
paaitkeéja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, pirkéjas turi teise nustatyti rangovui protinga terming trilkumams
padalinti, o jeigu rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

4.8, Pirkéjas jsipareigoja statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigimg / Darby
priemimo-perdavimo aktu (jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbalglmq yra nepnvalom)
(pasirinkti konkretyy dokuments) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus Darbus, jei jie atitinka $ios Sutarties
nustatytus ir Darbams taikomus kokybés reikalavimus.

4.9. Pirkéjas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis laiku apmokéti rangovo pateiktas ir patvirtintas sgskaitas.
4.10. Pirkejas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

5. straipsnis. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas visg Sutarties vykdymo laikotarpj turi uZtikrinti pirkimo, kurj jvykdZius buvo sudaryta i Sutartis,
dokumentuose nustatyty jo paSalinimo pagrindy nebuvima.

5.2. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig rangovas, panaudodamas visas savo ¥inias
ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba darbams.

5.3. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
butina tinkamam darby vykdymui ir u¥baigimui.

5.4. Rangovas jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartj, nustatytu terminu vykdyti sutartinius jsipareigojimus pagal
Sutarties, pasifilymo, techninés uZduoties salygas ir pirkéjo pateiktus uZsakymus u ne didesng nei Sioje
Sutartyje nurodyta kaina, vykdyti kitus Sutartimi nustatytus jsipareigojimus, savo rizika bei pajégumais kaip
jmanoma rlipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, darby atlikimg pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidius, Zinias.

5.5. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas turi pasiriipinti visa Sutarties vykdymui bitina jranga, jrankiais,
priemonémis, medZiagomis, darby prieZiiira ir darbo jéga.

5.6. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¥ius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.7. Rangovas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei tretiosios $alys pateikty reikalavimus dél jy patirtos Zalos
turtui ar asmeniui, padarytos rangovo ir/ar subrangovy. Rangovas garantuoja dél tokiy reikalavimy galimy
nuostoliy atlyginimg pirkéjui.

5.8. Rangovas turi vykdyti pirkéjo teisétus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

5.9. Jei yra skiriamas statybos darby vadovas, rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty

nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai, Statinio statybos prieZinra®“.

5.10. Rangovas jsipareigoja laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojangiy jstatymy, kity teisés akty nuostaty ir
garantuoja pirkéjui nuostoliy atlyginimg, jei rangovas nesilaikyty minétyjy jstatymy, kity teisés akty ir dél to
biity pateikti kokie nors reikalavimaj ar pradéti procesiniai veiksmai.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ darbus nuo darbo pradZios iki kol visiems darbams bus
iSduotas ir pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina pirkéjui, tai
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rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad darbai, médZiagos ar jranga atitikty
Sutartj.

5.12. Jei rangovas yra rangovy grupé, visi tokios grupés nariai yra solidariai atsakingi pirkéjui uz Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo paskirti viena i¥ grupés atsakinguoju rangovu atstovauti santykiuose su pirkéju.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti pirkéja nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:

5.13.1. bet kurios asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél rangovo
veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumeo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo. 1.

5.14. Rangovas atsako uZ pateikty jmonés rekvizity, jskaitant banko saskaits, teisinguma.

5.15. Rangovas jsipareigoja pirkéjui rastu paprafius, grgZinti visus i§ pirkéjo gautus, Sutar&iai vykdyti
reikalingus dokumentus.

5.16. Rangovas gali turéti ir kity teisiy bei pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

6. straipsnis. Subranga

6.1. Susitarimas, pagal kurj rangovas dalies jsipareigojimy, numatyty Sioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia
trefiajj asmenj, yra laikomas subranga. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas ra¥tu.

6.2. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti jsipareigoja pirkéjui
pranesti visus.subrangovy pavadinimus, pateikti subrangowvy ir jy atstovy kontaktinius duomenis.

6.3. Rangovas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas praneiti pirkéjui apie esamy
subrangovy arba jy kontaktiniy duomeny pasikeitima, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos rangovas ketina
pasitelkti Sutarties vykdymo metu,

6.4, Pirkéjas, gavus informacija apie subrangovus, juos informuoja apie tiesioginio apmokéjimo uZ jy pristatytas
prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybe.

6.5. Jei subrangovas isrei¥kia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rangovas jsipareigoja sudaryti
trifale sutartj tarp jo, pirkéjo ir subrangovo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka,
atsiZvelgiant j $ios Sutarties ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.6. Rangovas atsako uZ subrangovy, juy atstovy ir darbuotojy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei
aplaidumg taip, lyg Sivos veiksmus atlikty ar jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus biity jis pats ar jo atstovai ar
darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subrangos sutartj bei kad pirkéjas su
subrangovais atsiskaito tiesiogiai, neatleidZia rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj ir rangovas lieka
atsakingas uZ Sutarties jvykdyma.

6.7. Pirkéjas, turédamas duomeny, kad subrangovas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir nacionalinéje teiséje, kolektyvinése sutartyse ir Viefyjy pirkimy
jstatyme nurodytose tarptautinése konvencijose, gali patikrinti ar néra tokio subrangovo paSalinimo pagrindy,
kurie buvo nustatyti pirkimo, kurj jvykdZius buvo sudaryta § Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai
rangovas nesiremia subrangovo, su kuriuo sudaroma subrangos sutartis pagal §ig Sutartj numatyty jsipareigojimy
daliai vykdyti, pajégumais.

6.8. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng paSalinimo pagrindg, kuris buvo nustatytas pirkimo, kurj
ivykdZius buvo sudaryta §i Sutartis, ir/ar jei pirk&jas turi pagrjsty jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas
vykdyti nustatytus jsipareigojimus, jis turi teise reikalauti rangovo nedelsiant bet ne véliau kaip per 10 (defimt)
darbo dieny pakeisti subrangova arba reikalauti, kad rangovas pats vykdyty subrangai perduoctus sutartinius
jsipareigojimus. Pirkéjui papra$ius, rangovas privalo pateikti visy subrangovy pa¥alinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinanéius dokumentus.
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6.9. Rangovas gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurivos nurodé savo pasiiilyme, patéiktame $ios Sutarties
priede. Rangovas, gaves pirkéjo raSytinj pritarima, gali pakeisti subrangova arba pasitelkti nauja subrangovg
§iais atvejais:

6.9.1. kai pirkéjas Sutartyje nustatytais atvejais paprao rangovo pakeisti subrangova;

6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus rangovui;

6.9.3. kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy rangovui dél ifkeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos,
bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procediiros arba vykdomy analogiky
procediiry;

6.9.4. esant kitoms fhuo rangovo nepriklavsancioms aplinkybéms, kuriy atsakingas ir apdairus rangovas négaléjo
numatyti iki Sutarties sudarymo.

6.10. Pirkejas per 10 (desimt) darbo dieny nuo praneSimo apie keiiama subrangovg gavimo diehos turi rastu
pranesti rangovui apie savo pritarimg arba nepritarima subrangovo keitimui, nurodydamas nepritarimo prieZastis.
6.11. Jei rangovas be raftisko pirkéjo sutikimo sudaro subtiekimo sutartj su subrangovu, kurio rangovas
nenurodé savo pasjillyme, pateiktame Sutarties 2 priede, pirkéjas turi teis¢ be jokio oficialaus jspéjimo taikyti
6.12. Sutartyje numatytas sankcijas dél Sutarties paZeidimo.

7. straipsnis. Ekspertai

7.1. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny bet ne vélian negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia pirkéjui visy
eksperty, kuriy paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartj, saraSus kartu su gyvenimo apraSymais, jei
Sutarties salygose reikalaujama pateikti eksperty gyvenimo apraSymus, iSskyrus ekspertus, kuriy gyvenimo
apra¥ymai pateikiami kartu su pasifilymu, pateiktu Sutarties priede. Privalomas eksperty pasirengimo lygis,
kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
7.2, Pirkeéjas gali nepritarti rangovo pasirinktoms eksperty kandidatiiroms nurodydamas nepritarimo prieZastis.

7.3. Rangovas negali keisti eksperty, kurivos jis nurodé savo pasiilyme, pateiktame Sutarties priede, idskyrus
Siuos atvejus:

7.3.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

7.3.2. jei ekspertg bitina keisti nuo rangovo nepriklausantiy priezas¢iy, pavyzd#iui, kai ekspertas vienasalitkai
nutraukia sutartj (darbo) su rangovu, kai ekspertas ne dél rangovo kaltés praranda teisg vykdyti jam paskirtas
uZduotis ir panasiai.

7.4. Rangovas apie aplinkybes, dél kuriy reikia keisti ekspertus, nurodytus rangovo pasiillyme, nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkéja rastu ir gauti jo pritarima.

7.5. Jei tenka keisti eksperts, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Yemesng kvalifikacija ir patirtj nei kei¢iamo
eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei rangovas neranda naujo eksperto su analogiska kvalifikacija ir (arba)
patirtimi, pirkéjas turi teisg nutraukti Sutart].

7.6. Papildomas i3laidas, patirtas dél eksperty keitimo, atlygina rangovas. Jei ekspertas pakeitiamas ne i¥ karto,

pirkéjas gali papraSyti rangovo paskirti laiking eksperts, arba imtis kity priemoniy kompensuoti laiking naujo
eksperto nebuvimg.

8. straipsnis. Sutarties kaina

8.1. Rangovas | Sutarties kaing privalo jskaitiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kastus, jskaitant bet
neapsiribojant:

8.1.1. projektinés ir konstravimo techninés dokumentacijos parengimo islaidas;

8.1.2. transporto iSlaidas (pavyzdZiui, rangovo atstovy kelionés j pirkéjo buveinés ir/ar statybvietés vietg
i§laidas);

x S P
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8.1.3. visas su dokumenty, kuriy reikalauja pirkéjas, rengimu, vertimu ir pateikimu susijusias i¥laidas;

8.1.4. apriipinimo medZiagomis, priemonémis, jrankiais ir jrenginiais, reikalingais Sutarties vykdymui, i¥laidas;
8.1.5. naudojimo ir prieZitiros instrukcijy, jei tokios numatomos, pateikimo i¥laidas;

8.1.6. garantinés prieZiairos i¥laidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

8.1.7. pirkéjo darbuotojy apmokymo rangovo jmonéje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, islaidas;
8.1.8. apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iflaidas;

8.1.9. kitas susijusias i$laidas.

8.2. Mokes&iai ar i3laidos, kuriy rangovas nejtrauke j pasitilymo, kuris pateikiamas Sutarties priede, kafnq nebus
atlyginami.

9. straipsnis. Papildomi darbai

9.1. Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie klaida techninéje uZduotyje arba techninj trikuma
dokumente, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, rangovas apie tai privalo nedelsdamas
praneSti pirkéjui. Pirkéjas, gaves tokj rangovo praneiimg, privalo pateikti trikstamg informacija ir tinkamus
paaifkinimus.

9.2. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, statybvietéje susiduria su salygomis, kuriy jis iki Sutarties pasirajymo
pagristai negaléjo numatyti, tuomet rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
kalendorines dienas pranesti Pirkéjui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas dél fiame punkte minimy
prieZas¢iy uZdelsia baigti darbus laiku, tuomet rangovas turi teisg reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo tik
jei ¥ios salygos atsirado ir nebuvo pagalintos déf pirkéjo kaltés.

9.3. Darbai, nenumatyti Sios Sutarties sglygose, bus laikomi papildomais darbais ir uZ $iuos darbus pagal Sutartj
apmokama nebus. Papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustatyta tvarka.

10. straipsnis. Mokéjimy atlikimas
10.1. Mokéjimai atliekami eurais,

10.2. Pirkéjas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutarties specialiyjy salygy preambuléje nurodyts (-as)
atsiskaitomajg (-gsias) banko sgskaitg (-as). Rangovas radtu privalo informuoti pirkéja apie atsiskaitomosios (-
ujy) sgskaitos (-y) pasikeitimg. Rangovas prisiima su tokiu neprane§imu susijusig ir i¥ to kylangig rizik.

10.3. Mokéjimai atliekami Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais.
10.4. Pirkéjas turi teis¢ neatlikti mokéjimo, jei mokejimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimuy.

10.5. Elektroninés sgskaitos teikiamos per sistemg ,.E. Sgskaita“ adresu https://fwww.esaskaita.ew/. Jei rangovas
pateikia popiering sgskaita arba saskaity pateikia kitomis priemonémis, laikoma, kad saskaita rangovui
nepateikta ir pirkéjas turi teise tokios saskaitos neapmokéti,

10.6. Elektroniné saskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

10.7. Mokétinos lé30s pervedamos j rangovo nurodyts saskaita ne véliau kaip per nustatytg terming nuo tos
dienos, kai pirkéjas gavo visus reikalavimus atitinkan&ius dokumentus. Sumokeéjimo diena — tai diena, kai lésos
pervedamos i pirkéjo saskaitos.

10.8. Be pateisinamy prieZas¢iy pirkéjui nesumokéjus iki Sutartyje nustatyto termino, rangovas gali pareikalauti
sumokeéti 0,04 procento dydZio delspinigius uZ kiekviena uZdelsta dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.
Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (§i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig
lé30s nuraSomos nuo pirkéjo saskaitos (%i diena nejskaitoma).
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10.9. Jei ne dél rangovo kaltés véluojama sumoket: daugiau nei 90 (devyniasde3init) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos, rangovas turi teise nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka,

10.10. Jei pirkéjas rangovui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj, rangovas permokétg suma privalo
grazinti pirkéjui per 45 (keturiasde§imt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo graZinti permoka gavimo.

10.11. Pirkéjui graZintinos sumos gali biti i¥skai¢ivojarnos i§ bet kokiy mokeéjimy, kurivos pirkéjas turi sumokeéti
rangovui. Sivo atveju rangovas ir pirkéjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dél graZinimo dalimis.

11. straipsnis. Sutarties vykdymas

11.1. Pirkéjui ra$tu pareikalavus, rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (jei Sutarties ir jos priedq"‘squgose
nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti jvadinj susirinkimg, kuriame' aptariami
organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

11.2. Rangovas gali papraSyti pratesti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termina, jei atsiranda prieastys, dél
kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

11.2.1. kai pirkéjas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.2.2. kai ne dél rangovo kaliés Sutartis yra sustabdyta;

11.2.3. dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy;

11.2.4. dél kity priezas¢iy, kurios atsirado ne dél rangovo kaltés.

11.3. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas, rangovas nedelsdamas
kreipiasi i pirkéja, pateikdamas motyvuotg pra§yma dél nustatyto termino pratesimo.

11.4. Pirkéjas ra¥tu iSrei¥kia sutikimg pratgsti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming arba informuoja
rangovg, kad ¥is terminas nebus pratestas.

11.5. Pirkéjas, esant svarbioms aplinkybéms, turi teise pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymg ir/ar atidéti bet
kokiy Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdyma, jskaitant darby ar bet kurio jy etapo atlikima.

11.6. Rangovas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dél pirkéjo inicijuoto Sutarties sustabdymo
iSskyrus, jei sustabdymas:

11.6.1. bitinas dél kurios nors rangovo prievolés nevykdymo;

11.6.2. bitinas dél saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ¥i bitinybé neatsiranda
dél pirkéjo veiksmy ar neveikimo.

11.7. Jei per 30 kalendoriniy dieny nuo pirkéjo reikalavimo sustabdyti Sutartj ir/ar atidéti bet kokiy Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdyma gavimo rangovas nejspéja pirkéjo apie ketinimg pareikalauti dél Sutarties
sustabdymo patirty nuostoliy atlyginimo, jis $ios teisés netenka.

11.8. Rangovo reikalavimai atlyginti nuostolius dél Sutarties sustabdymo turi biti pagrjsti atitinkamais
nuostolius patvirtinanéiais dokumentais.

11.9. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendoriniy dieny, ir tai daroma ne dél rangovo kaltés,
rangovas gali prane§imu pirkéjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 30 kalendoriniy dieny arba
nutrankti Sutartj.

11.10. Itarus paZeidima, pirkéjas stabdo Sutarties vykdyma. PaZeidimas — Lietuvos Respublikos ir/arba Europos
Sajungos teisés akty bei Sutarties nuostaty paZeidimas veikimu arba neveikimu. Sutarties vykdymas stabdomas,
sickiant atlikti paZeidimo tyrima. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Jei paZeidimas
nustatytas, pirkéjas turi teis¢ nutravkti Sutartj.

12. straipsnis. Prievoliy jvykdymeo vZtikrinimas ir delspinigiy apskaitiavimas
12.1. Rangovas viso Sutarties galiojimo metu privalo uZtikrinti sutartiniy prievoliy jvykdyma.
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12.2. Jeigu rangovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikia laidavimo ra3ts, kartu turi biiti pateiktas laidavimo
draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda j taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei
mokestinio pavedimo, patvirtinantio draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija.

12.3. Pratgsus Sutarties galiojimo laikotarp, atitinkamai turi biiti pratestas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo terminas. Rangovas turi pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terming taip pat ir tuo
atveju, jeigu pasibaigia rangovo pateikto uztikrinimo galiojimo terminas, tatiau Sutartis dar néra jvykdyta.

12.4. PerskaiGiavus Sutarties kaing, atitinkamai padidinama ar sumaZinama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
suma.

12.5. Jei rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, pirkéjas pareikalauja sumoketi visas sumas, kurias
uztikrinimg iSdaves asmuo jsipareigojo sumokéti. Prie¥ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties
ivykdymo uZtikrinima, pirkéjas jspéja apie tai rangovg ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
12.6. Rangovui pateikus radtiska praSymg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas .rangovui per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rangovo praSymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus
sutartinius jsipareigojimus arba jei utikrinimo galiojimo terminas pasibaigé.

12.7. Jei Sutarties jvykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
pirkéjas radtu pareikalauja rangovo per 14 kalendoriniy dieny pateikti naujg uZtikrinimg tomis patiomis
sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei rangovas nepateikia naujo u¥tikrinimo, pirkéjas turi teise nutraukti Sutartj.
12.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis, Rangovas, Pirkéjui pareikalavus, moka
Pirkéjui Sutarties specialiosiose salygose nustatyto dydZio bauda dél Sutarties nevykdymo ar netinkamo
vykdymo.

12.9. Jei rangovas ne dél pirkéjo kaltés nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ar jy dalies Sutartyje nustatytais
terminais, pirkéjas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neapribodamas kity savo teisiy gynimo buidy pradéti
skaitiuoti Sutarties specialiosiose sglygose nustatyto dydZio delspinigius nuo nejvykdyty irfar netinkamai
jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy ar jy dalies kainos u% kiekvieng termino praleidimo diena, nevir§ijant 10
(desimt) procenty bendros Sutarties kainos.

12.10. Jei pagal Sutartj ir jos priedus néra galimybés nustatyti nejvykdyty ir/ar netinkamai jvykdyty sutartiniy
isipareigojimy ar jy dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekio dalis ar ivykdyty
isipareigojimy dalis negali atlikti pirk&jui reikalingy funkcijy, delspinigiai skaiivojami nuo bendros Sutarties
kainos,

12.11. Jei apskaitiuoti deispinigiai virija 10 (de§imt) procenty bendros Sutarties kainos, pirkéjas gali pries tai
rastu jspéjes rangova ir be atskiro rangovo sutikimo:

12.11.1. i¥skai€ivoti delspinigiy suma i¥ rangovui mokétiny sumy ir/arba;

12.11.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/arba;

12.11.3. nutraukti Sutartj.

12.12. Delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia rangovo nuo pareigos vykdyti $icje Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

13. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas

13.1. Pirkéjui rastu pareikalavus, rangovas per 10 (delimt) darbo dieny nuo reikalavimo gavimo dienos (jei
Sutarties ir jos priedy salygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkéju suderinti Sutarties vykdymo grafika.
Grafike turi biiti numatyta tvarka ir terminai, kuriais rangovas sitilo vykdyti Sutartj, jskaitant §ias dalis:

veiksmy plano sudarymas, svarbiausiy etapy identifikavimas ir laiko sgnaudy, biitiny Sutarties vykdymui,
hustatymas;

13.1.1. trumpas metody, kuriais rangovas sifilo vykdyti Sutartj, apra§ymas (jei taikoma);
13.1.2. subrangowvy, pagrindiniy eksperty ir kity eksperty darbo organizavimo grafikas;
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13.1.3. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkéjas gali pagristai pareikalauti, ir/ar kiirios yra nustatytos kitose
Sutarties ir jos priedy salygose.
13.2. Be pirkéjo rastiSko sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko keitimas.

13.3. Pirkéjas, gavus i§ rangovo derinimui Sutarties vykdymo grafika, gali nustatyti kitokj jo derinimo terming,

nei nustatytas Siame straipsnyje, tatiau ne didesnj negu 20 (dvideSimt) darbo dieny.

14. straipsnis. Pristatymas

14.1. Jeigu Sutarties salygose numatoma pristatyti prekes, jy pristatymo vietos adresas, pristatymo texmmal ir
pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose salygose ir/ar Sutarties prieduose.

14.2. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, rangovas pristato Sutarties sglygose numatytas prekes

pagal tarptautiniy prekybos romy taisykliy ,Incoterms 2010 pristatymo sglygas DDP (pristatyta, muitas
sumokétas).

14.3. Visa atsakomybé iki pirkéjas priims prekes dél jy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo tenka rangovui.

14.4. Rangovas pasirfipina, kad prekés biity pristatytos j priémimo vieta, suderings su pirkéju, kad 3is galéty
jforminti prekiy priémimg. Daroma prielaida, kad apskaiCivodamas pristatymo laika rangovas jvertino visas
galimas kliiitis, todél nebus pateisinami jokie vélavimai, atsirade kitais, nei Sioje Sutartyje numatytais pagrindais.

14.5. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, rangovas privalo pateikti prekiy
gamintojo atitikties sertifikatg ir kitus dokumentus, patvirtinan&ius prekiy atitikimg Sutarties reikalavimams.

14.6. Rangovas pasiriipina, kad prekés biity supakuotos taip, kad jas gabenant j Sutartyje nurodyts vietg jos
nebiity apgadintos ir nepablogéty jy kokybé. Planuojant pakuotés dydj ir svorj turi biiti atsizvelgta, kai reikia, j
atstumag iki paskirties vietos ir j tai, kad perkrovimo vietose gali nebiiti tinkamos perkrovimo jrangos ir pastaty, i
kurivos reikés pristatyti prekes. Taip pat turi buti atsiZveigta | pastaty, j kuriuos bus kraunamos prekés
konstrukcinius ypatumus (praéjimo vietos laiptinése, koridoriuose, lifty keliamoji galia, jei jie jrengti tame
pastate, matmenys, pastato aukstas).

14.7. Ant kiekvienos pakuotés turi biiti aifkiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotés turinys. Be iy
duomeny ant kiekvienos pakuotés turi biiti uzra$yta:

IFinansuojama i% Ignalinos programos 1é3y

!Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:
IPrekiq dalis: lPrekés Nr.:

lPristatymo vietos adresas:

14.8. Pirkéjui rastu pareikalavus, rangovas turi suderinti prekiy pristatymo kiekius, datg ir laikg. Nesutarimo
atveju, sprendimo teisé priklauso pirkéjui. Rangovas atsako uZ visy prekiy bei rangovo jrangos, reikalingos
Sutartiai vykdyti, pristatyma nurodytu laiku j priémimo viets.

15. straipsnis. Darby vykdymas

15.1. Rangovas privalo apsaugoti pirkéjo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, galindiy atsirasti dél
rangovo veiksmmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad rangovo
jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ar kitose patalpose/vietose, kurias pirkéjas suteikia rangovui kaip
patalpas/viets persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
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15.2. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:
15.2.1. savo saskaita paSalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
15.2.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines medziagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

15.2.3. valyti ir priZitiréti patekimo j statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly atsirandanéiy dél rangovo veiksmy. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviete¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biti sauggs, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus pirkéjo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél rangovo veiksmy.

15.3. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, Kokj saugiai,
be neigiamos jtakos pirkéjui, galima gauti statybvietéje ar ¥alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus
ir apmokeéti pirkejui uZ sunaudots vanden] bei elektra rinkos kainomis, kurias pirkéjas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.

15.4. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti pirkéja, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneies pirkéjui, tai pirkéjui pareikalavus rangovas savo
sgskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui.

15.5. Rangovas privalo apripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis bei
kvalifiknotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti
pirkéjui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi
biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina pirkéjas.

15.6. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors iranga, medZiagos ar darbo
kokyb¢ yra su defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai pirkéjas gali atmesti jranga, med¥iagas arba darbo
kokybg atitinkamai apie tai rastu prane¥damas rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

15.7. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama jrangg ir medziagas pagal
techninéje uzduotyje nurodytus reikalavimus,

15.8. Rangovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkéjo rastu pateikto praiymo gavimo dienos
pateikti i¥samig darby atlikimo ataskaits, nurodant, kokie darbai buvo atlikti, i¥skiriant konkreias darby kainos
sudetines dalis bei pateikiant papildoma su darbu atlikimu susijusia informacija apie patirtas iflaidas.

16. straipsnis. Darby perdavimas-priémimas
16.1. Pirkéjas perima darbus, kai visi darbai yra tinkamai atlikti ir baigti pagal Sutartj, kai pasiraSomas darby
perdavimo-priémimo aktas bei jvykdyti kiti sutartiniai jsipareigojimai.
16.2. Kai darbai parengti priémimui bei jvykdyti kiti sutartiniai jsipareigojima, rangovas gali kreiptis j pirkéja
dél perdavimo - priémimo akto pasira¥ymo. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, pirkéjas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo rangovo praymo gavimo privalo:

16.2.1. atlikti darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio dviem vienods teising galia turindiais egzemplioriais
pasiraSyti perdavimo - priémimo aktg ir vieng akto egzemplioriy pateikti rangovui. Darby perdavimo-priémimo
aktas gali biiti pasirajomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos
pirkéjui naudojant darby rezultats pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame sgrade turi buti nurodoma, iki kada nebaigti
darbai ar defektai turi bati pasalinti; arba

16.2.2. ra¥tu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant darbus, kuriuos rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas darby perdavimo-priémimo aktas.

16.3. Jei dél ypatingy aplinkybiy per nustatyts laikotarpj darby priimti nejmanoma, pirkéjas, suderings su
rangovu, surafo tai patvirtinantj akta. Jei pirkéjas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ar per kitg Sutartyje
nustatyty laikotarpj nepasirafo perdavimo - priémimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti darbus,
laikoma, kad jis pasirasé perdavimo - priémimo akta paskutiniajg Sio laikotarpio dieng.
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16.4. Jei Sutarties vykdymo grafike numatytas Sutarties isipareigojimy vykdymias etapais, pirkéjas pasiraSo
perdavimo - priémimo aktg po kiekvieno jvykdyto etapo.

16.5. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos
i¥montuoja ir i§veZa laikingsias konstrukcijas ar kitas priemones, kuriy reikéjo tinkamam Sutarties jvykdymui
(sutvarko statybviete), taip pat medZiagas, kuriy nebereikia Sutarties vykdymui.

16.6. Pirkéjas iki perdavimo - priémimo akto pasiraSymo turi teis¢ reikalauti rangovo saskaita iStaisyti nurodytus
defektus ar neatitikimus,

17. straipsnis. Atsakomybé uZ defektus i,

17.1. Pirkéjas, nustatgs darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby perdavimo-priémimo, jei
tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darba, taip pat jei jie buvo rangovo ty€ia paslépti,
privalo apie juos raStu praneSti rangovui. Jei rangovas nepadalina defekto ar gedimo per jspéjime nurodytsy
laikotarpj, pirkéjas turi teis¢ pasamdyti kitus asmenis, kad atlikty Sias paslaugas rangovo atsakomybe ir jo
saskaita. Tokiu atveju rangovas privalo atlyginti pirkéjo patirtas iSlaidas, ir/arba pitk&jo patirtos islaidos
iSskaitiuojamos i§ rangovui mokeétiny sumy ir/arba i8 rangovo garantijy.

17.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, pirkéjui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba Zalos i¥taisymo darbus. Rangovas privalo darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie darbai susije su
Sutarties nuostatomis neatitinkaniomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo
jpareigojimo nejvykdymu.

18. straipsnis. Autorinés teisés

18.1. Rangovas jsipareigoja atlyginti pirkéjo nuostolius, atsiradusius dél tre€iyjy Saliy reikalavimny, susijusiy su
autoriy teisiy paZeidimu, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekés pavadinimy ar prekés Zenkly neteisétu
naudojimu ir panasiais paZeidimais, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél pirkéjo kaltés.

18.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant
turtines autoriaus ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises (ta€iau iSskyrus neturtines intelektinés
nuosavybés teises), yra pirkéjo nuosavybé, kurig pirkéjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano
esant tinkama ir be jokiy geografiniy ar kity apribojimuy.

19. straipsnis. Sutarties pakeitimai
19.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiama, kai yra bent vienas i§ §iy atvejy:

19.1.1. Sutarties keitimas, neatsiZvelgiant j jo piniging verte, i§ anksto yra aifkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai
suformuluotas Sutarties sglygose, jskaitant kainos indeksavima, atlyginimy darbuotojams perZitira, salygas ar
pasirinkimo galimybes, taip pat jskaitant Sutarties termino, perkamy kiekiy, apimties, objekto pakeitima.
Sutarties sglygose turi biiti nurodyta galimy pakeitimy arba pasirinkimo galimybiy apimtis, pobiidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i3
esmés pasikeisty Sutarties pobiidis;

19.1.2. kai prireikia i¥ rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos §ios salygos
kartu;

e rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZastiy, tokiy kaip pagal Sutartj jsigytos
jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeitiamumo ir saveikos reikalavimy uZtikrinimas, ir dél to, kad pirkéjui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZs i¥laidy dubliavima;

s atskiro pakeitimo verté nevir§ija SO (penkiasde¥imt) procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal 3j
papunktj verté — 100 (¥imtas) procenty pradinés Sutarties vertés;
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19.1.3. kai pakeitimo bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus pirkéjas negaléjo numatyti, ir
kai kartu yra $ios salygos:

o pakeitimas i¥ esmés nepakeicia Sutarties pobiidzio;
o atskiro pakeitimo vert¢ nevir§ija 50 (penkiasdeSimt) procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
papunkt] verté — 100 (Simtas) procenty pradinés Sutarties vertés;
19.1.4. kai rangovas ir/ar rangovy grupés narys keidiamas kitu, dél bent vienos if iy prieZastiy:

e Sutartyje nedviprasmiskai, laikantis Siame straipsnyje nustatyty reikalavimy, suformuluotg Sutarties
perzifiros sglygq ar pasirinkimo galimybe;

e dél rangovo irfar rangovy grupés nario (pariy) reorganizavimo, likvidavimo, restmktﬁriziévimo ar
bankroto procedfiros naujas rangovas, atitinkantis pirkimo, kurj jvykdZius sudaryta §i -Sutartis,
dokumentuose nustatytus reikalavimus, visiskai arba i§ dalies perima keitiamo rangovo teises ir
pareigas. Toks rangovo pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitinng;

o kai pats pirkéjas prisiima rangovo jsipareigojimus dél tiesioginio apmokéjimo subrangovui. Toks
Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subrangovas isreitké norg pasinandoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

19.1.5. kai pakeitimas néra esminis.

19.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali buti keitiama, kai yra visos 5ios salygos kartu:

19.2.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;
19.2.2. bendra atskiry pakeitimy pagal & punkts verté nevirSija 10 (deSimt) procenty pradinés Sutarties vertés;
19.2.3, pakeitimu i§ esmés nepakeitiamas Sutarties poblidis.

19.3. Jeigu Sutarties verté buvo perZitiréta pagal joje nurodytas kainy perziiiros salygas, Sutarties keitimo atveju,
atsizvelgiama j patikslints Sutarties verte.

19.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeitiamas Sutarties bendrasis
pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3
$iy salygy: .

19.4.1. pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus i pradinj pirkima biity galima priimti kity kandidaty
paraisky, dalyviy pasiiitymy ar pirkimas sudominty daugiau rangovy;

19.4.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeilia rangovo, su kuriue sudaryta 31 Sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ja sudarant;

19.4.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

19.4.4. kai rangova, su kuriuo sudaryta §i Sutartis, pakeitia naujas rangovas deél kity prieZaséiy, negu iame
straipsnyje nurodytos prieZastys.

19.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi biti siekiama iSvengti VieSujuy pirkimy jstatymo taikymo.
19.6. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma
bei ji pagrindZiancius dokumentus. Salis, gavusi tokj pra¥yma, privalo ji iSnagrinéti per 10 (deimt) darbo dieny
ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakymg. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso pirk&jui.
Sutarties salygy keitimas jforminamas aliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. straipsnis. Prekiy keitimas
20.1. Jei pagal Sutartj yra numatoma pristatyti prekes ir dél nuo rangovo nepriklausaniy aplinkybiy rangovas
negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekeés, pirkéjui rastu i¥reiskus sutikima, nekeiciant Sutarties fiksuotos
kainos, rangovas gali pristatyti kita preke, kuri atitinka $juos reikalavimus:
20.1.1. preké yra ne blogesniy, nei pasifilyme nurodyty techniniy charakteristiky, kurioms reikalavimai buvo
nustatyti techninéje specifikacijoje (uduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede;
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20.1.2. preké yra to paties gamintojo, kaip ir kei¢iama Sutartyje nurodyta preke.

20.2. Jei rangovas, vadovaujantis Siuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekés, rangovas gali
pristatyti kito gamintojo prekg. Kito gamintojo preké gali biti pristatyta tik tuo atveju, jei bus pateiktas
keitiamos prekés gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, jrodantis, kad gamintojas negamina prekiy,
kurios yra ne blogesniy, nei rangovo pasiilyme nurodyty techniniy charakteristiky, ir kurioms reikalavimai buvo
nustatyti techninéje specifikacijoje (uzduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede.

21. straipsnis. Sutarties paZeidimas
21.1. Jei rangovas ar pirkéjas nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, jis paZeidZia Sutartj.
21.2. Rangovui ar pirkéjui paZeidus Sutartj, kita Salis turi teisg:
21.2.1. reikalauti kitos Zalies vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir/arba
21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba
21.2.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/arba
21.2.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba
21.2.5. nutraukti Sutartj.
21.3. Esminiu Sutarties paZeidimu laikoma:
21:3.1. jei rangovas pirkéjo reikalavimu nepakeicia ar atsisako pakeisti subrangova Sutartyje nustatytais atvejais;

21.3.2. jei rangovas, subrangovui iSrei¥kus nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be
pateisinamy prieZasiy delsia sudaryti tridale sutartj, kaip nustatyta Sutarties salygose;

21.3.3. jei rangovas dél savo kaltés véluoja jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus daugiau nei 90
(devyniasdesimt kalendoriniy dieny) ir/arba dél jsipareigojimy jvykdymo vélavimo mokétiny delspinigiy suma
vir§ija 10 (procenty) Sutarties kainos;

21.3.4. jei rangovas dél savo kaltés negali it/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus ar bet
kokia juy dalj; nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

21.3.5. jei rangovas iki perdavimo - priémimo akto pasiraSymo per pirkéjo pagristai nustatyts laikotarpj
nejvykdo pirkéjo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

21.3.6. jei rangovas negrgzina ar atsisako graZinti pirkéjo rangovui ir/arba subrangovui sumokétas permokas;

21.3.7. jei pirkéjas sustabdé Sutarties vykdymg ilgiau nei 180 (vienas Simtas aStuoniasde¥imi dieny) kalendoriniy
dieny, ir tai daroma ne dél rangovo kaltés, ir rangovo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny;

21.3.8. jei pirkéjas ne dél rangovo kaltés véluoja sumokéti daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

21.3.9. dél kity rangovo irfar pirkéjo padaryty Sutarties paZeidimy, dél kuriy Sutarties vykdymas tampa
nejmanomas.

22. straipsnis. Sutarties nutraukimas
22.1. Pirkéjas, pries 10 (desimt) darbo dieny jspéjes rangova, turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, jei:

22.1.1. Sutartis buvo pakeista paZeid¥iant Vie¥ujy pirkimy jstatyme nustatyts pirkimo sutarties keitimo jos
galiojimo laikotarpiu tvarka;

22.1.2. paai¥kéjo, kad rangovas ar jo atsakingas asmuo turéjo biiti padalintas i§ pirkimo proceduros del:
e dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam;

¢ kySininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo;
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o suk&iavimo, turto pasisavinimo, turto i¥§vaistymo, apgaulingo parei$kimo apie juridinio asmens veikla,
kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimo ne pagal paskirtj ar nustatyta tvarka, kreditinio
suk&iavimo, neteisingy duomeny apie pajamas, pelna ar turtg pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ar pikinaudZiavimo, kai Siomis
nusikalstamomis veikomis késinamasi j Europos Sajungos finansinius interesus, kaip apibréZta
Konvencijos dél Europos Bendrijy finansiniy interesy apsaugos 1 straipsnyje;

¢ nusikalstamo bankroto;

e teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo;

« nusikalstamu blidu gauto turto legalizavimo; 3

s prekybos Zmonémis, vaiko pirkimo arba pardavimo;

e kitos valstybés rangovo atlikto nusikaltimo, apibréZto Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
i¥vardytus Europos Sajungos teisés aktus jgyvendinantiuose kity valstybiy teisés aktuose.

22.1.3. paaiskéjo, kad Sutartis su rangovu neturéjo biiti sudaryta dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

22.2. Taip pat pirkéjas, pries 10 (deSimt) darbo dieny jspéjes rangova, turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutart;:

22.2.1. kai rangovas dél savo kaltés negali it/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus ar bet
kokia jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

22.2.2. kai rangovas iki perdavimo - priémimo akto pasiraSymo per pagristai nustatyt laikotarpj nejvykdo
pirkéjo nurodymo i3taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

22.2.3. kai rangovas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogi¥ka kvalifikacija ir ar patirtimi;

22.2.4. kai rangovas pakeiia subrangova ar sudaro naujg subtickimo sutartj nesilaikant Sutartyje nustatytos
tvarkos;

22.2.5. kai rangovas pirkéjo reikalavimu nepakeitia ar atsisako pakeisti subrangova Sutartyje nustatytais
atvejais;

22.2.6. kai rangovas, subrangovui iSreifkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be
pateisinamy prieZaséiy delsia sudaryti triSalg sutartj, kaip nustatyta Sutarties salygose;

22.2.7. kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Uking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi¥ka situacija;

22.2.8. kai keitiasi rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.9. jei Sutarties jvykdymo utikrinima i¥daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir pirkéjui ra$tu
pareikalavus rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nepateikia naujo uztikrinimo tomis patiomis salygomis kaip
ir ankstesnysis;

22.2.10. kai pratesus Sutarties galiojimo laikotarpj, rangovas nepateikia atitinkamai pratgsto Sutarties jvykdymo
u#tikrinimo;

22.2.11. jei rangovo mokeétiny delspinigiy suma vir¥ija 10 (deimt) procenty Sutarties kainos;

22.2.12. dél kity rangovo padaryty Sutarties paZeidimy, dél kuriy Sutarties vykdymas tampa nejmanomas.

22.3. Rangovas, prie§ 10 (degimt) darbo dieny jspéjes rangova, turi teis¢ vienaZaliSkai nutraukti Sutartj:

22.3.1. jei pirkéjas sustabdé Sutarties vykdymg ilgiau nei 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt dieny) kalendoriniy
dieny, ir tai daroma ne dél rangovo kaltés, ir rangovo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny;

22.3.2. jei pirkéjas ne dél rangovo kaltés véluoja sumokéti dangian nei 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;
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92.3.3. dél kity pirkéjo padaryty Sutarties paZeidimy, dél kuriy Sutarties vykdymas tamipa nejmanomas.

"9 4. Priet viena$aliskai nutraukdamas Sutartj, pirkéjas ar rangovas iSsiuntia registruota lai¥kg su jo gavimo

patvirtinimu, kuriame nustato nauja terming sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti, ne trumpesnj kaip 10
kalendoriniy dieny nuo laisko pristatymo dienos.

22.5. Nutraukes Sutartj pirkéjas teisés akty nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartj su treCigja Salimi. Pirkéjas turi
teis¢ reikalauti i3 rangovo padengti papildomas i¥laidas, atsiradusias dél naujos Sutarties sudarymo su trefigja
$alimi, jei Sutartis buvo nutrukta dél rangovo kaltés.

22.6. Sutartj nutraukus dél rangove kaltés rangovas neturi teisés i kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos
kompensacijg. .

22.7. Rangovas turi teisg reikalauti i§ pirkéjo padengti dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei Sutartis
yra nutrakta dél pirkéjo kaltés ir tokie nuostoliai pagristi atitinkamais dokumentais. Sios Zalos ar nuostoliy
atlyginimo dydis negali virSyti Sutarties kainos.

22.8. Sutartis gali biti nutraukiama pirkéjo ir rangovo sutarimu. Viena Sutarties Salis, atsiZvelgdama }
susidariusias aplinkybes, dél kuriy Sutarties nejmanoma jvykdyti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimg,
pateikdama kitai Sutarties 3aliai Sutarties nutraukimo biitinybg pagrindZiantj rasta.

22.9. Pirkéjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greitiau patvirtinti laiku atlikty darby ar jy dalies verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantia rangovo skolg pirkéjui ir pirkéjo skola
rangovui.

22.10. Jei sutartis nutraukiama pirkéjo iniciatyva dél rangovo kaltés, pirkéjo patirti nuostoliai ar iSlaidos, be
atskiro prane§imo rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, iSieSkomi i¥skaiCiucjant juos i¥ rangovui mokétiny
sumy arba pagal rangovo pateikts uZtikrinima.

22.11. Sutartj nutraukus dél rangovo kaltés, be jam prikiausancio atlyginimo uZ laiku atliktus darbus, rangovas
neturi teisés j jokiy jo patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

22.12. Sutarties nutraukimas atleid¥ia rangova ir pirkéja nuo sutarties vykdymo.

22.13. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin&y nagrinéjimo tvarka nustatan€iy Sutarties sglygy ir kity Sutarties
salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

22.14. Sutarties nutraukimo atveju, rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves pirkéjui
vykdydamas Sutart], jeigu jis tuo pat metu graZina pirkéjui visa tai, kg buvo i¥ pastarojo gaves. Kai graZinimas
natfira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte
pinigais, jeigu toks atlyginimas neprie§tarauja protingumo, sgZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu
Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy treiyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

23. straipsnis. Nenugalima jéga (force majeure)

23.1. Salis atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiu, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

23.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidZiama nuo atsakomybeés
tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsiZvelgiant j tos aplinkybés jtaka Sutarties jvykdymui.

23.3. Sutarties nejvykdZiusi Salis privalo pranedti kitai Saliai apie Siame straipsnyje nurodytos aplinkybés
atsiradima bei jos jtaks Sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai
Sutarties nejvykd¥iusi Zalis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai pastarcji Salis privalo atlyginti dél
praneSimo negavimo atsiradusius nuostolius.
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23.4. Sio straipsnio nuostatos neatima i kitos Salies teisés nutraukti Sutartj arba Sustabdyti jos jvykdyma, arba
reikalauti sumoketi paliikanas.

23.5. Atleidiant ¥alj nuo atsakomybés pagal Sutartj, turi biiti vadovaujamasi Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklemis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

23.6. Rangovas nenaudoja alternatyviy bidy, déf kuriy gali atsirasti papildomy i3laidy, jei pirkéjas nenurodo jam

to daryti. Jei, vykdydamas pirkéjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius biidus , rangovas patiria papildomny
i¥laidy, jas turi atlyginti pirkéjas.

am?

24, straipsnis. Ginéy sprendimo tvarka
24.1. Gingai tarp Sutarties Saliy gali biti sprendZiami derybomis arba teisme.

24.2. Sutarties Salys visus gintus siekia i¥spresti derybomis. Kilus gin¢ui viena Sutarties Salis raftu i3désto savo
nuomone kitai $aliai ir pasitilo ginto sprendimg. Gavusi pasifilyma gincg spresti derybomis, Salis privalo j ji
atsakyti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy diemy. Gingas turi biiti isprestas per ne ilgesnj nei 60 (¥efiasdefimt)
kalendoriniy dieny terming nuo deryby prad¥ios. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Zalis
laiku neatsako j pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita $alis turi teisg, jspédama apie tai kitg alj, pereiti prie
kito gin&y sprendimo procediiros etapo.

24.3. Visi gin¢ai, kylantys dél Sios Sutarties, nepavykus jy iSspresti derybomis, sprendZiami teisme pagal pirkéjo
buvimo viets, jei jstatymai nenustato i$imtinio byly teismingumo.

24.4. Rangovas, manydamas, kad pirkéjas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, turi teisg
pareiksti ie¥kinj teismui per 30 (trisde¥imt) dieny nuo Sutarties nutraukimo.

25. straipsnis. Dokumenty saugojimas ir jy tikrinimas

25.1. Visi sgnaudas ir pajamas pagal %ia Sutartj patvirtinantys dokumentai turi buiti saugomi 10 (deSimt) mety
nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

25.2. Rangovas privalo suteikti sglygas pirkéjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms Ji teisé yra
suteikta jstatymais ar kitais teisés aktais, tikrinti projekto jgyvendinimg ir, jei reikés, atlikti i¥samy audity
tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. §i teise
tikrinti galioja 10 {de¥imt) mety nuo Sutarties jvykdymo.

25.3. Siuo tikslu rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas kompetentingy institucijy darbuotojams atvykti j
Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informaciniy sistemy, duomeny baziy ir susipaZinti su
dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padeéti.

26. straipsnis. Konfidencialumas

26.1. Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra paZyméta kaip konfidenciali, kurig
atskleid¥ia viena Sutarties $alis kitai Sutarties 3aliai, susijusi su ¥ios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra
laikoma konfidencialia informacija, i§skyrus informacija, kuri privalo buti paskelbta VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacijg, reikalings lgnalinos programos projekto vieSinimui uZtikrinti ar
informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktais, negali biti laikoma
konfidencialia.

26.2, Sutarties ¥alys jsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai tre¢iajai Saliai
be i¥ankstinio rasytinio kitos Sutarties Salies sutikimo, i§skyrus Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatytus atvejus. '
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’ 1 PRIEDAS

VALSTYBES [MONES
YGNALINOS ATOMINES ELEKTRINKES
EKSPLOATACLIOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
PROJEKTY VALDYMO TARNYBOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTOROS VALDYMO SKYRIUS

'I‘V[RTINU va1¢ W35

151/154 STATINIO AIXKSTELES ASFALTBETONIO DANGOS
PAPRASTOJO REMONTO DARBY PIRKIMO
TECHNINE UZDUOTIS

2017 m. _’qm_ /&Nr TU-I1%(71.64 ezl

I. PIRKIMO TIPAS

1. Statybos darby pirkiroas:
1.1. Stetinio statyboa rddis — statinio paprastasis remontas,
1.2, Statybos darbai perkami su projekiavimo paslauvgomis.

L. TIKSLAS

2. Pirkimo tikslas yra parengti 151/154 statinio (trapinio vandens kaupimo ir
viepodinimo 1afpos) paprastojo remonto projekts ir atlikti, vadovaujantis Siuo prajektu, paprastojo
remonto darbus, siekiant apsangoti pylimo asfelibetonio aik¥elés pavirSiy nuo atmosferos poveikio
(krituliy ar kt. reifkiniy).

Pagal Brenduolinés saugos reikalavimus BSR-2.1.2-2010 ,Bendricji atominiy
elektriniy su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos uftikrinimo reikalavimai* darbai priskiriami 3.jai
saugos klasei.

L. INFORMACIJA APIE OBJEKTA, KURIAME BUS
VYKDOM! STATYBOS DARBAI

3. 151/154 statinys (toliau — Statinys) yra sudarytas i¥ dviejy pastaty (151 ir 154),
sujungty koridoriumi, jrengtas IAE aiktelés saugomoje zonoje, adresu: Elekwinés g. 4, K-19,
Drlikdiniy k., Visagino sav., LT-31152 - Statinio situacing schema pateikta Sios techninés uZduotics
(tolizu — TU) priede Ni. 1,
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Statinys suteikia prieiga prie Je¥iy 5000 m® 1alpos {V=5000 m®) ir SeSiy 1500 m* talpos
(V=1500 m’) grantu uZpilty (irengtas pylimes) monolitinity gelbetonio rezervuary (%r. Sios TU
priedg Nr. 2). Ant ufpiltc grunio jrengta asfalibetonio dangos aikitelé — horizontaliis grunio
pavirtiai padengti betono ir asfaltbetonio danga, laitai nukloti voléna. 151/154 pastaty aikitelés
dalys yra +8.20 m ir +1040 m Zymose. Dalis Statinio aikStelés asfaltbetonio dangos yra
suremontuota, padengta ruberoidu (Zr. Sios TU prieda Nr. 2). )

4, Pastatas pastatytas JAE urbanizuotoje fefitorijoje, twrindioje visy reikalingg
infineriniy tinkly infrastrukiGra. Teritorijos gerbiivis sutvarkytas, jrengti visi ‘reikalingi
privaZiavimo kelisi, statinj supandios teritorijos reljefas yra lygus.

5. Statinic iddéstymas IAE aikiteléje nurodytas 3ios TU 1 priede, remonto darby
vykdymo vietos nurodytos Xios TU 2 priede.

6. Pagrindiniai duomenys apie Statin] pateikti lenteléje Nr. 1:

Lentel N, 1,
ﬁi} Duomenys apie objekty Reikimé
1. | Statinio unikalus mumeris 4598-5018-8056
4598-5018-8045
2. | Nekilnnjamojo turto objekto . 9649
kadastriniy matavimy bylos numeris
3. | Registro numeris 90/110739
4, | Statinio kategorija Ypatingas
5. | Statinio paskictis Kitl inZineriniai statiniai
6. | Statybos metai 1984
7. | Statinio u2statytas plotss 529933 m*
293,19 m*
3
¥ | statinio statybinis taris ‘:g;g .
9. | Bendras asfalthetonio dangos plotas 9339,28 m*

IV. STATYBOS DARBU APRASYMAS IR APIMTIS

7. Rangovas privalo parengti paprastojo remonto projekta vadovaudamasis Statybos
techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé*. Darbai turi
biti atlikti pagal suderinty paprastojo remonto projekty. Paprastojo remonto piojekias turi bt
parengtay vadovaujantis raciopalumo it ekonotnifkumo principais.

8. Uduotys, kurios turi biiti atliktos siekiant suremonuoti 151/154 statinio aikitelés
asfaltbetonio danga (nurodytos apimtys nustatytos V] Ignalinos AC darbuotojy, preliminaraus
skaitiavimo metodu, galima paklaida — +5 proc.; apimtys pateiktos Rangovui jsivertinti darby
sanaudss ir parengus paprasiojo remonto projekts gali skirtis):
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8.]. Asfaltbetonio dangos pavirfigus sutvarkymss (grunto sanady, samany ir
augmenijos padalinimes) - 7 442,13 m%;
8.2, Asfalibetonio dangos pavirfiiaus jtritkimy sutvarkymas:
8.2.1. Iki 15 mm plodio jtrikimai (gruntavimas ir hermetizavimas) - 280,2 m;
8.22, 20-40 mm plotio jtrikimai (prapjovimas ir u¥pylimas betonu) - 133,8 m (0,25
w’); v

]
L3

8.2.3. 50-70 mm plotio jirlkimai (prapjovimas ir uZpylimas betonu) ~ 140 m (0,5
m®).

8.3, [Iigriauto, jlinkusio asfaltbetonio dangos pavirliaus sulvarkymas (keitimas
betonuocjant - betono storis >50 mm), uMtikrinant pavirfiaus vandens nuvedimg j latekus 1125 m?
G6m’;

84. Prilydomosios elastomerinés-bituminés lakitinds (rilininés) stogy ir
hidroizoliacinés dangos jrengimas, kuri turi bt ne Yemesnés kaip 160 markés, gaminama pagal
LST EN 13707:2005+A2:2010 arba lygiaverSiy standarty retkalavimus:
| 84.1. ant asfaltbetonio dangos ~ 7 847,6 m;

842, sutvirtinimu per Statinio perimetsa —371 m;

8.5. Bordiiiro plyty sutvarkymes — atstatymas (nekeitiant) — 35 m,

9. 8ios TU priede Nr. 2 Zalin spalva paZymétos vietos, kuriose gali bati atlikias najo
ruberoido sluoksnio klijavimas ant seno ruberoido slucksnio, tvirtinant esantia metaline juosta.

Reikalavinal statybos darbams:

10, Pric¥ atlikdamas darbus Rangoves turi parengti ir suderinti su UZsakovo
atstovais statybos darby technologijos projekis (tolian — SDTP). SDTP privalo bilti rengiamas pagal
STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira" reikalavimus. U¥sakovas Rangovo
peafymu nedelsdamas {sipareigoja pateikti visus turimus ir bitinus dokumentus SDTP parengimui.
Remonto darby vykdymo technologija Rangovas nustalo pats. MedZiagy sandéliavimo vietas bei
biitiny elekiros jrenginiy jjungimo tafkus darby vykdymo vietostc nurodo UZsakovas. U2 suvartoty
elektros encrgija Rangovas apmoka i¥ savo lédy.

11. Rangovas turi paleikti patvintinto projekio popierinio varianto 3 (tris)
egzempliorius lietuviy kalba ir vieng clcktroning versija pdf formatu CD laikmenocje su rengéjy
paraliais. Projekto apimtis turi atitikt statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus,

12. Rangovas, vykdydamas darbus, tickia ir naudoja savo statybines med¥iages,
mechanizmus, jrankius, frenginius, jtaisus ir kites priemones, taip pat natudoja savo autotransporty.

t3. Medziagy, reikalingy darbams atlikti, tipai ir riys privalo biti suderinti su
UZsakovu - iki medfiagy panaudojimo prad¥ios Rangoves turi pateikti UZsakovui medfisgy
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kokybg patvirtinantius dokumentus — eksploataciniy savybiy dekiaracijas ir pan. Visos naudojamos
med¥iagos turi biti naujos it nenaudotos.

14. Darbai gali biiti vykdomi, jﬂhukoomlmpctammekmnemam“kmpﬂ °C.

15. Susidariusios darbo metu ir uibaigus darbus atlickos: pakavimo med2iagos,
bmmuddMoﬂolmﬂmirhmﬁbﬂﬁi!veﬁmmi!lAﬂteﬁtoﬁjos Rangovo personalo
jégomis, naudojant Rangovui priklausandius mechanizmus bei toliau wtilizuojamos i8 Rangovo leiq.
Ussakovui turi biti pateikti dokumentai, {rodantys, kad statybinés slickos perduolos atltlnkamas
atlickas apdorojandiai {monei.

V. STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAIL

16. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis LR statybos istatymu; LR
darbuotojy saugos r sveikatos {statymu; Statybiniy atlieky (varkymo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodfio 29 d. jsskymu Nr. D1-637; Sangos ir
svoikatos taisykiémis siatyboje (DT 5-00), patvirtivtomis LR vyrisusiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 m. gruod%io 22 d. jsekymu Nr. 346; Priedgaistinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidavs réikahy ministerijos direkioriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338 mm&mmmwsmmwzowm. liepos 27 d. jsakymn Nr.
1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinés saugos teisyklémis; ES reglamentu Nr. 305/2011;
Statybos techminiais reglamentais: STR 1.01.04:2015 ,Statybos produlay, neturindiy darniyiy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovamo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas, nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®; STR 1.04.04: :2017 ,,Statinio projektavimes.
Projekto ekspertize®; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieXiira*; STR
1.0501:2017 ,Statybg leidfiantys dokumentsi. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalifkos statybos padariniy 3alinimas, Statybos pagal neteisttai idduoty statyba leidZiant
dokuments pedariniy Balinimes* ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojantiy teists akiy
sktunliomis redakeijomis.

17. Rangoves taip pat privalo vadovautis JAE teists akty bei eksploataciniy
dokurnenty (4. TU lentelg Nr, 2) akiualiomis versijomis, esant poreikiui IAE jsipareigoja nurodytus
lenteléje dokumentus pateikti:

Lentshé Nr.2

Eil | Dokumento
Ne. kodas Dokumento pavadinimas

1. | DVSta-0612-3 Bendrojl V] 1AE objekty gaisrinés saugos iustrukceija o

2. | DVSta-1408-6 | V[ JAF darbuotojy sveikatos tikrinimo pricS pammnqtvarkos apm!ias
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EiL. | Dokumcnto

Dokumento pavadinimas
Nr. kodas pa

DVSia-2108-3 Materialiniy vertybiy jveZzimo (jnefimo) { IAE branduolinés energetikos

3. | objektus ir iSveZimo (iSneSimo) i¥ ju tvarkos apratas

DVSIa-2108-6 | Valstybés imonés Ignalinos atominés elcktrinés vidaus tvarkos apralas

DVSed-2612-1 | Projekiavimo organizacijy atliekamo statiniy projektavimo ir projekny

tvirtinimo kontrolés instrukeija. =

DVSi5-2108-9 Lcidimy asmenims ir transporio priemonéms patekt { brandiolinds
energetikos objekty apsaugos zonas i¥davimo tvarkos apralas’

DVSed-0412-1 | Neradioaktyviyjy atiieky tvarkymo V] 1AE instrukeija

DVSed-1012-6 | Remonto aptarnavimo organizavimo instrukeijn

DS$S-0712-38 | Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinéms organizacijoms

vykdant darbus

5 10 DVSI1a-17084 | Saugai svarbaus produkio tiekéjy bei subtick&jy vertinimo ir jy veiklos
) kontrolés tvarkos apraias

bl o

o |wl] O

VI REIKALAVIMAI SAUGAL SVARBIU PASLAUGY IR DARB{] IGNALINOS AE
AKSTELEJE PIRKIMUI

18. Atlikdamas statybos darbus Ignalinos AE, Rangovas privalo vadovautis Yiais
dokumentais:

18.1. Branduolinés saugos reikalavimei BSR-2.1.2-2010 ,Beodrieji  atominiy
elekiriniy su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos ubtikrinimo reikalavimai®, petvirtini VATESI
vit§ininko 2010 m, vasario 5 d. jsakymu Nr. 22.3-16 (Zin., 2010, Nr. 20-961);

18.2. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 ,Vadybos sistema®,
patvirtinti VATESI virlininko 2010 m, birfclio 21 d. jsakymu Nr. 22.3-56 (VATESI virSininko
2016 m. sausio 29 d. jsakymo Nr. 22,3413 redakeija);

18.3. , Branduolinés energetikos objektus cksploatuojantiy organizacijy ir joms
poslaugas teikiantiy jmoniy personalo valdymo bendricji reikalavimai (VD-B-11-2001)", patvirtinti
VATES! virfininko 2001 m. graodZio 29 d. jsakymu Nr, 57 (Zin., 2002, Nr. 18-746);

18.4. Branduolinés sangos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 ,Branduolinés energetikos
objekto statybos vadyba®, patvirtinti VATESI virlininko 2014 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. 22.3-22;

18.5. Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés ssugai svarbaus produkio tiekéjy
bei subtickéju vertinimo ir jy veiklos kontrolés tvarkos apralas, DVSta-1708-4, patvirtintas V]
Ignalincs atominés elektrinés gencralinio direkioriaus 2016 mgpjiitio 29 d. jsakymu Nr. [sTa-275.

19. Rangovas privalo uMikrinti galimybes jgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams
it/arba jgaliotiems VATES] darbuotojams vietoje isitikinti, ar vykdomi techninés uZduoties
reikalavimai, dalyvauti Rangovo atlicksmuose ssugai svarbiy prekiy, jrengimy patikrinimuose,
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bapdymuose ir priémimuose bei susipaZinti su atitinkamais dokumentais, taip pal turi bilti suteikta
galimybe kontroliuoti Rangovo (visy lygiy subrangovy) veikia, atlickant nepriklausornus tikrinimus
(anditus, inspekeijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos 3iy patikrinimy mety, privalo biti 3alinamos
Taiku.

20, Lki veikios vykdymo pradios, bet ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo pirkimo
sularties jsigaliojimo, Rangovas {sipareigoja parengti ir suderinti su Ignalinos AE Audito, saugos ir
kokybés valdymo skyriumi kokybés uZtikrinimo plang. Kokybés uXtikripimo planas turi- biti
parengtas pagal Valstybés jmonés Ignalinos atominés clekirinés saugai svarbaus prodikio tiekéjy
bei subtickéjy vertinimo ir ji veiklos kontrolés tvarkos apraio Nr. DV5Sta-1708-4 reikalavimus.

21. Laitnéjusio konkursg Rangovo (ir visy lygiy subrangovy) personaias po sutarties
jsigaliofimo ne véliau kaip priel 40 (keturiasdoSimt) darbo dieny iki siatybos darby prad¥ios LAE
(projektavimo paslaugy suteikimui ir SDTP parengimui netaikoma) turi wipildyti it pateikti Fizinés
saugos organizavimo tamnybai nustatytos formos anketas. Leidimas be palydos | IAE apsaugos
miﬁkymﬁbommkimomﬂdmdamﬁkgammwlmbésswmodcpmmm

22. Rangovo darby vadovai it darbuotojai, taip pat visy lygiu subtiekéjy darby
vadovai po sutarties pasiralymo, pricy pradédami vykdyti veikla IAE sik¥teleje (SDTP rengimui
petaikoma), turi bOH apmokyti ir atestuoti pagal kookrefia mokymo programa, parengly
vadovavjantis V] IAE personalo mokymo instrukcija Nr. DVSta-1412-8, bei pateikti raftitka
patvirtinimg Audito, ssugos ir kokybés valdymo skyriui. Darby vadovai ir darbuotojai apmokomi

VII: STATYROS DARBY ATLIKIMO GRAFIKAS

23, Konkwrsy lsiméjes Rangovas po suterties jsigaliojimo per 60 (Scliasdelimi)
kalendoriniy dieny privalo parengti ir su UZsakovu suderinti paprastojo remonto projekta. Per &
laikotarpi turd bitti jvykdyt Rangovo ir UZsakovo isipareigojimai, aprafyti Sios TU 21 ir 22

punktuose,

24. Per 20 (dvidelimt) kalendoriniy dieny nuo paprastojo remonto projekto
suderinimo ir patvirtinimo datos UZsakovas gauna leidimg paprastojo remonto darbams aflikti.
Rangovas per & 20 (dvideSimties) kalendoriniy dieny laikotarpj turi parengti SDTP ir suderinti ji su
UZsakovu,

25. Suderinus SDTP bei turint raftitkq UZsakovo nurodyma pradéti darbus, Rangovas
privalo per 120 (¥imta dvideSimt) kalendoriniy dieny adiikti darbus.

26. Statybos darby pradZia pradedama skailiuoti nuo radtisko UZsakovo nurodymo
pradéti darbus gavimo dienos. Statybos darbai vykdomi pegal i§ anksto suderinty su UZsakovo
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ststovu grafika, Rangovas turi parengli ir suderinti darby vykdymo grafika iki SDTP rengimo
pradZios.

27. Visi darbai, jskaitant paprastojo remonto projekio ir SDTP rengima, pagal sutartj
turt biEti atfikti per 200 (du Simius) kelendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
VIIL TYKRINIMAS IR PRIEZIORA

28, TAE isipercigoja pateikti Rangovui vise, turima informacia, refkaling pacengti
projeki ir atlikti darbus. :

29, Klausimams, susfjusiems su darby vykdymu, spresti UZsekovas skiria asmenj,
atsakings u¥ Rangovo veiklos koordinavima ir kontrolg.

30. Sios TU realizavimo metu UZsakoves skiria asmenj, atsakinga uZ statinio statybos
techning pric¥ilra, Statinio statybos techniné priefiiira turi bGti vykdoma pagal LR statybos
istatymo reikalavimus.

31, Usakovas turi teis¢ kontrolivoti kokybés atitikt techainés uiduoties
reikalavimams, Rangovas turi utikrinti UZsskovo aistovams galimybe nuolat kontrolivoti darby
vykdymo eiga ir kokybe.

IX. REIKALAVIMAIDEL STATYBOS DARBY ATLIKIMO IR PERDAVIMO -
PREEMIMO

32. Utsakovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra uZbaigti, iStaisomi
defiekial, pasiraomi statybos darby priémimo-perdavimo sktai bei techninio ptidmimo aktas ir
deklarncija apic statybos uZbaigima.

33. Objekto prismimui po remonto Uzsakovas skiria/sudaro priémimo komisija.

34. Pasibaigus darbams, Rengovas perduods Ulsakovui vykdomyjy dokumenty
komplekta:

34.1. pasirelyty statybos darby priémimo-perdavimo akia bei techninio pti¢mimo
aktg;

34.2, statybos darby Zurnala;

34.3. panaudoty  statybos produkty kokybe patvirtinantiy dokumenty kopijas,
topografines nuotraukas ir atlicky perdavima spderojantiai jmone! jrodan¥ius dokumentus.

35. Rangovas utikrina tinkama atikty darby kokybg ir pateikty vykdomujy
dokumenty tikrumg.

36. Atsiradus defektams garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo saskaita
padalinti i¥ai3kintus defekts.

37. Garantinio laikotarpio trukmé nustatoma pagal LR statybos jstatymo 41 s,
reikalavimus, o naudotoms medzisgorms — pagal gamintojo nustatytus terminus.
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38. Guantiniai terminai pradedami skaitjuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby
_ fezaltaty perdavimo uZsakovui dienos.

X. KITI REIKALAVIMAI
39. Rangovas yra atsakingas uZ pavaldaus personalo darbuotojy ssugos ir sveikatos,
| gaistinés, fizinés saugos reikalavimy laikymasi it vykdyma, Po sutartics jsigaliojimo iki darby
" vykdymo prad¥ios suralomas Darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aldns
" tatp Rangovo ir JAE.

X1, KITOS ISLAIDOS
40. Visos i¥laidos, susijusios su sutarties {gyvendinimu, turi beiti iskaitiuotos { bendry
* " sntarties kaina, Jokios papildomos iSlaidos, nejskaidiuotos | sutarties kaing, kompensuojamos nebus.
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DRL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR TERMINY NUKELIMO

Inforucjente, ked supeprastintam vielsjem pirkimui V] ignalinos AE pastaty paprastojo
“ remonto derby statinio aikdtelds asfultbotonio dangos paprastojo remonto darby ir kabeliy estakady
1 pma_mmduhuir!dms' vykdomam atviro konkurso biidw (tolian - VieXasis pirkimas) buvo

He darbai: "Lierwamediiy writkstandiy detally - 150 mm diametro cinkuotos skardos
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Atsakymas: Ki&vm«aﬁamiﬂmofmwudfmmalmmﬁw

" Tuip pat pranckame, kad perkandiofi organizacija tikslina Vielojo pirkimo koukurso sygas
ﬁw\'mpﬂrkmkmhmwmamm 13 str, nustatyti kvalifikacijos reikalavimai

whqh-im AM:M LT 7300 0300 025
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PVM mokiioio kodse
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13.3.1. 104 dakios rellalavimas dél telaés vereths vellda:
3 7 Thekijas turd teing verstis ta veikls, kuri reikalinga pirkimo sutartini vykdyti.
-~ #) Tiekijas turi teisg verstis ta veikia, kuri reikalinga pirkitno sutartiai vykdyti: statiniy statyba.
: b) Tiekéjas tori teisg boti statiniy projektuotoju: statiniy kategorija — ypatingi statiniai; statiniai:
mwmmmmmm statinial.

Pateliiami dokunsental: 5
. sy Profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés igalion) institucijy paZymos, kaip yra nustatyta toje
NMWWoWWMuMMMQhMMMwmvmm
. siatybs. Lienivos Respulsiikojo registruotas tickéjas patcikia V] Registry centro ifduoty Listuvos Respublikos
mmmﬁwmmmmdmmxmmmmmmm

i stutinky mhmmmwmm«;mmamlmjmmm

.+ b Dokumeotes, patvirtinanti, kad pes Ticksjs dacbo ar kity sutartiniq santykiy pagrindu dirba

& Marbinti) architektal ar statybos inineriai, trintys teisg biti ypstingajo statinio projekto vadovais
miekc Vildovo kvalifikacios atestatas wibe teists pripaXioimo dokumentss, suelliantia toisg bt
* £3.8.2, 1-ov daies papiidomi techuinio ir profesinio pajigwmo reikalavimal:

Tiokiias tor utikrinti, kad darbus vykdys kvalifikvod i petyry specialistai:
, o) Statinio statybos vadovas, kuris pumatyias vadovauti darbams. Statinio statybos vadoves
piivalo turédi teiag eit statinio statybos vadovo pereigas: sistiniy kategorija, — ypatingi statiniai; statiniai: kiti

b) Sutinio projekto dalies vadovas, kuris numatytes vadovauti projekto komstrukedjy daliai.
: mmmmmWommﬁmmmoMmmmmm
7" katogora ~ ypefing statiniai; statindai: kit inMieriniai steiniai; branduolinds coergetikos objekny statinisi
! Mdﬁmlﬂmﬁm

'*"5-'5" Mhnmﬂmmmmnwum“&m mmwmkampouienq kiekviennlpomun

3) Darbdavio paZyms apic sudaryty darbo sutarti su darby sutartics vykdymui pasitelkiamn
mhmm statinio projekto dalies vadovu arba kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridiniame
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 axmacnyje darbo ar kity siartiaiy santykiy pagriady dirba (ketinaoms jdsrbinti ar yrs pasitelkismas (efinama
mewﬂymuinumdﬁuspemlisu&

: 13.1,3, 2-08 dalies reikalovinaas dél telsds verstly veikia;

Tickéjas turi teise verstis ta velkla, kori roikalinga pirkimo sutartiai vykdyti: statiniy statyba_

Patelidamas dokumentas: Profosiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés igalioty institucijy

: m ksip yra nustatyta tojc valstybdje nardje, kuricjc tickéjas registruotas, ar priesaikos deklmua.

_)1;;’?Wﬁ»¢h&omnmmmﬁmumh hmmkmuﬂ'bjeuglmm:ﬁokéjum&nw
Registry centro ifduoty Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro ifpltetini irala arba kitus

: "mm),mhmﬁmmbmmmmqm Asmuo, besivertiantis voikla turint

verslo liudifimy, pateikia verslo liudijimo kopijy.

13.14. 2-0s dalies papildomi techuinio ir profesinio pajigamo rellalavinaas:

mmmm,mmwmm&mww:wm
Mmhﬁlmwmvmﬁdmsmﬁosmmﬁubwmmm
sistybos vadovo parcigas: statiniy ketogorije — neypatingi statinisi; stetiniai: pegyvenamicji pastatsi
(sandélisvimo paskirties pastatai).

Minimalus pasiGlyty specialisty skaidins - ne makisu kaip vienas.

Patelidasmi dokussental:

l)mﬂukmmmﬂmmmmmmcm
pmihnfmm).&mhunibmmmdymﬁnbmdubmquirmmmﬁideddq
sutartyje.

Z)Kﬁvmmqohmmxmbmmm&hsmiﬁmﬁmmm
i¥duoto kvalifikacijos atestato ar Teists pripatinimo dokumentsi, leidtisntys vykdyti sulartyje mumatytus
darbus, tinkamai patvirtintos kopijos.

B)Whmmbummdmmqmd-Mnmuuwkdymuipthmu
satybos darby vadovu arba kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridiniame asmenyje darbo ar kity
mluhmumkqp-gmdu dhhﬂmmﬂarﬁnu)umwuﬂkhmu{kﬁmpmﬂkﬁ)dm
sutastics vykdymui nurodyty specialisty.

13.1.5. 3-los dalies relicalavimny dif teists veratls veikla:

Tickéias tori teisg vesstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutartiai vykdyti: statiniy stetyba.

Pateildamas dokumentas; Profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés jgatioty instituoijy
mhmmwmwmvﬂﬂybﬁemnﬁkumjeﬁewumrmu&mdemum
lindijanti tiekéjo toise verstis statiniy statybs. Lietavos Respublikoje registruotas tiekjas pawikia V|
Registry centro iSduoty Lietvos Respublikos juridiniy asmeny registro Hplésting idraly arba kitus
Mnqushm},pmmncmmwolemvmﬁsmmhMmm besiverSiantis veikla turint
vesslo liudijimg, pateikia versio tindijimo kopija.

13.1.6. 3-los dalies papildomt techninio ir profesinio pajégumo reikalavimal:

Tickéjas turi ukrikrinti, kad darbus vykdys kvalifikuoti ir patyre specialistai: Statinio statybos
Momhﬁsnmmmmm.mﬁnbmtybmmminhmﬁﬁm&ﬁ statinio
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- Jr'.;,-,@,h vadovo pareigss; statiniy kategorijs - Deypatingi statinisi; statinisi: nogyvenamicji pastatai
 (sandtlizvimo peskirties pastutai).

) Mininslus pasitilyty specialisty skaisfus — ne ma¥iau kaip vienas,
Patelkinmi dokumental:
= !)qummsﬂmmu!danpﬂimosumesvykdmmm(mcwne
' .Zﬁf{mailnaﬁ:ml).amhmbnﬁnmdmnﬂloquﬂbm“ ir asmeny pareigos Sioje darby sutartyje.
At 2) Kiekvieno darbuotojo ir ssmens Lictuvos Respublikos splinkos minisierijos nustetyta tvarka
ibduoto kvalifikecijos ateststo ar Teisés pripadinimo dokumentai, leidEiantys vykdyti suuﬂnematym""
dwrbug, tinkamai patvirtintos kopijos.

3) Darbdavio peZyma sple sudaryty darbo sutartj su darby suterties vykdymwi pasitelkiamu
siatybos darby vedovu wha Litas dokumentas, patvirtinantis, ked juridiniame asmenyje darbo or kity &
sutwrtiniy eantykiy pegrindu ditba (ketinama jdarbinti) ar yra pesitelkiamas (ketinama pasitolkti) darby
soimties vykdymui nurodyty specialisty. '

13.1.7. 4-0s dafes relicalavimas d41 teists verstis velkla:

Tickdjas turi teisg verstis ta veikla, kuri relkalinga pirkimo sutar¥iai vykdyti.

a) Tickéjaz turi teisg verstis ta veikls, kuri reikalinga pirkimo sutartiai vykdyti: statiniy stetyba.

) Tickéjus turi teisg bati seatindy projelauotoju: statiniy kategorije ~ ypatingi statiniai; statiniai:
kitl in2injeriniai satinini; branduolinés energetikes objekty statiniai

Patelkiami delomentat:

.8) Potoikdamas dokumentas: Profesiniy ar veikios tvarkytojy, valstybds jgalioty instivacijy
pedymos, kalp yra nustatyts toje valstybije nardje, kurioje tieksjas registruotas, ar priesaikos deklaracija,
lindijanti tiekéjo toisg verstis statinh) statybe. Lietwvos Respublikoje registruotas tiekéjss pacikia V]
Registry centro ilduoty Lictuvos Respublikos juridiniy ssmeoy registro ipkisting ilrely arba kitus
dokumentus (jstatus), pstvirtimandius tiekéjo teisg verstis statiniy statyba. Asmuo, besiverSiantls velkla turint
verslo Hudijima, pateikia verslo ludijimo kopijs.

b) Dokumentas, potvirtinantis, kad pas Tiektjy darbo ar kity sutantiniy santykiy pagrindu dirbe
(ketinam jdasbinti) architckial ar statybos in¥inerial, turintys teisg bOti ypatingojo statinio projekto vadovais
ir projekto vadovo kvalifikacijos atestates arba teisés pripatinimo dokumentas, suteikiantys toisy boti
ypatiogojo sistinio projektuotoju; statiniai: kiti inSineriniai statinini; branduolinds energetikos objekty

=3 ‘.._

13,1.8. 4-0s dalies papildomi techminio ir profesinio pajégumo reikslavimai:

Tickdjas wri uXtikrinti, kad darbus vykdys kvalificuoti ir patyre specialistai:

8} Statinio statybos vadovas, kuris mumatytas vadovauti darbams. Statinio statybos vadovas
privalo turiti teisg eith statinio statybos vadovo parcigas: statiniy kategorija - ypatingi statiniai; statiniai: kiti
indineriniai statiniai; branduolinés energetikos objekty statiniai.

b) Statinio projekto dalies vadovas, kuris numatytas vadovauti projekto konstrukeijy dalini,
Statinio projekto dalies vadovas privalo turid teisg eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas: sttiniy
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% - “Sapegorijs — ypeting] statinial; sistiniai: kiti inincriniai statiniai; brasduolinés encrgetikos objekty sistiniai.

' Minimalus pesiolyty specialisty skaitius — ne matiau kaip po vieng kiekvienai pozicijai
(leidZiama sifilyti vieng asmen] kelioms pozicijoms, jei 3is asmuo atitinka visus tkirtingorus pozicijoms
keliamus reikalavimus).

Pateildemi dolouroental:

1) Darbuotojy ir asmeny, stgakingy uz dasby pirkimo sutarties vykdymg sqra¥ias (PD C dalyje:
pateikta forma). Sgrafe turi bt nucodytos siGlomy darbuotafy ir asmeny pareigos Sioje darby sutartyje.

2) Rickvieno darbuotojo ir asmens Lietuvos Respublikos apfinkes minister{jos nustatyts tvarka
iSduoto kvalifikacijos atestato ar Teisds pripalinimo dokumentni, teid%iantys vykdyti sutartyje sumatytus

3) Derbdavio patyma spic sudaryts darbo sutartj su darby sutarties vykdymui pasitelkiamy
statyhos darby vadovu, statinio projeldo dalies vadova srba kitas dokumeatas, patvirtinantis, kad juridiniume
ssmenyje darbo ar kiny sutartiniy santykiy pagrindu dirba (ketingma jdarbinti) ar yra pasitelkinmas (ketinams
pesitelkii) darby sutarties vykdymai ourodytas specialistes.

13.1.9. 5-0a dalies reilcalavimas &l telads verstis vellda:

Tiokéjas turi teisg verstia ta veikin, kuri roikalings pirkimo sutarSisi vykdyti: staténiy statyba,

Pateiklamas dokumentas: Profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés jgalioty nstitucijy
pakymos, kaip yra nuststyts toje valstybéje nardje, kuricje tiekdjas registruotas, ar priesaikos deklamoija,
lindijantt tickéjo teise verstis statiniy statyba. Lietuvos Respublikoje registruotas tickéjas pateikia V]
Registry centro iduoty Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro ipléstini ifraly arbe kit
dokumentus (jstatus), patvirtinantius tiek&jo teis¢ verstis statiniy statyba. Asmuo, besivertiantis veikia turint
veralo Lindijims, pateikia verslo livdijimo kopijs-

13.1.10. S-00 dalies papildowi techuiaio Ir profesinio pajégumo reikalavimai:

Tiskéins turi whikvint, kad darbus vykdys kvalifikuoti i patyre specialistai:

Statinio statybos vadovas, kuris nuthatytns vadovauti darbsms, Statinio statybos vadovas privalo
turdti teise eiti statinio statybos vadovo parcigas: statiniy kategorija - ypatingi statinisi; slatindai:
pogyvenamieji pastaai (sandélinvimo paskirtics pastatai).

Minimatus pasiGlyty specialisty skaitius — ne makiau kaip vienas,

Pateikiaxs] dolcamentat:

1) Darbuotojy ir asmeny, atsakingy uk darby pirkimo sutarties vykdyms sgratas (PD C dalyje
pateikta forma). Syradc turi boti nurodytos siGlomy darbuotojyy it asmeny pareigos Sioje darby sutartyje.

2) Kickvieno darbugtojo ir asmens Lietuvos Respublikos aplinkos minjsterijos nustatyts tvarka
isduato kvalifikacijos atestato ar Teisés pripadinimo dokumentai, leidZiantys vykdyti sutariyje pumatytus
darbas, tickamai patvirtinios kopijos.

3) Darbdavio payma apie sudaryly darbo sutartj su darby sutaties vykdyraui pasitelliamu
wetybos darby vadovu arba kilas dokumentns, patvirlinantis, kad juridiniame asmenyje darbo ar kity
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\p saniykly pagrindy dirba (ketinama jdarbinti) ar yra pasitclkinmas (ketinama pasitelkt) darbiy
t9 vykdymwi ourodytas specialistas.
Tuip pat informuojame, ked vickyjy pirkimy komisija, atsifvelgdams j visus petiksiinimus
 planieoja nukelt viebojo pirkimo procedtiny termisms i juos ikdéstyti aip:

- Susitilimas su tiekijais bus organiznojamss 2018-02-19 — 2018-02-21 dienomis.

- waommﬁnndympm&mnﬁmdohmmwngMnev&lmhmm
2018-02-23 inatinai, }
Atsakymas j tiekjo praymg psaifkinti pirkimo dokumentus turi bt siuntismas taip, kad
tiek&jas jj gavey no vblias kaip iki 2018-02-27 imtinai.

Pasidlymy pateikimo texminas: 2018-03.06 10:00.

Pradinis susipaXinimas su pasiQlymais posédEio laikas: 2018-03-06 10:45.

Skelbimas apie terming bei kitus pakeitimus bus paskelbtas Lictuvos Respublikos vielyjy
pirkimy jstatyme gustatyta tverka. Apie tikshius pirkimo proceddry terminus bBsite informuoti sskin
pranedimu.

Pafymime, kad Vielojo pirkimo dokumenty pasifkinimas/patikslinimas tiekbjams yra
 privalomo pobGdkio, toddl pasitilymai Vielajem pirkimui twi b0l remgismi atsibvelgisat j
pastikinimus/patikslinimus,

VieSyiy pirkiney komisijos pirmininke Viktorija Galagiziené

. (8 386) 24175 Otigiuntss siuatiames ncbws
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SUSITIKIMO SU TIKKEJAIS PROTOKOLAS
2008 . Vos0e® &y . varpr-AH(13.62)

Visaginas

Susitikimas jvyko 2018-02-20 10 val. 30 min.
Ddymﬂhlﬁmnmmmlm&dlm-wmm: Edits Noreikiona,
MMM.MB&MV,MWUADMW‘MW
Xtin,

nmmmxtsummmmwwmmmw
mmmmmmmmwmma
mmwmmmmmmmmm
351296 {tolim ~ Viekaais pirkimes),

Susitikimo mets buvo apfitrid &mw&.mmmﬂnm&
pastates Nr. 571, pastatas Nr. 496 M.

Sumhmmhdkhdmwidojoﬁ:ﬁmkmhmqumbmpﬁikﬁ
adtu CVP IS susirafindjimo priemonémis,

Dalyvisi
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~ IRDAIVA

UABWalve® 58 PYM Avaludoaie iopdie LTAOORI TRIRT? o s JONEINY ab AL UTSENADECROMAMTY a0 All $EB bankas
C. TIEKEJ0 PASTOLYMAS 1-AT PIRKIMO DALIAT
1517154 mmammmmmmmamwm %
2018 m, sausio 25 d. Nr. 351296 ‘

B Y . LT L st am.

lekjo pavadinimas [jei tal dido subjeky grupé, nurodyts; .
ngtinés volkdos sutarties pagrindu velkianti filso sbjekty | VAB ndaiva

.......

pasitlymy teikia 0kto subjekiy graph, Savanoriy pr. 176, LT-03154 Viinius
adresus} _ !

¥
Mxto | Prellod Viensto | Preliminari
Parby pavadinknast Bhrus Beaduls suma be
E: vat Kekigt ) oty

m2 | 744213 060 446528 ¢

o 280,2 364 101993,

~~~~~~ nla dangos paviriiaus jtedidmy sutvarkymas:
0 mim ploflo frilkimal (prapjovimas irufipylimas | m 1338 364 48703 |
a1 ) ‘

"‘ ldmal {prapjovimas Ir vEpylimas m 140 364 509,60 ,

REgriauds, [Hnkusio asfalibetonio dangos pavirilaus

tvarkymas (keitimas betonuojant - betono storls 250

clastomerinds-bituminés kinés
PRI

m? 1125 10,39 116867

lydomosios !

tininds) stogy i hidrolzotiacinds dangos {retigimas,
part furt biti ne Sersesnés kaip 160 marks, gominama m2 | 78476 1360 1 10672737
pagal LST EN13707:2005+A2:2010 arba i

L
O rausannme IR scosomms S Bpivhoinsiak W Senety 100 T ansA Vs dp wentdiba b

BE & 000 w® |
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2 IRDAIVA

UAD Wb #% L sebitals indes LYHOMITEMNT 20 [miodes U200 oF As LISIIDMBICOONMIATY an ANSED Maskat

"

ri tr§ biid ne Zemesnés kalp 160 markés, gam)

itl ne p 160 m nama
LST EN13707:2005+A2:2010 orba lygiavertty | ™ n 900 |} 333900
ndarty reikalavimus: su tvirtinimu per Statinto

rdifira plyty sutvarkymas - atstatymas (nekeifiant) m 35 11,00 385,00

immw EneipRes i 1 100000 | 1000,00°

Bendra pretiminari kains be PvM{ 11910208

PVM (21%) kafnas] 2503144 4

Bendra Kalns ou 14411352
[ [Facra pretizaizari kaina vu FVM SodBais: Vienas Himtas keturiasdeSiort ketur COksCantial vienes
Hmtas tryliks curg 52 . +

Jel suma skaliials neatitinke sumos Sodiiaty, teisinga lafkoms suma Sod$ials.
* - darby pavadinimas turl atitikti pirkimo dokumentuose narodyty pavadinlmg,
? « eainog nurodomon suapvalintos, paltickant du skattments po lablelio.

! —mmammmmsmmmmmammmmqmm
peplide Ir nurpdo prickastis, d2T kurly PVM nemolka.

4 - Jekcviano)e poxicijoje nurodytas Idekis gali kist! + /-
5
proceinty.

2 § procenty pakiaide netalloma, Nurodyt! idekial y1a maksimalds,

il Nr. Derby pavadintimas | Pagrindinés techninés charakteristikos

Teikdaml ¥ pasifilymy, mes patvirtioame, knd § mbsy sldlomsy kaing jsiifuot! vist mokestiat bet
visos sutarties vykdymo Wlaidos ir kad mes prisiimams rixky o2 visas (iajdas, kuriss, safiadami
pmnwmmmmwmmm;mﬂmom
Informacija apie sutardes vykdymo metu numatomus pasttelidi subtiekéfus ar specialistus Ir ekspertus:
(Piidome, jel tekéjas keting sutarties vykdymud pasttelhti subtiekdiqar specialistus ir ekspartus, kurie
pasililymo pateikimd metu néra tiekdfo ar Jo pasitelidamo (-y) subliekdjo (), dorbuotopal, totiau laiméjimo
atvefn bus idarbintl): :

{sipareigojtmy dulls, nurodant lonkrelius pagal sutart]

Subtickifo pavadinimas, prisiimamns {sipareigofimss, kurtsl ketimama pasitelie!

{ElNe]  specialisty Irfar eksperty subtiekils, Ir far kvalifikacijos relkalavimas (-af), lariam {-
vardas, pavardé fems) pagrist bus mf: nuredytn subtiekdju,

Visbéslav Pronko Konstruketjos dalles projekto vadovas

3

l-"op r-

Qrassosmn M van:anneess M Gpninledivishns Ml Seoveriy g n <UL VIS & wweitabub
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Rartu s #&_@u patelkiami Sie dokumental:
Eil.Nr. Patelly dokumenty pavadinimas
Bungtint velkios sutartis .
ﬂ' l li I 4.
centro palyma
Registravimo pafymé]imas

{Registro centro Hplstinis itrafas
Atestatas

=T

10. [Speciafisty syradas 2
Pasidlymas galioja 180 kalendorinly dieny nvo pastlitymy pateikimo termino pabaigos.

|sipareigojamie sutarties jvykdymo ultikrinimul patelktt perkantiosios organtzadjos refkalaujamq, pirkimo
doloamentuase numatytus reikalavimus atitinkare] uwitikrintrmg.
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VALSTYRES IMONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

i~

ir UAB , Monrema®, atsakingas partneris UAB
”Mﬂi““ ! Nr- e e !
CVP IS priemonémis .

Okio subjekty grupei, sudarytai i UAB , Jrdaiva™ 030§ w1 5940 (13.68)

DEL ARITMETINIY KLAIDY ISTAISYMO

V1 Ignalinos stominds elektrinés Viedyjy pirkiny komisija (solisu ~ Komisija), ifnagrintjusi
UAB ,lrdaiva® supaprastiniam viesajam pirkinui V] Ignatinos AB pastaty peprassiio remorio darby,
mﬁdoﬁmelﬁummmmbmmﬁmﬁﬂm%mjom
dubqpirldmu“.vykdommmimkoﬂumbﬁdu(mliau-V‘MpMnu) 1-ai pirkimo daliai
patcildy pasillymy, nustaté, kad pasidlyme yra nurodytos keinos apskaitiavirmo klsidy: § pozicijoje
nmmmnmmmmmmmﬁmimﬂubeWMmmmﬂ 168,28, o Jisy
pasiilymo formoje mumodyts 1 168,87, 6 pozicijoje nurodyty preliminary biekj sudauginus su
vieneto jkainiu be PVM gumame 106 727,36, o Jasy pasiflymo formoje nutody, 106 722,37,
Komisija, vadovandamasi Vielojo pirkimo konkurso slygy A daliag 1815 punk,
kreipiasi j Jus su prasymu iki 2018-07-10 (imtinai) i¥taisyti 1-08 pirkimo dalies pasiGlyme esankias
aritmetines kiaidas (nekeidiant vieneto fkninio be PYM): 5 ir 6 pozicijose DWodytos preliminariy
thMﬁnM&thﬁqﬁﬁqﬁMMﬂukmmm

Viedyjy pirkiny komisijos pirmininkas Dariug Stanislovaitis

£Aita Noreikiend, Tel. (8 336) 24175 Origlheqias siwatinmas aebys

ji sarkenita LT
Mm‘ s 10 7300 0100 0251 4596
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PraneSimas 23,‘1“. 09. e, 4&-_&1_%@
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C1a gaiite atsakyt! 2] prane$ima, persiysti j Svetainéje arba persiystl visq pranesima kalp el.
laitky. Norint persiyst! pranefima kalp el laitky, batina, kad Josy kompluteryje biity idiegta
@l. palto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.) %

' Pranefimas 6341606

Sluntibjas: UAB "IRDAIVA" - Vitas Lepinys

Bslysta: 2018-07-09 15:47

Kam: Vaistybés imoné ignalinos atoming eleiring -
inga Poviléniend Perskpitvie: 2018-07-10 07:20
Valstybds jmoné ignefinos stominé elekiring -
Edita Noreiklene

Nuoroda: Pirkimas # 351206 :1 v ignalinos AE pastaty paprastojo
remonto darby, statinio aikitelés astaltbetonio dangos
Paprastojo remonto darby Ir kabelly estakady paprastojo
remonto darby pirkimas '

Tema: Détaritmetiniy kialdy

Laba diana, siunliame Etalsyty pasillymo ralty,

Pagarbiai,

VAB ,,Irdalva"

Prisegti dokumental
Pavadinimas Dydis  Atnaujinta
[E] 1 PIRKIMO DALIS PATIKSLINTA.pdf ( PIRIGMO DALIS B02  2018-07-
PATIKSLINTA.pof) 09 15:46
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LT-31129 Visaginas
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konkursai@irdaivalt
Siuo pulil-_wm patymime, kad sutinkame su visomis Ho pirikimo ﬂlnﬂmls. nustatytomis pirkimo
doltumentuose,
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A

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY ROMA!

Nr. A 1637

Linas Pasiaura

yra atestuotas

Statinlo projekto, statinio projekto vykdymo pricilivos vadovas
Statiniy rGliys: pastatai ir intinerinisi statiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi giatiniai,

Statinio projekto architekttirints dalles, statinio projekto architektirinés
dalies vykdymo prieiros vadovas
Statiniy rays: pastatai ir infineriniai statiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architekty rimy pirmininkas

Atestavimo komisijos 2014 m. kovo mén. 27 d. protokolas Nr. 87

e
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Nr.23158

Viadeslavas Pronko
| |

Sutetkta teise et ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prietitros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamiel ir negyvenamieji pastatai, inineriniai tinkda), kiti statinia, _
branduolinés enexgetikos objekty statiniai.
Projekto dalis: konstrukdijy. ;
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Ignalinos AR

Vielyjy pirkimy komisijai
DEKLARACLIA
DEL SUTIKIMO BOTI [DARBINTU TIEKEJO LAIMEJIMO ATVEJU !
2018.01-19
Visaginas

Patvirtion, ked a8, Viateslay Pronks, sutinks b0ti jdarbikUAB Monrema®, 8o Tisktjo
laiméjimo otvejun Valstybés jronés Ignalinos stominés clekirinés uﬂehmme stvirame “ Vi
1gnalinos AE pastaly poprastojo remonto darby, statinio aikitchés ssfaitbotonio dengos paprastojo
remonto darby ir ksbeliy estakady paprastojo remonto da gn-lume.

”%av f}@ég

(Specialisto, kurls Iainifimo tvejusutinka Wr%ms, vardss, pavardé, parsias)
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Korolenko
Text Box


i 4 EE
:
8

2.t

Sutarties pavadinimas:

.
F Sutarties Nr.:

Sutarties pasiraSymo data:
Zsakymo Nr.:

$iuo akiu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas jvykdé savo jsipareigojimus pagal
nurodytg sutartj. Rangovas atliko pirkéjui &iuos darbus:

Valiuta:[Eur
Darby atlikimo
Eilés (Etapo) terminai Darby Mato | .ois Vieneto kaina be | Suma be
Nr. pavadinimas vat. PVM PYM
pradzia | pabaiga
1 2 3 4 5 6 T=6%5

I§ viso be PVM:

PVM [tarifas]:

1§ viso su PVM:

%is aktas neatleid?ia Rangovo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodyta Sutartj
vykdymo.

irkéjo atstovas:

angovo atstovas
Vardas, Pavardeé: Vardas, Pavardé:
areigos: areigos:
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Parasas: Paraias: .

Data;

ata:

AV, AV,

aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, atitinkamos skiltys

* _ tais atvejais, kai pagal galiojancCius teisés
tiekéjas PVM nemoka.

nepildomos ir nurodomos priezastis, dél kuriy

sa?




Jormos garantijas arba laidavimo rastus, suderings su perkancigja organizacya. Tokiy witikrinimo dokumenty sglygos privalo atitikti D
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4 PRIEDAS

-

PRIEVOLIY IVYKDYMO UZTIKRINIMO FORMOS

Sioje pirkimo dokumenty dalyje pateikiamos pavyzdings tiekéjo prievoliy jvykdymo witikrinimo formos. Tiekéfas gali pateikii ir kitos
dalyje , Kita informacija pavyzdinése formose nustatytas sqlygas ir negali rumaiyti Jjokiy papilda}ny apribojimy arba sglygy pirkéjo
jsipareigojimants. Ustikrinimo formos bel witikrinimg iSduodancios jstaigos priimtinumas prie§ pateikiant wbtikrinimg turi biti derinamos
su pirkeju.

SUTARTIES I[VYKDYMO GARANTIJOS FORMA -

SUTARTIES JVYKDYMO GARANTIJA Nr.

Kliento [kliento pavadinimas, jmonés kodas, adresas] (ei tai ukio subjekty grupe, nurodyti:
[jungtines veiklos sutarties NI. ... pagrindu veikiantios fikio subjekty grupes, su os i§: [nurodyti
visy iikio subjekty pavadinimus, jmones kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti
atsakingojo partnerio pavadinima, jmonés koda, adresa), isipareigojimai pagal su [iradykite
perkantiosios organizacijos pavadinima) (tolian — Garantijos gavéjas) numatoma pasiraSyti VieSojo
pirkimo—pardavimo sutart] Nr.... ,[Sutarties pavadinimas]“ (toliau — Sutartis) turi biti wxtikrinti
sutarties jvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo
pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau — Garantas), Sioje garantijoje pustatytomis sglygomis
neat$aukiamai isipareigoja sumoketi Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma
yodziais, valiutos pavadinimas)], Baves pirmg rastiska Garantijos gavejo reikalavima mokeéti
(originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. Tevrneannnnnns 1 patvirtinanti, kad Klientas nejvykdeé (ar
netinkamai jvykde) sutartinius jsipareigojimus pagal Sutarti, aurodant, kokie sutartiniai jsipareigojimai
nebuvo jvykdyti (jvykdyti netinkamai).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiu peréméjams ir yra patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos isdavimo datal.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel & garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

&i garantija jsigalioja Sutarties isigaliojimo diena. §i garantija galioja iki [garantijos galiojimo
data). Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ia garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukstiau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo moketi (originalo). Jeigu Garantijos gavejo reikalavimas
pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tatiau Garantas nustato, kad Garantui del
pagristy priezastiy reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavéjo
reikalavimu, Garantas privalo rastu papraSyti Garantijos gaveéjo pateikti Garantui reikalingus
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dokumentus ar informacija, neatsiZvelgiant i tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaiges.
Papildomy dokumenty ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas néra taikomas;
2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal 3ia garantija;
2.2. Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.
Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Garanto pavadinimas: AV.

St hemmme e T T T T T ey T T edo aide pavard®
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SUTARTIES IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

LAIDAVIMO RASTAS"
""""""""" 6,;1;:.'555?.;',""""""k;dE.‘""“"“"""""'
""""" @my." T
"""" e~ :’

&is laidavimo rastas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite laidavimo
draudimo numerj].

Esant prieStaravimams tarp Draudimo taisykliy ir Laidavimo raSto nuostaty, pirmenybé
suteikiama Laidavimo ra$to nuostatoms.

Kliento [jragykite tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adress; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite
pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingaji partnerj, arba paZymékite, kad tiekéjas pateikia pasiiilyma
jungtinés veiklos, kuri teikia pasililyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutartics datg ir numerj}
jsipareigojimai pagal su /Perkangiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau - Perkan&ioji organizacija)
numatomg pasiradyti VieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas]
turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo laidavimu.

&iuo laidavimo radtu klientas ir Laiduotojas [jraSykite laiduotojo pavadinima, juridin] statusg ir
adresg], (toliau vadinamas _Laiduotoju), neat3aukiamai jsipareigoja Perkantiajai organizacijai
[iradykite laidavimo sumg skaiCiais] [jraSykite suma ZodZiais] suma ir ja tinkamai iSmokeéti pagal §j
laidavimo ra¥ta.

KADANGI! Perkantioji organizacija su Klientu numato pasiraSyti Sutarti, TODEL 310
LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus, Laiduotojas
jsipareigoja nedelsiant sumokéti Perkantiajai organizacijai auk¥iau purodyta sumg, gaves
Perkanéiosios organizacijos pirmg rastiska pareikalavimg. Perkan&ioji organizacija neprivalo pagristi
savo reikalavimo, tadiau privalo nurodyti, kurios sutarties salygos buvo nevykdomos/netinkamai
vykdomos.

&is laidavimo raftas jsigalioja pasirasius Sutartj. Klientas be Perkantiosios organizacijos
sutikimo neturi teisés pakeisti arba nutraukti Draudimo sutart].

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai iki [metai], [ménuo], [diena]. Pratesus sutarties
jvykdymo laikotarpi, Klientas jsipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo
ra$to galiojimas kliento praSymu gali biiti pratestas.

Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:
Jgaliotas asmuo [vardo raide, pavardé, paraas]:

* _ Laidavimo rastas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant nuorodg | taisykles, kuriy pagrindu
nustatytos draudimo sqlygos. Tuo atveju, Jjei draudimo taisyklése numatyia, kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijy draudimo liudijimo
{polisa) egzemplioriy pasirafymu, privalo biiti pateildiamas laidavime draudimo ludijimo (polise) originalas. Kartu su polisu turi biiti pateikia mokestinio
pavedimo, jrodantio polise nurodyios draudimo jmokos sumoksjimg draudimo bendrovel, patvirtinta kopija).
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Trifalés atsiskaitymo sutarties forma

TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. ___d.Nr.

Vilnius
Perkandiosios organizacijos pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios sgskaitos numeris:
toliau — Pirkejas,
Rangovo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-ujy) sgskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:

toliau — Rangovas,

5 PRIEDAS

(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti ikio subjekty grupé, nurodyti, i¥ kokiy itkio
subjekty sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio

pavadinimq bei §j partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardq ir pavarde)
ir

Subrangovo pavadinimas:

Imones kodas:

PVM mokeétojo kodas:
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Adresas: o
Atsiskaitomosios (-ujy) saskaitos (-u) numeris (-iai) mokejimams vykdyti:
toliau — Subrangovas,

tolian kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsiZvelgdamos j tai, kad
R : ERPECEWEES O dare vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. R Tutier]
(toliau — Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg pagal Pirkimo sutarties
specialiyjy salygu [iEasyn-pi wimEr) punkts, sudaré §ig trifale atsiskaitymo sutartj (tdliay -
Trigalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Tridalés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir salygos.
1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas.

al faktidkai |

1.4. Kiekvien o mokéjimo suma nustatoma pa
g s S AN e g o

1.5. Subrangovas pried teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Rangovo pasiraSymui ir
P t_viutai iformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius):
a8 perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaita

e1 tmko) |

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi
tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie
Subrangovo ﬁ i) yra teisinga, PRUIdihS
TronT  bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties

1.7. Rangovas gaves i§ Subrangovo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrin
kad dokumentuose pateikta informacija e_xﬁpie Subrangovo j&#

i) yra teisinga, 3 V1 oarsd > T Brdstailos pre
Pirkimo sutarties salygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kai
dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

1.7.1. pasiraso ir patvirtina §P5Al#dI] [2Pki4] 1Baebiii;perdavimo-priemimo akty;

a juos ir nustates,

p per 3 (tris) darbo

1.7.2. Pasirafo ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);
1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

1.8. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo i#laidas pagrindZiantys dokumenta,
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dokumentuose yatelha 1nfonnac1 a al ie feic8"

neteisinga, sjiaikiog s iptistabin neatltmka Pirkimo sutarties squgq
ar esant kitiems neatltlklmams Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio
sprendimo priémimo dienos, raftu informuoti apie tai Subrangovs, nurodydamas triikumus ir

nustatydamas protingg terming tritkumams pagalinti.

1.9. Per Rangovo nustatyty terming Subrangovui paSalinus trikumus, Rangovas nustatyta tvarka
pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiradytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per {3l (et ;;nuo Plrklmo sutarties vykdymo dokumcntq gavimo
dienos, patikrina pateiktus dokumentus_ i, jeis i i porminti,
dokumentuose pateikta informacija apie gy v akestio AR
teisinga, {3 atitinka Pirkimo sutarties squgas,
pasira$o perdavimo-priémimo akts ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei
pateikia pasira¥ytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

1.11. Jeigu Pirkéjas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba pateikti ne
visi P1rk1mo sutartles ykdymo i3laidas indZiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta
TRy RN Tk ¥ yra neteisinga, {;
 neatitinka Plrklmo sutartles squgq ar esant kitiems
neatltlklmams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu
informuoja Rangovg, nurodydamas tritkumus ir nustatydamas protinga terming trikumams pa3alinti.

1.12. Per Pirkéjo nustatyty termina Rangovul pasalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkéjas
© V¢ l'au_kal pe 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai pformmtq dokumenty gav1mo dienos, pasira$o

3 perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia
pasirasytus dokumentus Rangowvui ir Subrangovui.

1.13. Subrangovas tik gaves be i¥lygy visy Saliy suderinta ir pasirasytg | ; 7 0)
L perdavimo-priémimo akts, suformuoja elektroning sgskaitg-faktara/PVM sqskaltq-fakturq
(toliau — Elektroniné sgskaita) ir per sistemg ,,E. Saskaita“ pateikia ja Pirkéjui.

1.14. Jei Subrangovas pateikia sgskaita kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teise tokios sgskaitos
neapmokéti.

Pirkéjas ne véliau ka1p per [t resming ks, Pivkimg -sitinn

- ; nuo Elektroninés sqskaltos gav1mo dlenos patlkrma Elektromnq,
sqskaltq ir, jeigu patelkta Elektroniné saskaita yra tinkamai jforminta perveda lé3as i Subrangovo
nurodytg banko saskaitg.

1_ 15.

1.16. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio ménesio pabaigos Pirkéjas
rastu teikia informacijg Rangovui apie per ataskaitinj ménesj atliktus mokéjimus Subrangovui.

2, straipsnis. Pakeitimo ir nutraunkimo salygos

2.1. Visi Trialés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti radtu ir pasiraSyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie Trialés sutarties pakeitimai yra neatskiriama Tri¥alés sutarties dalis.
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2.2. Sutarties saglygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
pralymg bei ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi tokj pragyma, privalo jj iSnagrinéti per 10
(desimt) darbo dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rasti¥ka atsakyma. Saliy nesutarimo atveju
sprendimo teisé priklauso Pirkéjui.

2.3. TriSalé sutartis keiCiama $iais atvejais:

2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties salygos, turin&ios jtakos Trialés sutarties jgyvendinimui;

2.3.2. kai keitiamos Subrangos sutarties salygos, turindios jtakos Tri%alés sutarties igyvendinimai;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4, Tri$alé sutartis gali biiti nutraukiama ratisku abiejy Saliy susitarimu Siais atvejais:
2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo biido;

2.4.2. kai nutraukiama Subrangos sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.
3. straipsnis. Saliy atsakomybé

3.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus, $ig Tridale
sutartj ir kitus su $ios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti
savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty
padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.2. Rangovas atsako Pirkéjui uZ Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma, o
Subrangovui — uZ Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamag jvykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutar€iy, kiekvieno i jy sudaryty su Rangovui, pa¥eidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Trisale sutartj.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleid¥ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo, taip
pat neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

4.3. Tri%alés sutarties Salys susirainéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmenitkai pateikti kitai Saliai arba iSsiysti registruotu ar elektroniniu pastu preambuléje nurodytais
adresais, kitais adresais, kurivos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima.
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4.4. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties gasiraéymo diena, jei Salys' pasiraso skirtingu metu,
Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraso data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turintiais vienods teising galia, kiekvienai
Saliai po vieng egzemplioriy.

4.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip

atitinkan€ig jy tikslus ir pasiragé auk$tiau nurodyta data,

Pirkéjo atstovas Rangovo atstovas Subrangovoe’atstovas -
Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardeé:
Pareigos: Pareigos: areigos:
Parasas: [Parasas; Para3as:
ata: IData: Data:
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1 priedas

TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

.............

Pirkimo sutarties Nr.:

Pirkimo sutarties pavadinimas:

irkimo sutarties pasira§ymo data:

r' Tri%alés sutarties Nr.:

Trifalés sutarties pasira§ymo data:

Rangovas:

Subrangovas:

irkéjas:

Siuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovas jvykde savo jsipareigojimus
pagal nurodyta sutartj. Subrangovas atliko pirkéjui Siuos darbus::

Valiuta:]Eur
Darby atlikimo
Eilés (Etapo) terminai Darby Mato " Vieneto kaina be | Suma be
Nr. pavadinimas vat. PVM PVM
pradZia | pabaiga

1 2 3 4 5 6 T=6x5

I3 viso be PVM:

PVM [tarifas]":

ey |
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IZ viso su PVM:

Sis aktas neatleid%ia Rangovo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodyty Sutartj

' - tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tieke

nepildomos ir nurodomos priezastis, del kuriy tiekéjas P

dymo.
- | Perdavé Subringovo atstovas | Patvirtino Rangove atstovas Priémé Pirkéjo atstovas
Vardas, Pavarde: |~ Vardas, Pavardé: ﬁ? Vardas, Pavardé:
_|Pareigos: ~ [Pareigos: {Pareigos:
" Paratas: [Paragas: IParazas: i}
Data: = Data: IData: |
FUAV AV.

jui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys
VM nemoka.






