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Radviliskis

Radvilikio rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens
kodas 188726247, atstovaujama Administracijos direktorés Eglés lvanauskytés, veikianfios pagal
Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy pasiraS8ymo tvarkos apraSa, patvirtintg
Radviliskio rajono savivaldybeés tarybos 2023 m. rugpjuéio 31 d. sprendimu Nr. T-105 ,,Dél
Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo tvarkos apraSo patvirtinimo®,
(toliau — UzZsakovas) ir UAB ,,.SPD Armada®, juridinio asmens kodas 302523073, atstovaujama
direktoriaus Lauryno Vitkevidiaus, veikianCio pagal imonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig remonto darby sutartj (toliau -
Sutartis).

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lictuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — Viesyjy pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Radvili§kio GraZinos pagrindinés mokyklos, GraZinos g.
8, Radyviliskis, paprastojo remonto darbuy viesojo pirkimo (CVP IS ID 5637502.), atlikio
supaprastinto atviro konkurso biidu, dokumentais.

1.3. Sutartis finansuojama ES fondy ir Radviliskio rajono savivaldybés biudzeto léSomis.

1.4. Sudarydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutar¢iai tinkamai jvykdyti
reikiamus atestatus, yra 8iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartiniy
isipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo tureti Rangovas.

1.5. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Si0je Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, VieSyjy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Pirkimo objektas — RadviliSkio GraZinos pagrindinés mokyklos, Grazinos g. 8,
Radvili¥kis, paprastojo remonto darbai (toliau — Darbai).

2.2. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo termina ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Darbus pagal pateikta Rangovo
pasiiilyma (Sutarties 1 priedas), Techning specifikacijg (Sutarties 2 priedas) ir ugdymo prieinamumo
didinimas atskirt] patiriantiems vaikams Radvilidkio Grazinos pagrindinés mokyklos, Grazinos g. 8,
Radviligkis, paprastojo remonto projektg (pirkimo salygy 3 priedas), kaip numatyta Sutartyje, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui faktiSkai atliktus Darbus
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.3. Darby atlikimo vieta — Grazinos g. 8, Radviliskis.

1. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Taikomos VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (aktuali redakcija) patvirtintos Kainodaros



taisykliy nustatymo metodikos nuostatos. Pradinés Sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilymo kamai
(Eur be PVM) nurodytai uZ visa perkamy Darby apimt].

3.2. Pradinés Sutarties verté — 197 380,00 Eur (3imtas devyniasdeSimt septyni tikstanciai trys
jimtai a§tuoniasde$imt eury O centy), PVM — 41 449,80 Eur (keturiasde$imt vienas tukstantis keturi
Simtai keturiasdesimt devyni eurai 80 centy), Sutarties kaina su PVM — 238 829,80 Eur (du Simtai
trisdeSimt astuoni tiikstanciai aStuoni $imtai dvidesimt devyni eurai 80 centy).

3.3. Techninéje specifikacijoje nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy,
mechanizmy skaiius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy
resursy) apimtis (iSreik$ta statybos darby vienetais) - yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Techningje specifikacijoje ar kitame dokumente),
laikoma, kad 3ie didesni ar maZesni darby kickiai buvo jskai¢iuoti j mokétina pagal sutart] kaing, t. y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali biti keitiama.

3.4. Uzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty darby kiekis (skaiGiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skaicivojant
nuo pradinés Sutarties vertes.

3.5. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kurino kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kurino kei¢iamas $io mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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3.6. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali bati perskaiiuojamos jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (vda.lrv.lt) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto sanaudy clementy kainy
indekso (toliau — Indeksas) reikimé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj.

3.7. Sutartics kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty Darby verte
padauginant i§ Indekso pokyé&io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K - Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikimé laikotarpio pradzioje;

IPb - Indekso reikémé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo
diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutart]



sudarymo diena.

3.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 5 darbo dienas nuo Salies
prasymo kitai Saliai perskai¢ivoti kaina pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reik¥me laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, Indekso poky&io koeficients, perskai¢iuotg fiksuotos kainos sumg, perskaiciuota
Pradinés sutarties vertg, perskaiéinota Darby bei kitg perskaitiavimui reikSminga informacija.

3.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo, perskaiciuotoji kaina
taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarp] atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaitiuoti kaing pateikimo. Jeigu
dé! Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teis¢ arba:

(a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskaifiavimg atlikti kitame
Atlikty darby akte,

arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos.

3.10. Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali biiti atlickama ne anksé&iau nei po 3 (trijy) meénesiy
po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti perzilirima ne daZniau negu kas 6 (Sesis)
ménesius.

3.11. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

3.12. Sutarties Darby kainoje yra jvertintos visos galimos islaidos: darbo jégos, mechanizmy
ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal
teises aktus bei $ia Sutartj, i3laidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz Darbus reikalauti negali.

3.13. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

3.14. Mokétinos sumos uZ atliktus Darbus pervedamos i Rangovo nurodyta banko saskaita.

3.15. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas:

3.15.1. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj. Tarpiniam
mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby aktg (Sutarties 4 priedas) ir pagal
ji i8rasyta PVM saskaitg faktirg.

3.15.2. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg (Sutarties 5 priedas) bei
Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo—priémimo metu.

3.16. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties 3.15 punkte nurodyty dokumenty gavimo dienos.

3.17. Saskaitos faktiiros Uzsakovui teikiamos tik elekironiniu biidu naudojantis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis.

3.18. Uzsakovas elektronines saskaitas faktGras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,,SABIS® priemonémis, i§skyrus Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12
dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktira suprantama kaip saskaita faktura, i5radyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybg ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu biidu.

IV. DARBU ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasiraSo Sulartj. Sutarciai jsigaliojus, ji galioja
iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo dienos,
arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais. Bendra
sutarties trukmé 13 ménesiy.




4.2. Darby pradZia Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j diemy
skaiéiy néra pasiraSytas.

4.3. Darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigiami visi UZsakovo uzduotyje numatyti
statybos darbai, t. y. pasiraSomas Darby perdavimo - priémimo aktas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus.

4.4. Darby atlikimo terminas (laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradZios iki Darby
pabaigos) — 9 mén. Sutarties pratgsimas nenumatomas. | darby atlikimo terming nejskaitomas
Sutarties sustabdymo laikotarpis del Sutartyje nurodyty aplinkybiy.

4.5. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

4.6. Atliktiems Darbams taikomi Lietuvos Respublikos jstatymy numatyti garantimiai
terminai.

V.SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Satarties jvykdymas yra uztikrinamas netesybomis (bauda) — 5 proc. nuo bendros
pirkimo sutarties kainos su PVM,

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir prizidiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kickis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties salygose nustatytus rcikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise radtu reikalauti 8alinti defektus, nepriimti nckokybiSkai atlikty Darby ir nemoketi
uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pafalinti triikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juy vykdymo, jei sistemingai paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokeéjimus u? atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaalinti anks€iau
nurodyti apmokeéjimui pateikty Darby defektai;

6.1.5. Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj ncsant UZsakovo kaltes, pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 rcikalauti i§ Rangovo ir i$ jo gauti informacija bei dokumentus patvirtinancius, kad
Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo tcise ne véliau kaip per 14 dieny nuo
Sutartics pasira§ymo. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktaz STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira* nustatyta tvarka.
Jeign Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

6.2.2. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatyticms Darbams pradéti
ir uzbaigti per protingg tcrmina, isskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) [statymus privalo
pateikti Rangovas;

6.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka pritmtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;



6.2.5. per jmanomai trumpiausius terminus po ra§ytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tat susij¢
su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

6.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.7. nesudaryti iki §ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarfiy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be radtisko Rangovo sutikimo;

6.2.8. pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby rezultaty kokybeg, ar
kitus triifkumus, nedetsdamas apie tai pranest Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise¢:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

6.3.2. gauti i§ UZsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokéjima uZ tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sglygas.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. per 10 (desimt) darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo pateikti jkainuotus darby kiekiy
sanaudy Ziniara8cius;

6.4.2. vykdyti Darbus pagal Sutartj, Techninés specifikacijos, statybos techniniy reglamenty
ir kity teises akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priemimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

6.4.3. Sutartyje nurodytais terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpi;

6.4.4. savarankikai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti med#iagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandeliavima, apsaugg (nuo vagystes
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

6.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby priémimo - perdavimo datg
bei pateikti atlikty darby aktus, iSra$yti PVM saskaitas faktlras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyty darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus (jei reikia) ir apie jy
rezultatus rastu informuoti UZsakova. UzZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 darbo
dienas ragtu praneiti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informactija;

6.4.6. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

6.4.7. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija;

6.4.8. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutartics salygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby trokumus ir defekts,
i$aitkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiuidZio jie neturi biti pasalinti anksCiau,

6.4.9. Uszsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZsakova apie objekte dirbanlius
subrangovus;



6.4.10. garantuoti saugy darbg, priefgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojuy;

6.4.11. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

6.4.12. ustikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
pasifilyme, atitinkantys Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, turintys
galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZzymas, leidZiancias vykdyti Sutartyje
nurodytus darbus;

6.4.13. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZianius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

6.4.14. nedelsiant raitu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galindias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.15. atlikus Darbus pilnai atstatyti infrastruktiirg ir savo sgskaita paSalinti i§ statybvietés
visas statybines atliekas ir $iuksles, kurios atsirado dél Rangovo atliekamy Darbuy,

6.4.16. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.17. urikrinti, kad Statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys turéty statybininko
ID koda, o asmenys, kurie statybvietéje atlicka ne su statybos darbais susijusig veiklg — jstatyme
numatytg indentifikavimo priemong, ir §iuos dokumentus, esant poreikiui, turi pateikti statybininky
tapatybés identifikavimo kontrolg vykdanéioms institucijoms, taip pat ir Uzsakovui.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutart].

7.2. Jei Rangovas, nesant UZsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity
savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skai¢inoti 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius
nuo neatlikty pagal sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekviena uzdelsta dieng. UZsakovas
priskaigivota delspinigiy suma turi teisg i¥skai¢iuoti i§ Rangovui moketing sumy. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs UZsakovas, del savo kaltés praleidgs
apmokéjimo termina, Rangovui reikafaujant privalo moketi 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokeétos saskaitos dydZio, uz kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Uzsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievolg Rangovui.

7.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius, bet UZsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

7.5. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subrangovy,
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) darby dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 9.3 punkte nurodyty reikalavimy, isipareigoja sumokéti
Uzsakovui 500,00 Eur (penkiy $imiy eury) dydZio baudg uZ kiekviena tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
igskaidiuota i§ Rangovui pagal §ig Sutartj mokéting sumy (be PVM). Apie atlikta jskattymg
U#zsakovas rastu informuoja Rangova.



7.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo:

7.6.1. atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 ,, Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés™ (toliau
— LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau —
EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy pritmtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais
lygiaveréiais jrodymais.

Uz sipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty nevykdyma arba kity
lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemoniy netaikyma, pirma karta Rangovas
moka 500,00 Eur (penkiy $imty eury) dydzio baudy. Pakartotinis §iy isipareigojimy nevykdymas
latkomas esminiu Sutarties paZeidimu;

7.6.2. Darby metu susidariusios atlickos (miro, tinko, betono, popieriaus, plastiko, metalo ar
kt.) turi biiti ri3iuojamos konteineriuose ir perduodamos atlickas tvarkancioms imonéms. [rodymut
Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu turés pateikti pazyma apie statybiniy atlicky
perdavimg jas tvarkanCiai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu, (pdf. formatu)
pasiraSyta elektroniniu parasu.

7.7. Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kurig jis. jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, Gkininkams bei kitiems Gkiniams subjektams,
privadiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés. Rangovas atsako
uZ darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasckmes.

7.8. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (tre&iajai $aliai) visus
padarytus nuostolius, jeigu 8ie nuostoliai atsirado dél jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo ruoztu
sukele Rangovas, nesilaikydamas Sios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba paZeisdamas
darby saugos reikalavimus.

7.9. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybeés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
sglygomis, esant nepalankioms kitomis salygoms, vykstant darbams, ta&iau kokiy pagrjstai ir
protingai galima tikétis,

7.10. Rangovas atsako uz tinkama Sutartyje numatyty Darby organizavimg ir vykdyma. Savo
sgskaita atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.11. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.11.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje;

7.11.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.11.3. sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.11.4. apmokejimo sglygy ir tvarkos nesilaikymas;

7.11.5. pakartotinas jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
(Sutarties 7.6 punktas) nevykdymas.

VIII. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis %ios Sutarties, Lictuvos Respublikos
Jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

8.2. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos.

8.3. Jeigu bet kurtuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo Techninés specifikacijos, ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy be Uzsakovo rattisko
sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirajomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai



atsisakius pasirasyti Defektinj akts, jis pasira§omas UZzsakovo vienasaliskai ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siunciamas registruotu pastu.

8.4. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareik§ti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas 1§taisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

8.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uZbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima 18 Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

IX. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutarti vykdys pirkime pasitlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas vz subrangovy
vykdomg Sutarties dalj, lyg jg vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subrangovat laikytysi Sutarties
nuostaty.

9.3. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami subrangovai: néra.

9.4, Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutart] pradZios pranesti Uzsakovo atstovui tuo
metu Zinomu subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. Uzsakovas taip pat
reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.5. Sutartics galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma subrangovai
nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovai atsisakymas galimas
tik rastu apie tai informavus UZsakovg §iais atvejais:

9.5.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuogja ar susidaro
analogi$ka situacija;

9.5.2. kai subrangovas (-ai) dél objektyviy priezas¢iy (pavyzdZiui, subrangovui atsisakius
atlikti Darbus, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visy ar dalies
Sutartyje ar jos prieduose nurodyty Darby;

9.5.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy bltina padidinti Darby
atlikimo sparta.

9.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Rangovui
ir Uzsakovui pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.7. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo salygose subrangovams keliamus
reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ; UZsakovag su praSymu
paketsti subrangovus.

9.8. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darby vadovus, tik
rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

9.9. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kitu, nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy),



kandidatai j jy vieta privalo atitikti pirkimo sglygose specialistams keliamus reikalavimus. Keic¢iami
specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atittkti tai dienai, kai Rangovas kreipési | UZsakova
del leidimo keisti specialisty. Jei Rangovas nepasiiilo tinkamo specialisto, Uzsakovas turi teisg
nutraukti Sutart]. Specialisty keitimai i§ anksto raStu derinami su UZsakovu ir jforminami raStiSku
susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogtai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

9.10.1. subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiar atsiskaityty su juo, pateikia
pra§ymg UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UzZsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis
turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje Sutartyje
nurodoma Rangovo teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus
reikalavimus;

9.10.2. subrangovas, prie§ pateikdamas sgskaitag Uzsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo i8rasyty sgskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. UZzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui pagal jo
pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi mokéti Rangovui pagal Sutarties
salygas ir tvarkg. Rangovas, iSra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas
nejtraukia subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

9.10.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidZzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudarytg Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsiparcigojimail nepereina
subrangovui;

9.10.4. jei dél tesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktikai nesutampa Rangovo ir
subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakovg tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita:

9.10.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
tinkamos saskaitos, darby perdavimo-priémimo akto pateikimo UZsakovui;

9.10.6. atsiskaitymai su subrangovu atlickami Sutartyje nustatyta kaina.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keifiamos, 1§skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkat bei buvo
pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

10.2. Sutartis gali bati kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atliekami esant aiskiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams UZsakovo pateiktoje Techninéje specifikacijoje dél kuriy
nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy sprendinm keitimo; rinkoje
nebegaminamos, nebetickiamos prekés, medZiagos ar jranga; biitinybé / tikslingumas atsisakyti
atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis,
Uzsakovui ir (ar) sickiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo Ié3as; nepakankamas
finansavimas Sutarciai uzbaigti.

10.3. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo Sutarties pakeitimal
(pavyzdZiui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.



10.4. Sutarties squgu keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkama prafymg bei jj pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj
iSnagrinéti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

10.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali¥kai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu it techniniu prizitiretoju,
nejteisinus paprastojo remonto projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI1. SUTARTIES SUSTABDYMAS

I1.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo valios, dél kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms (pavyzdziui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris
turi jtakos Sutarties vykdymui; UzZsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimg; ne
del UzZsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turinéios tiesioginés jiakos Siai
Sutarciai, vykdvmas; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vvkdymo metu iv su kuriomis
susidurty bet kuris kitas UZsakovas), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar
kurios nors jy dalies, kuri negali buti vykdoma, vykdyma.

11.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacijg ir
dokumentus, jrodanéius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimumg dél aplinkybiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdZziusioms Rangovui vykdyti sutartinius
Isipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Uzsakovas del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai UZsakovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. tre€iyjy Saliy jtaka,

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos,

11.3.3. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.3.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

11.3.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darbu, kuriy nejvykdZius negalima testi
Darby, viesajj pirkima;

11.3.6. bet koks nenumatytas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs Uzsakovas nebiity
galéjes tikétis;

11.3.7. fizines klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvieteje, ir ty klifi¢iy ar salygu Uzsakovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

11.3.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;

11.3.9. pasikeitus galiojanfiam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos
Sutarties vykdymui;

11.3.10. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidfirgs bet kuris Rangovas ir (ar) UZsakovas.

11.4. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas del priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 {(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny,
pracjus 90 (devyniasde§imt) kalendoriniy dieny Rangovas gali radytiniu praneiimu UZsakovo
pareikalauti amaujinti Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny arba nutraukd
Sutart. _

11.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vyvkdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratgsiamas laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)




vykdymas buvo sustabdytas, pagat Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

11.7. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
biiti rastiskas, nurodant prieZastis ir sustabdymo termina, bei pridedant dokumentus, patvirtinanius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo
priziiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimu visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio 3iy
aplinkybiy ar jy paseckmiy atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelatkomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lictuvoje, jos dikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios 13 Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, sustabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

12.4. Salis, praSanti atleisti jg nuo atsakomybés, privalo praneti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji €émesi visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas paseckmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranefimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés t¢siasi ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj nuo pranesimo
apie jas gavimo dienos, bet kurn Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai prie§ 5
(penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali bfiti nutraukta:

13.1.1. Usakovas jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
viena&ali¥kai nutraukti Sutart] Siais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas 1§ esmés paZeidé Sutartj;

13.1.1.3. kai Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus daugiau
kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;



13.1.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél
§iy pasikeitimy keiciama Sutartis.

13.1.2. Rangovas, gaves pranefima 1§ UZsakovo apie Sutarties nutraukimg pagal bet kurig i§
Sutarties 13.1.1 punkte numatyty salygy, turi teisg pateikti UZzsakovui raSytinius paaidkinimus per 5
(penkias) darbo dienas nuo pranesimo i§ UzZsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, jspejes UZsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj, jei:

13.1.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny;

13.1.3.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 90 (devyniasde$imt)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy prieZaséiy.

13.2. Sutartis gali blti nutraukta:

13.2.1. abiejy Saliy rasytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sglygomis.

13.3. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyije
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ia Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo pradinés Sutarties kainos.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti ki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirafant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢inojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

13.5. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies saskaita per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo pagristo pra§ymo ir nuostolius patvirtinanéiy dokumenty gavimo
dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaidinoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

X1V. DUOMENU APSAUGA

14.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovu, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareik$ti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity retkalavimu, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkaniais teisiniais
pagrindais.

14.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 14.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

14.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 14.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti iems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologijy
prieziura ir aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikejams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems
asmens duomenys turi biti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais.
Rangovas $ios Sutarties 14.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti
asmenims, kuriuos jis turi teis¢ pasitelktt sios Sutarties vykdymui.

14.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavimg. Pateikiama informacija turi



apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpi,
duomeny gavéjus kaip nurodyta §ios sutarties 14.1 — 14.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

XV. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Saliy teisés ir pareigos aiSkinamos pagal Sios Sutartics nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teises aktus.

15.2. Salys sieks, kad visi gindai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél §ios
Sutarties, blity sprendziami derybg keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus, visi
gincai, kylantys dél $ios Sutarties nagrin¢jami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ jos atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lictuvos
Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

16.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai,
kurie turi biiti suprantami kaip paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty
pirmumas:

16.2.1. Sios Sutarties sglygos;

16.2.2. techniné specifikacija;

16.2.3. paprastojo remonto projektas:

16.2.3.1. techninés specifikacijos;

16.2.3.2. aiSkinamieji rastai;

16.2.3.3. bréziniai;

16.2.3.4. sanaudy kiekiy Ziniarasciai;

16.2.4. Veiklos sarasas;

16.2.5. kiti dokumentai.

16.3. Rangovo ir UZsakovo vienas kitam siunciami prane§imai turi biiti rastigki. Tokie
pranesimai turi biiti siunéiami pastu, el. pastu arba jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Sutartyje Saliy
nurodytais adresais.

16.4. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas. Jei Salis nesilaiko §io reikalavimo, ji neturi teisés
i Pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties sglygoms arba j1 negavo jokio pranc§imo, i8siysto pagal tuos duomenis.

16.5. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

16.6. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasiradytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

16.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

16.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti ra$tu ir Saliy
pasiradyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.9. Sutarties Salims yra Zinoma, kad § Sutartis yra viega, i8skyrus joje esancia
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

16.10. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutartics vvkd cs0  koordigaarim
orgnizavimg ir kontrolg,



kuris koordinuoja Sios Sutarties vykdyma
or SIROVO ]sIpareigojimy JVyraym

atitikt] Sutarties ir pirkimo doekumenty retkalavimams, organizuoja visg susira§inéjima su Rangovu,
inictjuoja netesyby taikyma, Sutarties perzitira, pakeitimus ir pratgsimg, kaip tai numatyta,

kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius j

a, kontrolinoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir

sipareigojimus).
tartics vykdvmo

XVIH. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir latkomi vienas kitg paaiSkinanciais bei papildanciais:

17.1.1. Rangovo pasiilymo dokumentai — Sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Techniné specifikacija — Sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Statybvietés perdavimo aktas — 3 priedas (pridedama);

17.1.4. Atlikty darby akto forma — Sutarties 4 priedas (pridedama) ;

17.1.5. Darby perdavimo -priémimo aktas — Sutarties 5 priedas (pridedama).

XVIIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS

Radvili§kio rajono savivaldybés
administracija

Kodas 188726247

PVM mokétojo kodas L. T887262410
Augros a. 10, LT-82196 Radviliskis
A.s. Nr. LT47 7181 4000 0013 0707
Tel.: (0 422) 69 004

El. pastas: informacija@radviliskis.t

Administracijos direktoré

Egl¢ Ivanauskyté

RANGOVAS

UAB ,,SPD Armada*

Kodas 302523073

PVM mokétojo kodas LT100005907318
Adresas Gamybos g. 6, LT-76128 Siauliai
Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

A.s.LT90 7300 0101 3444 3831

Tel.: 0679 09775

El. pastas: info@spdarmada.lt

Direktorius

Laurynas Vitkevicius



Sutarties priedas Nr. 2

II DALIES
RADVILISKIO GRAZINOS PAGRINDINES MOKYKLOS GRAZINOS G. 8,
RADVILISKIS, PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Paprastojo remonto darbai atlickami pagal Gintaro Adomaicio 1] parengty ,,Ugdymo
pricinamumo didinimas atskirtj patiriantiems vaikams Radvilifkio GraZinos pagrindinés mokyklos,
Grazinos g. 8, Radviliskis, paprastojo remonto projektas” paprastojo remonto projekta Nr. 2402
(toliau — Remonto projektas) sprendinius. Remonto projektas yra neatsicjama $ios technines
specifikacijos dalis (specialiyjy pirkimo salygy 3 priedas ,,Paprastojo remonto projektas®).

Statybos darbai turés biti atlikti per 9 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo.

Tiekéjas atlikes darbus per 2 ménesius turés parengti dokumentacijg ir statybos uzbaigimo
dokumentus.

Igyvendinamas projektas yra sudétingas, objekte bus vykdoma mokymo ir mokymosi veikla
statybos laikotarpiu, dél atliekamy statybos darby jvairovés statyby aikSteléje vienu metu gali dirbti
keli skirtingi statybos ar specialiyjy darby vykdytojai, todél Rangovas privalo uZtikrinti
nenutriikstama mokyklos veiklg, kuo maZiau sukelti nepatogumy dél vykdomy darby.

Atlickant paprastojo remonto darbus mokykla pritaikoma Zmonéms su negalia.

Numatoma sutvarkyti jéjimg | pastatg i§ vidinio kiemo pusés nuo automobiliy stovéjimo
aikitelés — j&jimas pritaikomas nejgaliesiems. Jrengiamas 1:12 proc. nuolydZio pandusas, ant laipty
jrengiami jspéjamieji pavirdiai. Keifiamos lauko durys, jrengiamos automatinés stumdomos durys.
Naikinama viding vitrina, $alto oro srauto sumaZinimui i§ lauko, jrengiama oro uzuolaida.

Kiekviename aukste jrengiami A tipo (arba lygiaveréiai) sanmazgai Zmonéms su negalia.
Pric sporto salés persirengimo patalpa pritaikyta Zmonéms su negalia, keiiamos durys,
neatitinkancios Zmonéms su negalia reikalavimy,.

Mokyklos valgykloje jrengiamas Zmonéms su negalia pritaikytas praustuvas.

Hole, koridorivose, laiptinése, kabinctuose naikinamas grindy auk3tiy skirtumas, pritaikant
zmonéms su negalia.

Zmonéms su necgalia pritaikytuose kabinetuose naikinamos pakylos, sulyginamas grindy
lygis, nuleidziamos plastikinés ir interaktyvios lentos. Tvarkomuose kabinctuose patalpy jungtukai,
rozetés jrengiami Zmonéms su negalia tinkamame aukstyje. Keifiami praustuvai, jrengiami
praustuvai pritaikyti Zmonéms su negalia.

Laiptinése  jrengiamo  jspéjamicji  pavirSiai auksCiy lygiy  pasikcitimui  paZyméti.
Ispejamosiomis juostomos paZymimos pirmosios ir paskutinés laipty pakopos, klilitys po laiptais.
Kei¢iamos laiptinés durys, naikinami slenks{iai,

Bendrosiose erdvése keiGiamos durys su slenkséiais, neatitinkandios Zmoniy su negalia
reikalavimy ir jrengiamas durys be slenkséiy arba minimaliu nuoZulniu slenksCiu.

Mokyklos akty salgje keiciamos j&jimo durys, jrengiamas mobilus nejgaliyjy keltuvas
Zmonéms su negalia patekimui ant scenos.

Pric patalpy, kabinety jrengiamos informacinés lentelés, pirmojo aukSto hole jrengiama
informaciné lenta su brailio raStu.

Pagal Remonto pr()]ektq neperkamos prekés nurodytos Remonto projekto sgnaudy kiekiy
iniaras&io 4 dalies ,,ZN jranga*“ 4.8-4.13 eilutése - pakabos drabuiams (8 vnt.), pakaba
rank3luos&iams (1 vnt.), veidrodis (4 vnt.), muilo dozatorius (3 vnt.), lentyna (3 vnt.), Siuksliadéze (3
vit.).




Sutarties priedas Nr.3

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
| Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas;

Uzsakovas RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 6.2.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui —
[pavadinimas] Statybvictés valdymo teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviet¢ ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybwvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai:

. Statybviei¢s riby brézinys;

UZsakovo atstovas
Parasas: Data

Rangovo atstovas
Para$as: Data




Sutarties priedas Nr.4

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty ‘ .
Darby | Adlikty Darby | Uikt Darby
Kaina grupés grupés (etapo) grupes (etapo)
Eil, Darby grupiy (etapy) . : . : per
Nt avadinimas pagal Sutart] | (etapo) dalis | dalis (%) per atsiskaitom
Nr. p Eur be PVM (%) nuo atsiskaitoma | laiko tarpi sur?lf
Darby laikotarpi | ¢
pradzios Eur be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
(Veikiy sqrasq)]
Suma be PYM:
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM:




Uzsakovas Rangovas

20__m. men. d. 20 m. mén.




Sutarties priedas Nr, 5

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], ........ 14 FE PR OP d.

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorés
....................... , veikianéios pagal Radviliskio rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau
vadinama Rangovu, ir [Uisakovo pavadinimas], atstovaujama ...,
VETKIANETO PAZAL L.veieeeeiee e e e , toliau vadinamas UZsakovu
(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta
sutartimi dél RadviliSkio GraZinos pagrindinés mokyklos GraZzinos g. 8, Radviliskis, paprastojo

remonto darby (sutarties sudarymo data — [ D(toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais
susitarimais Nr. [feigu buvo], sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:
1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus ......cccevinevriiniiinii e [Darby

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanéiu Darby pavadinimu], o UZzsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz% atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig....................... Eur
(ceetreee et eee s enes e rees e ea s r st nt st een s m st enasssnenes e cury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés

esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt]. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi
buti pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos/ diemy po Sio Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

|Pavadinimas] [Pavadinimas)]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas] [Jmonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Para8as

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas

[Vardas, Pavarde]



[Atestato numeris|]

[PRIEDAS: Defekty saraSas, taip
pat nurodant pagrista
laikg defekty taisymui
ir jkainota defekty
verte]




