
VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANEIU HIDROTECHNINIU STATINIU,
GRIOVIV BEI JUOSE ESAN.IU STATINTV, NUKENTEJUSIU NUO LIUEIU,

REMONTO DARBU SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU PASLAUGU
SUTARTIS NR. U' - /'

2019 nr. vasario z/8 d.

KupiSkis

Kupi5kio rajono savivaldybds administracija, juridinio asmens kodas 188774975.

duomenys apie istaig4 kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre.
registruota buveine yra V)'tauto g 2, LT-40115 KupiSkis" atstovaujama Savivaldybes
administracijos direktoriaus Mariaus Mali5ausko" veikiandio pagal Kupi5kio rajono savivaldybes
administraci.jos veiklos nuostatus (toliau - UZsakovas). ir ikio subjektq grupe UAB
,,ROKMELSTA". juridinio asmens kodas 173726394 ir P. Maskaliovo imon€ ,,Nitora", juridinio
asmens kodas 147695360, duomenys apie imones kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.
atstovaujama nkio subjektq grupes pagrindinio partnerio UAB ,.ROKMELSTA" direktoriaus Jono

Smalinsko. veikiandio pagal bendroves istatus (toliau - Rangovas), toliau sutartyje kartu vadinami
Salimis. o kiekvienas atskirai - Salimi. sudare 5i4 darbq vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarti, toliau
vadinarna Sutartimi ir susitare del toliau iSvardintq sqlygq.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra - Auk5tup6nq kadastro vietovds Kupi5kio tvenkinio ant
Ldvens up6s HTS remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis (toliau - Darbai).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutarty.ie nustatlt4 Darbq atlikirno terminq ir
Sutanyje nustat)4omis sqlygomis atlikti Sutarties l.l punkte punkte nurodytus Darbus kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darbq atlikimo termino nustaqtus defektus o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas s4lygas Darbams atlikti. Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktq Darbq
rezultatq ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4 Sutartyje numatltomis s4lygomis ir tvarka.

1.3. Darbq kiekiai, apimtys, reikalavimai Darbq atlikimui nurodyti Sios Sutarties I priede -
Technine specifikacija. Techninis darbo projektas del Auk5tupenq kadastro vielov6s KupiSkio
tvenkinio ant Levens upes HTS. nukentejusio nuo liiidiq, remonto darbq turi b0ti parenglas pagal

statiniq projektavimo uZduoti (5ios Sutarties 2 priedas).

2. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1 . Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos sutartis, taikant Kainodaros taisykliq nustatymo
metodik4, patvirtintq VPT direktoriaus 2017 -06-28 isakymu Nr. I 5-95 (TAR, 201 7-06-28, Nr.
10886). Bet koks kiekis, kuris gali bfiti nustatyas Techninio projekto dokumentuose s4naudq
kiekiq ZiniaraSdiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.2. Sutarties kaina yra: 48 793,39 (be PVM) - (keturiasdeiimt aituoni tiikstaniiai septyni
iimtai devyniasdeiimt trys eurai 39 centai),PYM (21%) - l0 246,61 (deiimt tEkstanii4 du iimtai
keturiasdeiimt ieii eurai 61 centas), Bendra Sutarties kaina (su PVM) - 59 040'00
(pen*iosdeiimt devyni tfikstaniiai keturiasdeiimt eurQ..lei suma skaidiais neatitinka sumos
LodLiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2.3. Pradine sutarties verte - Sutarties 2.2 punkte nurodyta Bendra Sutarties kaina yra lygi
laimejusio Rangovo pasiDlymo kainai.

2.3.1. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.2 punkte nurodytq kain4,
jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodytrl darbq apimtis nesiskiria
daugiau kaip l5 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertds; .,,4
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2.3.2. jeigu Sutarties galiojimo metu. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisds aktams.
pasikeistq Sutafiies pasiraSymo metu taikomas pridetines vertes nrokesdio (toliau - PVM) taril-as.

fiksuota kaina bus perskaidiuojama;
2.3.3. Del kitq mokesdiq pasikeitimo. rinkos kainq pasikeitimo kaina nebus

perskaidiuojama.
2.4. Salys susitaria. kad Sutartyje itvirtinama tokia apmokejimo uZ Darbus tvarka:
2.4.1. Sutartis yra finansuojama Europos Sqjungos Solidarumo fondo leSomis:
2.4.2. numalomi 4 (keturi) atliktq Darbq apmokejimo etapail
2.4.3. atsiskaitoma uZ atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktus atliktq darbq aktus. paZymas

apie atliktq darbq vertes ir s4skaitas faktlras (toliau mokejimo dokumentai), kurias UZsakovui
pateikia Rangovas;

2.4.4. tik UZsakovui pasiraSius atliktq darbq aktus ir paZym4 apie atliktq darbq vertg.
Rangovas pateikia s4skait4 faktiir4. S4skaita faktiira pateikiama informacines sistemos .,E. s4skaita"
priemonemis:

2.4.5. UZsakovas sumoka Rangovui sumE. patvirtintq Rangovo mokejimo dokumentuose ne

veliau kaip per 60 (Se5iasde5imt) kalendoriniq dienq nuo tinkamq mokejimo dokumentq gavimo

dienos:
2.4.6. Galutinis UZsakovo atsiskaitymas su Rangovu per 60 (Se5iasdeSiml) kalendoriniq

dienq, kai Rangovas pateikia UZsakovui projekto iSpildomqjq dokurnentacijq. iStaiso visus defektus,
nebaigtus Darbus ir Salys pasira5o atliktq darbq statiniq pripaZininro tinkamais naudoti komisijos
akt4.

2.5. UZsakovas turi teisg sulaik)'ti mokejimus uZ atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltes:
2.5.1. nepa5alinti Darbq tr[kumai;
2.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;
2.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
2.6. Esant gindl.tinoms pozicijoms (pretenzijoms del darbq kokybes ir atitikimo Sutarties

s4lygoms), UZsakovas priima bei apmoka negindytinq darbq dali.
2.7. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uZ jq atliktus darbus. Apie tai

UZsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui ra5tu pateikus pra5ym4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitynro galimybe, sudaroma

trisale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu tvarkq. atsiZvelgiant I pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje

nustatytus reikalavimus. Rangovas luri teisE priestarauti nepagristiems mokejimams subrangovui

triSaleje sutartyje nustatyta tvarka.
2.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, iSskyrus Siame punkte nurodltais

atvejais:
2.8.1. pagal ll.2 papunkt! ilbrminus Pakeitim4, Sutarties kaina gali blti koreguojama

papildomq/ keidiamq/ nevykdomq Darbq sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos

koregavimo. Papildomr/ keidiamrl/ nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais

bldais, nustatant auk5diau esandio bldo taikymo prioritet4, t. y. tik nesant galimybes taiklti
aukSdiau esanti bldq. gali blti taikomas Zemiau esantis b[das:

2.8.1.1. pritaikant Suta(yje numatytE Darbq kain4 (ei Sutartfe nustatlti tam tikrq
konkrediq darbq ikainiai) jei imanoma:

a) pritaikant Sutartyje nurodytq darbq ikainius, arba

b) iSskaidiuojant kainos dali i5 Sutartyje numat)'to ikainio' arba

c) pritaikant Sutartyje numatytus panaiiq darbq ikainius. Pana5ius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

2.8.1.2. ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,

statybos produktq ir irengimq, meclranizmq s4naudos) bei netiesiogines (pridetines, statybvietes.

pelno) i5laidas pagal Vie5qjq pirkimq tamybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisykliq
nustatymo metodikos pricdo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq iSlaidq apskaidiavimo taisykles"
nuostatas.

2.8.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties- katna

atilinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas alliekamas isigaliojus Li
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pridetines vertes mokesdio istatyno pakeilimui. kuriuo keitiamas mokesdio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keidiamas (maZinanras ar didinanras) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus. Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines
venes mokesdio istatymo pakeitimo. kuriuo keidiamas sio mokesdio tarifas. nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Perskaidiavimas iforminamas Sutarties Saliq atstovq pasira5omu papildomu
susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

,s. =,4* 
(s' -,/) x(l+-l' )"1 -/r' r ".' 

100'(t* 
l oo)

Sn, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S. - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

Z. - senas PVM tarifas (procentais)

Z, - naujas PVM tarifas (procentais)

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

3.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visi5kq sutartiniq
jsipareigojimq, bet ne ilgiau kaip 2020 m. sausio 31 d.

3.2. Projektavimo paslaugos su teigiamomis ekspertizes iSvadomis turi bDti atliktos per 2

mdnesius nuo sutarties isigaliojimo dienos. Darbq atlikimo terminas - iki 2019 m. lapkridio 30 d.

3.3. Saliq ra5ti5ku susitarimu ir del nenumatyq aplinkybiq, kurios susidard ne del rangovo

kaltes. Darbtl atlikimo terminas gati bfiti vien4 kart4 pratgstas ne ilgesniam, nei I men. terminui.

4. DARBU PERDAVIMO lR PRIEMIMO TVARKA

4.1 . Darbq rezultatas priimamas ir priemimo dokumentai iforminami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Zemes lkio ministro 2006 m. sausio 31 d. isakymo Nr. 3D-35 .,Del melioracijos

techninio reglamento MTRl.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti

tvarka" patvirtinimo" reikalavimais bei Sios Sutarties s4lygomis:
4.1.1 . Rangovas informuoja UZsakov4 ra5tu apie Darbq uZbaigimo datq pagal 5i4 Sutani ne

veliau kaip pries 20 (dvidesimt) dienq iki Darbq rezultato perdavimo UZsakovui ir pateikia

UZsakovui alljktq Darbq dokumentacij4l
4.1.2. Darbq rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojandiq teises aktq reikalavimus ir Sios

Sutarties keliamus reikalavimus.
4.2. UZsakovas gali nepriimti atliktq Darbq rezultato, jei jq perdavimo metu nustatomi

triikumai, kurie gali trukdyi naudoti objekt4 pagal paskirti.
4.3. Darbq rezultato perdavimo UZsakovui data yra statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti

akto pasira5ymo data. Iki Sio termino turi blti uZbaigti visi darbai, i5taisyti defektai bei UZsakovui

perduoti visi su Sutarties objektu susijg dokumentai.

5. SUTARTIES S,IITU TOTSNS IR PAREIGOS

5. Rangovas turi teisg:
5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje

galiojandiuose teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis.
5.2. Salys susitaria, kad Sutartyje itvirtinti Sie Rangovo isipareigoj imai:

5.2.1. pagal UZsakovo pateiktq projektavimo uZduoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos istatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos istatymu, melioracijos techniniais

reglamentais MTR 1.05.01:2005 .,Melioracijos statiniq projektavimas", MTR I ' 12.01:2008'-MTR
2.02.01:2006. kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standafiais, normomis,
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parengti technini darbo projektq ir pateikti UZsakovui Sutarties 3.2 punkte nurodyomis sqlygomis
bei terminu;

5.2.2. iki Darbq rykdymo pradZios skirli atestuol4 darbq vadov4 ir pateikti UZsakovui

isakymo del Rangovo paskirto atestuoto darbq vadovo teises aktq nustatyta tvarka patvirtintE koprjq
ir nurodyti 5io asmens kontaktinius duomenis;

5.2.3. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lieluvos
Respublikos melioracijos istatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
..Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", MND-29 .,Plastmasinis drenaZas ir jo

irenginiai". MND-19 .,Pagrindiniai grioviq ir drenaZo irenginiai", kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais. normatyviniais aktais ir taisykl€mis-
techniniu darbo projektu ir Sios Sutarties sqlygomis;

5.2.4. derinti atliekamus Darbus su Zemes sklypq savininkais ar nuomotojais bei kitais
suinteresuotais asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro 2009-

I l-18 isakymu Nr. 3D-883 patvirtintose Melioracijos darbus vykdandiq subjektq ir melioruotos
Zemes naudotojq interesq suderinimo taisyklese;

5.2.5. vykdyti teisetus UZsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
5.2.6. nedelsdamas raStu informuoti UZsakov4 apie bet kurias aplinkybes. kurios trukdo ar

gali sutrukdlti Rangovui uZbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatltais terminais;
5.2.7. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visq jos galiojimo laikotarpi Rangovo

darbuotojai turetq reikiamq kvalifikacij4 ir patirti, reikaling4 Darbams atlikti;
5.2.8. keisti nurodytus darbq vadovus tik gavus UZsakovo iSankstini ra5tiSk4 sutikim4;
5.2.9. uZtikinti, kad vykdant Darbus bltq naudojami statybos produktai, nurodlti

techniniame darbo projekte ir atitiktrl jame nurodyus reikalavimus. Statybos produktq keitimas

galimas tik esant UZsakovo raS1'tiniam sutikimui;
5.2.10. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavgsjo ra5yini sutikimq;

5.2.1 1. garantuoti ir atsak).ti uZ darbo saugum4 objektuose, priesgaisring ir aplinkos apsaug4

bei darbo higien4 statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaug4 ir greta

Darbq vykdymo teritorijos gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo

atliekamq Darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti trediqiq asmenq

interesai;
5.2.12. imtis visq priemoniq UZsakovo jam patiketo turto saugumui uztikrinti ir prisiimti

atsakomybg uZ bet koki aplaidum4, del kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
j.2.13. ruuo s4skaita apsaugoti ir apginti UZsakov4, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiq

ie5kiniq, reikalavimq, nuostoliq ar zalos, kylandiq i5 bet kokio Rangovo veiksmo ar neve'ikimo

atliekant Darbus, iskaitant ir teisiniq nuostatq paZeidimus arba tredios Salies teisiq i patentus,

prekinius Zenklus ir kitas intelektines bei pramonines nuosavybes formas. Rangovas atsako tik uZ

iuos ie5kinius, reikalavimus, nuostolius ar Zal4, kurie yra tiesiogiai susijq su jo sutafiniq prievoliq

nevykdymu;
5.2.14. sudarl.ti s4lygas UZsakovui bet kuriuo metu tikdnti Darbq atlikimo eig4 ir kokybg;

5.2.1 5. sura5yti atliktq Darbq perdavimo - priemimo aktus bei atlikttl Darbq vertes paZymas.

Darbq perdavimo - priemimo dokumentacija turi blti detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo

reikalavimus. Atliktq Darbq perdavimo - priemimo aktus bei Paslaugq ir Darbq vertes paZymas

pasira5o Rangovas, UZsakovas. Darbq perdavimo - priemimo aktas turi bDti suderintas su technines

prieZiiiros vadovu.
5.2.16. gavgs UZsakovo raSytini pranesimq apie nustatltus atliktq Paslaugq ir Darbq

defektus, pa5alinti juos per ra5te nustatltQ termln4;
Si.tl . uZba;gEs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus del Darbq

uZbaigimo ir melioracijos statiniq rekonstrukcijos ir remonto darbq i5pildom4j4 nuotrauk4 bei

dalyvauti Darbq uZbaigimo proced[rose Sioje Sutartyje nurodltomis s4lygomis;

5.2.18. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose.

5.3. UZsakovas turi teisg:

5.3.1. tikrinti atliekamq Darbq atlikimo eig4 ir kokybg;
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5.3.2. duoti nurodynrus Rangovui ir reikalauti jq vykdymo, iei Darbq atlikimo eigoje
sistemingai paZeidZiarni pagal Sutarti prisiimti isipareigoj imai:

5.3.3. sulaikyti mokejimus uZ atliktus Darbus, jeigu del Rangovo kaltes nepa5alinti nurodyti
defektai del anksdiau apmokejimui pateiktq darbq:

5.4. UZsakovas isipareigoja:
5.4.1. teikti Rangovui visq turim4 informacij4 irlar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti.

Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai gr1Linami UZsakovui;

5.4.2. pateikti Rangovui statybos leidim4. UZtikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai

patekti i Darbq atlikimo vietq iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5.4.3. teikti reikiamus prane5imus, paraiSkas. dalyvauti posedZiuose' Darbq vykdymo metu;

5.4.4. paskirli statinio statybos technines prieZiiros vadov4 ir informuoti Rangov4 apie jo
paskyrim4;

5.4.5. pasirasl'ti Paslaugq ir Darbq perdavimo - priemimo aktus ir atliktq Paslaugq ir Darbq

vertes pazymas per 5 (penkias) darbo dienas nuojq pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

5.4.6. apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus Sios Sutarties 2.4 punkte nustatyta tvarka;

5.4.7. organizuoti suremontuotq melioracijos statiniq pripazinimq tinkamais naudoti.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atliktq Darbq kokybes garantinis terminas yra 5 (penki) metai, pasleptq

statiniq ar statinio elementq I 0 (desimt) metq. Garantinis laikotarpis pradedamas skaidiuoti nuo

melioracijos slatiniq pripaZinimo tinkamais naudoti dienos. Per Si termin4 UZsakovas turi teisq

pareik5ti reikalavimusdel Darbq rezultato trlkumq, kurie buvo nustatyti per garantini terminq.

6.2. TrDkumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei del jq

atsiradusios pasekmes, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado del

Rangovo kaltes. turi bDti uZfiksuoti ra5tu.

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defeklus ar su Rangovo atliktais Darbais

susijusias kitas problemas bei del jq atsiradusias pasekmes, Rangovas i5taiso savo sqskaita per

trumpiausi4 imanomq laikq nuo atitinkamo rastiSko pranesimo. gauto i5 UZsakovo. Jeigu medZiagq

pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties Salys susitaria del konkredios datos'

6.4. Jei Rangovas atsisako pa5alinti del jo kaltes garantinio laikotarpio metu atsiradusius

defektus ar su atlikiais Darbais susijusias kitas problemas bei del jq atsiradusias pasekmes arba

nepaSalina nustatytu laiku, UZsakovas gali paskirti tredi4i4 Sali iStaisyti triikumus Rangovo s4skaita-

?. 5STARTIES Slt tq lrsexoMYBf, 5UTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Salys isipareigoja vykdyi Sutarti ir jos nepaZeisti. UZ sutartiniq. isipareigojimq
nevykdymq ar netinkam4 vykdym4 Salys alsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

nustatlta tvarka.
7.2. Jei tJasakovas veluoja apmoketi uZ atliktus Darbus, Rangovas turi teisg reikalauti

delspinigiq, kuriq dydis yra 0,02o/o nuo veluojamos apmok€ti sumos uZ kiekvien4 paveluotE dien4.

Oelspinigiai pradedami ikaiaiuori kirq dien4 nuo Sutartyje numat)'lo termino pasibaigimo. jeigu

nera kiq dokumentq. iteisinandiq Sutarties laiko pratqsim4.

i.l. Jrigu UZsakovas vienaSali5kai, nesant Rangovo kaltes, nutraukia Si4 Sutarti, tai

UZsakovas .urnoku Rangouui l0% baudq nuo neapmoketq Darbq dalies kainos ir atlygina jau

atliktq Darbq dalies vertg (apmoka Rangovo pateiktas s4skaitas faktiiras)'' 
7.4.'Jei Darbai neatliekami laiku del Rangovo kaltes. Rangovas isipareigoja moketi

UZsakovui 100,00 Eur (vieno Simto eurq 00 ct) baud4 per dienq iki bus atlikti Sutartyje numatlti

Darbai ir padengti visas UZsakovo del to patirtas islaidas. tiesioginius ir netiesioginius nuostolius'

kuriq nepadengia 5i bauda.' 
i.S. Sutarties irykdymas u2tikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neivykdyq

sutartyje numat).trl isipareigojimq, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vien4 menesi nuo minetq

aptintyUiq puuisteli-o diinos tures sumoketi UZsakovui baudq, kurios dydis l0 proc' neatliktq

darbq sutanies kainos su PVM.
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7.6. .lei Rangovas nevykdo savo sutartiniq jsipareigojimq ar vykdo juos netinkamai. Pirkejas

ig1,ja teisg pasinaudoli sutarties lvykd1,mo uZlikrinimu. Sutarties ivykdymo uZtikrinimu
garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginli nuostoliai. alsiradg del Rangovo kaltes paZeidus Sutarti.
Jei kartu su darbais ar paslaugomis bus tiekiama jranga ar prekes. kurias gamina ne pats tiekejas. o
gaminlojas, Rangovas. teikdamas pasiiilym4 pirkimui ir vykdydamas Sutarti, prisiima alsakomybg
ir del gamintojo kaltes atsiradusiq Sios Sutarties paZeidimq.

8. SUTARTTES NUTRAUKTMAS PRrEs TERMTN4

8.1. UZsakovas turi teisg vienaSali5kai nutraukti Siq Sutanl, ne veliau kaip prieS 30
(trisde5imt) kalendoriniq dienq jspejgs apie tai Rangov4 ir pareikalauti atlyginti UZsakovo patinus
nuostolius, jeigu:

8.1 . I . Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktlrizavimo byla. arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veikl4 arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas po ra5ti5ko UZsakovo ispejimo per menesi laiko neivykdo reikalavimq del
Darbq kokybes ar kitq Sios Sutarties sqlygq irjas dar kart4 paZeidZia.

8.2. Rangovas turi teisg viena5aliSkai nutraukti Sutarti, ne veliau kaip prie5 30 (trisdeSimt)

kalendoriniq dienq jspejgs apie tai UZsakovq" jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo

sutartinius isipareigojimus ir tai gali blti pripaZistama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.3. Viena5ali5kai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priemimo - perdavinro akt4. UZsakovas privalo apmoketi

uZ atliktas Darbus, i5 moketinq sumq iSskaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis

nutraukiama del Rangovo kaltes.

8.4. Sutartis gali btiti nutraukiama Saliq tarpusavio raS1'tiniu susitarimu.
8.5. Sutartis gali blti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq

lstatymo 90 straipsn io nuoslatomis.

9. NENUGALIMOS JECOS APLINKYBES

9.1. Salis gali buti visiSkai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdymq

del nenugalimos 1,tgos (/orce ntajeure) aplinkybiq. atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos, bei

nustatytq ir ja. putyrurios Saliei lrodytq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4. jeigu Salis

nedelsiant prane5e kitai Saliai apie klilti bei jos poveiki fsipareigojimq vykdymui.

9.2. Nenugalima j,tga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje nera reikalingq prievolei

vykdyti prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Salies kontrahentai paZeidZia savo

ptl.uot.r. Nenugalima lega (brce majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos
aplinkybes, i kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios

upti*yuer, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5 saliq

reorganizavim4, privatizavimq, likvidavim4, veiklos pobDdzio pakeitim4. stabdymq (trukdymq),

kitos aplinkybes, kurios turetq bflti ]aikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tiketinos.
9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq ivykdyti kilai Saliai nelmanoma del

nenugalimos jegos (for ce maj e ure).

IO. SUBRANGOVAI

I0. l Sutardiai vykdJti subrangovai nebus pasitelkti.

1T. PAKEITIMAI

ll.l.UZsakovas 5ioje dalyje nustatytomis s4lygonris gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau -
Pakeitimai). Pakeitimai gali apimti:
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ll.l.i. bet kurios parengtame techniniame darbo projekte (toliau - Projektas) numat).tos
Dalbq dalies nlontavimo ar irengimo vietos ar padcties keitimql

I I .l .2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq pakitimus:

I1.1.3. bet kuri papildom4 Darb4. irangq, medZiagas;
I I .l .4. neatitikimus darbq kiekiq Ziniara5diuose. Projekto breZiniuose ar specilikaci.losc:
Pakeitinras pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu. breZiniais

(iskaitant Projekto korektflr4 pagal jo naujq laidE). ar kitais dokumentais). kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo" Technines prieZilros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZilros
vadovo para5ais. bei ra5tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas ifbrminamas susitarimu del darbq pakeitimo. nurodant darbq pavadinimus.
vienetus. kiekius. techninius sprendinius (pavyzdZiui. breZinius ir kita), ikainiq/kainq nustatymo
pagrindimq ir skaidiavimq- (vadovaujantis 2.8.1 papunkdiu). Toks susitarimas ar protokolas turi btti
patvirtintas ir pasira5l.tas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitinras atliekanas kitais negu apibreZti Siame skyriuje atvejais. tokiam pakeitimui
atlikti turi blti vykdomas atskiras pirkimas. t. y. nauja pirkimo procedlra pagal Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq jstatymo reikalavimus.

I I .2. Pakeitimai fomrinami tokia tvarka:
11.2.1. jei butina"/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo. ar bltina./tikslinga maiinti Darbq

apimtis. Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4matq, kurioje nurodo nevykdyinq Darbq
kainas. apskaidiuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo budus, ir.
UZsakovui iveftinus Rangovo sillym4, koreguojama Sutarties kaina;

11.2.2. iei Sutartyje numatytq atskir4 Darbq (ar jo dali) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas.

apskaidiuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bldus, bei sillymq del kitq
Darbq" t. y. vietoje nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq lokaling s4matq. sudarylq pagal 2 8.1

papunktyje nurodyus Darbq kainq nustatymo b[dus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo siulymq.

koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);
11.2.3. papildomi darbai, tai Suta(yje neitraukti Darbai ir (ar) Sutaftyje nurodytq Darbq

apimtys, jeigu jos virSija 15 procentq Pradines sutarties vertes. Jei bltina,/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siDlym4 del papildomq Darbq, t. y. papildomq Darbq

lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal 2.8.1 papunktyje nurodyus Darbq kainq nustatymo bldus, ir
UZsakovui jvertinus Rangovo si[lymq. koreguojama Sutarties kaina.

I1.3. Pakeitimai gali blti atliekami neatsiZvelgianl ijq vertq ir aplinkybes, jeigu:

I 1.3.1. pasirinkimo galimybes, lskaitant kiekiq, apimties, objekto pakeitimq, i5 anksto buvo

ai5kiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyla pasirinkimo
galimybiq apimtis, pobiidis ir aplinkybes, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i5 esmes nesikeidia

Darbq pobiidis, arba
11.3.2. Pakeitimas ndra esminis, t. y. .iuo nepakeidiamas Darbq bendrasis pob[dis.

Pakeitimas laikomas esminiu, kai del jo:
11.3.2.1. pakeidiama pradinio pirkimo proced0ros konkurencine padetis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviq pasi[lymas, sudominta daugiau tiekejq), arba

11.3.2.2. pakeidiama ekonomine pusiausvy-ra Rangovo naudai, arba

11.3.2.3. Iabai padideja Darbq apimtis.
11.4. Pakeitimai, kuriq verte nevirSija 50 procentq. o bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i

punktq verte - 100 procentq Pradines sutarties vertes, gali b[ti atliekami esant Sioms aplinkybems:

I1.4.1. prireikia papildornq darbq, paslaugq ar prekiq, kurie tapo butini Darbams uZbaigti,

tadiau nebuvo itraukti i pradini pirkim4" o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar

techniniq prieZasdiq ir UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemaL4 iSlaidq dubliavim4. arba

11.4.2. butinybe atsirado del aplinkybiq. kuriq protingas ir apdairus UZsakovas negal€jo

numatyti, ir i5 esmes nesikeidia Darbq pobDdis. Nenumatyos aplinkybes reiSkia aplinkybes, kuriq
nebuvo imanoma
sutarties skyrimui,

nuspdti, nepaisanl to. kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam
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charakteristikas, ger4jq praktik4 atitinkamoje srityie ir poreiki uZtikrinti tinkam4 panaudotq iStekliq

ir numalomos sutanies vertes santyki rengiantis ios skyrintu-.
I 1.5. Pakeitimai. kuriq bendra atskirq Pakeitimq pagal 3j punkt4 verte nevir5ija 15 procentq

Pradines sutarties vertes. gali blti atliekami neatsiZvelgiant I aplinkybes. jeigu i5 esmes nesikeidia

Darbq pobldis.
11.6. Atliktrl darbq aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodym4 atliktus Darbq vykdymo

pakeitimus.
11.7. Jeigu Darbq atlikirno metu suZinoma apie Projekte esandi4 klaidq arba technini

tr[kum4 dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo atlikti Darbus. tai jis apie tai privalo

pranesti UZsakovui. UZsakovas gavgs tokj pranesimq, privalo pateikti Rangovui triikstamE

informacij4. tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti Pakeitim4.

l'1.8. Jeigu Rangovas. atlikdarnas Darbus. susiduria su sqlygomis darbq atlikimo vietoje.

kuriq jis iki Sutarties pasirasymo pagristai negalejo numat),ti. tai Rangovas apie tai privalo

nedelsdamas. bet ne veliau kaip per 5 dienas praneiti UZsakovui. detaliai nurodydamas aplinkybes.

Jeigu Rangovas. del Siame punkte minimq prieZasdiq- u2delsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

papildomq iSlaidq. tai Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo temrino pratqsimo ir tokiq

papildomq iSlaidq apmokejimo. kurie jam priklausl'tq" jeigu jis bltq nedelsdamas praneSgs.

12. GINEAI

12.1. Sutarlies Salys visus gindus stengiasi iSsprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys

ra5tu iSd€slo savo nuomonq kitai Saliai ir pasillo gindo sprendim4. Gavusi pasillym4 gind4 sprqsti

derybomis, Salis privalo iji atsakyti per 30 dienq. Gindas turi blti i5sprqstas per ne ilgiau nei 60

dienq terminq nuo derybq PradZios.
12.2. Jei gindo i5sprgsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Sa"lis laiku neatsako i

pasillym4 gindq sprgsti derybomis, kita Salis turi teisg, [spedama apie tai kitq Sali. pereiti prie kito

gitreq 
'rp."ndi.o 

proced[ros elapo. Su Sulartini susiig gindai, kuriq nepavyksta issprgsti derybq

feliu, sprendZia.l t.ir.. pagal UZsakovo buveines viet4, vadovaujantis Lieluvos Respublikos

istatymais.

I3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Del viso kito, kas nepamineta Sioje Sutartyje, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos

jstatynrais ir kitais teises aktais.
13.2. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali blti keidiamos vadovaujantis

Viesqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.- i:.:. :"lgu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija del teises

verstis atitinkami viikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui,

kad Sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys'

13.4.'Vykdant Sutarti turi blti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo leises

isipareigojimq. nustatltq Europos S4jungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose, kolektlvinese

sutartyse ir Vie5qiq pirkimq istatymo 5 priede nurodltose tarptautinese konvencijo:e.- 
13.5. Sutirtis sudaroma lietuviq kalba. Visais su Sularties igyvendinimu susiiusiais

klausimais Salys privalo susiraiineti ir bendrauti lietuviLl kalba.

13.6. Visi su Sutartimi susi.iE pranesinrai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar

susirasinejimas turi buti siundiami rastu (faksu, elektroninemis priemonemis arba pasirasytinai per

paSto pasiaugos teikejq ar kit4 tinkamq veZejq). Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitim4

li.tui.nu Salis nedetidama, tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo mineto pasikeitimo

dienos. rastu privalo praneSti kitai Saliai. Saliq rekvizitai nurodyi Sutarties l4 dalyje. 
.

13.7. i'asirasius Sutarti nuo Darbq vykdymo pradZios iki iq pabaigos Sutarties vykdymo

kontrolei Salys skiria 5iuos atsakingus darbuotojus:
13.7.1 . Rangovas: UAB ,,ROKMELSTA" direktoriaus pavaduoloias Simas Smalinskas.

mob. tel. I 698 87977, el. p. simas@rokmelsta.lt.
13.7.2. UZsakovas: Z.mes ikio ir bendruomeniq skyriaus vyr. specialistas Rimantas

Bimbiris, tel. (8 459) 35 611, el. p. rimantas.bimbiris@kupiskis.ltnd;; -24.-wln



13.7. Si Sulartis sura5oma dviem turindiais vienodq juriding egzemplioriais, kiekvienai
Saliai po vien4.

13.8. Priedai:
13.8.1. Technine specifikacija su priedais.
1 3.8.2. Melioracijos statiniq projektavimo uZduotis.
13.8.3. Rangovo pasiiilymas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS
Kupi5kio rajono savivaldybds administracija
Juridinio asmens kodas 18877 497 5

V)'tauto g. 2,LT-40115 Kupi5kis
Luminor Bank AB
a. s. LT38 4010 0434 0016 3 I I 5
banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35500
Faksas: (8 459) 35510
El. pa5tas: savivaldybe@kupiskis.lt

Administraciios direktorius

RANGOVAS
UAB,,ROKMELSTA"
Durpyno g. 2, Kavoli5kio k., Roki5kio r.
PVM moketojo kodas LT737263917
a. s. LT70 7044 0600 0307 7424
AB SEB bankas
banko kodas 70440
Tel. (8 458) 68 003
Mob. Tel. (8698)87 977
El. pa3tas: info@rokmelsta.lt

Direktorius
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Sutarties Nr. Bf ' / 4
l priedas

KUPISKIO RAJONO SAVIVALDYBNS XUPISTTO SENIUNIJOS AUKSTUPENU
KADASTRO VIETOVES KUPISKIO TVENKINIO ANT LEVENS UPES HTS REMONTO

DARBV, ISKAITANT TYRINEJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGAS,
TECHNINE SPECIFI KACIJA

l. Pirkimo objekto pavadinimas:

1.1. Kupi5kio rajono savivaldybes KupiSkio seniunijos AukStupenq kadastro vietoves KupiSkio

tvenkinio ant Levens upes HTS remonto darbai, iskaitant tyrinejimo projektavimo paslaugas.

2. Darbq kiekiai:

2.1. Esamo nesandaraus uZdorio irjo valdymo nechanizmo demontavimas ir naujo uZdorio bei

jo valdymo mechanizmo irengimas - 1 vnt.

3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu-darbo projektu.

4. Darbq ir paslaugq atlikimo etapai ir jq terminai:

4.1. Techninis darbo projektas turi btiti parenglas ir pateiktas UZsakovui ne veliau kaip per 2

(du) menesius nuo sutarties isigaliojimo dienos;

4.2. Remonto darbai turi buti atlikti ne veliau kaip iki 2019 ni. lapkridio 30 d.

5. lglvendinimo vieta:

5.1. KupiSkio rajono savivaldybes KupiSkio senilnijos AukStupenq kaimas.

6. Projektavimo pagrindas:

6.1. KupiSkio rajono savivaldybes KupiSkio senilnijos Auk5tupenq kadastro vietoves Kupi5kio

tvenkinio ant Levens upes HTS remonto projektavimo uZduolis (pridedama).

6.2. UAB ,,statybos ekspertq biuras" 2018 m. spalio l0 d. atliktos statinio specializuotos

apZilros aktas Nr.I /SA/1 8

7. Bendroji informacija:

7.1 . UZsakovas (Statltojas):

7.1.1. KupiSkio rajono savivaldybes administraciia, vilniaus g.2,LT-4ol l5 Kupiskis, tel.: (8

459) 35503, (8 459) 356,l l, el. p. rimantas.bimbiris@kuoiskis.lt

7.2. Vykdl'tojas:

7.2.1. Lietuvos Respublikos vieSqlq pirkimq lstatymo nustat)tu bldu konkurs4 laimeils

Tiekejas.

/.J. LeSq poDuols:

7.3. I . ES solidarumo londo leSos.

7.4. Projektavimo ir statybos darbq pirkimo bldas:

7.4.1. Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatynro

bldas. Pasiilymq vertininras - maZiausia kaina.
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7.5. Bendrieji statinio rodikliai:

7.5.1 . Kupi5kio tvenkinio ant Levens upes HTS remontas - I vnt.

8. Esama blkl6:
'l-venkinys irengtas 1985 m. pagal Ateities ir Piliakalnio koliikiq drekinimo projekt4 Nr'1.

Jo plotas prie nonnalaus vandens lygio (NVt.) 828 ha. ilgis 19.9 km, plotis 0.4-0,65 km.

maksimalus gylis 10.0 m, kranto ilgis 58.9 km, vandens tiiris esanl normaliam vandens lygiui 33,2

mlllronal m-

Po 2017 metq rudeniniq litdiq buvo pastebetas Kupi5kio tvenkinio ant Levens upes uZdorio

gedinras. 2017 n. spalio 20 dien4 buvo atlikta neeilini apZiDra. kurios metu buvo nustatlta, kad

u2dorio sandarinimo gumos yra suply5usios ir skydas praleidZia vandeni. Del Sios prieZasties

prateka 2-3 kartus didesnis vandens debitas negu numatytas gamtosauginis. Taip pat buvo

pastebetas desines puses sraigtinio keltuvo Stangos ilinkis, del ko pasul*ejo skydo pakelimas'

Vandens lygis tvenkinyje maZeja. ApZi[ros iSvadoje numat]'ta atlikti u2dorio bei jo pakelimo

mechanizmo remontE.

Del Sios prieZasties 2018 spalio l0 d. buvo atlikta specializuota apZilra, kurios iSvadoje yra

numatomas skydo ir jo valdymo mechanizmo demontavimas ir naujo skydo ir jo valdymo

mechanizmo irengimas.

9. Projektavimo stadija:

9.1. Tiekejas parengia:

9.1.1. Kupi5kio rajono savivaldybes Kupi5kio senitinijos Auk5tupenq kadastro vietovds

Kupi3kio tvenkinio ant Levens up6s HTS remonlo technini darbo projekt4'

10. Techninio darbo projekto parengimo etapai, kuriuos atlieka Tiekdjas:

10.1. parengia projektinius pasi[lymus ir juos suderina su KupiSkio rajono savivaldybes

administracijos Zemes [kio ir bendruomeniq skyriumi;

10.2. parengia Kupiskio rajono savivaldybes Kupi5kio senifinijos AukStupenq kadastro vietov6s

Kupi5kio tvenkinio ant Levens upes HTS remonto technini darbo projekt4.

10.3. UZsakovas numat6, kad vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniq

projektavimas" abu melioracijos statiniq projekto etapai - Techninis proj eklas ir Darbo projektas

sujungiami ir rengiamas vienas projektas. Siuo atveju melioracijos statiniq projekto dokumentuose

rasoma: melioracijos statiniq techninis darbo projektas. ljZsakovui pateikiama po 3 (tris) parengtus

techniniq darbq projektq egzempliorius ir po I egzemplioriq elektroninese laikmenose (CD).

ll. Reikalavimai techniniam darbo projektui parengti:

11.1. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR

2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindines nuostalos", STR 2.05.17:2005 ,,Gruntiniq

LietuvosmedZiagq uZtvankos" nuostatomis, Lietuvos Respublikos melioraciios i

bh -^
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Respublikos statybos istatymu. galiojandiais statybos techniniais reglamenlais. statybos normomis ir

taisyklemis. higienos normomis ir taisyklemis bei kitais statybas reglamentuojandiais dokumentais.

I 1 .2. Techninio projekto paskirtis:

I I .2.1 . hidrotechniniq statiniq projekto ekspertizei atliktl

11.3. Techninio projekto sudetis:

ll.3.l. bendrieji duomenys - hidrotechniniq statiniq projekto pavadinimas, kuriame turi btiti

tiksliai nurodya vietove. statiniq pavadinimas. vietoves schema.

I I .3.2. techninio projekto sudeties (daliq) s4vadas;

11.3.3. hidrotechniniq statiniq uZduotis projektavimui ir kiti privalomieji projekto rengimo

dokumentai;
'l 1.3.4. bendrieii techniniai rodikliai;

11.3.5. ai5kinamasis raStas (raStu pateikta trumpa tyrinejimq medZiagos apZvalga ir i5vados,

priimtq projektiniq sprendiniq paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaidiavimq rezultatai);

1 1.3.6. skaidiavimai hidrotechniniq statiniq parametrams nustat)'Iil

11.3.7. technines specifikacijos (techniniai reikalavimai) - ra5tu pateiktos projektiniams

sprendiniams igyvendinti reikalingos sqlygos, statybos produktq, irenginiq ir statybos darbq

techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma hidrotechniniq statiniq statybos skaidiuojamoji

kaina, s4lygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbq kokybes kontrolei vykdyti ir

pastatytiems hidrotechniniams statiniams naudoti;

'l 1.3.8. statybos produktq, frenginiq ir darbq kiekiq Ziniara5diai - tai projekte numatltr.l statybos

produktq, gaminiq, irenginiq ir statybos darbq kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir

statiniams pastatyti. Ziniarasdiai parengiami pagal atskirus hidrotechninius statinius arbajq ruSis;

11.3.9. hidrotechniniq statiniq statybos kainos skaidiavimais ivertinama statybos produktq,

statybos montavino darbq ir mechanizmq s4naudq kaina, visos papildomos iSlaidos, susijusios su

statyba (atstatymas arba kompensacines iSlaidos, laikinq inZineriniq tinklq irengimas, projektavimo

darbq ir kt. iSlaidos);

11.3.10. projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai turi bflti pavaizduoti planuose ir

breZiniuose;

I L3.1 1. projekte turi biiti iraSy'tos remontuojamo hidrotechninio statinio koordinates.

I 1.4. Reikalavimai darbo projektui:

I I .4.1 . Darbo projekto Paskirtis:

11.4.1.1. Pastatyti hidrotechninius stalinius ir patikrinti, ar juos galima pripzLZinti tinkamais

naudoti. Projekte esandiq duomenq sudetis ir sprendimq kiekis, jq detalizavimas (teksto;

skaidiavimq, breZiniq) turi bDtj pakankanri Darbo projekto paskirdiai igyvendinti ir atitikti

galiojandius norrnatyvinius dokumentus bei standartus

I 1.4.2. Darbo proiektq sudaro:



1l .4.2.1 . breZiniai melioracijos statiniq slatybos bei montavimo darbams vykdyti;

11.4.2.2. specifiniq melioracijos sistemq bei statiniq naudojimo nurodymai:

I I .4.3. Darbo projekto daliq sudeti ir detalumq nustato standartai: LST I 5 16-98 ..Statinio

projektas. Bendrieji iforminirno reikalavimai", LST 1569:2000 ,.Statinio projektas' Lauko

inZineriniq tinklq grafiniai Zenklai". rnelioracijos statiniq projektavimo uZduotis ir melioracijos

statiniq remonto tyrinejimo ir projektavimo paslaugq ir rangos darbq sutartis. Darbo projekte turi

buti ivertinti techniniq projektq sprendiniai. privalomqjq dokumentq s4lygos projektui rengti.

12. Nuorodos i pagrindinius teis6s aktus:

12. I . Lietuvos Respublikos melioracijos istatymq;

I 2.2. Lietuvos Respublikos statybos istatym4;

12.3. Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatym4;

12.4. Melioracijos technini reglament4 MTR 1.05.01:2005 ."Melioracijos statiniq

projektavimas";

12.5. Lietuvos Respublikos civilini kodeksq;

12.6. Lietuvos srandart4 LST 1516-98 ,,statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai";

12.7. Lietuvos standart4 LST 1569:2000 ,,statinio projektas. Lauko inZineriniq tinklq grafiniai

Zenklai";

12.8. Techniniq reikalavimq reglamentE GKTR 2.11.03:2014 ,,sutartiniai topografiniq planq

M l:500. l:'1000. l:2000 ir l:5000 Zenklai", patvirtint4 valstybines geodezijos ir kartografrjos

tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2000 m. birZelio l9 d. isakymu Nr.

45;

12.9. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos

Zemes lkio ministro 2004 m. rugpjiidio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466,.DeI melioracijos normatyvinirl

dokumentq patvirtinimo";

I 2.1 0. Hidrotechnikos statiniq projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemds

fikio ministro 2004 m. rugpjldio 5 d. isakymu Nr. 3D-466 ,,Del melioracijos normatyviniq

dokumentq patvirtinimo".

l2.l l. Melioracijos normatyvinius dokumentus MND Nr. 11 ,,Grioviq, jq irenginiq

rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas".

13. Pagrindiniai rodikliai techniniam darbo projektui parengti.

13.1 Kupi5kio raj ono savivaldybes KupiSkio senilnijos AukStupenq kadastro vietoves Kupi5kio

tvenkinio ant L6vens upes HTS techninio darbo projekto pagrindiniai rodikliai:

13.1.1. Esamo nesandaraus uZdorio ir jo valdymo mechanizmo demontavimas ir naujo uZdorio

bei jo valdymo mechanizmo irengimas - I vnt.

14. Tiek6jas pries pateikdamas pasi[lymq privalo apziiir6ti objekt4 ir ivertinti situacij4.

15. Technin6s specifikacijos priedai:

\v -----
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15.1. Kupi5kio rajono savivaldybes Kupi5kio seniiinijos Auk3tupenq kadastro vietoves KupiSkio

tvenkinio ant Levens upes HTS remonto uZduotis projektavimui.

16. Statybos darbai:

16.1. Statybos r[Sis:

16.1.1. Remontas.

16.2. Kupi5kio rajono savivaldyb€s Kupi5kio seniiinijos Auk5tupenq kadastro vietoves Kupi5kio

tvenkinio ant Ldvens upes HTS remonto darbq pagrindiniai rodikliai:

16.2.1. Esamo nesandaraus uZdorio ir jo valdymo mechanizmo demontavimas ir naujo uidorio

bei jo valdymo mechanizmo irengimas - 1 vnt.

16.3. Reikalavimai statybai:

16.3.1. Remonto darbai turi uZtikrinti projekto projektiniq sprendiniq igyvendinim4. Remonto

darbai atliekami pagal parengtq KupiSkio rajono savivaldybes Kupi5kio seniiinijos Aukitupenq

kadastro vietovds KupiSkio tvenkinio ant Ldvens upes HTS remonto technini darbo projekt4.

16.3.2. Rangovas turi paskirti asmeni atsaking4 uZ sutarties vykdym4.

Zemes okio ir bendruomeniq skyriaus vyr. specialistas Z'A'-/ Rimantas Bimbiris

$b-
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Kupi5kio rajono Kupi5kio u2tvankos ant Ldvens upds
uZdorio bei jo pakelimo mechanizmo remontas M 1 :10000

HTS, remonto vieta
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HIDROTECHNINIO STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

l. Strtytojas - KupiSkio rajono savivaldyb€s administracija.
2. LeIq pobitdis - ES solidarumo fondas.
3- objektas- Kupi5kio rajono savivaldybes Kupiskio seni0nijos Aukstupenq kadaslro vieroyes
Kupi3kio tvenkinio ant Levens upes HTS remontas;
4, Strtinio kategorija -ypatingas statinys:
5. Statinio strtybos rii5is - esamo statinio remontas:
6. statinio vieta - Kupiskio rajono savivardybes Kupiskio seniiinijos Aukitupenq kadastro
vietoves AukStupenq kaimas;
7. Statinio klasifikacije - hidrorechniniai staliniai.
8. Ulduotis projektq rengimo prslaugq teikdjui:
8- l ' Parengri KupiSkio rajono savivaldybes Kupiskio senilnijos AukStupenq kadaslro vieroves
Kupi5kio wenkinio ant Levens upes HTS remonto technini darbo proje[q. 

'

9. Pagrindiniai remontuojamo statinio tcchriniai - techniniai ekonominiai rodikliai:
9.1. Esamo nesandaraus uZdorio irjo valdymo mechanizmo demonravimas ir naujo uzaotio U"ijo valdymo mechanizmo irengimas - I vnt.
9.2. Remonruojamo statinio rodikliai gali blri tikslinami atlikus t,rrinej imo * projektavimo
paslaugas.

10. Kiti reikelavimai:
l0.l . Uidorio iSmaravimai nekeidiami:
10.2. UZdori ir jo valdymo mechanizm4 parenka ir pritaiko
suderina su staty.roju.

projektuotojas su rangovu bei

I l. Pagrindiniai reikaravimai - Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis:
I l.l . MTR 2.02.01 :2006 ,,Melioracijos sratiniai. tagrlniiniai reikilavimai..:
I | .2. MTR I .05.01 :2005 Melioracijos sratiniq projekravimas..:
I1.3. STR 2.02.06:2004 ,,H jdrotechnikos sratiniai. pagrindines nuosratos..:
I 1.4. Kitais starybos ir melioracijos normatlviniais dokumenuis ir teises akrais.
12.. Planuojama projektavimo derbq pradiia ir pabaiga - darbq prad2ia _ surartiespasiralymo diena, pabaiga - 2 menesiai nuo darbu pradiios. 

.-

13, Specialieji reikalavimai:
l3' l ' Projektas turi buti suderintas.su visais fiziniais irjuridiniais asmenimis, kuriq inzineriniai
tinklai, srariniai, -emes sklypai ruri s4veikos su projekiuojamu stariniu.
14. Projekto rpiforminimas ir komplektavimas:
I4.1. Slaq/tojui .pateikti 3 spausdinto parengto Techninio projekro egzempliorius ir 1egzemplioriq skaitmenineje laikmenoje (CD).
15. Priedei:
l5'l' 

-KupiSkio rajono savivaldyb€s Kupiikio seni[nijos Aukstupenrl kadastro vietovesKupiSkio tvenkinio anr Levens upes HTS rimonto schema masieliu l:10 000 _ I lapas.

Zemes 0kio ir bendruomeniq skyriaus vedijas ..Zl--v;.2>..2 Saulius Kareiva

Zemes[kioirbendruomeniqskyriausvyr.specialistas



Sutarties Nr. bJ-Jl 3 priedas

UAB 'ROKMELSTA" Durpyno g. 2, Tel./faks. (t a58) 6E003 A/s LT70 70tl,l 0600 0307 7421
Kodas 173726394 Kavolilkio k.. mob.lel. 8 69E 87977 AB SEB bankas
PVM kodas LT?37263917 LT- 42345 Rokiskio r. El.p.: simss@rokmelsta.lt banko kodas 70440

PASIOLYMAS 3 PIRKIMO DALIAI

nEl luxiruptNu KADASTRo vIEToWs KUPISKIo wENKIMo ANr
LTVENS uPtS HTS REMONTO DARBV KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

PIRKIMO

2019-0 t -18
KavoliSkis

Siuo pasiiilymu pa;lmime, kad sutinkame su visomis pirkimo sqlygomis, nusratytomis awiro

konkurso pirkimo dokumentuose.

R0llf'lt15Il
\r\r\rtr\-t*W

I, UAB'ROKMELSTA"
2. P. Maskaliovo imone -Nitora"

Tiekdjo pavadinimas /Jeigu dalyvauia ukio
subjeldq gupe, sura\omi visi dal\vit|

UAB..ROKMELSTA"Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimq, iei pasiilynq teikia ,kio

i. Ourpyno g. 2, Kavoli5kio k.' Roki5kio r'
2. M. Grisonio g. 15, Vaivadq k.' PancveZio r.

Tiek€jo adresas /Jeigu dalyvouja frkio subjeHq

sruDe, suroiomi visi dalyviq adresai/
r.173726394
2.1476953ffi

Tiekejo imon€s kodas /Jeigu dalyvauja frkio

subjehtl wpe, suralomi visi dalyvi4 inonis

1. AB SEB bankas
N s LT"t0 7 044 0600 0307 7 424

2. Luminor Bank AB bankas

A,/s LT43 4010 0412 0001 0858

fietiejo Uanlo rekvizitai /Jeigu dalyvauia ukio

subjeldtl grupe, suralomi visi dalyvi1 bonko

r.LT737263917Tiekdjo PVM moketojo kodas /Jeigu dalyvauia

frkio subjelaq grupd, suralomi visi dalyviq PVM

1. +370 458 68003

2. +370 45 437 318
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ikio subjeHt4

suraiomi visi dalyviv telehno numeriai/
t. +370 458 68003

2. +370 45 417 tl&
Fakso numeris /Jeigt dalyvauja nkio subjelaq

suraiomi visi dalwiu fokso numeriai/
I . info@rokmelsta.ltH paSto adresas /Jeigu dolyvnja fiko subjelaq

suraiomi visi dalwiu e.

\ \ ----.
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I Si4 sum4 ieina visos iSlaidos ir visi mokesliai.

SiElomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodynrs reikalavimus'

Teikdami 5[ pasiulymq mes pawirtiname, kad i miisq siiilom4 kain4 iskaitiuotos .visos
sitrlomrl darbq "yiapo 

islaidos ir visi mokesdiai, iskaitant PVM saskaitq faktiirq pateikimo

pertanCia;a; oiganizacijai per informacing sistemq,,E.sqskaiu ', islaidas ir, kad mes prisiimame rizikq

irz visas isuiA-as, turias Gimami pasi6iymq ir laikydamiesi Uzsakovo reikalavimq, privalijome

iskaidiuoti i pasifilymo kaina.

Taip pat mes patvininame, kad visa pasiiilymc pateikra informacija yra leisinga, atitinka tikovQ ir

apima viskX ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties ivykdymui.

2. Vykdant sutarti pasitelksime Siuos subnngovus (subleik0jus)*:

l. Mes sililome Iiuos derbus:

Pastaba: kainos pasi[lyme nurodomos matematiskai apvalinant iki dviejq skaidig po kablelio

Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas Dokumento pavadinimas
CVP lS lanee

l. EBVPD Pasiiilymas

) Jungtines veiklos sU!44!!- PasiElymas

P.5"1fi; p"ctt"drl 
""b""tt"titp4g!$-q9lg9!tti

PasiUlymql

L
).

R"Aif**il* t"*aavimusilgq4qry! !e$!qgntai- PasiElymas

Iealiojimas Pasitlymas

\u

Eil.
Nr.

Darbq pavadinimas Kaina Eur
(be PVM)

I Tvrin€iimo ir proiektavimo oaslaucos 2927.60
2. Auk5tupenq kadastro vietov€s KupiSkio wenkinio

ant kvens uDis HTS remonto darbai

4s865,79

PVM: /slaiCrais ir lodZiais) 10246,6'l (DeSimt dkstandiq du
Simtai keturiasdesimt Seii Eur 6l ct)

Bendra pasi0lymo kaina su PYM: (skaiciais ir todZiais) 59040,00 (Penkiasdesimt devyru
tnksmniiai keturiasdeSimt Eur 00 cr)

Dokumenlai' Patvininantys
subrangovo teisg vYkdYi jam

Darbai. kuriems ketinama pasitelkti
subrangovus

@ tus pa.,telkri subangowi (subteit"iai)'

3. Ksrtu su prsifilymu prteikirmi [ie dokumentri:

4. Si pesiiilyme nurodl'te informacija yra koufidencieli:

Dokrunento ike[mo CVP
lS lange vieta

Paieilro dokumento pavadinimas (rekomenduojama

pavadinime vartoti Zodi,$onfidencialu' )



Pastaba. Tiekejui nenurodiius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma kad
konfidencial ios informacijos pasifllyme nera.
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