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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Istatymuose,

2.Sutartis sudaroma, remiantis Zarasy rajono savivaldybeés administracijos viedojo
pirkimo, patvirtintais rezultatais,

3.Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant 8ia Sutartj taip pat dél to, kas tiesiogial neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir
Sutartj aidkinti vadovaudamos; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymu (toliau ~ Viesyjy pirkimy istatymas), kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo
dokumentais.

I1 SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS
4 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo Jégomis ir rizika isipareigoja
atlikti ,,Zarasy rajono Aviliy kadastrinés vietovés melioracijos projekto Nr.3 (1976) grioviy ir juose
esanciy statiniy 2017 m. nukeniéjusiy nuo 1iGéiy techninio darbo projekto parengimo pasiaugas ir
remonto rangos darbus® (toliau — Darbai) pagal pateikty Rangovo pasitlymg ir perduoti Darby
rezultatg UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminalis ir tvarka.
5.Darby atlikimo vieta: Imbrado senilinija, Zarasy rajonas.

Il SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

6.Sutarties kaina Nustatyla remiantis vie$ojo pirkimo laimétoju pripazinto Tiekéjo
pasillymu (pagrindas — 2019 . vasario 11 d. mazos vertes pirkimy apklausos pazyma Nr.13-46) ir

ra:

Sutarties kaina | 10pg7 Eur 60 ¢t (nurodyei sumg skaiciais ir mokéjnmo vatiutg) Devyniolika tikstanéiy
be PVYM aStuoniasde$imt septyni eura; 60 ot frurodyei sumg i mokejimo valiutg Zod%iais)

PVYM 4008 Eur 40 ¢t (rurodyti sumg skaidiais i mokéjimo valiuig) Keturi tikstandiaj astuoni

eurat 40 ct (nurodii sume ir mokéjime valivtg Zodiais)

Bendra Sutarties | 23096 Fur 00 et (murodvii sumq skaiciais iv mokéjimo valiutgy DyideSimt trys

kaina (Sutarties | tikstancia; devyniasdesimt 3egi euraj 00 ot {nurodyti sumg ir mokéjimo valtutg fodziais)
kaina + PVM)
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Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pasifilyme.

7.UZ $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 4 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséial, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, ilaidos.

8.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo
pateiktus bréZinius ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $ai Sutardiai tinkamai ivykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

9.I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka,

10.Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniaras¢iuose,
kuriuose detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis.
Apmokama tik uZ faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta
maziau darby, sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta ikainuotose darby kiekiy
Ziniaras¢iuose, Rangovui mokétinas atlyginimas mazinamas atitinkama suma pagal jkainuotose
darby kiekiy Ziniarag¢iuose numatytas kainas.

IV SKYRIUS
SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAJ IR PAPILDOMU DARBU PIRKIMAS

I1.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
11.1.pradZia — pradeda po 3 darbo dieny pasirasius remonto darby sutart],
11.2.pabaiga — iki 2020 m. sausio 31 d.
12.Darbai privalés biiti atliekami laikantis §io grafiko, kad:
Techninis darbo projektas turi biiti parengtas per 2 ménesius nuo sutarties pasiraymo.
- iki 2019-06-30 biity jvykdyta ne maZiau kaip 20 % darby;
- iki 2019-09-30 bty jvykdyta ne maZiau kaip 60 % darbu;
- iki 2020-01-31 biity jvykdyta 100 % darby.
13.Darby pradzia pagal $ig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas pradeda darbus.
14.Darby pabaiga pagal Sutarti bus taikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas galutinis darby prié¢mimo — perdavimo aktas.
15.Pastebety Darby trikumy ar defekwy 3alinimas neprailgina Sutarties 11 punkte
nustatyto galutinio Darby termino. UZsakovas pretenzijas gali pareikiti Darby priémimo ir
perdavimo momentu ir garantiniu laikotarpiu, pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby
trakumy yra prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus, uz Juos nemokeéti.
16.Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
17.Papildomi darbai jsigyjami i§ to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindiné
sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy istatymo 89 stralpsnio nuostatomis.

Papildomy darby, neatliekamy (nevykdomy) darby ir vykdomy darby bendra samatiné kaina negali
virdyti fiksuotos Sutarties kainos.

V SKYRIUS
ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

18.Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties darby atlikimo vietoje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.
19.Rangovo atlikti Objekto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai.
20.Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimuy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raftu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
s oo PRI Ramgovul pretenzijas del iSaiskéjusio atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie
’“'”"‘%g/& atsitddo del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant §ia
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Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams latkotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise

reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

VI SKYRIUS
GARANTIJOS

21.Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos, yra 5 (penki) metai.

22.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta fvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i3aigkéjusius atlikty Darby defektus.

23.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patirta UzZsakovas, i§taisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, iskaitant Uzsakove kastus ieskant kito rangovoe ir pan.

VI SKYRIUS
ATSISKAITYMU TVARKA

24.UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui numato apmoketi ne daugiau kaip 4
(keturiais) etapais. Avansinis mokéjimas nenumatomas. Ussakovas atsiskaito su Rangovu uz
faktiskai atliktus darbus remiantis 3aliy pasirasytu atlikty darby aktu, atlikty darby ir i8laidy
apmokejimo paZyma ir pateikta saskaita fak:ira. Apmokejimas vykdomas per 60 kalendoriniy
dieny, gavus léSas i§ Nacionalinés mokeéiimo agentiiros prie Zemes ikio ministerijos.

25.Rangovas PVM sgskaitg faktira privalo pateiksi naudojantis elektronine paslauga
»~E. saskaita” (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetaing pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

26.Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasirasytu
darby perdavimo - priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui u? atliktus Darbus. Siuvo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir u¥ juos apmoketa, o
Salys viena kitai neturi Jokiy pretenzijy.

] VI SKYRIUS
SALIY TEISES IR PAREIGOS

27 UZsakovas turi teise;

27.1.kontrolivoti ir priziliréd, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé atitinka reikalavimus,

27.2.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo;

273 reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

27.4.Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir poistatyminiunose teisés aktuose jtvirtintas
teises.

28.Uzsakovas jsipareigoja:
28.1.sutarties pasira§ymo diena pateikti Rangovui reikalingus planus ir kitus reikiamus
dokumentus;

28.2.sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

28.3.uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugial patekti | Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos;
28.4.vykdyti UZsakovo funkeijas ir Darby technine prieZidra.
28.5.Sutartyje nustatytomis salygomis priimti 18 Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
28.6.Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir poistatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

29 Rangovas turi teise naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose
Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.
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30.Rangovas jsipareigoja:

30.1.pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis;

30.2.pradét, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Ugsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpy; '

30.3.Sutarties dalyko atsitiktinio Zuvimo rizika iki jo galutinio perdavimo Uzsakovui
prisiimti sau;

30.4.garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zoncje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad su statybos objekte dirbangiais darbuotojai yra sudarytos darbo
sutartys, o darbo laikas yra organizuojamas LR Darbo kodekso ir ji lydingiy teisés akty nustatyta
tvarka. Garantuoti, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebfity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

30.5.saugoti atiiktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos.

30.6.Darbams naudoti tik naujas, Listuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

30.7.Darbus atlikti tvarkingal, neterfiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto 1§veZimg | tam specialiai skirtas vietas;

30.8.savo leSomis jrengti statybvietés laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos
iSmontuoti; .

30.9.suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

30.10.vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms ra$tiskus
UZsakovo nurodymus;

30.11.Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir poistatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas. '

. IXSKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

31.UZsakovas, dél savo kaltés, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtujy) procento delspinigiy
uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku apmokeétos sumos.

32.Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto prieZifiros
vykdytoju rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés iigiau negu per tris (iris) kalendorines
dienas, Rangovas moka UzZsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti
Darbai ar i8taisyti defektal.

33.UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutarti, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

34.Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

35.Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekry, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i3laidas, susijusias su defekty $alinimu.
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X SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

36.UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

36.1.Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarp] nejvykde Uzsakovo nurodymo 15taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

36.2.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

36.3.Rangovas daugiau nei meénes{ véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus
15skyrus, kal véluojama ne dél Rangovo kaltés;

36.4.po radtisko UZsakovo jspejimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

36.5.Kitais istatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintais pagrindais.

37.Rangovas turi teise viena3aliskal nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy priezasgiy véluoja apmokéti dauvgiau kaip 15 (penkiolika) darbo
dieny, nuo PVM saskaitos faktliros iraSymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus
darbus, i$skyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

38.Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
ila Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokéting sumy isskaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

39.Salys neturi teisés vienasalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

X1 SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

40.Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neifvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klitt; bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

41.Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr.840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

42Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu. ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojime apie jy atsiradimg) informuoja apie taj
kita Salj, praneddama apie aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas radty
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdoe savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
1eSko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

XU SKYRIUS
GINCY SPRENDIMAS

43.8alys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijgs, turd biiti sprendiamas deryby keliu. Jeigu auki&iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per 10 (de$imt) darbo dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
44.Gingal tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali bliti sprendZiami ir

T eispiitii bidu.



XUI SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

45 Sutartis isigalioja po to, kaj Saliq igalioti atstovai Ja pasiraso,

46.Sutartis galioja nuo jos 1sigaliojimo  momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy 1sipareigojimy Ivykdymo.

47.Sutarties salygos pirkimo  sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties sglygy koregavimas Joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybes nustatytos aigkiai
ir nedviprasmitkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

48.Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna

Rangovas arba Ugsakovas $ios Sutarties pagrindu. privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

50.Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos

51.UzZ sutarties igyvendinima, kontrole, paslaugy ir darby atlikimo prieZilirg ir priémimag
atsakinga Zarasy rajono savivaldybés administracijos Kaimo plétros skyriaus vedeja Lina
Petréniené, (8 385) 37164, lina. 7etrcnicnc@zz—nam. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir
Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy 1statymo 86 straipsnio
9 dalies nuostatas — Zarasy rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo ir viesyjy pirkimy
skyriaus vyriausioji specialisté Milda Ciskauskaite.

. XIVSKYRIUS
SALIY PATVIRTINIMAL

52.Salys patvirtina, kad Ju paskirtas Sutart} pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig Sutart], o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus. Rangovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus patentus, leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinantius Ji uZsiimti &oje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Jo sutartiniug
Isipareigojimus.

53.Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiragyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti S1g3 Sutarti, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus UZsakovo
Isipareigojimus.

V SKYRIUS
SUSIRASINEJIMAS

54.Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba, Visi Pranesimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutarti, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmenigka; pateikti kitaj Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti
registruotu pastu, faksu, elektroninju pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytals adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranefima:

1 UZsakovas } Tiekéjas ]
Benjaminas Sakalauskas Jonas Smalinskas
Séliy a.22, 32110 Zarasa; Durpyno g. 2, Kavoligkis, Rokigkio r.
(838537174 _ 1 (8 698) 87977
(8385)37172 T (8.458) 68003
info(@zarasai.it simas@rokmelsta.lt T
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55.Jei pasikei€ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie$ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi
teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Finomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, 13siysto pagal tuos
duomenis.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

57.Sutartis sudaryta dviem vienods teising galig turindiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

58.Sutarties vykdymui ir visoms i3 jos i8plaukianéioms teiséms ir pareigoms taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

59.Sutarties priedas. Techniné specifikacija.

Saliy rekvizitai ir para%ai:

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Zarasy rajono savivaldybeés administracija , UAB ,,Rokmelsta*

Seéliy a. 22, 32110 Zarasai, Durpyno g. 2, Kavoliskis, Rokigkio r.
Telefonas (8 385)37 155 Telefonas (8 698) 87 977

Kodas 188753461 Kodas 173726394

A/S LT587300010097515440 A/S LT707044060003077424
Bankas Swedbank, AR AB SEB bankas

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

Direktorius o

Administracijos direktorius

Benjaminas Sakatilskas

g




ZARASU RAJONO AVILIU KA_DASTRINES VIE?OVES GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU
STATINIY 2017 M. NUKENTEJUSIU NUO LIUCIU,TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PARENGIMO PASLAUGOS IR REMONTO RANGOS DARBU TECHNINE

SPECIFIKACIJA

Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informaci

ja apie pirkimo objekta

Pirkimo objekto (daliy) pavadinimas

1.Zarasy rajono Aviliy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.3 (1976) grioviy ir
Juose esanéiy statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo lii¢iy  techninio darbo  projekto
parengimo paslaugos ir remonto rangos
darbai.

Statiniy grupés sudétis

Remontuojami grioviai

Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir paskirties)
rodikliai.

Grioviy ir jo statiniy nukentéjusiy nuo litdiy
remonto darbai:
1.Aviliy kadastrinéje vietoveje mel. pr. Nr.3 —
2,887 km, 4 PR

Statybos darby trukmé

Darbai pradedami parengus techninj darbo
projekts, perkanciajal organizacijai atlikus
projekto ekspertize, darbai baigiami iki 2020
m. sausio 31 d.

Statinio statybos rusis

Remontas

Statinio kategorija

Nesudétingas statinys

Statinio projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

SN ;v

Reikalavimai statybai

Remonto darbai turi uZtikrinti projekto
projektiniy sprendiniy jgyvendinima. Jie
atlickami pagal parengta technini darbo
projekta. Atlikus darbus privaloma parengti
objekty kontroling geodezing (i§pildomaja)
nuotrauka, kuri pateikiama CD laikmenoje
shp formatu. Remontuojamy statiniy kokybe
jvertina ir uZtikrina statybos techninés
prieZifiros vadovas, instrumentaliai
tikrindamas melioracijos  statiniy kokybés
parametrus  ir  leistinus  nukrypimus,
vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

I1. Perkamy projektavimo pasl
organizacijos

augy apimtis, trukmeé ir perkandiosios
ateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

Projektavimo paslaugos

Parengti techninj darbo projekta:

Zarasy rajono Aviliy kadastrinés vietovés
melioracijos projekto Nr.3 (1976) grioviy ir
juose esantiy statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo l1G¢y remonto rangos darbams
(paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti  pagal Statybos istatyma, STR
1.04.04:2017 LHStatinio projektavimas,
projekto ekspertize* ir MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas®)

10.

Projektavimo paslaugy trukmeé dienomis

2 meén.

(ménesiajs).




Eil,

Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumentai, reikalingi projekty
parengimui

Pateikiami dokumentai:
Remontuojamy ploty schemos pagal
kadastring vietove.

IH. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Projekto rengimo dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis projekty rengimo tvarkg
reglamentuojandiais norminiais aktais: STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*, STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®, STR
1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties
pvertinimas ir ,,CE“ Zenklinimas®, STR
1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai®, STR
1.01.04:2002 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®, STR
1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos
apsaugos dalis®, STR 1/07.01:2010 ,,Statyba
leidziantys dokumentai®, STR 1.09.05:2002
»otatinio statybos techniné prieZitira®, STR
1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo
prieZitros tvarkos apragas®, STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas™, LR AM
Nr. D1-708 ,,Del STR 1.05.06:2005
pakeitimo®, MTR 1.05.01:2005 , Melioracijos
statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006
~-Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
retkalavimai®, MTR 1.01:2006 , Melioracijos
statiniy statybos leidimas®, MTR
1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés
priezifiros taisyklés*, MND-29 ,,Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai®, MND-26
»Sausinamosios melioracijos projektavimo
taisykles®, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir
drenazo jrenginiai®, DT 5-00 ,,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje™, LRM] 1-323
1993 LR Melioracijos jstatymas™ ir kitais
galiojan¢iais norminiais aktais ir standartais
bei §ia projektavimo uzduotimi

13.

Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eili§kumas.

Projektavimo darbai — vienu etapu
Statybos darbai — vienu etapu.

14.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms).

Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba (lietuviy).

I5.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudégiai ir pan.

Dokumenty rinkiniy (kopijy) skai€ius — 4
vnt.

Kompiuterinés laikmenos su jraSyta projekto
kopija skaiius — 2 vnt.

Pridedama atskirai:

1. Aviliy kadastrinés vietovés remontuojamy ploty schema, 1 lapas.




