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KupiSkis

KupiSkio rajono savivaldyb6s administracija, juridinio asmens kodas 188774975.
duomenys apie istaig4 kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre.
registruota buveind yra Vytauto g 2. LT-40115 KupiSkis, atstovaujama Savivaldybes
administracijos direktoriaus Mariaus MaliSausko, veikiandio pagal Kupi5kio rajono savivaldybes
administracijos veiklos nuostatus (toliau - UZsakovas), ir AB ,,Anykiiiq melioracija". juridinio
asmens kodas 154110362. duomenys apie jmones kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.
atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevidiaus. veikiandio pagal bendroves istatus (toliau
Rangovas), toliau sutartyje kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai - Salimi. sudare Siq darbq
vie5ojo pirkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinama Sutartimi ir susitare del toliau iSvardintq s4lygq.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra - Kupi5kio rajono Antalavos kadastrinds vietov0s grioviq ir
juose esaniiq statiniq, nukentdjusiq nuo liICiq, remonto darbai su projektavimo paslaugomis
(toliau - Darbai).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatltq Darbq atlikimo terminq ir
Sutartyje nustatytomis s4lygomis atlikti Sutarties l.l punkte punkte nurodytus Darbus kaip numaqta
Sutartyje bei iStaisyti po darbq atlikimo termino nustatltus defektus o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas sqlygas Darbams atlikti, Sutartyje numat)ta tvarka priimti tinkamai atliktq Darbrl
rezultat4 ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4 Sutartyje numatltomis sqlygomis ir tvarka.

1.3. Darbq kiekiai, apimtys, reikalavimai Darbq atlikimui nurodyi 5ios Sutarties I priede -
Technin6 specifikacija. Techninis darbo projektas del KupiSkio rajono Anta5avos kadastrines vietoves
grioviq ir juose esandiq statiniq, nukentejusiq nuo liiidiq, remonto darbq, turi blti parengtas pagal
statiniq projektavimo uZduotj (5ios Sutarties 2 priedas).

2. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos sutartis, taikant Kainodaros taisykliq nusrarymo
metodik4, patvirtintq VPT direktoriaus 2017-06-28 isakymu Nr. l5-95 (TAR, 2017-06-28, Nr.
10886). Bet koks kiekis, kuris gali blti nustat]tas Techninio projekto dokumentuose - s4naudq
kiekiq ZiniaraSdiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.2. Sutarties kaina yra: 59 517,27 (be PVM) - (penkiasdeiimt deuyni tfrkstaniiai penki
Simtsi septyniolika eur4 27 centti), PYM (21%) - 12 498,63 (dvylika tnkstanii4 lrcturi iimtai
devyniasdeiimt aituoni euroi 63 centai), Bendra Sutarties kaina (su PVM) - 72 015,90
(septyniasdeiimt du tEkstaniiai penkiolika eurq 90 centg). Jei suma skaidiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2.3. Pradine sutarties verte - Sutarties 2.2 punkte nurodyta Bendra Sutarties kaina yra lygi
laimejusio Rangovo pasi[lymo kainai.

2.3.1. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.2 punkte nurodytq kainq,
jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodytq darbq apimtis nesiskiria
daugiau kaip l5 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertdsi
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2.3.2. leigu Sutarties galiojimo metu" pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams.
pasikeistq Sutarties pasira5ymo metu taikomas pridetines vertes mokesdio (toliau - PVM) tarifas.
fiksuota kaina bus perskaitiuo jama:

2.3.3. Del kitq mokesiiq pasikeitimo. rinhos kainq pasikeitimo kaina nebus
perskaidiuojama.

2.4. Salys susitaria. kad Sutartyje jtvirtinama tokia apmokejimo uZ Darbus tvarka:
2.4.1 . Sutartis yra finansuojama Europos Sqjungos Solidarumo fondo leSomis;
2.4.2. numatomi 4 (keturi) atliktq Darbq apmokejimo etapai:
2.4.3. atsiskaitoma uZ atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktus atliktq darbq aktus, paZymas

apie atliktq darbq vertes ir s4skaitas faktiiras (toliau - mokejimo dokumentai). kurias UZsakovui
pateikia Rangovas;

2.4.4. trk UZsakovui pasira5ius atliktq darbq aktus ir paZym4 apie atliktq darbq vertg,
Rangovas pateikia s4skait4 fakturq. Sqskaita faktlra pateikiama informacines sistemos ..E. s4skaita"
priemonemis;

2.4.5. UZsakovas sumoka Rangovui sumq. patvirtint4 Rangovo mokejimo dokumentuose ne
veliau kaip per 60 (Se5iasde3imt) kalendoriniq dienq nuo tinkamq mokejimo dokumentq gavimo
dienos;

2.4.6. Galutinis UZsakovo atsiskaitymas su Rangovu per 60 (Se5iasdeSimt) kalendoriniq
dienr-6 kai Rangovas pateikia UZsakovui projekto iSpildomqiq dokumentacijq. iStaiso visus defektus,
nebaigtus Darbus ir Salys pasiraSo atliktq darbq statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos
akt4.

2.5. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus uZ atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltes:
2.5.1. nepaSalinti Darbq trukumai;
2.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;
2.5.3. kitais Sutartyj e numaqtais atvejais.
2.6. Esant gindltinoms pozicijoms (pretenzijoms del darbq kokybes ir atitikimo Sutarties

s4lygoms), UZsakovas priima bei apmoka negindytin4 darbq dali.
2.7. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uZ jq atliktus darbus. Apie tai

UZsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus pra3ymq pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
tri5ale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvark4, atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustaq'tus reikalavimus. Rangovas turi teisg prie5tarauti nepagristiems rnokejimams subrangovui
tri5aleje sutartyje nustatyta tvarka.

2.8. Sutades kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i5skyrus Siame punkte nurodylais
atvej ais:

2.8.1. pagal ll.2 papunkti iforminus Pakeitim4, Sutarties kaina gali blti koreguojama
papildomq/ keidiamq/ nevykdomq Darbq sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos
koregavimo. Papildomq/ keidiamq/ nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
bldais, nustatant aukSdiau esandio bDdo taikymo prioritet4, t. y. tik nesant galimybes taikyti
aukSdiau esanti bndq, gali blti taikomas Zemiau esantis bDdas:

2.8.1.1. pritaikant Sutartyje numat).tq Darbq kain4 (ei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrediq darbq ikainiai) jei !manoma:

a) pritaikant Sutartyje nurodyq darbq ikainius, arba
b) iSskaidiuojant kainos dali i5 Sutartyje numatlto ikainio, arba
c) pritaikant Sutartyje numat)'tus panaSiq darbq ikainius. Pana5ius darbus turi pagrlsti ir

nustatlti UZsakovas.
2.8.1.2. ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,

statybos produktq ir irengimq, mechanizmq sqnaudos) bei netiesiogines (pridetines, statybvietes.
pelno) iSlaidas pagal Vie5qiq pirkimq tamybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisykliq
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq iSlaidq apskaidiavimo taisykles"
nuostatas.

2.8.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVN4) tarifui Sutarties kaina



pridetines vertes mokesdio istatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keidiamas (maiinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus. Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines
vertes mokesdio istatymo pakeitimo. kuriuo keidiamas Sio mokesdio tarifas. nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Perskaidiavimas iforminamas Sutarties Saliq atstovq pasiraSomu papildomu
susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:
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Sn - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S., - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
I. - senas PVM tarifas (procentais)

I, - naujas PVM tarifas (procentais)

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA. TRUKME IR TERMINAI

3.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki visi3kq sutartiniq
isipareigojimq, bet ne ilgiau kaip 2020 m. sausio 3l d.

3.2. Projektavimo paslaugos su teigiamomis ekspertizes i5vadomis turi blti atliktos per 2
mdnesius nuo sutarties isigaliojimo dienos. Darbq atlikimo terminas - iki 2019 m.lapkridio 30 d.

3.3. Saliq raStiSku susitarimu ir del nenumaty'tq aplinkybiq, kurios susidare ne del rangovo
kaltes, Darbq atlikimo terminas gali blti vienq ka(4 pratgstas ne ilgesniam, nei 1 men. terminui.

4. DARBU PERDAV|MO tR pRtEMIMO TVARKA

4.1. Darbq rezultatas priimamas ir priemimo dokumentai iforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemes lkio ministro 2006 m. sausio 31 d. isakymo Nr. 3D-35 ,,Del melioracijos
techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarka" patvirtinimo" reikalavimais bei Sios Sutarties s4lygomis:

4.1 . I . Rangovas informuoja UZsakov4 raStu apie Darbq uZbaigimo dat4 pagal 5i4 Sutartj ne
veliau kaip prieS 20 (dvide5imt) dienq iki Darbq rezultato perdavimo UZsakovui ir pateikia
U2sakowi atliktq Darbq dokumentacijql

4.1.2. Darbq rezultalas turi atitikti Lietuvoje galiojandiq teises aktq reikalavimus ir Sios
Sutarties keliamus reikalavimus.

4.2. UZsakovas gali nepriimti atliktq Darbq rezultato, jei jq perdavimo metu nustatomi
triikumai, kurie gali trukdyti naudoti objekt4 pagal paskirti.

4.3. Darbq rezultato perdavimo UZsakovui data yra statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti
akto pasira5ymo data. Iki Sio termino turi biiti uZbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui
perduoti visi su Sutarties objektu susijg dokumentai.

5. SUTARTIES S.C,I-TU TNTSES IR PAREIGOS

5. Rangovas turi teisg:
5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos lstatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje

galiojandiuose teises aktuose numaty.tomis Rangovo teisemis.
5.2. Salys susitaria, kad Sutartyje itvirtinti Sie Rangovo isipareigojimai:
5.2.1. pagal UZsakovo pateikt4 projektavimo uZduoti. vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos istatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos istatymu, melioracijos techniniais
reglamentais MTR 1.05.01:2005..Melioracijos slatiniq projektavimas". MTR l.l2.0l:2008, MTR



parengti technini darbo projektq ir pateikti UZsakovui Sutarties 3.2 punkte nurodyomis s4lygomis
bei terminu:

5.2.2. iki Darbq vykdymo pradZios skirti atestuotq darbq vadov4 ir pateikti UZsakovui

isakymo del Rangovo paskirto atestuoto darbq vadovo teises aktq nustatyta tvarka palvirtintq kopljq
ir nurody'ti Sio asmens kontaktinius duomenis;

5.2.3. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos
Respublikos melioracijos istatymu. melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai". MND-29 ,,Plastmasinis drenaias ir jo
irenginiai", MND- l 9 ,,Pagrindiniai grioviq ir drenaZo irenginiai". kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklemis,
techniniu darbo projektu ir Sios Sutarties s4lygomis;

5.2.4. derinti atliekamus Darbus su Zemes sklypq savininkais ar nuomotojais bei kitais
suinteresuotais asmenimis. kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2009-
I I -18 lsakymu Nr. 3D-883 patvirtintose Melioracijos darbus vykdandiq subjektq ir melioruotos
Zemes naudotojq interesq suderinimo taisyklese;

5.2.5. vykdyti teisetus UZsakovo reikalavimus. susijusius su Sutarties vykdymu;
5.2.6. nedelsdamas raStu informuoti UZsakovq apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar

gali sutrukdyi Rangovui uZbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;
5.2.7. uZrikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Rangovo

darbuotojai tur€tq reikiam4 kvalifikacijq ir patirti, reikaling4 Darbams atlikti;
5.2.8. keisti nurodytus darbq vadovus tik gavus UZsakovo iSankstini ra5tiSk4 sutikim4;
5.2.9. uZtikrinti, kad vykdant Darbus bltq naudojami statybos produktai, nurodyti

techniniame darbo projekte ir atitiktq jame nurodytus reikalavimus. Statybos produktq keitimas
galimas tik esant UZsakovo raSytiniam sutikimui;

5.2. 10. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavgs jo ra5ytini sutikimQ;
5.2.11. garantuoti ir atsakyi uZ darbo saugum4 objektuose, prieigaisring ir aplinkos apsaugq

bei darbo higienq statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaug4 ir greta
Darbq vykdymo teritorijos gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo
atliekamq Darbq sukeliamq pavojq. Rangovas u2tikina, kad nebus paZeisti trediqjq asmenq
interesai;

5.2.12. imtis visq priemoniq UZsakovo jam patiketo turto saugumui uztikrinti ir prisiimti
atsakomybg uZ bet koki aplaidum4, del kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

5.2.13. savo s4skaita apsaugoti ir apginti UZsakov4, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiq
ie5kiniq, reikalavimq, nuostoliq ar Zalos, kylandiq i5 bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
atliekant Darbus, iskaitant ir teisiniq nuostatq paZeidimus arba tredios Salies teisiq j patentus,
prekinius Zenklus ir kitas intelektines bei pramonines nuosavybes formas. Rangovas atsako 1ik uZ
tuos ie3kinius, reikalavimus, nuostolius ar Zal4, kurie yra tiesiogiai susijg su jo sutartiniq prievoliq
nevykdymu;

5.2.14. sudaryti s4lygas UZsakovui bet kuriuo metu tikinti Darbq atlikimo eigq ir kokybg;
5.2.15. sura5yti atliktq Darbq perdavimo - priemimo aktus bei atliktq Darbq vertds pa2ymas.

Darbq perdavimo - priemimo dokumentacija turi bflti detalizuota, ai5ki ir parengta pagal UZsakovo
reikalavimus. Atliktq Darbq perdavimo - pridmimo aktus bei Paslaugq ir Darbq vertes paZymas
pasira5o Rangovas, UZsakovas. Darbq perdavimo - priemimo aktas turi bDti suderintas su technines
prieZitiros vadovu.

5.2.16. gavgs UZsakovo raSytin[ prane5imq apie nustat]tus atliktq Paslaugrl ir Darbq
defektus, paSalinti juos per raSte nustatytq terminq;

5.2.17. uLbaiggs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus del Darbq
uZbaigimo ir melioracijos statiniq rekonstrukcijos ir remonto darbq iSpildom4lq nuotraukq bei
dalyvauti Darbq uZbaigimo proced[rose Sioje Sutartyje nurodytomis s4lygomis;

5.2.18. tinkamai vykdyti kitus isipareigoj imus, numatyus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose.

5.3. UZsakovas turi teisg:
5.3.1 . tikrinti atliekamq Darbq atlikino eigq ir kokybg:
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5.3.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jq vykdymo, jei Darbq atlikimo eigoje
sistemingai paieidiiami pagal Sutarti prisiimti jsipareigojimai ;

5.3.3. sulaikyti mokejimus uZ atliktus Darbus, jeigu del Rangovo kalt€s nepaialinti nurodyti
defektai del anksdiau apmokejimui pateiktq darbq;

5.4. U2sakovas isipareigoja:
5.4.1 . teikti Rangovui visq turimq informacijq irlar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti.

Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai gr4Zinami UZsakovui;
5.4.2. pateikti Rangovui statybos leidim4. UZtikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai

patekti i Darbq atlikimo vietq iki Sutarties galiojimo pabaigos;
5.4.3. teikti reikiamus praneSimus. paraiSkas, dalyvauti posedZiuose, Darbq vykdymo metu;
5.4.4. paskirti statinio statybos technines prieZiiros vadov4 ir informuoti Rangov4 apie jo

paskyrim4;
5.4.5. pasiraiyi Paslaugq ir Darbq perdavimo - pri€mimo aktus ir atliktq Paslaugq ir Darbq

vertes paZymas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jq pateikimo arba nurodyi neatitikimus;
5.4.6. apmoketi Rangovui ui atliktus Darbus Sios Suta(ies 2.4 punkte nustat).ta tvarka;
5.4.7. organizuoti suremontuotq melioracijos statiniq pripaZinim4 tinkamais naudoti.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atliktq Darbq kokybes garantinis terminas yra 5 (penki) metai, pasleptq
statiniq ar statinio elementq l0 (de5imt) metq. Garantinis laikotarpis pradedamas skaidiuoti nuo
melioracijos statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti dienos. Per 5! termin4 UZsakovas turi teisg
pareikSti reikalavimus del Darbq rezultato trukumq. kurie buvo nustal).ti per garantini termin4.

6.2. Trukumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei d€l jq
atsiradusios pasekmes, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado del
Rangovo kaltes, turi biiti uZfiksuoti raStu.

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais
susijusias kitas problemas bei del jq atsiradusias pasekmes, Rangovas i5taiso savo s4skaita per
trumpiausi4 imanomq laik4 nuo atitinkamo ra5tiSko praneSimo, gauto i5 UZsakovo. Jeigu medZiagq
pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties Salys susitaria del konkredios datos.

6.4. Jei Rangovas atsisako paSalinti del jo kaltes garantinio laikotarpio metu atsiradusius
defektus ar su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei del jq atsiradusias pasekmes arba
nepaSalina nustatytu laiku, UZsakovas gali paskirti tredi4j4 Sali istaisyti trlkumus Rangovo s4skaita.

7. SUTARTTES sAI rq.ITS.a.XOMYBE, SUTARTTES IVYKDYMO UZTTKRTNTMAS

7.1. Salys isipareigoja r,ykdyti Sutarti ir jos nepaZeisti. UZ sutartiniq isipareigojimq
nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 Salys atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
nustaq{a tvarka.

7.2. Jei UZsakovas veluoja apmoketi uZ atliktus Darbus, Rangovas turi teisg reikalauti
delspinigiq, kuriq dydis yra 0,02o/o nuo veluojamos apmoketi sumos uZ kiekvien4 paveluot4 dien4.
Delspinigiai pradedami skaidiuoti kit4 dienq nuo Sutartyje numatlto termino pasibaigimo, jeigu
nera kitq dokumentq, iteisinandiq Sutarties laiko pratgsim4.

7.3. Jeigu UZsakovas viena5ali5kai, nesant Rangovo kaltes, nutraukia 5i4 Sutarti, tai
UZsakovas sumoka Rangovui 10% baud4 nuo neapmoketq Darbq dalies kainos ir atlygina jau
atliktq Darbq dalies vertg (apmoka Rangovo pateiktas s4skaitas fakturas).

7.4. Jei Darbai neatliekami laiku del Rangovo kaltes, Rangovas isipareigoja moketi
UZsakovui 100,00 Eur (vieno Simto eurq 00 ct) baud4 per dien4 iki bus atlikti Sutartyje numatyti
Darbai ir padengti visas UZsakovo del to patirtas iSlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
kuriq nepadengia 5i bauda.

7.5. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neivykdytq
sutartyje numatltq isipareigojimq, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vienq menesi nuo minetq
aplinkybiq paaiSkejimo dienos tures sumokeli UZsakovui baudq, kurios dydis l0 proc. neatliktq
darbq sularties kainos su PVM.
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7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniq isipareigojimq ar vykdojuos netinkamai, Pirkejas

igyja teisg pasinaudoti sutarties ivykdymo uZtikrinimu. Sutarties ivykdymo uitikrinimu
garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg del Rangovo kaltes paZeidus Sutarti.
Jei kartu su darbais ar paslaugomis bus tiekiama iranga ar prekes, kurias gamina ne pats tiekejas, o
gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilym4 pirkimui ir vykdydamas Sutarti, prisiima atsakomybg
ir del gamintojo kaltes atsiradusiq Sios Sutarties paZeidimq.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMIN,{

8.1. UZsakovas turi teisg vienaSali5kai nutraukti Siq Sutartj, ne veliau kaip priei 30
(trisdeiimt) kalendoriniq dienq ispejgs apie tai Rangov4 ir pareikalauti atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restrukt[rizavimo byla. arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veikl4 arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma:

8.1.2. Rangovas po ra5ti5ko UZsakovo ispejimo per menesi laiko neivykdo reikalavimq del
Darbq kokybes ar kitq Sios Sularties s4lygq irjas dar kartq paLeidlia.

8.2. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, ne veliau kaip prie5 30 (trisdeiimt)
kalendoriniq dienq ispejgs apie tai Uisakov4, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius isipareigojimus ir tai gali bflti pripaZistama esminiu Sutarties pazeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.3. Viena5ali5kai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priemimo - perdavimo akt4. UZsakovas privalo apmoketi
uZ atliktas Darbus, i5 moketinq sumq i5skaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama del Rangovo kaltes.

8.4. Sutartis gali bDti nutraukiama Saliq tarpusavio ra5finiu susitarimu.
8.5. Sutartis gali bDti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

9. NENUGALIMOS JTGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali biiti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdymq
del nenugalimos jegos (force mrjeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatltq ir jas patyrusios Salies irodytq pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksq, jeigu Salis
nedelsiant praneSe kitai Saliai apie klinti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.

9.2. Nenugalima jdga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei
vykdy'ti prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq iStekliq arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jega (brce majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios ltakos
aplinkybes, ikuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios iS Saliq
reorganizavim4, privatizavim4, likvidavim4, veiklos pob[dZio pakeitim4, stabdymq (trukdym4),
kitos aplinkyb6s, kurios turetq blti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikelinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq ivykdfi kitai Saliai neimanoma del
nenugalimos jegos (for ce maj eure).

IO. SUBRANGOVAI

10.1. Sutardiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai (subtiekejai): II ,,VANDENA", juridinio
asmens kodas 300030669, Uliiinq g. I 7, Panev€Zys, tyrinejimo ir projektavimo paslaugos.

10.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai nelinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju. kai subrangovai nepajegis rykdyti isipareigojimq Rangovui, Rangovas gali
pakeisti subrangovus, tokia tvarka:

10.2.1 . apie tai .iis turi informuoti UZsakov4, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastisl
10.2.2. gavgs toki praneSim4 U2sakovas kartu su Rangovu llbrmina susitarim4 del

,1 subran8ovo pakeitimo:
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10.2.3. Rangovas privalo uZtikrinti. kad visi jo paskirti subrangovai turetq teisg verstis jiems
priskirta veikla ir neturetq paialinimo pagrindq.

10.3. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZjq atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
ra5tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui ra5tu
pateikus praiymq pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvark4, atsiZvelgianl i pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti
nepagristierns mokejimams Subrangovui triSaleje sutartyje nusta! a tvarka.

II. PAKEITIMAI

1l 1. UZsakovas Sioje dalyje nustatytomis s4lygomis gali nurodyi daryti pakeitimus (toliau
- Pakeitimai). Pakeitimai gali apimti:

ll.l.l. bet kurios parengtame techniniame darbo projekte (toliau - Projektas) numatytos
Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties keitim4;

I1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinimq taip pat Darbo
kokyb€s ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq pakitimus;

I I .1.3. bet kuri papildom4 Darb4, irang4, medZiagas;
I I . I .4. neatitikimus darbq kiekiq ZiniaraSdiuose, Projekto breZiniuose ar specifikacijose;
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais

(iskaitant Projekto korektlr4 pagal jo nauj4 laid4), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti
Rangovo, Technines prieZi[ros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiros
vadovo paraSais, bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas iforminamas susitarimu del darbq pakeitimo, nurodant darbq pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, breZinius ir kita), lkainiq/kainq nustatymo
pagrindim4 ir skaidiavim4 (vadovaujantis 2.8.1 papunkdiu). Toks susitarimas ar protokolas turi blti
patvirtintas ir pasiraSytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibreZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bfiti rykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedlra pagal Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimus.

I I .2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
11.2.1. jei bltina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bltina./tikslinga maZinti Darbq

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdl'tinq Darbq
kainas, apskaidiuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurody'tus Darbq kainq nustatymo bDdus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo siiilym4, koreguojama Sutarties kaina;

11.2.2. jei Sutartyje numat)'tq atskir4 Darb4 (ar jo dali) bltina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas,
apskaidiuotas pagal2.8.1 papunktyje nurody.tus Darbq kainq nustatymo biidus, bei siulym4 d€l kitq
Darbq, t. y. vietoje nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudarltq pagal 2.8.1
papunktyje nurodltus Darbq kainq nustatymo btidus, ir, UZsakorui ivertinus Rangovo siiilym4,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

11.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytq Darbq
apimtys, jeigu jos virSija 15 procentq Pradinds sutarties vertes. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sifllym4 del papildomq Darbq" t. y. papildomq Darbq
lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal 2.8.1 papunktyje nurodyus Darbq kainq nustatymo bfdus, ir
UZsakovui ivertinus Rangovo sillym4, koreguojama Sutarties kaina.

I I .3. Pakeitimai gali blti atliekami neatsiZvelgiant i jrl vertg ir aplinkybes, jeigu:
I I .3. | . pasirinkimo galimybes. iskaitant kiekiq, apimties, objekto pakeitim4, i5 anksto buvo

aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmi5kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiq apimtis, pobiidis ir aplinkybes, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir i5 esmes nesikeidia
Darbq pobDdis, arba

11.3.2. Pakeitimas nera esminis. t. y. .juo nepakeidiamas Darbq bendrasis pob[dis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai del io:
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11.3.2.1. pakeidiama pradinio pirkimo procedDros konkurencine padetis (kiti priimti
kandidatai. kitas priimtas dalyviq pasi[lymas. sudominta daugiau tiekejq), arba

11.3.2.2. pakeidiama ekonomine pusiausvyra Rangovo naudai, arba
1 1.3.2.3. labai padideja Darbq apimtis.
11.4. Pakeitimai, kuriq verte nevir5ija 50 procentq. o bendra atskirq Pakeitimq pagal 5!

punktE vert€ - 100 procentq Pradines sutarties vertes, gali buti atliekami esant Sioms aplinkybems:
I1.4.1. prireikia papildomq darbq. paslaugq ar prekiq. kurie tapo biitini Darbams uZbaigti"

tadiau nebuvo itraukti i pradini pirkim4. o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar
techniniq prieZasdiq ir UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemai4 iSlaidq dubliavim4, arba

I1.4.2. bUtinybe atsirado del aplinkybiq, kuriq protingas ir apdairus UZsakovas negalejo
numatyti. ir i5 esmes nesikeidia Darbq pobldis. Nenumatyos aplinkybes rei5kia aplinkybes, kuriq
nebuvo jmanoma nuspeti. nepaisant to. kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam
sutarties skyrimui. atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pob[di ir
charakteristikas, gerqj4 praktik4 atitinkamoje srityje ir poreik! uitikrinti tinkamq panaudolq isteklirl
ir numatomos sutarties vertes santyki rengiantisjos skyrimui.

I 1.5. Pakeitimai, kuriq bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i punktq verte neviriija l5 procentq
Pradines sutarties vertes. gali buti atliekami neatsiZvelgiant i aplinkybes. jeigu i5 esmes nesikeidia
Darbq pobldis.

11.6. Atliktq darbq aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodym4 atliktus Darbq vykdymo
pakeitimus.

11.7. Jeigu Darbq atlikimo metu suZinoma apie Projekte esandi4 klaidq arba technini
triikumq dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo atlikti Darbus, tai jis apie tai privalo
praneSti UZsakovui. UZsakovas gavgs tokj prane5im4, privalo pateikti Rangowi trtkstam4
informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti Pakeitim4.

11.8. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus, susiduria su s4lygomis darbq atlikimo vietoje,
kuriq jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 dienas prane5ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimq priezasdiq, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomq i5laidq, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo termino pratgsimo ir tokiq
papildomq iSlaidq apmokejimo, kurie jam priklausfq, jeigu jis bltq nedelsdamas prane59s.

12, GINEAI

12. l Sutarties Salys visus gindus stengiasi i5sprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
ra5tu i5desto savo nuomonq kitai Saliai ir pasi0lo gindo sprendim4. Gavusi pasitilyrnq gind4 sprgsti
derybomis, Salis privalo iji atsakyti per 30 dienr.1. Gindas turi btti i5sprQstas per ne ilgiau nei 60
dienq termin4 nuo derybq pradZios.

12.2. Jei gindo i5sprgsti derybomis nepavyksta arba. jei kuri nors Salis laiku neatsako !
pasiulymE gind4 sprgsti derybomis, kita Salis turi teisg, ispedama apie tai kit4 Sali, pereiti prie kito
gindq sprendimo procedlros etapo. Su Sutartini susijg gindai, kuriq nepavyksta iSsprgsti derybq
keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveines viet4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

istatymais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l3.l. Del viso kito, kas nepamineta Sioje Sutartyje, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teises aktais.

13.2. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keidiamos vadovaujantis
VieSqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikinama Rangovo kvalifikacija del teises
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi. Rangovas jsipareigoja UZsakovui,
kad Sutartj vykdys tik tokiq teisg turintys asmenys.

13.4. Vykdanl Sutartj turi blti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir
jsipareigo.jimq. nustatytrl Luropos SEjungos ir Lietuvos Respublikos leises akruose,
sutart)'se ir VieSqiq pirkimq jstaty,mo 5 priede nurodytose tarptautinese konvencijose.

darbo teises
kolektyvin€se
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13.5. Sutartis sudaroma lietuviq kalba. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira5ineti ir bendrauti lietuviq kalba.

13.6. Visi su Sutartimi susijq prane5imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinejimas turi buti siundiami ra5tu (faksu, elektroninemis priemondmis arba pasiraSltinai per
pa5to paslaugos teikdjq ar kiq tinkamq veZej4). Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitim4
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo mindto pasikeitimo
dienos, raStu privalo praneiti kitai Saliai. Saliq rekvizitai nurodyti Sutarties l4 dalyje.

13.7. Pasira5ius Sutarti nuo Darbq vykdymo pradZios iki jq pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria Siuos atsakingus darbuotojus:

13.7.1. Rangovas: Statybos vadovas Bronislovas Laurikenas, tel. (8 381) 58166, el.p.

anyksciumelioracija@gmai Lcom.
13.7.2. UZsakovas: Zemds iikio ir bendruomeniq skyriaus vyr. specialistas Rimantas

Bimbiris, tel. (8 459) 35 6l I , el. p. rimantas.bimbiris@kupiskis.lt.
13.7. Si Sutartis sura5oma dviem turindiais vienodq juriding egzemplioriais, kiekvienai

Saliai po vien4.
13.8. Priedai:
13.8.1. Technine specifikacija su priedais.
1 3.8.2. Melioracijos statiniq projektavimo uZduotis.
13.8.3. Rangovo pasiilymas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS
Kupi5kio rajono savivaldybds administracija
Juridinio asmens kodas 18877 497 5

Vytauto g. 2, LT-401 I 5 KuPi5kis
Luminor Bank AB
a. s. LT38 4010 0434 0016 3l 15

banko kodas 40100
Tel. (8 4s9) 35500
Faksas: (8 459) 35510
El. pa5tas: savivaldybe@kupiskis.lt

Administraciios direktorius

Marius

Para5as..

'39..2-.-p.?-.

RANGOVAS
AB,Anykiiiq melioracija"
Juridinio asmens kodas 154110362
Mindaugo g. 23E, LT -291 41 Anyk5diai
PVM moketojo kodas LT541103610
a. s. LT457182100010467416
AB ,,Siauliq bankas"
banko kodas 71821
Tel. (8 381) s8 166
Faksas (8 381) 58 166

El. pa5tas: anyksciumelioracija@gmail.com

Direktorius
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Sutarties Nr.
I priedas

dt- 8f

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJIINFORMACIJA

r.r. uzsAKovAs (STATYTOJAS)

Kupi5kio rajono savivaldybes administracija, Vltauto g. 2, KupiSkis.

I.2. TIEKEJAS

Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo nustat)'ta tvarka vieSqii pirkim4 laimejqs

Tiek€jas.

I.3. FINANSAVIMO SALTINIS

Europos S4jungos Solidarumo fondo ldSos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Kupiskio rajono Antaxavos kadastrines vietoves grioviq ir juose esaniiq statiniq

remonto darbai' iskaitant tyrindjimo projektavimo paslaugas.

2.1. PIRKTMO OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA

KupiSkio rajono Antasavos kadastro vietovds Bedaliq, Gikoniq, Trasykiq, Paliepiq ir
Darsi5kiq kaimai.(pridedama planas M I :15000).

2.2. BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodikliq pavadinimas Mato vnt. Kiekis

Remontuojamq grioviq ilgis km 8,414

DrenaZo Ziodiq skaidius vnt. t07

I5 jq: 1 l0 mm skersmens

I 60 mm skersmens

200 mm skersmens

vnt.

vnt.

vnt.

79
.\A

4

Vandens pralaidq skaidius vnt. 5

Remontuojamq pralaidq skaidius vnt.

PASTABOS:

Sie planuojami rodikliai yra preliminarls. kadangi nera parengtas. suderintas Projektas.

Vienas i5 Projekto rengimo tikslq ir yra nustatyti tikslius proiekto techninius rodiklius;

&h -.
Parengus Projektq ir suderinus su UZsakovu. kiekiq 2iniarasdiai. s4matiniai skaidig2mg
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projektiniai sprendiniai, bendrieji preliminar[s statinio rodikliai gali keistis, tadiau tiekejo
parengtas Projektas bei jo pagrindu atlikti darbai turi uZtikinti melioracijos grioviq ir jq srariniq
tinkamq veikim4;

Projektavimo ar darbq metu paai3kejus, kad siekiant uZtikrinti grioviq funkcionavimq reikds
atlikti darbq daugiau negu buvo jsivertinta tiekejo pasillyme, tiekejas savo leSomis privales

ivykdyti visus tokius papildomus darbus. Tiekejas teikdamas pasiDlymq privalo ivertinti papildomq
darbq atsiradim4.

Projekto igyvendinimo teritorijoje grioviq bDkle yra bloga. DaZniausiai pasitaikantys gedimai yra:

s4na5os griovio dugne, uZdumblejimas. Slaitq nuslinkimas. pralaidq u2sikimsimas, Ziodiq
uZaugimas Saknimis, neSienauti griovio Slaitai, krtimai ir medZiai griovio Slaituose ir vagoje. Del

nevall.to griovio dugno atsiranda patvankos. semiamos 2iotys. drenaZas neatlieka savo funkcijq.

Blkle labiausiai pablogejo po 2017 m. liiidiq.

3. TYRINEJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiq paslaugq eili5kumas:
3.1.1. atlikti tyrinejimus ir parengti tyrinejimo dokumentacijq (parengti topografing medZiag4.
atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius tyrinejimus);
3.1.2. parengti projektinius pasiDlymus ir juos suderinti su Kupi5kio rajono savivaldybes
administracijos Zemes iikio ir bendruomeniq skyriaus atsakingu specialistu;
3.1.3. gavus Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos Zemes lkio ir bendruomeniq skyriaus
atsakingo specialisto pritarim4 projektiniams sprendimams parengti technini darbo projekt4;
3.1.4. techninis darbo projektas turi blti suderintas su visais fiziniais irjuridiniais asmenimis, kuriq
inZineriniai tinklai, statiniai, Zemes sklypai arba kita nuosavybes forma turi s4veikos su

projektuojamu objektu, senilnijos senitinu bei Statytoju (UZsakovu);

3.1.5. techninio darbo projekto ekspertize privaloma. Ekspertizes paslaug4 atliks Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekejas.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:
3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu,
Lietuvos Respublikos melioracijos istatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005,,Melioracijos statiniq projektavimas", MTR 1.12.01:2008, MTR 2'02.01:2006, kitais
melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais
bei projektavimo uZduotimi;
3.2.2. Techninio darbo projekto sudetis:
3.2.2.1. Bendroj i dalis:

. bendriej i duomenys - melioracijos statiniq projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietove, statiniq pavadinimas, vietov6s schema;

o melioracrjos statiniq projektavimo uZduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo

dokumentai;
o bendrieji techniniai rodikliai;
o ai5kinamasis ra5tas (rastu pateikta trumpa tyrinejimq medZiagos aplvalga ir iSvados,

priimtq projektiniq sprendiniq paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaidiavimq rezultatai, ypatingi

statybos atvejai, principiniq sprendiniq trumpas apra5ymas, apsaugines zonos ir kt')
. technines specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams

lgyvendinti reikalingos s4lygos, statybos produktq. irenginiq ir statybos darbq techniniai
reikalavimai melioracijos statinirl statybos skaidiuojamajai kainai nustat),li, statybos darbq kokyb€s

kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudotil
. statybos produktq. jrenginiq ir darbq kiekiq Ziniara5diai. i5skiriant melioracijos

staliniq grupes ( gt'iotir1 remonlo darhui; pruluidy rcmonlo tlurbai:'):
r inZineriniai skaiiiavimai melioracijos statiniq parametrams patikslinti:

\u ---
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o projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir breiiniuose (planai. grioviq iSilginiai
ir skersiniai, profiliai ir kt.);

. reperiq katalogas;
r breZiniai melioracijos statiniq statybos bei montavimo darbams vykdlti.

3.2.2.2. Aplinkos apsaugos dalis.
3.2.2.3. Statybos skaidiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniq statybos kainos
skaidiavimais jvertinama statybos produktq. statybos montavimo darbq ir mechanizmq s4naudq
kaina, visos papildomos i5laidos, susijusios su statyba. ISplestines Iokalines s4matos parengiamos
pagal darbq kiekiq Ziniara5ti, iSskiriant melioracijos statiniq grupes.
3.2.3. Statfojui (UZsakovui) pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir
I (vienas) egzempliorius techninio darbo projekto ira5yo ! kompiutering laikmen4 (breZiniq
formatai - *.pdf, *.shp ; teksto *.doc).

3.3. Projekto parengimo terminas: Techninis darbo projektas parengiamas per 2 (du) mdnesius
nuo darbq pradZios.
3.4. Projektavimo darbq s4mata negali viriyti 7,0 procento konkursinds kainos.

4. STATYBOS DARBAI

4.1. Statybos rtrSis

Melioracijos statiniq remonto darbai (toliau - Darbai).

4.2, Reikalavimai statybai:

4.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos

Respublikos melioracijos istatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01 :2006

,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", MND-29 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo

irenginiai", MND-.l9 ,,Pagrindiniai grioviq ir drenazo irenginiai", kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklemis,

techniniu darbo projektu.

4.2.2. Darbg ivykdymo iSpildomoji nuotrauka (toliau - I5pildomoji nuotrauka) privaloma.

I5pildomoji nuotrauka (planine ir skaitmenine versija) pateikiama UZsakovui. UZ I5pildomosios

nuotraukos atlikim4 ir tikslum4 atsakingas Rangovas.

4. 3. Darbq atlikimo terminas

4.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasira5ymo dienos ir toliau veikia

taip, kad darbai bltq vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant;

4.3.2 Darbai turi buti baigti iki 2019 m. lapkridio 30 d. Statybos darbq baigimo terminu laikoma

melioracijos statiniq pripaZinimo tinkamais naudoti akto pasiraiymo data. Iki Sio termino turi buti

uZbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo

susijg dokumentai.

4.3.3. Tiekejas prie5 pateikdamas pasiilymq turi teisg apZitireti objekt4 ir lvertinti situacij4. Visos

paslaugos ir darbai, uZtikrinantys reikiam4 objekto funkcing paskirri, privales btiti numatlti
pasi[lymo kainoje tiekejui teikiant pasillym4, net jeigu tai atskirai ndra nepamineta pirkimo

dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti uZrikrinti objekto funkcing paskirti yra svarbesni uZ

sprendimus, esandius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi b[ti ivykdlti be jokiq
papildomq UZsakovo iSlaidq.
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WIRTINU:
KupiSkio rajono saviva ldybes
adminfr rlgijos direktorius
vra riusV)ftaugla,s-
2018-t+19i

UU
MELIORACTJOS STATTNIV PROJEKTAVTMO UZDUOTTS NRl

uf,sakoves (statyrojas) - Kupiskio rajono savivaldybes administracija, vyrauto g.2. Kupiskis
Projektavimo strdija - techninis darbo projektas.
L05q poblidis - ES solidarumo fondo lelos.
Objektas - Kupisliio r. Antaiavos kadastrines vieloves Tatulos up. (t.pk.43 t +29 442+BB) ir
jos intakq T-25(r.pk.3+64-29+82). T-25-3. T-?5-5. T-27 (.pk.Gr00-18+85\. T-27-t.T-27_
2(t.pk.G{0-9+6.f ) ir juose esandiq statiniq remontas.
Melioncijos statiniq viete - melioracijos grioviai Tatulos upelio dalis. T-25, T-25-3. T-25-
5.T-27,T-27-1. T-27-2 randasi Kupi5kio rajone Kupilkio seniUnijoje. AntaSavos kadastrineje
vietoveje Bo3aliq, Gikoniq Trasykir; Paliepiq ir DarsiSkiq kaimuose.
Ulduotis projektq rengimo paslaug4 teiktjui - Parengti Kupi5kio r. Anra5avos kadastrines
vietoves Tatulos up. (t.pk.43l +29442+88) irjos intakq T-25(r.pk.3+64-29+C2),T-25-3.-l-25-
5. T-27 (t.pk.Gr0o- l8+85). T-27-l, T-27-2(t.pk.0+00-9+64) irjuose esandiq statiniq remonto
technini darbo projekta.
Numatyti sqnaiq Salinimo darbus iS grioviq dugno, kriimq ir kitos augmenijos pa5alinimo

darbus nuo grioviq Slaitq ir dugno.
Tyrinejimo metu ivertinus esamq drenaio Zio{iq ir pmlaidq bnklg. numaryti esamq defekg

sprendimo btidus.
Numatyti esan:q pavir5inio vandens nuvedimo latakq rcmonto darbus, o kur reikia

suproj ektuoti naujus.

lveninti statybiniu atliekq kiekius irjq pa3alinimo biidus.
7. Darbq kieklri

7.1 .Remontuojamo Tatulos upelio dalies, bendras ilgis 1,159 km (nuo pk.43l+29 iki
pk.rl42+88), upelyje l5 Zioditt. Ziodiq skaidiq tikslinti pagal faktq.

T.2.Remontuojamo melioracijos griovio T-25, bendras ilgis 2,618 km (nuo pk.3+64 iki
pk.29t82), griovyje 42 iiotys, 3 vandens pralaidos. Zioeiq skaidiq tikslinri pagal faktq.

T.3.Remonluojamo melioracijos griovio T-25-3, bendras ilgis 0,451 kn (nuo pk.Gt-00 iki
pk.4+51). griovy e 7 Ziotys, l r.andens pralaida Zioelq st<*eiq tltslinti pagal fakt4.

T.4.Remontuojamo melioracijos griovio T-25-5, bendras ilgis 0,877 km (nuo pk.Gr0O iki
pk.8+77). gro"yje l5 Ziodiq. Ziodiq skaieiq rikslinti pagal faktq.

T.5.Remontuojamo melioracijos griovio T-27, bendras ilgis 1,885 km (nuo pk.O+00 iki
pk.l8+85), griovyje l5 2iodiq. I vandens pralaida. Ziotiq skaidiq tikslinti pagal fakt4.

T.6.Remontuojamo melioracijos griovio T-27-1, bendms ilgis 0,46 km (nuo
pk.4+60). griovyje 6 Ziotys. Ziotirt skaidiq rikslinri pagal faktq.

T.T.Remontuojamo melioracijos griovio T-27-2. bendras ilgis 0,964 km (nuo
pk.+r64), grolyje 7 Ziotys. Zioiiq skaieiq rikslinti pagal fakt4.

pk.Gr00 iki

pk.Cr0O iki

8. Projektavino sllygos - melioracijos grioviq remonto techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statinirl projektavimas). MTR 2.02.01:2006
(Melioracijos s:atiniai. Pagrindiniai reikalavimai) ir kitais galiojandiais norminiais aktais bei
3ia uZduotimi.

9. Statinio kstegorijs - neypatingi statiniai.
10. Statiniq grup6 - melioracijos statiniai.

&r.



I L Planuojama projektavimo darbq pradiia ir pabaiga - darbq pradZia - sutarties pasiraiymo
diena, pabaiga - pcr 2 mdnesius nuo darbq pradZios.

12. Planuojamas statybos laikotarpis 2019 metai.
l3' Specialieji reikalavimai - Projektas turi bfiti suderintas su visais suinreresuotais fiziniais ir

juridiniais asmenimis, kuriq inZinieriniai tinklai, statiniai, Zemes sklypai arba kita nuosavybes
forma turi s4veikos su projektuojamu objektu.

Projekto ai5kinamajame ra5te irlar aplinkosaugineje dalyje numatyti prevencines priemones,
taikomas siekiant apriboti patiriam4 tu14 atcityje, aprasant praejusiq ilgalaikiq litrdiq igyt4 patirti, ir
kiek imanoma, vengianr panaiiq melioracijos infrastruktlros paieidimq pasikartojimo.

14. Projekto komplektacija - pilnos sudedes techninis darbo projektas. Projekto sudetis: I tomas
- aiSkinamasis ra5tas ir breZiniai, II tomas - s4matiniai skaidiavimai, Ill tomas - tyrinejimo
darbq dokumenacija, dokumentacijos egzemplioriq skaidius: 2 egz. (popierinis varianlas) ir 1

egz. skaitmenine laikmena(CD).
Techninio darbo projekto apimtis gali ir sumaZeti, apj ungiant projekto dalis, o paai5kejus naujoms
aplinkybems bei esar:t bDtinybei padideri, ijungiant nauja-s projekto dalis.

PRIDEDAMA. Planuojamq remontuoti melioracijos grioviq vietos schema M 1:15000, I lapas

Zemes ikio ir bendruomeniq skyriaus vedejas 7-/ir:rzo /
Saulius Kareiva

Zcmes [kio ir bendruomeniq skyriaus vyriausiasis specialistas Zfi*/"imantas Bimbiris

\v -.-
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Konkurso s4lygq
I priedas

AB ,.Anyk3tiq melioracija", Mindaugo g.23E,LT-29141 Anyk5diai, im.k. 1541 10362, PVM m.k.
LT54l103610, tel. 8 383 58166, faks. 8 383 58166, el.p. anyksciumelioracija@gmail.com

PASIULYMAS I PIRKIMO DALIAI

DEL KUPISKIO RAJONO ANTASAVOS XENASTRINT,S VIETOVES GRIOVIV IR
JUOSE ESAN.IU STATINIV, NUKENTE,JUSIU NUO LIOEIV, REMONTO DARBU SU

PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO
2019-01-17

(Data)

Anyk5diai
(Vieta)

Siuo pasillymu paZymime, kad sutinkame
atviro konlurso pirkimo dokumentuose.

l. Mes sililome Siuos darbus:

su visomis pirkimo s4lygomis, nustatytomis

Tiekejo pavadinimas ,Jeigu dalyvauja ikio subiektu
grupe, suraSomi visi dalyti4 pavatlinimai/

AB,,Anyk5diq melioracij a"

Atsakingasis panneris (nurodyti atsokingoj o partnerio
pavadinims, iei pasifilymq teikia fikio subiekla srupe)
UZ pasi0lyma atsakingo asmens vardas, pavarde Direktorius Gintaras Pauliukeviiius
Tiekejo adresas /Jeigu dalyauia ukio subjekty grupe,

suraiomi visi daly,i4 atlresai/
Mindaugo e. 23E, LT -29 | 4l Anyk5diai

'fiekeio 
imones kodas /Jeigu dalyvauja ikio subjekt4

srupi, suraiomi visi dalwia imones kodai/
154110362

Tiekejo barko rekvizitai /.leigu dalyauia fikio
subiektu grupi, suraiomi visi daltryiq banko rekvizitai/

LT457l 8210001 04674 16, AB,,Siauliq
bankas", b.k. 71821

Tiekejo PVM mokdtojo kodas /Jeigu dalyvauja frkio
subjekrq grupe, suraiomi visi dalyiq PVM mok4toio
kodai/

LT54l1103610

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja fikio subiekq
Rrupe, surafomi visi dall,vitl telefono numeriai/

+370 381 58166

Fali.so numeris /Jeigu dalyvauja rkio subjeky grupe,

suraiomi visi dalwia falcso numeriai/
+370 381 58166

El. pa5to adresas /Je igu daly,auja nkio subjektq grupe,

suraflomi visi dalyviq e. paflo adresai/
anyksciumelioracija@gmail.com

Eil.
Nr.

Darbq pavadinimas Kaina Eur
GePVM)

Tyrineiimo ir projektavimo paslaugos 7901 AA

2. Kupiskio rajono Antasavos kadastrines vietoves
grioviq ir juose esandiq statinirf, nukenteiusiq nuo
liudiu. remonto darbai

55619,83

PYM: kkai|iais ir iodiiais) 12498,63 (Dvylika tlkstandiq
keturi Simtai devyniasdeSimt

astuoni euai Sesiasdesimt trys
centai)

Bendra pasillymo kaina su FVM: (skaiiiais ir iodiiais) 7201 5,90 (Septyniasde5imt du
t[kstandiai penkiolika eurq

devyniasdeSimt cenrtt)

I)astaba: kainos pasiIlyme nurodomos matematiSkai apvalinant iki dviejq skaitiq po kablelio

$r-



I Siq sumq ieina visos i5laidos ir visi mokesdiai.

SiDIomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Teikdami Sj pasiUl1.rn4, mes patvirtiname. kad i miisq siDlom4 kain4 iskaidiuotos visos

sillomq darbq vykdymo iSlaidos ir visi mokesdiai, iskaitant PVM sqskaitq faktirq pateikimo
perkaniiajai organizaciiai per informacing sistem4 ,,E.sqskaita", i5laidas ir, kad mes prisiimame
rizikq u2 r'isas islaidas. kurias teikdami pasi[lym4 ir laikydamiesi UZsakovo reikalavrmq,
privalejome iskaiiiuoti i pasiIly mo kainq.

Taip pat mes patvirtiname. kad visa pasi[lyme pateikta informacija 1na teisinga, atitinka tikovg ir
apima visk4, ko reikia visi5kam ir tinkamam sutarties ivykd)mui.

2. Vykdant sutarti pasitelksime Siuos subrangovus (subteikdjus)*:

pasitelldi subrengovai (sfiteildj ai)

Pastaba. Tiekejui nenurodiius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma,
konlldencialios inibrmacijos pasifilyme nera.

Direktorius Gintaras Pauliukevidius

kad

Eil.
Nr.

Subrangovo
pavadinimas

Darbai. kuriems ttetinama pisitelkii
subrangolus

Dokumentai, patvirtinantys
subrangovo teisg vykdyti jam

priskirtus darbus
I If,,Vandena" Tyrinej imo ir projektavimo

paslaugos
LR Zemes lkio ministerijos

iSduotas Kvalifikacijos
atestatas, suteikiantis teisg

Lietuvos Respublikoje rengti
melioracijos statiniq projektus
Nr. 138-PmAT ir specialisto
Nr. S-348-PmAT, VI SPSC

atestatas Nr. 7888.
*Pildyti tuonet, jei bw sutarties

3. Khrtu su pasitilymu pateikiami 5ie dokumentai:

Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentr{ pavadinimas Dokumento pavadinimas
CVP IS lanee

EBVPD 39
2. Ketinimu orotokolas I
3. lgaliojimas t

4. 5i pasiUlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama
pavadinime vanod Zodi,,Konfidencialu.,)

Dokumento ikelimo CVP
IS lange vieta

$[ -.

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens paraSas)


