RANGOS SUTARTIS

2019m. bove 22 . N /h5-20/ [ 79~ 114
Klaipeda /£ dreoalaA

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (tolisu — U¥sakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiandio pagal Savivaldybes
administracijos ntuostatus, UAB ,Klaipédos dizaino centras“ jungtinéje veikloje su UAB
»Eismija“ (toliau — Rangovas), atstovaujami UAB ,Klaipédos dizaino centras® generslinio
direktoriaus Alvydo Klimo, ir Skuodo rajono savivaldybés administracija (toliau — Partneré),
atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Kazio VirSilo, veikian&io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, tofiau kartu vadinamos 3alimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig
Rangos sutattj (toliau — Sutartis),

Sutartis sudaroma jvykdZius visas turizmo trasy ir turizmo marruty informacinés sistemos
jrengimo darby su projektavimu Klaipédos regione (toliau — darbai ir paslaugos) supaprastinto atviro
konkurso biidu procediiras Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSujy
pirkimy komisijos posédZio 2019 m. vasario 25 d. protokolas Nr. ADM-85.

L SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — turizmo trasy ir turizmo marSruty informacinés sistemos jrengimo
darbai su projektavimu Klaipédos regione. Perkamy paslaugy ir darby kiekis nurodytas Sutarties 2
punkte ir techninéje specifikacijoje. Nurodytas preliminarus darby kiekis yra maksimalus ir gali
maZéti, taliau ne daugiau kaip 30 proc. nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto kiekio.

1.1. V pirkimo dalis - turizmo trasy ir turizmo mar§ruty informacinés sistemos jrengimo
darbai su projektavimu Skuodo rajono savivaldybéje.

I$samesné perkamy darby ir paslaugy informacija pateikiama Sutarties priede.

2. Preliminari Sutarties kaina (taip pat ir pradiné sutarties vert¢) — 51 878,00 Eur
(penkiasde¥imt vienas tikstantis a¥tuoni ¥imtai septyniasde¥imt a¥tuoni eurai 00 ct), jskaitant
visus mokeséius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

V pirkimo dalis — Turizmo trasy ir turizme mar¥ruty informacinés sistemos jrengimo
darbai su projektavimu Skuodo rajono savivaldybéje

Kaina, Eur be Kaina, Eur sn
Eil. Nr. Paslangy/Darby pavadinimas PVM PVM
1 Turizmo trasy ir turizmo marSruty 3305.78 4 000,00
: informacinés sistemos projekto parengimas !
Preliminarus Preliminari
2. | Projekto jrengimo darbai “‘"‘:‘: pvas EUF | biekis, vat. bendra kains,
1 J gl ! o EursuPYM |
Kryprodés su krypties rodyklémis
2.1. | pestiesiems (krypties rodyklé) sukiirimas, 100,00 39 3 900,00
pagaminimas ir jrengimas
2.2 Kryprodeés stovo sukiirimas, pagaminimas 600.00 8
"™ _|irjrengimas ' 4 800,00
Kelio Zenklo Nr. 628 ,Krypties rodyklé i
23 lankyting objektg® ir kelio Zenklo Nr, 629 121.00
= »Lankytinos vietos pavadinimas" ’ 6 726,00
suklrimas, pagaminimas ir jrengimas
24 Kelio Zenklo stovo sukiirimas, 121.00 12 1 452,00
" _ | pagaminimas ir jrengimas ’
25, Infm'm.aqinio .st?ndo B kolonos sukiirimas, 3.000,00 5 15 000,00
pagaminimas ir jrengimas

Pdiasar



Informacinio stendo tik su Zemélapiu ir

2.6, aprafymu  sukiirimas, pagaminimas ir 2 000,00 5 10 000,00
jrengimas
IvaZiavimo | miesta/rajong (¥emelapis su

2.7, | lankomais objektais) sukfirimas, 3 000,00 3 9 000,00

pagaminimas ir jrengimas

JvaZiavimo | regiong (Zemeélapis su
28 lankomais objektais) sukiirimas, 3 000,00 1 3 000,00
pagaminimas ir jrengimas

51 878,00

Bendra preliminar] Sutartls kaina, Eur su PYM (1- 2.8 &il.)

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra paslaugy kaina su per¥fiora
ir darby jkainiai su perZidra, kurie galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira$ymo metu
taikomas pridétinés vertés mokesio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina, jkainiai bility
perskaitiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeiia PVM tarifas. Perskaiiavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsi¢jama Sutatties dalimi. Perskai€iuota kaina,
jkainiai taikomi toms paslaugoms, darbams, uZ kuriy atlikimg PVM sgskaita faktfira iSrafoma po
papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. D¢l kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina, jkainiai neperskaitiuojami.

3.2. Taip pat Sutartyje fiksuojama pradiné sutarties. Vykdant pirkimo sutartj, preliminari
darby apimtis gali kisti, ta%iau jsigyjant minétus darbus pradiné sutarties verté negali bati virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama u¥ faktine atlikty Sutartyje numatyty darby apimtj pagal
darby jkainius, nevirfijant pradinés sutarties vertés. Darby apimtys, virSijantios prading sutarties
verte, gali biiti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius radti¥ky susitarimy, Rangovui
uZ tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4, Prievoliy jvykdymo terminai:

4.,1. Turizmo trasy ir turizmo mar§ruty informacinés sistemos projektas (toliau — Projektas)
turi biiti parengtas ne véliau kaip per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Projekto jrengimo darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 9 meén. Sis terminas
pradedamas skaitiuoti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 3 mén.

4.3. Darby atlikimo terminas gali bilti pratestas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu 1
kartg, ne ilgesniam kaip 2 meén. laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teisé i termino pratesima,
jeigu:

4.3.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i¥ dalies arba pilnai;

4.3.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3. Atsiranda uZdelsimas, kliltys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal Sutartj
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.3.4, Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.3.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.3 p. nurodyts nuostata jam gali biiti
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo ratu praneSti UZsakovui,
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nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.
Ivykis arba aplinkybeés, kuriomis grind¥iama biitinybé pratesti prievoliy jvykdymo terming, jokiu
bildu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi,
Prat¢sus prievoliy jvykdymo termina, bendra paslaugy verté nesikeigia.

I, ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1, Mokéjimai Rangovui uZ fakti¥kai atliktus darbus, suteiktas paslaugas atlickami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (sgskaitg, atlikty darby/paslaugy
priémimo-perdavimo akts). Kadangi Sutartj numatoma finansuoti i§ ES lé3y naudojant sgskaity
apmokéjimo biidg pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30
kalendoriniy dieny apmokeéjimo terminai, UZsakovas moka Rangovui sumg, patvirtints Rangovo
pateiktuose mokeéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo tinkamy
mokejimo dokumenty gavimo dienos. I8 Savivaldybés biudZeto 1é%y apmokama per 30 kalendoriniy
dieny, Rangovui pateikus UZsakovui sgskaitq faktiirg, pagal abipusiskai pasiradytus perdavimo-
priémimo aktus:

5.2. U% Projekto parengimg atsiskaitoma kai UZsakovas patvirtina galutinius principinius
sprendinius (sprendiniai patvirtinami ir jforminami protokolu) ir ¥alys pasirafo suteikty paslaugy
priémimo—perdavimo akts, o Rangovas UZsakovui pateikia sgskaitg faktiirg.

5.3. U% jrengimo darbus atsiskaitoma pagal pasiraSytus atlikty darby priémimo-perdavimo
aktus ir sgskaitas —faktliras. Pateikti atlikty darby aktai turi biiti patvirtinti jrengimo prieZitrs
atliekantio asmens.

5.4. Paslaugy ir darby ataskaity pateikimo ir tikslinimo terminai nurodyti techningje
specifikacijoje.

5.5. Rangovas saskaitas-faktliras bei suteikty paslaugy, atlikty darby priémimo—perdavimo
aktus UZsakovui pateikia iki einamojo ménesio 25 dienos.

5.6, UZsakovas vykdys finansinius atsiskaitymus uZ suteiktas paslaugas, atliktus darbus.
Partnerés teiks UZsakovui suderintus ir pasira§ytus priémimo — perdavimo aktus.

5.7. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacings sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.8. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtickéju (-ais), jei subtickéjas i¥reiskia nors
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apradoma tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo ¥altinis: Klaipédos miesto savivaldybés SUBALANSUOTO TURIZMO
SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02) Priemoné 04.01.02.02.04 Projekto
»Klaipédos regiono turizmo informacinés infrastruktiiros sistemos sukirimas ir jdiegimas®
igyvendinimas. Apskaitos kodas 02.010309. Europos Sajungos 1é%os pagal 2014—2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemong Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 ,,Savivaldybes
jungiandiy turizmo trasy ir turizmo mar§ruty informacinés infrastruktfiros plétra®.

IV. SALI JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos
7.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentuys, reikalingus

e
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Sutartyje numatytiems darbams atlikti, paslaugoms suteikti (Projektui parengti).

7.1.2. Pateikti projekto parengimui reikalingus duomenis, informacija ir Zenkly pavyzd¥ius.

7.1.3. Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Ulsakovas turi teisg:

7.2.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kickiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus
atlikty darby aktus, PVM sgskaitas-faktiiras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas paslaugas teikty ir darbus vykdyty pagal techning
specifikacijg ir parengtg Projekts. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
ra¥tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai suteikty paslaugy ir atlikty darby ir nemokeéti
uZ netinkamai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus iki nustatyty defekty pasalinimo arba paalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

7.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, sumag, reikalingg tiems triikumams
paSalinti.

7.2.6. Reikalauti itaisyti paaiSkéjusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

7.2.7. MaZinti Sutarties 2 punkte nurodytus preliminarius darby kickius, tafiau ne daugiau
kaip 30 proc. nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto kiekio.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1, Pasirafius Sutartj, taliau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

7.3.2. Suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma
ripestingai ir efektyviai.

7.3.3. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidXianius
uZsiimti §ioje Sutartyje mustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.4, Uitikrinti, jog Projekte nebus nurodytas konkretus modelis ar 3alfinis, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai apra8yti ir apiboidinti, Siuo
atveju turi biiti jraSoma ,.arba lygiavertis®.

7.3.5. Vykdyti darbus pagal Projekts, technine specifikacijg, Sutartj. Garantuoti, kad darby
priémimo metu darbai atitiks Projekte, techninéje specifikacijoje Sutartyje nustatytas savybes, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg Projekte numatytam
panaudojimui.

7.3.6. SavarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti ir paslaugoms suteikti, darby vykdymui naudoti sertifikuotas statybines medZiagas,
jranga, prietaisus, sistemas, turindias atitikties sertifikatus ar kokybés pa¥ymeéjimus ir atitinkandias
pirkimo dokumenty reikalavimus.UZsakovui pareikalavus pateikti visy medZiagy pasus ir sertifikatus
pagal privalomai sertifikuojamy statybiniy medZiagy sarasg.

7.3.7. Savo sgskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei Projekto. Taip pat savo sgskaita idtaisyti atlikty darby trikumus ir
defektus, i¥ai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rasti¥kg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
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jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks&iau. Rangovo Sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami ioje Sutartyje nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iitaisyti paai¥kéjusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i¥
subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

7.3.8. Uttikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u¥ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi bitti apriipinti spec. darbo drabuZiais
su identifikaciniais Zenklais.

7.3.9. Uitikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priedgaisrine ir aplinkos ekologine
apsauga. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojandiy jstatymy, Klaipédos miesto atlieky
tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy.

7.3.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

7.3.11. Atlickant darbus vaZiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant ustikrinti eismo saugumg,
naudoti laikinus kelio Zenklus, atitvérimus, $vyturélius ir individualias apsaugos priemones.

7.3.12. Vykdant darbus atsakyti uZ eismo saugumg darby vykdymo zonoje;

7.3.13. I8taisyti defektus atsiradusius garantiniu laikotarpiu.

7.3.14. Zemes kasimo darbus vykdyti gavus UZsakovo i3duotg leidima.

7.3.15. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus
trikumus, kuriuos nurodo UZsakovas.

7.3.16. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

7.3.17. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

7.3.18, Atsakyti uZz subtiekéjy jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padarytg Zala.

7.3.19. Nedelsiant radtu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galindias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais.

7.3.20. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujantius Sutarties nuostatoms rasti¥kus UZsakovo
nurodymus.

7.3.21. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teisés
aktuose, biitinus Sutar&iai vykdyti.

7.4. Rangovas turi teis¢:

7.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimag uZ darbus ir paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sglygas
ir tvarkg.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybe

8.1. Rangovui Sutattyje bus numatyta 200 EUR vertés bauda uZ nekokybikai atliktus
darbus, suteiktas paslaugas ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suralant
paZeidimo/defektinj akts uZz kickvieng nustatyta atveji. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu lajku arba atsisako dalyvauti,
paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskaiiuojama i¥ Rangovui
mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybi¥kai, UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi
bti padalinti, per 3j terming nepa3alinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus, suteiktas paslaugas moka UZsakovui 0,02 %
dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uZ kiekviena pavéluoty dieng. Delspinigiai
iskaitiucjami i¥ Rangovui mokétiny sumy,
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8.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje
nustatytus terminus, Rangovui rasti¥kai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ
kiekvieng pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, U¥sakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

8.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas ra$tiSkai jspétas, be objektyviy prieXas¢iy vilkina darby,
paslaugy atlikimg, radti¥kai jspétas neuZtikrina darby, paslaugy kokybés paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UZsakovui dienos yra: nuo darby perdavimo priémimo akto pasira§ymo dienos atliktiems darbams
suteikiamas 5 mety garantinis terminas, montavimo darbams — 1 mety garantija.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i$aigkéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba
jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei
tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, vandalizmo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neiltaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekt ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito Rangovo
ir pan.

10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybifkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangs;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i§laidas.

11, Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavims,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, idtaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uZbaigus darbus, pasiraant darby
priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trikumy, jei jy b0ty nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. Istaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

11,4, Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir



7

nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél i$ai¥kéjusiy atlikty darby trikumy,
jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems aflikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas idtaisyty nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

VL KITOS SUTARTIES SALYGOS

12, Sutarties nutraukimas prie§ terming:

12.1. UZsakovas turi teis¢ viena$ali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby, paslaugy kokybés ar
nevykdo kity Sutarties sglygy arba ra¥tiskai perspétas dar karts jas paZeidZia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. ]spejus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siundiamas el. pastu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasalitkai nutraukti Sutart] prie$ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — d¢] atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeid#ia UZsakovas.

12.4. UZsakovui arba Rangovui viena¥aliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasirafant priémimo — perdavimo akts.
UZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy i¥skai%iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Rangovas neturi teisés vienaSalilkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokeéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Intelektinés nuosavybés teisés:

13.1. Projekto autoriais yra Rangovo projektuotojai ir/ar Rangovo pasamdyty subrangovy
projektuotojai (toliau Siame punkte bendrai vadinami Autoriais).

13.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kurivos kilrinius ir/ar jy dalis
(iskaitant, bet neapsiribojant, Projekts ir atskiras jy dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kfirinius), kurie sukuriami vykdant Siose sglygose numatytas
paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uZ juos momento.

13.3. UZsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoZilira, nevarzomai
(tiek laiko, tick teritorijos atZvilgiu) ir nemokédama jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis
visomis pagal Sias sglygas jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti statiniy interjerg ir eksterjers, vykdyti kity statiniy
projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto keitimg ir/ar
pildymg kitiems asmenims.

13.4. Autoriai parei¥kia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai neturés ir nereik§ UZsakovui it/ar
tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZsakovo naudojimosi pagal Sias salygas
igytomis autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektu

Feceq,



ir atskiras jo dalis, pastatus, jy bréZinius, eskizus, modelius bei nereik$ pretenzijy dél jy panaudcjimo
kituose objektuose).

13.5. Autoriams tenka visa atsakomybg, jeigu rengiant Projekts paZeidZiamos trefiyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti tokius
paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas i§laidas.

14. Atitinkamos pirkimo dalies darby atlikimo metu sukurty objekty nuosavybés teisé
Uzsakovui ir partneréms perduodama nuo to momento, kai Salys pasirafo jy priémimo—perdavimo
aktg. Priémimo — perdavimo aktas pasirafomas tik sumontavus ir pastatius objektus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso ¥aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo/suteikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma.
Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos priclaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.
Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar teismo
sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. $iuo atveju UZsakovui nebus taikomos
kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,
pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui
— uZ darby atlikimo terminy nesilaikymg, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZzeidimas
padaryti ne dél Rangovo kaltés,

16. Nenugalimos jégos aplinkybés:

16.1. Salis gali biti visi$kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 3alies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klibtj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

16.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

16.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba %alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos falies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i% Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobilid%io pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

16.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg $alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobifidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ratu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

16.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i¥§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

16.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
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panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bfity tinkamai jvykdyta, Sutarties 3alies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo pranes§imo momento. Laiku nepranefusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju blity buve i¥vengta, atlyginima.

16.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg 3alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleid¥iamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

17. Ginty sprendimo tvarka: kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi bilti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy apradu su
visais 3iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikelavimai negali bati i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai falys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant iefkinj teismui pagal
UZsakovo buveinés vietg, nurodyts juridiniy asmeny registre.

18.  Subrangovy, kity fikio subjekty ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

18.1. Rangovas pasiililyme subtieké&jy nenurodé.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raftu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiskg jos
sutikima, gali keisti subtiekeéja (-us) ar kitg Gikio subjekts ir/ar jtraukti naujg subtiekéjg ar Okio
subjekty,

18.3. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo ir/ar kito Gikio subjekto pajégumais (kvalifikacija),
turi bhti pateikti subtiekéjo ar kito ikio subjekto paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys
dokumentai ir naujo subtiekéjo ar kito Gikio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy aprade
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo ar kito Qikio subjekto
pajégumais, tafiau subtickéjas ar kitas iikio subjektas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka
keliamy kvalifikacijos reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyts
terming pakeisty minétg subtiekejg ar kita tikio subjekty reikalavimus atitinkantiu subtiekéju ar dkio
subjektu, ¢ Rangovui to nepadarius UZsakova turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart.

18.4. Subtickéjy ir/ar kito @ikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy aliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i¥siuntimo
tiekéjui datos.

18.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg ir/ar kit Okio subjekts, jei UZsakovo netenkins subtickéjo
vykdomy jsipareigojimy kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir
konkre&ius jsipareigojimus vykdandio subtiekéjo ir/ar kito Oikio subjekto veiksmy Sutarties vykdymas
gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikini (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasilllyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima.

19. Kitos sutarties sylygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraSo abiejy $aliy jgalioti atstovai.

19.2. Sutartis galioja 13 mén. nuo Sutarties jsigalicjimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleid?ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] jvykdymo.

19.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie atitinka Viefyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.



10

19.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skgrus atvejus, kai §i informacija yra vieda arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg 3alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

19.6. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

19.7. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, ai¥kiai nurodytus Sutartyje.

19.8. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.9. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudarytg Sutartj, Sutarties pakeitimus,
idskyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugs
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradfios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (CVP IS).

19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykd¥iusj ar netinkamai jg jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdymg esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, ta¥iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

19.11, UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS Viedyjy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacijg apie Rangovs, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melaginga informacijg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1, Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susirafinéjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenifkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siundiamas faksu arba el. padtu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena ¥alis nedelsdama, ta¥iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo min¢to pasikeitimo
dienos, raftu informuoja kit $alj. Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laifkai/pranc$imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaifkinantiais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka. Sie priedai, kurie &ia yra ivardinti pagal
svarba, yra neatskiriama Sutarties dalis (dokumentai saugomi pas UZsakovag):

21.1. Konkurso sglygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-11-29 jsakymu Nr. AD2-1089) su priedais ir paai§kinimais.

21.2. Rangovo uZpildyta pasifilymo forma ir UZsakovo prafymai paaiskinti pasililymg bei
Rangovo pasifilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

22.  UlZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymsy ir kontrolg: Projekty valdymo
poskyrio vyr. specialistt Jurgita Jasilioniené, tel. (8 46) 39 60 93, el p.
jurgita jasilioniene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja §ios Sutarties vykdymsg (organizuoja UZsakovo
jsipareigojimy jvykdyms, kontrolivoja paslaugy teikima, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso
sglygy apraSo reikalavimams, organizuoja visg susirafinéjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby
taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja ar Rangovas vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdymg ir kontrole,
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UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranefimu. Pakeitus Sutartj (jei ji biity keiSiama),
Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Vieyjy pirkimy skyriui informacijg apie
pasirafytg susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

23. Asmuo, atsakingas u¥ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: VieSyjy plrklmq skyrlaus VyT. specialisté

Gitana Margiene, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana. marciene@klaipeda
VIL SUTARTIES PRIEDAI

24, Techning specifikacija, 3 lapai.

VIIL SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Klaipédos dizaino centras® jungtinéje
administracija veikloje su UAB ,,Eismija“
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Ziedy skg. 4A, 91227 Klaipéda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 tel. (8 46) 310045
Kodas 188710823 Kodas 140602880
Swedbank®, AB, Banko kodas 73000 PVM mokétojo kodas LT 406028811
A. 5. LT04 7300 0100 0233 1088 Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

A, 5. LT97 3000 1000 0228 8610

UAB ,Klaipédos dizaino cen

(atsakingas partneris) generalinis direktorius

AV

(parasas) € A—75

Alvydas Klimas | '8 &ﬁt
PARTNERE é_&
Skuodo rajono savivaldybés "
administracija —

Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas
Tel. (8 440) 73 932

Kodas 188751834

AB DNB bankas, b. k. 40100

A. 5. LT45 4010 0447 0002 0015

Parengé
Viedyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmatiauske, t€l. 39 61 04
2019-03-05
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PIRKIMO ,,SAVIVALDYBES JUNGIANCIU TURIZMO TRASY IR TURIZMO
MARSRUTU INFORMACINES INFRASTRUKTOUROS PLETRA% TECHNINE
SPECIFIKACLIA

1. [VADINE INFORMACLJA

1.1.Darby ir paslaugy gavéjas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau —
UZsakovas).

1.2, Organizacijos rekvizitai:

Adresas: Liepy g., 91502 Klaipéda

Subjekto kodas: 188710823

Telefonas: (8 46) 396008, faksas: (8 46) 410047

El. paStas: administracija@klaipeda 1t
2. PIRKIMO TIKSLAS

2.1. Pirkimo objektas — Zenklinimo infrastruktiiros objekty sukitrimo, pagaminimo ir jrengimo
darbai su projektavimu (toliau — darbai ir paslaugos).

3. TRUMPAS PROBLEMATIKOS PRISTATYMAS

3.1. Klaipédos miesto savivaldybés administracija jgyvendina Europos Sgjungos struktiiriniy
fondy léSomis bendrai finansucjamg projekts Nr.05.4.1-LVPA-R-821-31-0003 ,,Savivaldybes
jungian®iy turizmo trasy ir turizmo marruty informacinés infrastruktiiros plétra“ (toliau — projektas).
Projekto partneriai — Klaipédos rajono, Silutés rajono, Neringos, Skuodo rajono, Kretingos rajono,
Palangos savivaldybiy administracijos.

Projektas jgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 5 prioriteto ,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darmnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ jgyvendinimo priemong Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 ,,Savivaldybes jungianéiy turizmo
trasy ir turizmo marSruty informacinés infrastruktiiros plétra“,

Projekto tikslas — sukurti vieningg turizmo Zenklinimo infrastrukifiros sistemg Klaipédos
regione. Projektavimo paslaugos apima turizmo informacinés sistemos (informaciniy Zenkly)
projekto parengimg pagal savivaldybiy partneriy pateiktus projekto parengimui reikalingus
duomenis, informacijg ir Zenkly pavyzdZius (dokumentai pateikiami ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sutarties jsigaliojimo dienos). Projekto rengimui netaikomi statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojantiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimai.

Projekto uZdavinys - sukurti Zenklinimo infrastruktiiros objektus, kurie didinty turizmo objekty
pricinamumg bei skatinty Klaipédos regiono dalyje esantiy gamtos ir kultiiros paveldo objekty
lankomumg ir Zinomuma.

Pagrindiné projekto veikla — informacinés turizmo infrastruktiiros Zenklinimo objekty
sukdrimas. Septyniy savivaldybiy rengiamais Zenklinimo infrastruktiiros objektais sickiama sukurti
pagrindg vieningo Klaipédos regiono, kaip turizmo regiono, jvaizdZio formavimui ir pristatymui
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Lietuvos ir uZsienio rinkose. Visi turizmo informacinés infrastruktiiros Zenklai turi bti projektuojami
pagal vieningo dizaino principus arba turi turéti vieninga dizaino detale.

Visi projekto jgyvendinimo metu planuojami sukurti Zenklinimo infrastruktiiros objektai
viesins Klaipédos m., Klaipédos raj., Silutés raj., Neringos m. ,Skuodo raj., Kretingos raj., Palangos
m. savivaldybiy gamtos ir (ar) kultiiros paveldo objektus, kurie turi architektfiring, istorine,
rekreacine ar kitokig verte.

Informacija pateikiama informacinés turizmo infrastruktiiros Zenklinimo objektuose lietuviy-
angly kalbomis. Teksty vertimai turi biiti atlikti ir patvirtinti vertimy paslaugas teikianéiy jmoniy.

Pasiiilyme turi biiti detalizuota/i§skirta projektavimo paslaugy kaina ir jrengimo darby kaina
kiekvienai daliai atskirai.

4. DARBU IR PASLAUGU PIRKIMO APRASYMAS

4.1, Sivo pirkimu perkama:

41.1. I - kryprodés su krypties rodyklémis ir kryprodZiy stovy péstiesiems sukiitimas,
pagaminimas ir jrengimas.

4,1.2. H —kelio %enkly Nr. 628 , Krypties rodyklé j lankyting objekts* ir kelio Zenkly Nr.629
,»Lankytinos vietos pavadinimas® bei kelio Zenkly stovy sukiirimas, pagaminimas ir jrengimas.

4.1.3. ITI — informaciniy stendy — kolony sukiirimas, pagaminimas ir jrengimas.

4.1.4.IV — informaciniy stendy su vietos Zemélapiu ir kryprodémis (neturiniai) sukiirimas,
pagaminimas ir jrengimas.

4.1.7.V - informaciniy stendy su Zemélapiu ir kryprodém (netiiriniai) sukirimas, pagaminimas
ir jrengimas.

4,1.8.VI- informaciniy stendy su Zemélapiu ir kryprodém (tiiriniai) sukiirimas, pagaminimas ir
jrengimas.

4.1.9.VII - informaciniy stendy tik su Zemélapiu ir apraSymu sukiirimas, pagaminimas ir
irengimas.

4.1.10.VIII - informaciniy stendy prie turizmo objekty sukiirimas, pagaminimas ir jrengimas,

4.1.11.IX— jvakiavimo j miestg/rajong (Zemélapis su lankomais objektais) sukirimas,
pagaminimas ir jrengimas.

4.1.12.X — jvaZiavimas j regiong (Zemelapis su lankomais objektais) sukfirimas, pagaminimas
ir jrengimas.

V Dalis
Skuodo rajono savivaidybés reikalavimai Zenklinimo infrastruktaros objektams
Numeris Apraiymas
L Kryprodés su krypties rodyklémis Turi biiti sukurta, pagaminta ir jrengta
péstiesiems sukiirimas, pagaminimas ir | 39 vnt. (Objekty sgradas ir vieta nurodyta
jrengimas priede Nr. 1) kryprodZiy su krypties
. rodyklémis ir 8 vat. kryprodZiy stovy pagal
Objekto pavyzdys toliau murodytus reikalavimus:

1. Kryprodés su krypties rodyklémis
péstiesiems turi biti pritaikytos
naudoti lauko salygomis, atsparios
aplinkos  poveikiui, trindiai,
smiigiams, UV spinduliams, spalvy
nusidévéjimui.

2. Tiekéjas turi pateikti ne maZiau kaip
3 kryprodiy su krypties rodyklémis




péstiesiems ir kryprodZiy stovy
e

3. Planuojami gaminti kryprodZiy
maketai turi biti i§ anksto suderinti
su UZsakovu.

III. Informaciniy stendy — kolony sukfirimas,
pagaminimas ir jrengimas.
Objekto pavyzdys

Turi bati sukurta, pagaminta ir jrengta §
vnt. (Objekty sgraias ir vieta nurodyta
priede Nr. 1) informaciniy stendy - kolony
pagal Zemiau nurodytus reikalavimus:

1. Stendy-kolony plok¥tumose turi
biiti pateiktas miesto Zemélapio
fragmentas ir informacija apie

Zemeélapyje esantius  turizmo
objektus, nurodant konkredig
kolonos vieta.

2. Informaciniai stendai turi bOti
pritaikyti naudoti lauko sglygomis,
atspariis aplinkos poveikiui, trindiai,
smigiams, UV spinduliams, spaivy
nusidévéjimui

3. Tiekéjas turi pateikti ne maZiau kaip
3 stendy-kolony dizaino variantus
pasirinkimui,

4, Stendy-kolony maketai turi bati i§
anksto suderinti su UZsakovu.

VII. Informaciniai stendai tik su Zemélapiu ir
apraSymu

Objekto pavyzdys

Turi bOti sukurtas, pagamintas ir
jrengtas 5 vnt. (Objekty sgrasas ir vieta
nurodyta priede Nr. 1) informacinis stendas
tik su Zemelapiu ir apraSymu pagal toliau
nurodytus reikalavimus:

1. Tiekéjas naujy informaciniy
stendy tik su Zemelapiu ir
apraSymu projektavimg, gamybg ir
jrengimg. Pateikiamas miesto
dalies 2emélapis su svarbiausiais

lankytinais objektais.




2. Stendas turi bdti pagamintas i¥
medZiagy pritaikyty naudoti lauko
salygomis, atsparioms aplinkos
poveikiui, trindiai, smOgiams, UV
spinduliams, spalvy nusidévéjimui.

3. Informacija turi bliti aidki, lengvai
skaitoma ir suprantama.

4, Planuojamo pagaminti informacinio
stendo maketas turi biiti i§ anksto
suderintas su UZsakovu.

IX JvaZiavimas j miestg/rajona ( Zemélapis su

lankomais objektais ir jy apra¥ymu)
Objekto pavyzdys

Turi biiti sukurtas, pagamintas ir jrengtas 3
vnt. (Objekty sgralas ir vieta nurodyta
priede Nr. 1) jvaZiavimas j miesta/rajong (
Zemélapis su lankomais objektais):

1. Tiekéjas naujy informaciniy stendy
tik su Zemelapiu ir aprafymu
projektavima, gamybg ir jrengima.
Pateikiamas rajono Zemélapis su
svarbiausiais lankytinais objektais.

2. Stendas turi biiti pagamintas i¥
medZiagy pritaikyty naudoti lauko
sglygomis, atsparioms aplinkos
poveikiui, trindiai, smigiams, UV
spinduliams, spalvy nusidéveéjimui.

3. Informacija turi biti aiSki, lengvai
skaitoma ir suprantama.

4. Planuojamo pagaminti informacinio
stendo maketas turi biti i§ anksto
suderintas su uZsakovu.

X. Informacinis stendas - jvaZiavimas j regiong (

Zemélapis su lankomais objektais ir jy
apra$ymu)
Objekto pavyzdys

Turi bati sukurtas, pagamintas ir jrengtas 1
vnt. (Objekty sgradas ir vieta nurodyta
priede Nr. 1) jvaZiavimas j regiong (
Zemélapis su lankomais objektais):

1. Tiekéjas naujy informaciniy stendy
tik su Zemélapiu ir apra$ymu
projektavima, gamyba ir jrengimg.
Pateikiamas rajono Zemélapis su
svarbiausiais lankytinais objektais.
Stendo kampe turéty biiti Lietuvos
¥emélapio kontiirai su i¥skirta
Skuodo rajono teritorija.

2. Stendas turi bioti pagamintas i§
medZiagy pritaikyty naudoti lauko
sglygomis, atsparioms aplinkos




poveikiui, trintiai, smiigiams, UV
spinduliams, spalvy nusidévéjimui.
3. Informacija turi bati ai¥ki, lengvai
skaitoma ir suprantama.
4. Planuojamo pagaminti informacinio
stendo maketas turi biiti i§ anksto
suderintas su UZsakovu.

IL. Kelio Zenkly Nr. 628 ,Krypties rodyki¢ j
lankyting objekta* ir kelio Zenkly Nr. 629
wLankytinos vietos pavadinimas” sukfrimas,
pagaminimas ir jrengimas

Objekto pavyzdZiai

remarTuos
nackhomlinis packas

A ILGUEID valatybinis
e Botaninle dreuitinde

KEANAVES kuitiring
rere valag-mutiejus

[ ungny rerijs

Turi biiti sukurta, pagaminta ir jrengta 6
vnt. (Objekty saradas ir vieta nurodyta
priede Nr. 1) su kelio Zenklo stovais 12 vnt,

PASTABA: pageidautina, kad visus stendus ir stovus apjungtu bendras akcentas susijes su

akmenuotu krastu.




4.2, Parengtose priemonése turi bhti naudojamas 2014-2020 m. ES fondy investicijy
Zenklas.

" 4.3. Visiems planuojamiems jrengti turizmo Zenklinimo objektams turi biiti suteikta 5 mety
garantija, montavimo darbams — 1 mety garantija.

4.4. Visi turizmo informacinés infrastruktliros Zenklai turi biiti projektucjami pagal
vieningo dizaino principus arba turi turéti vienings dizaine detalg. Kick jmanoma, turi boti
atsi¥velgta i projekte dalyvaujandiy miesty ar rajony savivaldybiy jau esamy Zenkly vizualizacija.

4.5. | pasiilymo kaing turi biiti jskaidiuoti visi mokestiai ir visos i§laidos, jskaitant
¥enklinimo infrastruktiiros objekty transportavima, pamaty jrengimg ir montavimg.

4.6. Projektuotojas atsakingas uZ projekts derinandiy subjekty derinimo gavimg. Projektai
derinami ir tvirtinami teisés akty nustatyta tvarka. Turizmo informaciniai Zenklai statomi prie keliy
(gatviy) turés boti suderinti su kelio savininku (valdytoju). Projekto dokumenty atlikimo kalba —
lietuviy kalba.

4.7. Darby atlikimo metu tickéjas privalo atsakyti uZ eismo saugumg, eismo jvykiy Zalg ir
kitas neigiamas pasekmes objekto ribose dél netinkamy turizmo informaciniy Zenkly montavimo
darby. Tiekéjas savaranki¥kai uztikrina antZeminiy ir poZeminiy komunikacijy ir gatviy dangos saugg
objekto ribose, paZeidus jas - privalo atstatyti savo léSomis.

5. TEIKIAMOS ATASKAITOS IR DERINIMAS

5. Darby ir paslaugy teikimo eigoje turi biiti parengtos tokios ataskaitos:

5.1. Pradiné ataskaita (1 popierinis pasira¥ytas egz. ir jo el. versija). Tickéjas pradine
ataskaitg turi pateikti per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo datos. Pradinéje ataskaitoje turi
biti detalizuotas darby atlikimo ir paslaugy suteikimo tvarkaradtis (pateikiant ir informacija, kaip
kuriamas produktas atitiks techninéje specifikacijoje keliamus reikalavimus) bei tiekéjo
organizacijoje numatyti atsakingi asmenys, Tiekéjas turi uZtikrinti, kad tvarkaras&io vykdymas biity
nuolat kontroliuojamas ir, esant argumentuotai bitinybei, atnaujintas bei i§ anksto radtu pateiktas
UZsakovui derinti,

5.2. Tarpinés paXangos ataskaitos (1 popierinis pasira¥ytas egz. ir jo el. versija). Turi bati
teikiamos kas 3 ménesius po sutarties jsigaliojimo. Ataskaitoje pateikiama informacija apie atliktus
darbus, dsrby atlikimo ir paslaugy suteikimo tvarkarad¥io vykdyma ir planucjamas artimiausias
veiklas. Tarpinés ataskaitos Paslaugos gavéjui pageidaujant turi biiti pristatomos projekto
jgyvendinimo darbo grupiy nariams Klaipédos regione Paslaugy gavéjo nurodytoje vietoje i§ anksto
suderintu laiku.

5.3. Galutiné ataskaita (1 popierinis pasiralytas egz. ir jo el. versija). Ataskaita pateikiama
ne véliau nei likus 1 ménesiui iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.

Kartu su galutine ataskaita pateikiamas paslaugy priémimo-perdavimo aktas.

6.4, Tickéjas ataskaitas teikia UZsakovo darbuotojui, atsakingam uZ sutarties vykdymg (radtu ir
el. pastu). UZsakovui pateikus pastabas tickéjas privalo per 5 darbo dienas patikslinti pateikty
ataskaitg. Ataskaitos laikomos patvirtintomis, kuomet jas pasiralo UZsakovo darbuotojas, atsakingas
uZ sutarties vykdyma.




