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Mes,

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, jstaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus Alberto Stanislovaiio, veikiangio pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie
Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB ,,Melstat“, [monés kodas 302782186, adresas — Mokyklos g., Kaltanénai, Svenéioniu
r4j. (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Pauliukevigiaus, veikiandio pagal jmonés
istatus, 5 3

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme $ia sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

L.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatymuose. |

1.2 Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tamybos prie Aplinkos .
ministerijos vieSojo pirkimo ,,Veisiejy dvare parko ir Sventos dvaro tvenkinio kra$tovaizd¥o
komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui® (pirkimo Nr. 422076), paskelbto 201 9-02-20 CVP
IS, vykdyto supaprastinto atviro konkurso biidu, rezultatais. -

1.3. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
§ig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatymu (toliau — VPT), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasidlymu. : '

1.4, Sutartj numatoma finansuoti 20142020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksimy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos itekliy damus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos” priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016 ,Saugomy teritorijy ir valstybinés
reikdmés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui® projekio ,Kraftovaizdio vertybiy apsauga ir
pritaikymas pazinti ()" Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 léSomis (Toliau — Paramos 1é30s).

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Sventos dvaro tvenkinio krastovaizd¥io komplekso fvarkymo ir
pritaikymo lankymui darbai (toliau — Darbai).




2.1.1. Tvarkybos darbai atliekami vadovaujantis ..Sventos dvaro tvenkinio kraStovaizd@io
komplekso Sventos k., Sventioniy sen., Svendioniy r., tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektu®
(toliau- Techminis projektas). Visi Darbai numatyti Techniniame projekte, Techninéje
specifikacijoje (sutarties ! priedas), Sutartyje ir Sutarties prieduose; papildomuose Saliy
susitarimuose. . :

2.1. 2. Darby atlikimo vieta — Sventioniy raj., Sventioniy sen., Sventos k..

2.3. Sutarties dalykas: $ia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas isipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka pritmti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui u? tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina

3.1 Sutarties kaina be PVM .~ 119.462 Eur 81 ct (vienas §imtas devyniolika tikstan&iy keturi
Simtai SeSiasdedimt du eurai 81 ct, PVM sudaro — 25087 Eur 19 ct {dvideSimt penki tiikstandiai
astuoniasdeSimt septyni eurai 19 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 144.550
Eur 00 ct (3imtas keturiasdeSimt keturi tikstandiai perki Simtai penkiasde$imt eurg 00 ct). |
Sutarties kaing jeina visi Sutarties pasira$ymo dieng galiojantys mokeséiai.

3.2.Sutartyje bus nustatyta fiksuota Darby (sutarties) kaina (toliau - Kaina). Kaina nebus
keiCiama visg sutarties laikotarpj. Tadian ji gali biti koreguojama esant $ioms aplinkybéms;

3.2.1. Mokestiai perskaitinojami tokia tvarka:

3.2.1.1. Darby kaina deél pasikeitusiy mokes&iy perskaitiuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, darby kaina nebus perskai¢iuojama;

3.2.1.3. perskaifiavimas atlickamas isigalicjus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymui, kurino keitiasi mokesdio tarifas;

3.2.1.4. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui darby kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (ma¥inamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.2.1.3. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

3.2.1.6. perskaitinota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiasi $io mokes&o tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. -

3.3. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galuting ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
i§laidas, :

3.4. Darby kainai jtakos negali turéti terminy paeidimas, darbo u¥mokesdio ir kity panasiy
i8laidy i§augimas.

3.5. Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visa rizika dél darby
kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.6. Uzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
tiek¢jo pasiGlyme nurodyts kaing, jeigu faktine pirkimo dokumentnose bei sutartyje uZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés sutarties
vertés,

3.7 Kitos PerZitiros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta Viefyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 » D¢l kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo® patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

4. Sutarties ivykdymo uitikrinimas

4.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo, UZsakovui
pateikia sutarties jvykdymo utikrinima. Rangovas Sutarties jvykdyma u¥tikrina pateikdamas
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Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruofo ir turindio licencija banko isduotq pirmo
pareikalavimo neatSankiama garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo radty ir jo apmokejimg
patvirtinantj dokumenta. Utikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties
3.1. punkie). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 9 ménesins nuo Sutarties isigaliojimo
dienos, pridedant papildomai 10 darbo dieny terming. Jeigu iy isipareigojimy laikotarpis bus
pratestas, UZsakovas gali pradyti Rangovo, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas, pratgsti Sutarties jvykdymo witikrinimo galiojimo terming taip, kad Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas galioty visa Sutarties vykdyme terming. Rangovo Sutarties jvykdymo uztikrinimg
patvirtinanciame dokumente/garante, privalo biiti nurodytos Zemiau nurodytos salygos: Draudikas
(-.), Rangovo (toliau ~ Drandéjo) vardu, besalygi¥kai ir neatfaukiamai garantuojame sumokéti be
jokiy prieftaravimy i§ misy pusés, Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos
ministerijos (Tarnybai/Gavéjui) pateikus pirma reikalavima, nereikalaujant, kad pries tai
Tarnyba/Gavejas pateikty reikalavimg Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalavjant,
kad Tamyba/Gavejas pagristy reikalavimg ar nurodyty patirtus nuostolius, tadiau Tamybai/Gavéjui
nurodZius, kurios Sutarties salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamaj
vykdomos. Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudgjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimuy;

4.1.2. Draudéjas paZeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus,
kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo paZeisti ne dél Draudéjo kaltés;

4.1.3. Drauceéjas atsisako pagal Sutart] atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart].

4.2. Jeigu per nustatyta termuing Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo wuztikrinimo,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutart].

5. §a]iq teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu. privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeign
kyla klifi¢iy, trukdaniy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutartj, kiekviepa Sutarties Salis privalo imtis
visy nuo jos priklausanéiq protingy. priemoniy toms klifitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teise | nuostoliy, padarytu dei auunkamq klitéiy nepadalinimo, aﬂygmzma,

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos;

5.2.1 Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkama Darby atlikima ir Sutarties rezultato
pasiekimg. Darbus privalo atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darby vykdyme grafiko
(toliau — Grafikas), vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techminése specifikacijose,
ai¥kinamuosiuose radtuose, bréZininose) numatytais sprendimiais, konkurso salygy technine
specifikacija, Lictuvos Respublikoje galiojandiy istatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty bei
normatyviniy statybos techminiy dokumenty reikalavimy tvarka. Ugbaigti Darbus pagal Sutartyje
numatytus terminus, pasiraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima (toliau ~ deklaracija), kaip to
reikalanja Lietuvos Respublikoje galiojantys teises aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo pateikti Sutarties jvykdymo utikrinimo |

dokuments ir jo apmokéjimg patvirtinantj dokumenta (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti |

UzZsakovui Grafikg ir jj su UZsakovu suderinti;
5.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo diemas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

Uzsakovui pateikti darby Ziniara¥¢ius (uZpildyta SSIP Excel lentele, kuri pridedama kaip priedas |
prie pirkimo dokumenty. .Darby Ziniaradiai turi biti parengti atsiZvelgiant. { SSIP reikalavimus.
Statybos sutaréiy jvykdymo prieZitiros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadova (Patvirtinta |
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentfiros direktoriaus 2014 m. lapkritio 27 d.
jsakymu Nr. TI1-190 (2015 m. lapkriéio 6 d. jsakymo Nr. TI1-83 redakcija) !
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Rangovas Finiarad&inose privalo jvertinti visus techninio |

projekto sprendinius.

5.2.1.5. Grafikg ir darby Ziniara3&ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas |

nuo 3iy dokumenty pateikimo Uzsakovui. UZsakovas, rades Siuose dokumentuose klaidm,
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informucja Rangova, kuris per 3 darbo dienas, puo Ugzsakovo pranesimo tlkshnufpatazsyu
dokumentus pagal UiZsakovo pastabas, privale dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti
UZsakovui.

5.2.1.6. pradeti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybviete;

5.2.1.7. Rangovas prie§ pradedamas darbus objekie turi jrengti informacinius jrenginiug
(stendas, plakatas ar lenta) apie vykdomus darbus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede Technineé
specifikacija.

5.2.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Supaprastinta projekts, Technine specifikacijg,
Statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamenm{)jancm statybos veikla (normmy,
taisykliy) reikalavimus. Garanfuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo radtitkg sutikimg. Grafikas gali
biuti koreguojamas suderinus su UZsakovy;

3.2.1.9. pagal Grafikg pradéti, kokybidkai atlikti, u¥baigti ir perduoti UZsakovui nurody‘cus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby UZsakovui perdavimo ir (ar) per garantin
laikotarpj.

5.2.1.10. savarankiSkai apsirGipioti materialiais i3tekliais, relkahngals Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medZiagas, garmmus kuriy savybés per ekonomi¥kai pagrista statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.2.1.11. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiu priémima, organizuoti Jq
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadlmmo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy paundojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi |
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

52.1.12. laiku ir tinkamai informucti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty |
Darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus,
ifra¥yti saskaitas — faktfiras (kaip murodyta Sutarties 7.5. punkte), kit normatyviniy statybos |
dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papra$ius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas pranedti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
projekto vykdymu susijusig informacija.

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tiekéjo pasuﬂyme
ir atitiko reikalavimus) privalo:

5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat biti statybvietsje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybinfuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikima grieztai pagal suderintq Grafika;

5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby Zurnaly tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuqancm
statybos/tvarkybos darbus, nustatyta tvarka;

5.2.1.13.5. uZtikrinti, kad statybvietéje esantys asmenys laikytysi jstatymy, kity teisés aktq ir
notmatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, priedgaistinés |
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavirmy.

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZsakovy apie statinio statybos vadovo pakeitima;

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

3.2.1.16. informuoti apie ketinima pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrius);

5.2.1.17. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpy Rangovo ;
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijs ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;

3.2.1.18. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis objekte
bei susipaZinti su visa Darby dolmmentacga. Vykdyti UzZsekovo atstovo, techninés prieZiiros |
atstovo nurodymus; f

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, |

“privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, ap#ifri ir jeigu |

reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés |
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prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti;
5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita diena, informuoti UZsakovg dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusi draudimini jvyki ar kita neigiama jvyki, jtakojantj
Sutarties vykdyma; :
5.2.1.21. laikytis visy galiojandiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akiy nuostaty ir
wiikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu jy laikytusi. Atlyginti
U¥sakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZzsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesinial veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;
5.2.1.22. prisiimti visi$ks atsakomybe uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo
kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Sinos garantinius terminus:
5.2.1.22.1. penkerius metus;
5.2.1.22.2. dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.);
5.2.1.22.3. dvidedimt mety — esant tylia paslépty defekty.
5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skai&iuoti nuo pasiraSytos statybos uZbaigimo
deklaracijos dienos;
5.2.1.23. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir prakiika, panaudodamas visus reikiamus jgidZius,
Hinias;
5.2.1.24. statinys (jo dalis) turi bti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyts statinj trediyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turgjo iki
statybos prad¥ios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
pormatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;
5.2.1.25. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinkg (iSlyginti pavirsiy (paZeista Darby
metu), i§ve#ti statybines Siukdles, uZséti Zoling augalija ir pan.);
5.2.1.26. teisés akiy nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,

kad bithy tinkamai paruota reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty |

reikalavimais, kuri reikalinga statybos u¥baigimo deklaracijai pasira§yti bei dalyvauti oficielinose
procediirose. S :
5.2.1.27. aktyviai dalyvauti suradant statybos uZbaigimo deklaracija, imtis visy priemoniy,

kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty palalinti bet kokie esami ir (arba) potercialdis |

tritkumeai, dél kuriy nebity galima pasira¥yti statinio uZbaigimo deklaracijos. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati lojalus UZsakovui, teiki nemokamas
konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu bty 3alinami bet kokie projekto defektai ir (arba)

- Statinio statybos trilkumai, jeigu juos nuléiné netinkamas ir (arba) neiSsamus darbo projektas arba

jo priedai.

5.2.1.28. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokeéti jam priskai€iuotas baudas, atlyginti
déi jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas.

5.3.2.1. Rangovas tur] teise;

53.2.1.1, Sutartyje mustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiku |

ir kokybikai atliltus Darbus ar jy dali;
5.3.2.1.2. gauti visa informacija, dokumentus, reikalingus Sutar&iai vykdyti;

53.2.1.3. Rangovas tur kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢inose teisés |

aktuose nurnatytas teises ir pareigas.
5.4.3.UZ%sakovo pareigos:

5.423.1. ne véliau kaip per 10 darbo diemy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas) |
perduoti Rangovui statybviete, projekting dokumentacijg ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradet ;

Darbus;

5.43.2. ustikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdandiais Darby aflikimu

pagal Grafika;

tiekéja;

© 54.3.3. praneiti Rangovui apie paskirts objekto Statybos techninés prieZiliros pastaugy |
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et AR

5.4.3.4. esant pagrindu, t. y. uZ tinkamai, faktiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumokéti pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.

5.4.4. Uzsakovas turi teise: _

5.44.1. duoti Rangovui nurodymus, kad bity tinkamai, kokybidkai ir laiku jvykdyta
Stutartis;

5.4.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.4.4.3. nemoketi Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy

dalj;

5444, esant pagrindui, ifieSkoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar
garantinius dokumentus;

5.4.4.3. ] jam padaryty nuostoliy atlyginima;

5.4.4.6. Uzsakovas turl kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymeo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasiraSo ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyts Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir mokestinj pavedima, kad jmoka
uZ § idduoty pasifilymo laidavimo draudimo radta/jvykdymo uZtikrinimg yra sumokéta Sutartis
galioja ki visiSko Sutartyje numatyty isipareigojimy ivykdymo arba ji nutraukiama teismo
sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose ar $ioje Sutartyje nustaty“tms
atvejais.

6.2, Darby pradZia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal priémimo — perdavimo

aktg perima statybviete (jradyta darby pradZia | Statybos darby Zurnalg).

6.3. Iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasira$ymo Rangovas privalo turéti su
UZsakovu suderintus Grafikg ir Darby Ziniaras&ius;

6.4. Darbai turi buti atlikti pagal Techninius projektus, Technine specifikacija, Statybos

techniniy reglamenty ir kity teisés akty reglamentuojandiy statybos veikla (normuy, taisykliy) !

reikalavimus;
6.3. Darbai turt btti atlikii per 9 ménesias nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas}

6.6. Darby pabaiga — Darbai, numatyti pzrlc:mo dokumentucse bei Sutartyje; jos prieduose |

bei Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, iStaisyti defektai (jel reikia, “atliktos
statybos uZbaigimo procedu:os ir Rangovas pateilda UZsakovui Statybos uZbaigimo deklaracija bei

UZsakovui perduoti visi su statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos pnvalo saugotl !

Uzsakovas.
6.7. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripadjstama visiSkai ar i3 dalies

‘negaliojanti, tai netuzi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.8. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleid¥ia Saliy nuo civilinés atsakomybes uZ
Sutarties paZeidima. :

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Rangovui pateikus saskaity avansiniam mokeéjimui kartu su Lietuvos Respublikoie ar -
uZsienyje registruoto ir turinfio licenzijg banko ar kredito unijos i¥duota pimmo pareikalavimo |
neatSaukiama garantija ar drandimo bendrovés laidavimo radtu avanso sumai, UZsakovas sumoka
Rangovui avansy — viena karta iki 30 % (trisdesimt proc.) Sutarties kainos be PYM ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty patvirtinimo diencs. Avansinio mokéjimo suma °
i$skai¢iuojama dalimis i§ kiekvieno mokéjimo u¥ fakti¥kai suteiktas ir uXaktuotas Paslaugas ar ju
dali. Isskaicmqama avanso dalis nustatoma proporcingai faktidkai sutelktq aktuojamy Paslaugy (4 |
dalies) sumai. Avanso graZinima utikrinantis dokumentas turi galioti visg laikotarpi iki Sutarties |

ivykdymo pabaigos pndedant papildomai 10 dieny terming.

7.2. Uzsakovas visas mokétinas 1éSas moka pavcclunu i Rangovo Fioje Sutartyje nurodyta |
banko sgskaita. Apmokeéjimas laikomas ;vykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo aurodyts saskaitg. -

Rangovas privalo rastu informuoti Usakova apie banko sgskaitos pasikeitimus.
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7.3. Rangovas, pradédamas atlikfy darby perdavimo procediira, UZsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZifiros vadovu suderinta Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. UZsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekjus,
Rangovas juos pateikia pasirafytus Rangovo ir techninés prieZitwos vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akta, Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta
Uzsakovo naudojamis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atlikty darby akto elektroninés formos

pagrindu, paliekant jame tik stambias ZiniaraiCiy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksty
pasmaud(njant programos funkcijomis ,,pasleplant“ Sig forma Uzsakovas patelks Rangovui.
Rangovas turés suderinti ja su techninés pnezmros vadovu ir pateikti ja UZsakovui (2
egzemplioriai). Tik su Uzsakovu ir techninés prieZifiros vadovu suderinus auk3¢iau aprasytas formy
turinj, Rangovas U¥sakovui galés pateikti saskaitg faktfirg (2 egz.).

7.4. U% atlikty darby dalj gah bt atliekami ir tarpiniai mokéjimai. AtsiZvelgiant { Sutarties
poblidj ir ypaturnus, Salys susitaria, kad u? atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dienuy nuo dienos, kai UZsakovas pasiraSo priémimo-perdavimo akty ir
gauna PVM saskaitg-fakiQrg arba lygiavertj dokuments. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista
(pvz., véluoja finapsavimas i§ ES léSy/biudZeto), mokéjimai gali biti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo priémimo-perdavimo akto
pateikimo UZsakovui dienos.

7.5. Vykdant sutarti, PVM sgskaitos faktliros, saskaitos faktliros turés buiii teikiami
paudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonérnis.

8. Sutarties doknmenty keitimo iforminimas
8.1. Sutarties sglygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keifiamos Viedujy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami ragtifku visy Sality susitarimu.

9. Sabrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka
9.1. Sutarties igyvendinimo metu Rangovas, porédamas pakeisti subrangova kitu

subrangovu, turi pateikti UZsakovui raSytinj prasyms, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi }

gauti UZsakovo raStitka sutikimg. Subrangovai keifiami atitinkandiais konkurso salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jei:
9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti isipareigojimus Rangovui

(UZsakovas, gaves statinio statybos prieZifira vykdandiy asmeny informacija apie netmkamq ,

statybos darby vykdyma, tai pat turi teise pareikalauti Rangova pakeisti subrangovg);

9.1.2. Sutarties vykdymo meta nustojo galioti subrangovo kvalifikacija jrodamtys
dokumentai ir subrangovas nepratgse juy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas jj buve paSltelkqs
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jet vykdant Sutartj paai¥kéja, kad Rangovu triiksta pajégumy tinkamai ir laikn jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gati pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti Usakovul radytinj praSyma pasitelkti naujg subrangova, nurodydamas prieZastis ir
konkre&ius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti UZsakovo rastiska sutikima-

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta ulformacu@ paslaptyje ir be 1§a.nkshmo rastisko kitos |
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti |
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo |
tikslais. Be raftiko Ugsakovo sutikimo Rangovas pegali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje .

galiojantys teisés aktai.

102, Sutarties 10.1 punkte ;tvaxtmta nuostata galioia tre;us metus po Sios Sutartles '




—

nutraukimo ar pasibaigimmo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja idsaugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptuma ir taip pat sipareigoja nepaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis
Sutarties vykdyme, pasiradyty atskirg konfidencialumo pasiZadéejima. Salys privalo uZtikrinti, kad
visi darbuotojai, susije su sutarties vykdymu laikytusi §io punkto reikalavimy.

10.4. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties peatskleidimo |sipareigojimas
netaikomas vieSai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra
seisétai gavusi ne i3 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos
Respubiikos istatymus. Taip pat 3is {sipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uftikrinti, kad bity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

11. Antoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé viedal rodytl, skelbti,
publikucti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) § Sutarties objekta, nurodyts Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
Uzsakowvui. Turtiniy teisiy perdavimas iforminamas galutiniu darby pri¢mimo — perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
neribota laikotarpi bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikshus.

12. Teisig ir pareigy perleidimas
ifankstinio radtiZko UZsakovo sutikimo. :

prielaidos, biitinos Sutariai jvykdyti, nenustojo galioti. :
13. Saliy atsakomybé
13.1. Salys neatSaukiamai pripa¥ista, kad Sutartyje numatyti netesyby dyd#ai, jy
sumokéjimo tvarka yra teisingi, ekonomidkai jvertinti ir yra atsiZvelgta | tai, kad UZsakovas turi
prisiémes jsipareigojimus Projekto, pagal kuri vykdomas §is pirkimas, finansuotojui Aplinkos

mokéjimo tvarka. Bitent Projekto jvykdymo kokybés ir termimy, pirkimo Sutarties

esmineg reikime Projekto jgyvendinimui bei svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkeijy vykdymui. |
Sutartyje bei pagal Grafika, U¥sakovas turi teise be oficialans ispéjime ir nesumaZindamas kity

vykdymo.

Uzsakovas gali laisvai viedai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu |

12.1. Rangovas negali perleisti visg ar dalies savo isipareigojimq pagal $a Sutartj be |

12.2. Uzsakovul turi bt nedelsiant pranedta apie bet kokius esminius Rangovo asmens !
(pvz. restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad

projekty valdymo agentfrai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy |

isipareigojimiy/Darby atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja ;
Projekto finansavima, kas turi tiesiogine reik¥me UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat |

Salims yra #inoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turl |

13.2. U% netinkamg savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdymg Rangovas moka |
Uzsakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy jsipareigojimy numatyty |

savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiiuoti 0,04 % (keturiy $imtyjy proc.) delspinigius nuo Visos |
Sutarties su PVM kainos u? kiekviena termino praleidimo dieng iki visi¥ko jsipareigojimy

o 13.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgiau nei 30 (trisdeSimt) |
: dieny nuo Grafike nustatyto kiekvieno Darby etapo jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo;
‘ g




sumokeéti UZsakovui 2 proc. Sutarties su PYM kainos dyd¥io bauda. Bauda apima Sutarties 13.2
punkte nurodytus delspinigius, paskaitiuotus i%i baudos paskaidiavimo dienos.

13.4.. Rangovui dél jo kaltés ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny véluojant jvykdyti visus
Sutartyje numatytus darbus, t.y., praleidus galutinj Darby jvykdymo terming, UZsakovas turl teisg
pasinaudoti Sutarties jvykdymo witikrinimu.

13.5. Delspinigius ir /ar baudg Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo UZsakovo
pranesimo apie paskirts baudg (priskaiivotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

13.6. Tei Uzsakovas igijo teise reikalanti delspinigius, jis gali:

13.6.1. i%iedkoti delspinigiy sumas ir/arba bauds;

13.6.2. nutraukti Sutarf] — $iuo atveju Rangovul nepriklauso jokia kompensaciia,

13.6.3. pasinaudoti Sutarties jvykdyme uZtikrinimu. '
13.7. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas. |
13.8. Jei Ussakovas dél savo kaliés peatlieka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui tadtu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturly Simigjy proc.)
delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos uZ kiekviena uZdelsts dieng.
13.9. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal
Sutarti, ji paZeidZia Sutart].
13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutarti, nukentéjusioji Salis turi teisg:
13.10.1. reikalauti Sutarti pazeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
13.10.2. reikalauti atlyginti nuostelius;
13.10.3. reikalauti sumoketi Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;
13.10.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (Uzsakovo teise);
13.10.5. nutraukti Sutarti, jei tai yra esminis Sutarties paZeidimas.
13.11. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo bdus.

SR Ry

14. Sutarties nutrankimas

14.1. Jei viena i¥ Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimu ir tai yra esminis sutarties ]
paZeidimas, kita Salis gali vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, ispéjusi kita Salj ratu pries 14
(keturiolika) darbo diemy ir pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi bitt
suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai 3alys susitaria, ka
laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutari] |

latkomis:
14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikii Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus;
14.1.2. Darbai netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kat

Darby tritkumai neiStaisomi per Usakovo nustatyts protinga terming;

14.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir nei§taisyti iki darby termino pabaigos.
14.1.4. netinkamas garantiniy jsipareigojimu vykdymas;

14.2. Sutartis gali bti nutraukta UZsakovo iniciatyva, ispéjus
darbo dienas: ‘
142.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto _Krastovaizd¥io vertybiy apsauga ir |
- pritaikymas paZinti (1) (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008), kuris jgyvendinamas pagal 2014-2020
“mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteta ,,Aplinkosanga, gamtos
 i¥tekliy darnus nandojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos™ priemong Nr. 05.4.1-APVA-V-016

Rangovg prie¥ 5 (penkias) |

“»Saugomy teritorijy i valstybinés reikSmés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®, Sutartyje |

- munatytai veiklai. ‘ K ‘ !
3 142.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fkine veikly arba |
statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija. ’
142.3. jei Rangovas pats ar kiti ikio subjektai, kuriy pajégumais jis rerniasi,
tsizvelgiant i tai, koks teisinis rydys sieja tiekéjg ir fkio subjekta, taip pat, tiekéjo persopalas; |
turl sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teises akty nustatyta tvarka iSduotd:
iojanciy leidimy, licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikiantiy teisg jiems imtis atitinkamos-

eiklos ar eiti pareigas.
o




14.2.4. jei paaidkéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant Sio istatymo 89
straipsni;

14.2.5. jei paai¥kejo, kad Rangovas, su kurino sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melagingg
Tiekéjo atitikties deklaracija dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo;

142.6. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo bt sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 2358 straipsaj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali biti nutrankta abiejy Saliy rastiSku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti muostolius, atsiradusius
deél Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

14.3.2. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jy aprada. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
putraukimo dieng esan&ius Saliy jsiskolinimus.

14.3.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva, nuostoliai ar iSlaidos ifieSkomi
igskaidiuojant juos i¥ Rangovui mokéting sumy 12 kokybiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus arba
pagal Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uZtikrinima. :

15. Nenugalima jéga
15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutarti arba nevykdandia savo

isipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

nenugatimos jégos negali vykdyti prisiimty isipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip

pastangas, kad suma¥inty i¥laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneSti galima jsipareigojimy
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo isipareigojimy
nevykdymo pagrindo iSaykimo, $alis radtu informuoja kitg Sali apie isipareigejimy nevykdymo
pagrindo i3nykima. .

16. Gindy sprendimas '

16.1. Gindai tarp Sutarties Saliy sprend¥iami draugiSku tarpusavio susitarimu ar deryby
kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

' jokiam trediajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

reikalavimus, taikytus i¥renkant Rangova.

- galiojanéiais teisés aktais. )
17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
4 kaip atitinkandia ju tikslus ir pasiraé.
17.6. Visi priedai prie §ios Sutarties yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo |
Saliy valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri del |

per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus |
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, 3ios Sutarties vykdymo |

terminas pratesiamas tiek, kiek tesiasi Sios aplinkybés. Salis praneime apie nenugalimos jégos :
aplinkybes turi pateikti irodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas |

biidn, o nepavykus taip ispresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal s Sutart] |
17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos |

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turini ir pasekmes, priémé ;




17.7. Visi Sutarties priedai pasiradyti tarp Sutarties Saliy po Sios Sutarties pasira§ymo tampa
. peatskiriama 3ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
- patvirtinti visy Sutarties Saliy paraais.

‘ 17.8. Prie Sutarties pridedami $ie priedai:

1 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai;

2 priedas — Rangovo pasifilymas ~ Protokolas Nr.31-1-2 , 1 lapas.

18. Saliy rekvizitai

UiZsakovas: Rangovas:
Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie UAB ,,Melstat*
Aplinkos ministerijos

Imonés kodas 302782186

Jstaigos kodas 188724381
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 2722572

Elp.vsti@vstt.lt
A.s. Nr. LT26 4010 0424 0198 2687 A.s. Nr. LT10 73000 101 31551179
Swedbank AB

Luminor Bank AB
Banko kodas 40100 Banko kodas 73000
Istaiga néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT 100006941919

Mokyklos g.7, Kaltanénai, Sventioniy raj.
Tel. 868774780
Elp. uabmelstat@gmail.com

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties
vykdvma — Statvhos A.qrbq vadovas

vykdyma ir ry¥iams su Rangovu palaikyti —
oroiekto .KraStovaizdZio vertvbiu apsauga

: Direktorins #.- { ])irekto"""f
. Albertas StanfiBwaiis .~ &% ktorius
LEW, X Valdas Paulj
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TECHNINE SPECIFIKACILIA
5 (I pirkimo dalis) |
SYENTOS DVARO TVENKINIO KRASTOVAIZDZIO KOMPLEKSO
TVARKYMO IR PRITATKYMO LANKYMUI DARBAT

T

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1, Statytojas (UZsakovas) — Sirvétos regioninio parko direkcija. '
1.2. Objekto pavadinimas —~ Sventos dvaro tvenkinio krastovaizd¥io komplekso, Sventos k.,
Sventioniy r., tvarkymas ir pritaikymas lankymui. |

1.3. Numatyta tvarkyti tetitorija yra 3alia kultfiros paveldo objekhy ir vietoviy (Sventos dvaro
sodybos fragmentai), tatiau i ja nepatenka, Tvarkoma teritorija yra Sirvétos regioninio parko
rekreacingje zonoje. Siuo metu teritorijoje jrengti takai, poilsio vieta, kiti maZosios architektiros
elementai skirti lankytojams, Esamas tvenkinys apleistas, krantai vietomis paZeisti erozijos, apauge
kriimais, vandens augalais, gruntas ties uZtvanka i3plantas.

- 1.4. Statybos rifys. Nauja statyba.

1.5. Statiniy paskirtis. Susisiekimo, kitos paskirties inZineriniai statiniai,
1.6. Statiniy kategorija. Nesudétingas statinys.

II. NURODYMAI JR REIKALAVIMAI PASTOLYMUI IR DARBAMS

2.1. Rangovas turi pateiki pasifilyma Objekto darbams jvykdyti, vadovaudamasis pateiktu
projektu ir tiksliai pagal pateikta darby kiekiy Xiniaradtj. Rangovas pasiiilyma turi parengti taip, kad
visi sitlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslangos bty techmologidkai igyvendinami- [
pasiiilymo kaing turi biti jskai¢iuot] visi mokesSiai ir visos rangovo iflaidos taip, kad Objektas biity
tinkamai uZbaigtas ir paruodtas eksploatacijai be jokig papildomy i3laidy. o

2.2. Rangovas turi atlikti darbg, kuris apima medZiagy sukomplektavima, pristatyma {
Objekts, statyba, montavima bei bittinus patikrinimus ir bandymus, '

2.3. Rangovas turi atlikti darbus teisinga seka, nandodamas jprastus darbo biides ir patyrusia
darbo jegg.

2.4. Darbai turl bati vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity galiojandiy LR
teisés akty reikalavimy. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir med¥iagos bei jrengimiai turi atitikti
LR standarta - L8T reikalavimus ir projekte pateiktas technines specifikacijas.

2.5. Rangovas turi nepaZeisti esamos infrastrukifiros objekto statybvietéje, esant paZeidimams
privalo neatlygintinai juos paSalinii.

2.6. Projekte bus neigyvendinamos $vytuoklinés supynés. :

2.7. Rangovas privalo valstybinés priefifiros kontrolivojandioms institucijoms, techninés
priezifiros ir projekto vykdymo prieZifiros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei
iStaisyti juy nustatytus triikumus. ‘

2.8. Povalo aptverti/paZyméti statybviete, utikrinti statybvietés apsauga viso sutarties
periodo galiojimo metu.

- 2.9. Saugos darbe priemonés turl atitikti LR teisés akty norminius refkalavimus..

2.10. Rangovas statybos laikotarpiu ki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy. Rangovas atsako uZ darby sanga objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy, kaip tai mimato LR teisés aktai.

2.11. Rangovas yra atsakingas wf visy leidimy i¥ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavima,
i8skyrus statybos leidima.




HIL NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS
DOKUMENTAMS PARENGTI

aliojandiais Statybos techniniais reglamentais, techminiu projektu, techninémis specifikaciiomis ir
kitais LR teisés aktais. Prie¥ pardédamas darbus turi gaufi visus reikalingus leidimus vykdyti
statybas ir Zemés kasinéjimo darbus. Pasirengti i¥pildomuosius statyboje atliktyy darby bréZinius ir
kontrolines geodezines nuotraukas, iSpildomaja toponuotrauka, kt.

3.2. Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplickos ministerijos nustatyta tvarka
parengtomis statybos taisyklémis. .

3.3. Rangovas turi parengti ir pateikti U¥sakovui statybos atlikty darby dokumentacija su
visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis. Pakeitimai galimi tik iskirtiniais atvejais ir
tik suderinus su UZsakovu. Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui
popierivje (1 egz.).

3.4. Rangovas turi pateikti detalias naudojimo ir prieZiiros instrukcijas, atitinkanéias
UzZsakovo reikalavimus. :

IV. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

4.1. Rangovas organizuoja Objekto uZbaigimo procediiras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruod¥ic 12 d. isakymu Nr. D1-878 patvirtino statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos ubaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duoty
statybg leidZiantj dokuments padariniy $alinimas™ nuostatomis.

4.2. Rangovas savo saskaita privalo atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius
matavimus, parengti visg Objektui u¥baigti reikalingg dokumentacija, sertifikatus. _

4.3. Rangovud tenka Lietuvos Respublikos istatymy nuostatyta administracing,” civiling ir
baudziamoji atsakomybe. ‘ :

4.4. Perdavimo UZsakovui metn Objektas turi bati pilnai paruodtas eksploatacijai, $varus ir
tvarkingas, sutvarkyta aplinka, i§vetos darby metu susikanpusios atliekos.




VALSTYRINE SAUGOMU TERITORILIY TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

VIESOJO PIRKTMO
»VEISIEJU DVARO PARKO IR §VENTOS DVARO

0 KRASTOVAIZDZ10
KOMPLEKSO TVARKYMAS IR PRITAIKYIVL:;S LANKYMUT“ - 1 pirkimo dalies
KOMISIIOS POSEDZIO
PROTOKOY.AS
2019 m. kovo 7 4. Nr.31-1-2
Vilnius
AN
Posédis jvyko 9 val. 15 min.
PosédZio pirmininkas Kristina Malevskiene,

Viesyjy pirkimy ir projekty skyriaus viesujy
pirkimy specialiste;

Dalyvauja UAB , Melstat* direktorins Valdas Pauliukevidins

DARBOTVARKE. Deryby su tiekéju UAB =Melstat“ procediira,

0,00 Eur su PVM Poséd#o mety
Svarstyta Sig kaing laikyti gahutine pasiflymo kaina
NUTARTA. Tiek&jo UAB , Melstat< galutine pasifilymo kaina laikyti 144.550 Fur su PVYM
Kaina i§skaidoma sekandiai-
Eil ( Darby/paslangy pavadinimas { Kaina skaitiais, Eur be PYM |
Nr. ,
1. | Sventos dvarg tvenkinio kradtovaizdsig komplekso 119.462,81
tvarkymo ir pritaikymo lankyrmmi darbai
Viso, Eur be PYM: | 119.462 81
PYM (21 proc), Eur | 2508719
: - : 1S viso, Eur su PVM: | _144.550,00
I8 viso Zodiiais (Simtas keturiasdeginy keturi tikstanéial penki Simta; Ppenkias

deimt eury, 00 cf)

PosedZio pirmininkas/sekretors 57/2///6 Kristina Malevskiené
Dalyvis: . g

-UAB , Melstat“ direktoriug " 7

A e Oy Valdas Pauliukevidius







